



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 001	Připrava území a zařízení staveniště
SO 101	Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238
SO 111	Úpravy stávajících sjezdů
SO 181	DIO
SO 186	Úpravy stávajících komunikací
SO 191	Trvalé dopravní značení
SO 301	Náhrada stávající studny v km 0,230 SO 101 – OBJEKT NEBUDE REALIZOVÁN
SO 401	Úprava venkovního vedení 1x22kV – E.ON Distribuce v km 0,275 SO 101
SO 451	Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWNET v km 0,007 SO 101
SO 801	Vegetační úpravy
SO 831	Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru

OSTATNÍ:

101	Číslo stavebních objektů
353.47	Stávající polohopis
1005/18\563/5	Stávající hranice parcel KN
	Stávající polohopis katastrálních území

BAREVNÉ PLOCHY:

	Vozovka
	Nezpevněná krajnice
	Násep
	Zářez
	Vodorovná zeleň
	Odláždění

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ :

	podzemní vedení NN
	podzemní vedení VN
	podzemní vedení VN
	podzemní vedení VN
	podzemní vedení VN
	STL plynovod
	podzemní sdělovací kabely
	podzemní sdělovací kabely
	Rádiové sítě
	vodovod
	kanalizace
	hlavní odvodňovací zařízení oteplené
	hlavní odvodňovací zařízení uzořené
	vodní toky oteplené
	vodní toky uzořené

ČÍSLO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
ZAKRESLENÁ VEDENÍ JSOU POULZE ORIENTAČNÍ A PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO JE ZÁ
ÚČASTÍ JEJICH SPRÁVCŮ VYTÝČIT.

C. Stavební část
Souřadnicový systém JTSC Výškový systém Bpv

PUDIS projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Markéta Habalová	Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Turek Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	Investor: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava
Odpovědný projektant: Ing. Michal Turek	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: D-16-061	Datum: 03/2019	

Akce: II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba	Měřítko: 1:1000	Formát: 7x A4
Příloha: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238 SITUACE – 1. DIL	Stupeň: DSP	Souprava: 2.1