



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:		BAREVNÉ PLOCHY:	
SO 001	Příprava území a zařízení staveniště		Vozovka
SO 101	Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238		Nezpevněná krajnice
SO 111	Úpravy stávajících sjezdů		Násep
SO 181	DIO		Zářez
SO 186	Úpravy stávajících komunikací		Vodorovná zeleň
SO 191	Trvalé dopravní značení		Sjezd – asfalt
SO 401	Úprava venkovního vedení 1x22kV – E.ON Distribuce v km 0,275 SO 101		Sjezd – nestmelený
SO 451	Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANET v km 0,007 SO 101		Odštěp
SO 801	Vegetační úpravy		
SO 831	Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného zázemí		

OSTATNÍ:		STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:	
	Číslo stavebních objektů		nadzemní vedení NN
	Stávající polohopis		podzemní vedení NN
	Stávající výškopis		nadzemní vedení VN
	Stávající hranice parcel KN		podzemní vedení VN
	Stávající polohopis katastrálních území		nadzemní vedení VV
	Nové vodorovné dopr. značení		podzemní vedení VV
	Nové/stávající svislé dopr. značení		STL plynovod
			nadzemní sdělovací kabely
			podzemní sdělovací kabely
			Rádiové sítě
			vodovod
			odvod
			Kanalizace
			Hlavní odvodňovací zařízení otevřené
			Hlavní odvodňovací zařízení uzavřené
			vodní toky otevřené
			vodní toky uzavřené

Souřadnicový systém JTSK

Yvýškový systém Bpv

**projektová, průzkumná a konzultační společnost**

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, [www.pudis.cz](mailto:info@pudis.cz), [info@pudis.cz](mailto:info@pudis.cz)

Vypracoval: Ing. Jiří Blažek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Turek	Investor:
Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček		Kraj Vysočina
Odpovědný projektant: Ing. Michal Turek	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	Žižkova 57
Číslo zakázky: D-16-061	Datum: 03/2019	587 33 Jihlava

Akce:	Měřítko:	Formát:
II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba	1:1000	7x A4
Příloha:	Stupeň:	Souprava:
SO 191 Trvalé dopravní značení SITUACE – 3. DÍL	DSP	
	Číslo přílohy:	
	2.3	