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a) Identifikační údaje objektu  
Označení stavby: II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba 

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 

Název objektu: SO 101 Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 – km 8,238 

(Pozn.: V názvu SO je provozní staničení silnice II/128.) 

Katastrální území: Salačova Lhota (745936), Týmova Ves (688 789) 

Majetkový správce objektu: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

b) Objednatel stavby  
Název:     Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Kontaktní osoba pro věci technické: 

Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  

IČO:     7089 0749 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 
Název:   PUDIS a. s., Nad vodovodem č.2/3258, 100 31 Praha 10. 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v 
Praze, oddíl B, vložka zápisu 1458, datum zápisu 01. 05. 1992 

IČO/DIČ:    4527 2891, CZ 4527 2891 

d) Stručný technický popis 
V rámci objektu proběhne z části rekonstrukce a z části novostavba silnice II/128. Délka úseku 
je 3,53033 km. 

e) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 
V projektu byly použity následující průzkumy a podklady: 

• dokumentace pro stavební povolení, zpracovatel PUDIS a.s., březen 2019 

• inženýrsko-geologický průzkum, zpracovatel GEOSTAR s.r.o., únor 2017 

• hluková studie z výstavby, zpracovatel Ecological Consulting s.r.o., březen 2017 

• diagnostika vozovky, zpracovatel Consultest s.r.o., Zkušební laboratoř, výzkum a 

poradenské služby ve stavitelství, září 2016 

• požadavky investora 

• místní šetření a konzultace a jednání s DOSS 

f) Vztahy k ostatním objektům stavby (související objekty) 
S výstavbou SO 101 bezprostředně souvisí tyto stavební objekty: 

SO 001 Příprava území a zařízení staveniště 

SO 111 Úprava stávajících vjezdů 

SO 181 DIO 

SO 191 Trvalé dopravní značení 

SO 401 Úprava venkovního vedení 1x22kV – E.ON Distribuce v km 0,275 SO 101 

SO 451 Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANET V KM 0,007 SO 101 

SO 801 Vegetační úpravy 

SO 831 Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru 
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Na obou koncích řešeného úseku je aktuálně zpracovávána PD ve stupni DSP pro stavby 
obchvatu Salačovy Lhoty, resp. Lukavce, zpracovatel Transconsult s.r.o. Stavba je s oběma 
záměry koordinována. 

g) Návrh objektu 
- popis dopravního řešení: 

Stávající komunikace II/128 propojuje město Pacov s obcemi Salačova Lhota, Lukavec a 
Čáslavsko. SO 101 tvoří propojení obcí Salačova Lhota a Lukavec a navazuje na plánované 
obchvaty těchto obcí. V rámci SO 101 dojde ke zlepšení parametrů směrových a šířkových 
oblouků, sjednocení šířky vozovky na návrhovou kategorii S 7,5/50-60 a také ke kompletní 
výměně konstrukčních vrstev vozovky a realizaci nového zemního tělesa. 

- směrové vedení: 

Nově navržená komunikace v zásadě kopíruje severo-jižní vedení stávající silnice II/128, 
poloměry směrových oblouků byly zvětšeny pro zajištění vyšší rychlosti a komfortu jízdy. 
Minimální poloměr směrového oblouku je 300 m. 

Směrové vedení je v souladu s ČSN 73 6101 a je patrné ze situace. 

- výškové vedení: 

Minimální podélný sklon na trase je 1,25 %, maximální sklon má hodnotu 8,52 %. Minimální 

poloměr výškového oblouku je 2 500 m. Komunikace je navržena v návrhové kategorii S 7,5/50-

60, pro rychlost 60 km/h je nejvyšší dovolený podélný sklon 7 %, pro rychlost 50 km/h je 

nejvyšší dovolený podélný sklon 9 %. 

Výškové vedení je v souladu s ČSN 73 6101 a je patrné z podélného profilu. 

- šířkové uspořádání: 

Základní šířka jízdního pruhu je 3,0 m, šířka vodícího proužku je 0,25 m, ve směrových 
obloucích je navrženo rozšíření vozovky v souladu ČSN 73 6101. Nezpevněná krajnice je 
navržena šířky 0,75 m v případě osazení směrového sloupku, resp. 1,5 m v případě osazení 
svodidla.  

Klopení vozovky je navrženo dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon je střechovitý o hodnotě 
2,5 %. 

Šířkové uspořádání je podrobně vyznačeno na vzorovém příčném řezu. 

- vozovka: 

S ohledem na navrženou kombinaci směrového a výškového řešení bude v celém úseku 
realizována nová konstrukce vozovky, neboť nový návrh prostorového vedení komunikace 
neumožňuje využití delších ucelených úseků stávající silnice. 

Konstrukce netuhé vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, z asfaltového betonu, tloušťka konstrukce je min. 450 mm, návrhová úroveň 
porušení D1-N-2, TDZ IV, P III. Podrobný návrh vozovky a tělesa komunikace je patrný ze 
vzorového příčného řezu. Návrhová životnost vozovky je 25 let. 
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Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu   ACO 11+   40 mm  ČSN EN 13 108-1 

           ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze  PS – C   0,35 kg/m2 ČSN EN 13808 

po vyštěpení ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvu   ACL 16+   60 mm  ČSN EN 13 108-1 

           ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze  PS – C   0,35 kg/m2 ČSN EN 13808 

po vyštěpení ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu  ACP 16+  50 mm  ČSN EN 13 108-1 

           ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik z kationaktivní emulze  PI – C   1,0 kg/m2 ČSN EN 13808 

         po vyštěpení ČSN 73 6129  

Štěrkodrť     ŠDA   150 mm  ČSN EN 13285 

ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrt     ŠDA   min. 150 mm ČSN EN 13285 

            ČSN 73 6126-1 

Konstrukce vozovky celkem:      min. 450 mm 

 

Minimální požadovaná únosnost na pláni Edef.2 min. je 45 MPa. 

Součástí SO je také zrušení stávající studny v km 0,230, která se nachází přímo v trase 
překládané komunikace. Studna bude dle vyjádření vlastníka objektu Týmova Ves č.p. 22 
zrušena bez náhrady (vlastník si během projektové přípravy zřídil vodovodní přípojku). 
Betonové skruže stávající studny budou po odstranění předány vlastníkovi objektu, stávající 
přípojka bude v rozsahu záborů stavby zrušena a zaslepena.  

- bezpečnostní zařízení: 

Silnice je vybavena směrovými sloupky dle ČSN EN 12899-3. Svodidla jsou v rámci tohoto SO 
navržena pouze v místech vysokých násypů v km 0,550 – 0,698, 0,720 – 0,840 a 3,276 – 3,496 
vlevo a 0,719 – 0,831 vpravo v souladu s ČSN 73 6101. Navržená bezpečnostní zařízení jsou 
patrná v situaci a vzorovém příčném řezu. Směrové sloupky/nástavce u svodidel budou 
osazeny odražeči proti zvěři na základě požadavků Dopravně bezpečnostního auditu. 

- zemní práce: 

Níže uvedené charakteristiky jsou převzaty z provedeného IGP a případně zkráceny: 

V aktivní zóně se budou po skrytí půdního horizontu vyskytovat zeminy odpovídající třídám 
F4CS (GT 2.3) a S5SC (GT 3.1), lokálně štěrky zahrnuté do GT 4.1 – třída G5GC. Jedná se o 
zeminy nebezpečně, příp. vysoce namrzavé. 

Dle ČSN 736133 bod 4.1.3 odst. 4a musí zemina pro použití do aktivní zóny splnit únosnost 
CBR minimálně 15% pro podloží P III, 30% pro podloží P II a 50% pro podloží P I.  

Jelikož se jedná o zeminy nebezpečně namrzavé a nebyla splněna podmínka dostatečné 
únosnosti CBR, jde o zeminy nevhodné pro použití bez úpravy do aktivní zóny. Zeminy bude 
nezbytné upravit vhodným pojivem nebo je vyměnit v mocnosti min 500 mm dle tabulky 5 v 
ČSN 736133. Dávkování a typ případného pojiva se stanoví laboratorními zkouškami, při nichž 
se potvrdí dosažení předepsaných hodnot CBR dle ČSN 73 6133.  

S ohledem na hojný výskyt slíd v testovaných zeminách a zkušenosti s podobnými typy 
materiálu doporučujeme pojivo s obsahem cementové příměsi. 

Odtěžené zeminy ze zářezu 0,15 – 0,54 odpovídající dle ČSN 73 6133 třídám S5SC, příp. 
S4SM jsou podmínečně vhodné pro použití do násypu bez úpravy. Jejich vhodnost bude ne-
zbytné ověřit zkouškou IBI při přirozené vlhkosti zeminy. 

Povrch zářezu bude tvořen zeminami náchylnými na zhoršování parametrů vlivem klimatických 
vlivů a k erozi. Při hloubení zářezu může dojít k nepravidelným výronům podzemní vody, tyto 
výrony bude nezbytné zachytit žebry a odvést do patního drénu. Při hloubení zářezu je nutná 
průběžná přítomnost geotechnického dozoru. 
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Zeminy v podloží násypů a přísypů odpovídající dle ČSN 73 6133 třídám F3MS a F4CS jsou 
podmínečně vhodné pro použití bez úpravy. Jejich vhodnost bude nezbytné ověřit zkouškou IBI 
při přirozené vlhkosti zeminy. 

V místech napojení přísypů na těleso stávající komunikace doporučujeme navázat zazubením. 
Podloží stávajícího komunikace je již zkonsolidované, vybudováním přísypu může dojít k 
nerovnoměrnému sedání podloží v místech nového přitížení.  

Vodní režim podloží vozovky (podle ČSN 73 6114). Na základě zjištěné hladiny podzemní vody 
ve vrtech JV11 a HV12 byl zde stanoven velmi nepříznivý vodní režim a ve vrtu HV16 příznivý 
vodní režim. Vzhledem k hloubce ostatních vrtů (kde nebyla podzemní voda zjištěna) nelze 
vyloučit nepříznivý až velmi nepříznivý vodní režim. 

Vodní režim podloží se může měnit v průběhu roku v souvislosti s výškou hladiny podzemní 
vody, která je závislá především na přímém vsaku atmosférických srážek. Jelikož byly terénní 
práce prováděny ve velmi suchém období, doporučujeme v celé trase 1. stavby počítat s velmi 
nepříznivým (kapilárním) vodním režimem. 

Podzemní voda tvoří ve sledovaném úseku slabě až středně agresivní prostředí vůči betonu 
(XA1, XA2). 

Pro hutnění a provádění tělesa násypů, podloží násypů a aktivní zóny je nutné dodržet 
podmínky stanovené v ČSN 73 6133. Odstupňování jednotlivých konstrukčních vrstev bude 
provedeno dle VL 211.01 pro netuhé vozovky s nestmelenou podkladní vrstvou. 

Aktivní zóna v zářezu i násypu bude zhutněna na 100 % PS, bude z nakupovaného materiálu 
ŠD fr. 0/63 v tl. 0,5 m a bude oddělena od podloží/násypu geotextilií s filtrační a separační 
funkcí dle TP 97. U AZ v násypu je alternativně možné použít místní zlepšené zeminy, a to na 
základě laboratorních zkoušek a odsouhlasení geotechnikem zhotovitele a objednatele. 

Násyp bude zhutněn na 95 % PS a proveden z místních materiálů, které jsou nevhodné 
k použití do AZ bez úpravy. Je navrženo jejich zlepšení vápněním s obsahem 3 % CaO. 
Dávkování a typ pojiva musí být potvrzen geotechnikem zhotovitele a investora na základě 
provedených laboratorních zkoušek. 

V místech napojení přísypů na těleso stávající komunikace bude provedeno nové těleso 
s využitím svahových stupňů (zazubením) a s využitím geomříže s výztužnou funkcí (dle TP 
97). Tato úprava bude navržena v těchto úsecích: 

km 0,000-0,090; km 0,640-0,690; km 0,870-0,940; km 2,650-2,750; km 2,880-2,990; km 3,360-
3,440 

Dosypávka nezpevněné krajnice bude realizována z materiálu min. podmínečně vhodného 
nebo lepšího dle ČSN 73 6133 a zhutněna na 100 % PS. Je navrženo použití nakupovaného 
materiálu. 

Základní šířka nezpevněné krajnice se směrovým sloupkem je 0,75 m, v úsecích se svodidlem 
1,50 m. Nezpevněná krajnice bude provedena z recyklátu z asfaltových vrstev v případě 
směrových sloupků v šířce 0,75 m, u svodidel v šířce 0,50 m. Vzhledem k průchodu trasy OPVZ 
musí být před realizací nezpevněné krajnice provedeny u recyklátu zkoušky, které vyloučí 
přítomnost dehtu. 

Rozdíl povrchu nezpevněné a zpevněné časti krajnice je 3 cm. 

Sklony násypů a zářezů jsou navrženy dle ČSN 73 6133. 

Maximální výška svahů násypu je 6,0 m (měřeno do dna příkopu), maximální hloubka svahů 
zářezů je 4,5 m (měřeno do dna příkopu). 

Sejmutí ornice a lesní hrabanky je určeno pedologickým průzkumem Geostar s.r.o., 2017 (Dr. 
Ing. M. Sáňka). Ohumusování svahů je navrženo v tl. 0,15 m. 

V rámci stanovení záborů byla navržena zeleň v rovině, což je prostor mezi stanovenou hranicí 
trvalého záboru a fyzickým rozsahem stavebních úprav rozhodujících SO. Tento prostor má 
šířku 0,6 m a sloužil jako rezerva pro případné zpřesňování v dalších stupních PD. 
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h) Odvodnění objektu (režim povrchových a podzemních 

vod) 
Odvodnění povrchu komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky do přilehlých 
příkopů. 

Zpevněné příkopy jsou navrženy dle ČSN 73 6101, zpevnění bude provedeno položením vrstvy 
drnu v šířce 0,5m na každou stranu ode dna příkopu, pod dno bude dále provedeno 
zaválcování ŠD fr. 16/32 v tl. 0,2 m. Zpevněné příkopy jsou navrženy v těchto úsecích: 

Vlevo – km 0,000-0,532; km 1,055-1,836, km 1,996-2,556, km 2,816-2,936, km 3,056-3,276 

Vpravo – km 0,000-0,554, km 0,750-0,780, km 0,900-1,836, km 1,996-2,516, km 2,836-KÚ 

U všech zpevněných i nezpevněných příkopů bude ve dnu provedeno odrnování š. 1,0 m (tj. 
0,5 m na každou stranu od dna příkopu), které zajistí zatravnění příkopů ve dnu hned od 
počátku jejich výstavby i při silných deštích.  

V km 0,85-KÚ budou příkopy vpravo i vlevo navíc opatřeny bentonitovou rohoží z důvodu 
průchodu ochranným pásmem vodního zdroje. Bentonitová rohož bude směrem k ose 
komunikace ukončena 0,50 m od vnitřní hrany nezpevněné krajnice. Na vnější straně bude 
v násypech a mělkých zářezech ukončena 0,60 m za vnější hranou příkopu pod hrázkou (tj. na 
hraně záboru), v hlubokých zářezech 2,00 m za vnější hranou příkopu, zemní hrázka nebude 
v tomto případě realizována. Ukončení bentonitové rohože v zářezovém svahu bude 
realizováno pomocí zalomení proti sesunutí po svahu (detail kotvení okraje rohože ve svahu 
bude proveden dle technologického předpisu pokládky vybraného dodavatele). V prostoru dna 
zpevněného příkopu bude bentonitová rohož uložena až pod ochrannou vrstvu z ŠD fr. 16/63, 
která bude promísena se zeminou v poměru 0,7:0,3 objemu. Zemní hrázka bude realizována u 
všech příkopů, u kterých nebude prostor pro vytažení bentonitové rohože 2 m od hrany příkopu 
směrem do přilehlého terénu. Hrázka pak zajistí dodatečné navýšení kapacity příkopů. Zemní 
hrázka bude výšky min. 0,1 m se svahy o sklonu 1:1-1:2 a bude pod ní ukončena bentonitová 
rohož. 

Bentonitová rohož bude uložena na ŠP loži fr. 0/16 a tl. 0,10 m a bude zasypána zeminou 
vhodnou do násypů (zrno max. 16 mm) v tl. 0,30 m, zemina bude zhutněna na 95 % PS dle 
ČSN 73 6133. Na parapláni a v oblasti zpevněných příkopů bude bentonitová rohož uložena 
pod geotextílií, která poslouží jako ochrana proti poškození rohože. 

Vlastní pláň vozovky silnice je odvodněna příčným sklonem min. 3 % k vnějším krajům do 
svahu násypu. 

V km 0,750 je dle požadavků OŽP KÚKV navržen rámový migrační propustek světlosti 1x1 m 
se šikmými čely. 

V km 0,000 před zaústěním příkopu vlevo do rybníka Pazderák bude v příkopu zřízen objekt pro 
osazení norné stěny (beton C 30/37 XF4). Blok pro osazení hradítek bude mít ve směru osy 
komunikace zkosená čela ve sklonu 1:1,5. Příkop v délce 15 m od hradítkového bloku bude mít 
podélný sklon 1% a bude končen bet. zajišťovacím prahem tl. 0,3 m. Dno i svahy do max. výšky 
0,8m nad dnem příkopu budou opevněny lomovým kamenem tl. 150 mm do betonového lože 
(tl. 100 mm, C30/37). Hradítka budou osazována do drážek z profilu U č.65 zabetonovaných do 
objektu. Hradítka budou osazována v případě havárie a úniku většího množství ropných látek.  
Umístění norné stěny je vyznačeno v koordinační situaci, výkres je v příloze č. 7. 

Ve stupni RDS zhotovitel zajistí zpracování manipulačního řádu a nechá si ho 
odsouhlasit investorem a následným správcem. 

V silničním km 3,275 bude levostranný příkop (dosud vedený podél komunikace) napojen 
pomocí skluzu do stávajícího příkopu pod tělesem komunikace. Skluz délky 9 m bude zhotoven 
ze svahových žlabovek ukládaných do betonu C30/37 tl. 100 mm. Hloubka skluzu bude 
zvýšena o cca 0,15 m přídlažbou z žulových kostek ukládaných do betonu s vyspárování. Skluz 
bude kopírovat sklon svahu tělesa komunikace (cca 1:5) a bude vyústěn do stávajícího příkopu 
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pod patou silničního násypu. Dno příkopu bude opevněno kamenným záhozem 63/128mm 
tloušťky 0,3m a v místě vyústění skluzu bude dno sníženo o 0,1 m. Zához bude zakončen 
betonovým prahem š. 0,3m a hloubky 0,9 m. Před začátkem skluzu bude silniční příkop v délce 
3,6m opevněn dlažbou z lomového kamene do betonu. 

V rámci prací na stavebním objektu bude pro zajištění plynulého odvodnění realizováno několik 
trubních/rámových propustků: 

km 0,56000      DN 800,   dl. 18,0 m 

km 0,75000 – rámový migrační propustek světlost 1x1 m, dl. 16,0 m 

km 1,05560     DN 600,   dl. 13,4 m 

km 2,51555     DN 600,   dl. 13,9 m 

km 3,47265     DN 400,   dl. 13,65 m 

 

Trubní propustky jsou navrženy z železobetonových (C 30/37 XF4) přímých hrdlových trub 

napojených na pero a drážku s integrovaným těsněním.  

Trouby jsou uloženy na betonové pražce (C 25/30 XF3) v betonovém sedle (C 20/25 XF3) 

v úhlu 120°. Betonové pražce a sedlo jsou uloženy na podkladním betonu tl. 100 mm (C 12/15 

X0). Zásyp je navržen do výše 300 mm nad vrchol trouby z ŠDA, výše zeminou vhodnou dle 

ČSN 73 6133, obojí hutněno po vrstvách dle požadavků na výkresu.  

Propustky jsou navrženy s šikmými čely po obou stranách ve sklonu 1:1,5. Preferovány jsou 
systémové prvky, v případě řezání koncových dílců musí být zajištěna výztuž proti korozi. Čela 
propustků jsou zpevněna dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním cementovou 
maltou M25 XF4 do betonového lože (C 20/25n XF3) tl. 100 mm. Propustky budou na obou 
koncích položeny na základy z prostého betonu (C 25/30 XF3) o rozměrech 0,8/1,0 m. Bet. 
základy budou uloženy na podkladním betonu tl. 100 mm (C 12/15 X0). 

Rámový migrační propustek je navržen jako ŽB rámový prefabrikát o světlosti 1000/1000 mm 
opatřen ochrannou izolaci. 

Propustek je uložen na podkladním betonu (C 20/25 XF3) tl. 150 mm. Zásyp je navržen z ŠDA 
až do výše k vozovkovým vrstvám. 

Propustek je navržen s šikmými čely po obou stranách ve sklonu 1:1,5. Čela propustků jsou 
zpevněna dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou M25 
XF4 do betonového lože (C 20/25n XF3) tl. 100 mm. Propustek je navržen pro migraci malých 
obojživelníků. Lavice pro migraci živočichů je navržena z kamenné dlažby do betonu 
s ponecháním spár 5–10 cm hlubokých a 10 cm širokých. Spáry se zasypou zeminou. Dlažba je 
z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože (C 20/25n XF3) tl. 100 mm. Šikmé plochy 
lavice (sklon 1:1) jsou z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou M25 
XF4 do betonového lože (C 20/25n XF3) tl. 100 mm. 

Zpevnění dna i svahů příkopů po obou stranách propustků bude provedeno z dlažby z 
lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou M25 XF4 do betonového 
lože (C 20/25n XF3) tl. 100 mm. Dlažba je ukončena betonovými prahy (C 30/37 XF4) 600 x 
300 mm. 

Rozsah je patrný ve výkresech propustků (příloha 6). 

Pro odvedení vyvěrající vody jsou navržena svahová trativodní žebra šířky 1,00 m, tl. 1,00 m v 
osové vzdálenosti 15,00 m zaústěná do zpevněného příkopu komunikace. Materiál musí být z 
propustného materiálu frakce 16/63. Na dně a stěnách trativodního žebra je navržena filtračně-
separační geotextílie dle TP 97 z důvodu zabránění pohybu částic chráněné zeminy. Trativodní 
žebra jsou navržena v km 0,320 – 0,545 vpravo, v případě výronů se po konzultaci 
s geotechnikem provedou trativodní žebra i v místě výronu. 
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i) Návrh dopr. značek, dopr. zařízení, světelných signálů, 

zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 
Svislé a vodorovné dopravní značení je součástí samostatného objektu SO 191. 

j) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

objektu (případně údržbu) 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na výstavbu ani údržbu tohoto objektu. 

k) Vazba na případné technologické vybavení 
Součástí objektu není žádné technologické vybavení. 

l) Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
Charakter stavby nevyžaduje žádná opatření pro užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č.398/2009 Sb. 

m) Stavba objektu v ochranném pásmu vrchního vedení 

VN nebo VVN 
Prostorem tohoto SO prochází vedení VN/VVN. Prostor stavby nacházející se v ochranných 

pásmech těchto vedení je potřeba vyznačit varovnými cedulemi a je nutné v těchto místech 

dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření. Veškeré stavební práce prováděné v těchto místech 

musí být vykonávány proškolenými pracovníky. 

Konkrétní vedení VN a VVN v oblasti stavby: 

- km 0,279 – vedení VN, E.ON 

n) Bezpečnost při výstavbě 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

 

Tato dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele stavby, nesmí být použita k 

realizaci stavby. 



KUBATUROVÝ LIST Lukavec - 1. stavba

Plocha příčných řezů Kubatury
Délka z 

příčných řezů
Plocha z 

příčných řezů
Délka z 

příčných řezů
Plocha

Plocha z 
příčných řezů

Kubatura

násyp výkop násyp výkop AZ násyp AZ zářez AZ násyp AZ zářez dosypávka krajnice dosypávka krajnice geo geo bentonit bentonit ŠP ŠP

FN(i) FV(i) KN(i) KV(i) FN(i) FV(i) KN(i) KV(i) FN(i) KN(i) FN(i) FN(i) FN(i) FN(i) FN(i) FN(i)

km m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m3 m m m2 m m m2 m m m2

0,00000 0,00 6,33 0,00 449,50 4,65 0,00 116,25 130,50 0,12 6,00 0,00000 10,64 555,75 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00
0,10000 0,00 11,65 13,75 923,00 0,00 5,22 116,25 391,50 0,12 12,00 0,10000 11,59 1137,75 0,10000 0,00 0,00 0,10000 0,00 0,00
0,20000 0,55 7,29 33,50 771,75 0,00 5,22 0,00 526,50 0,12 11,50 0,20000 11,69 1178,25 0,20000 0,00 0,00 0,20000 0,00 0,00
0,30000 0,24 4,64 29,00 1384,75 0,00 5,40 0,00 531,50 0,10 10,75 0,30000 12,16 1174,25 0,30000 0,00 0,00 0,30000 0,00 0,00
0,40000 0,13 38,82 15,25 3160,25 0,00 5,24 0,00 530,50 0,11 10,50 0,40000 10,96 1141,50 0,40000 0,00 0,00 0,40000 0,00 0,00
0,50000 0,11 44,13 1499,50 3177,00 0,00 5,34 131,50 398,00 0,10 13,50 0,50000 11,58 1142,50 0,50000 0,00 0,00 0,50000 0,00 0,00
0,60000 59,63 0,00 2776,30 1180,85 5,26 0,00 351,70 133,50 0,23 16,25 0,60000 11,58 1066,60 0,60000 0,00 0,00 0,60000 0,00 0,00
0,68000 4,51 3,88 1504,80 388,10 5,75 0,00 392,70 165,90 0,17 19,70 0,68000 12,80 1236,10 0,68000 0,00 0,00 0,68000 0,00 0,00
0,80000 2,89 6,47 380,00 596,75 0,00 5,53 302,00 304,15 0,22 20,70 0,80000 12,15 1367,00 0,80000 0,00 194,25 0,80000 0,00 15,50
0,90000 3,43 4,98 272,75 658,00 5,18 0,00 259,00 265,25 0,14 16,00 0,90000 12,59 1238,00 0,90000 7,77 585,00 0,90000 0,62 46,75
1,00000 1,16 9,89 182,50 769,00 0,00 5,08 261,25 254,00 0,14 14,00 1,00000 12,19 1303,00 1,00000 7,86 908,00 1,00000 0,63 75,50
1,10000 1,55 6,00 152,50 702,00 5,27 0,00 263,50 259,50 0,14 13,00 1,10000 15,15 1428,50 1,10000 12,83 1149,50 1,10000 1,14 100,25
1,20000 1,84 6,19 168,25 682,50 0,00 5,30 131,75 396,75 0,10 11,00 1,20000 14,65 1460,25 1,20000 12,46 1269,50 1,20000 1,10 108,50
1,30000 1,50 8,92 170,25 981,50 0,00 5,27 0,00 527,75 0,10 10,00 1,30000 13,96 1413,50 1,30000 13,03 1334,25 1,30000 1,00 106,75
1,40000 1,97 15,23 188,50 1393,25 0,00 5,27 0,00 526,75 0,10 10,00 1,40000 13,97 1395,00 1,40000 14,85 1442,25 1,40000 1,17 113,25
1,50000 2,10 16,35 188,50 1373,25 0,00 5,26 131,25 394,75 0,10 11,00 1,50000 13,90 1421,00 1,50000 14,96 1406,50 1,50000 1,19 118,50
1,60000 1,37 7,00 158,50 971,25 5,25 0,00 262,50 263,50 0,14 12,00 1,60000 15,07 1451,25 1,60000 11,49 1275,75 1,60000 1,19 114,25
1,70000 1,50 8,50 169,00 1090,25 0,00 5,28 131,25 395,50 0,10 11,00 1,70000 14,01 1425,00 1,70000 13,09 1336,25 1,70000 1,00 109,50
1,80000 2,39 19,61 257,00 2688,00 0,00 5,26 0,00 530,00 0,10 10,00 1,80000 13,91 1419,00 1,80000 15,78 1562,75 1,80000 1,19 121,00
1,90000 4,00 59,80 298,50 3722,25 0,00 5,40 0,00 534,50 0,10 10,00 1,90000 14,93 1462,00 1,90000 17,86 1599,75 1,90000 1,46 129,75
2,00000 1,55 9,68 256,75 2089,50 0,00 5,32 135,00 401,00 0,10 10,00 2,00000 14,71 1495,25 2,00000 12,49 1398,75 2,00000 1,08 123,25
2,10000 3,17 4,42 271,50 930,00 5,40 0,00 270,00 263,75 0,10 10,50 2,10000 15,46 1521,00 2,10000 13,11 1458,50 2,10000 1,31 132,75
2,20000 2,97 18,68 270,50 1463,75 0,00 5,23 135,00 388,50 0,12 11,50 2,20000 15,21 1484,50 2,20000 19,63 1649,75 2,20000 1,61 142,00
2,30000 1,71 16,77 217,00 1798,25 0,00 5,08 0,00 514,00 0,12 11,00 2,30000 13,50 1398,50 2,30000 13,62 1534,25 2,30000 1,15 129,75
2,40000 2,29 19,71 210,25 1839,75 0,00 5,17 0,00 518,00 0,08 10,75 2,40000 13,73 1407,75 2,40000 14,50 1449,75 2,40000 1,28 127,25
2,50000 2,12 17,40 249,00 1492,75 0,00 5,30 130,50 394,25 0,15 12,75 2,50000 15,35 1401,75 2,50000 15,37 1486,75 2,50000 1,38 132,50
2,60000 3,43 5,20 347,00 1003,00 5,22 0,00 395,50 132,50 0,13 12,75 2,60000 11,64 1263,00 2,60000 14,23 1546,00 2,60000 1,26 138,25
2,70000 4,90 12,32 402,75 1161,50 5,38 0,00 399,50 134,50 0,10 11,00 2,70000 11,89 1227,25 2,70000 18,01 1651,00 2,70000 1,63 148,00
2,80000 2,88 16,62 326,75 1326,75 0,00 5,38 267,00 269,00 0,11 10,50 2,80000 13,67 1360,25 2,80000 15,79 1625,50 2,80000 1,40 146,50
2,90000 2,41 7,51 255,25 1035,00 5,30 0,00 397,50 134,50 0,10 10,25 2,90000 15,18 1423,75 2,90000 15,43 1537,00 2,90000 1,43 140,25
3,00000 2,51 9,76 242,50 1153,75 5,30 0,00 397,50 130,00 0,10 10,00 3,00000 12,92 1386,00 3,00000 14,83 1463,25 3,00000 1,35 132,50
3,10000 2,27 19,12 295,90 2105,90 0,00 5,20 132,50 438,70 0,10 10,10 3,10000 14,42 1539,70 3,10000 13,44 1639,75 3,10000 1,17 141,00
3,22000 3,61 27,01 273,60 2240,50 0,00 5,09 0,00 544,30 0,07 11,10 3,22000 14,12 1446,20 3,22000 17,66 1446,20 3,22000 1,43 119,40
3,30000 1,25 15,82 170,45 1438,35 0,00 6,69 140,25 402,85 0,23 15,75 3,30000 15,38 1311,75 3,30000 8,00 860,95 3,30000 0,64 68,15
3,40000 1,68 7,45 141,75 1060,50 5,61 0,00 280,50 307,00 0,16 17,75 3,40000 13,49 1396,00 3,40000 5,91 682,25 3,40000 0,43 52,25
3,50000 1,06 11,70 83,36 629,19 0,00 5,59 140,25 223,08 0,16 10,43 3,50000 13,48 877,61 3,50000 7,47 446,27 3,50000 0,59 34,30
3,53033 0,90 8,14 14,86 150,44 0,00 5,40 0,00 83,33 0,16 2,43 3,53033 13,34 203,36 3,53033 7,27 111,77 3,53033 0,57 8,80
celkem: 12487,52 49982,07 6071,90 12739,56 437,45 celkem: 47559,83 celkem: 36051,43 celkem: 3076,39

Geotextilie v AZ

Staničení

Bentonitová matrace

Staničení

ŠP lože pod bentonit

Staničení

VÝPOČET KUBATUR NÁSYPŮ A VÝKOPŮ VÝPOČET KUBATUR AZ DOSYPÁVKA KRAJNICE

Kubatury

Staničení

Plocha příčných řezů Kubatury Plocha příčných řezů


