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11/128 Pacov — Lukavec, 1. stavba PDPS
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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

Pfedmétem stavby je ,11/128 Pacov — Lukavec, 1. stavba®“.

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Kraj Vysocina

Se sidlem: Zizkova 57, 587 33 Jihlava

Kontaktni osoba

pro véci smluvni: MUDr. Jifi BEhounek, hejtman
Ing. Jan Hyli$, ¢len rady kraje pro oblast dopravy a silnicniho hos-
podarstvi

pro véci technickeé: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulova

ICO: 7089 0749

DIC: CZ 7089 0749

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev: PUDIS a. s., Nad vodovodem ¢.2/3258, 100 31 Praha 10; spole¢-
nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze,
oddil B, vlozka zapisu 1458

Kontaktni osoba

pro véci smluvni: Ing. Martin Hofler, feditel

pro véci technickeé: Ing. Michal Turek, hlavni inZenyr projektu
ICO: 4527 2891

DIC: CZ 4527 2891

1.3.1. Projektanti jednotlivych profesi

VSechny stavebni objekty zpracovali projektanti firmy PUDIS a.s. Stavebni objekty jsou rozdé-
leny dle ustanoveni Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

Zpracovatelsky kolektiv

Hlavni inzenyr projektu Ing. M. Turek

Vedouci projektant Ing. M. Turek

000 Objekty pFipravy stavenisté Ing. M. Turek

100 Komunikace Ing. M. Turek, Ing. J. Blazek, Ing. L. Malinska
400 Elektro a sdélovaci objekty M. Blazek

800 Objekty upravy uzemi Ing. M. Turek

1.3.2. Autorizovani inzenyfi projektového tymu (dle zakona ¢. 360/92 Sb.)

V této Easti jsou uvedeni autorizovani inZenyfi, ktefi se pfimo podileli na pfedmétné stavbé. V
zavorce je uvedeno Cislo autorizace.

Ing. Michal Turek (0012489) Dopravni stavby (CKAIT)
Michael Blazek (0012123) Technologicka zafizeni staveb (CKAIT)

1.4. Seznam priloh dokumentace

Cast A SOUHRNNE RESENIi STAVBY
Cast B STAVEBNI CAST
Cast C TECHNOLOGIE — NEOBSAZENO
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CastD  SOUPIS PRACI A KONTROLNi ROZPOCET
2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

2.1. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Jedna se o z Casti novostavbu a z Casti rekonstrukci silnice 11/128 v useku mezi méstysem
Lukavec a obci SalaCova Lhota. Nové useky komunikace jsou v mistech zlepSeni smérovych
pomeérl puvodni trasy silnice 11/128. V ramci zaméru dojde také ke sjednoceni Sitkového uspora-
dani komunikace na navrhovou kategorii S 7,5/50-60, tedy k rozSifeni zpevnéni stavajici vozovky
olm.

Jedna se o liniovou stavbu. ZaCatek useku je napojen na planovany obchvat Lukavce v bliz-
kosti lokality Pazderak. Konec useku je v misté napojeni na planovany obchvat obce SalaCova
Lhota. Délka stavby je 3,53033 km.

2.2. Predpokladany prabéh vystavby

Predpokladané zahajeni stavebnich praci je 03/2023. Pfedpokladana Ihdta vystavby je 9 mé-
sicu od zahajeni stavebnich praci (bez zimni pfestavky).

Stavebni prace musi byt dokon&eny do 1 roku od zahajeni vystavby, aby byla realizace zaméru
v souladu se stanovisky k odnéti pudy ze ZPF — byly vyjmuty pouze plochy trvalého zaboru, od-
néti pro do¢asny zabor nebylo uvazovano.

Stavba bude probihat za celkové uzavirky provozu na dotéenych komunikacich, ¢lenéni na
stavebni etapy se neuvazuje.

2.3. Vazby na uzemni planovani

Uprava smérového vedeni silnice 11/128 je v souladu se Zasadami Gzemniho rozvoje Kraje
Vysoc€ina (dale jen ZUR), smérové Upravy jsou navrzeny v ramci vyhrazeného koridoru homoge-
nizace Sirky 80 m.

Koridor homogenizace dle ZUR je zanesen v izemnim planu méstysu Lukavec z 08/2017 —
zmény &. 1. V UP méstysu jsou také vy&lenény koridory pro Gprav umisténi Gpravy silnice 11/128,
které doplfuji koridor dle ZUR. Navrh trasy je tedy v souladu s UPD obce.

Koridor homogenizace dle ZUR neni zanesen v uzemnim planu obce Salatova Lhota
z 08/2006.

2.4. Charakteristika uzemi a jeho vyuziti
Navrzena komunikace prochazi pfevazné lesnimi a v mensi mife zemeédeélsky vyuzivanymi
pozemky. Cast rekonstruované komunikace je vedena ve stopé stavajici silnice.

Trvaly zasah do okolnich pozemku bude proveden pouze v nezbytné nutném rozsahu s ohle-
dem na dopravni feSeni jednotlivych lokalit a napojeni na stavajici sit' vefejnych komunikaci.

2.5. Vliv technického rfeSeni stavby na krajinu, zdravi a zivotni prostredi

Zameér byl podroben procesu EIA dle z.€. 100/2001 Sb. v platném znéni. V zavéru zjiStovaciho
fizeni bylo konstatovano, ze zamér nema vyznamny vliv na zivotni prostfedi a nebude dale po-
suzovan podle zakona.

Podminky a opatfeni navrhované ve zjiStovacim fizeni byly zapracovany do PD. Stavba tak
bude mit minimalni vliv na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva.

2.6. Celkovy dopad stavby na dot€éené uzemi a navrhovana opatreni

Stavba zacina mimo obec, v extravilanu, v blizkosti lokality Pazderak napojenim na planovany
obchvat méstysu Lukavec, jakozto silnice 11/128. ReSené uzemi konc&i napojenim na planovany
obchvat obce Salacova Lhota v misté stavajiciho vedeni silnice 11/128.
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Stavba se nachazi kompletné v nezastavéném uzemi.
Struény popis vlivi stavby na jednotlivé slozky ZP
Vefejné zdravi — vystavba silnice v obdobi provozu nebude mit na obyvatele téméf zadny vliv.

Pozitivni dopad bude mit z pohledu bezpecénosti provozu, protoZe narovnava ty useky komu-
nikace, které jsou mistem vyskytu nehod.

Ochrana ovzdu$i — v zajmovém uzemi je mozné oCekavat témér stejny stav, jaky je v souCas-
nosti a realizace zaméru na néj bude mit minimaini vliv. Limity jsou plnény.

Ochrana proti hluku — u v8ech vypoctovych bodu dojde (oproti roku 2017) ke snizeni hladin
hluku, stavbu lze povazovat za prospésSnou. Hygienické limity jsou plnény.

Povrchové a podzemni vody — hladina ani kvalita podzemni vody nebude ovlivnéna, jelikoz se
stavba nachazi ve stavajici stopé, a i v mistech nové komunikace nad jeji hladinou. Vliv na povr-
chové vody bude minimalni a akceptovatelny, v prostoru OPVZ I. a Il. stupné jsou navrZzeny ne-
propustné prikopy. Vliv na vodarenskou nadrz Svihov v jejimz ochranném pasmu lll. stupné se
stavba nachazi nepredpokladame.

Pdda — zamér jak v misté rekonstrukce (rozsifeni), tak v misté napfimeni je veden pres zemeé-
délské pozemky, coz si vyzada jak trvalé, tak doCasné (do 1 roku) zabory ZPF. Tento trvaly ne-
gativni vliv je akceptovan s ohledem na rozsah stavby a na pfinosy stavby v bezpecnosti dopravy.
Zabor pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL) (jak trvaly — 2,7 ha, tak do¢asny — 0,6
ha) je 3,3 ha. Negativni dopady na PUPFL Ize povazovat za malo vyznamné.

Horninové prostfedi — zasahy do horninového prostfedi, odpovidaji charakteru stavby a do-
t€enému horninovému prostredi a Ize je povazovat za bézné a akceptovatelné. V zajmovém
uzemi se nenachazi lokality s navazujicimi ekologickymi riziky.

Ochrana pfirody — zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky nebudou, stejné jako uzemi Natura
2000 stavbou dotcena.

Realizaci zaméru nedojde k zasahu do novych prvki USES.

Zamér bude mit vliv na krajinny raz z divodu vykaceni dfevin podél stavajici komunikace, ale
s ohledem na duvody (bezpecnost provozu a nemoznosti provést rekonstrukci komunikace — roz-
Sifeni a napfimeni), je mozné povazovat zasah do krajinného razu za unosny.

Opafeni vyplyvajici ze stanoviska EIA jsou vSechna zapracovana do projektu.
DalSi opatfeni, ktera vyplynula z jednotlivych studii, jsou také soucasti projektu — podrobnéji viz
prisl. kapitoly.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A
PRUZKUMU

V projektu byly pouzity nasledujici priizkumy a podklady:
¢ Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovatel PUDIS a.s., bfezen 2019

e Oznameni o hodnoceni vlivii na ZP dle zakona &. 100/2001 Sb., zpracovatel PUDIS a.s.,
¢ervenec 2017

e Uzemni rozhodnuti, vydal Mé&stsky Gfad Pacov dne 10. &ervence 2018, s nabytim pravni
moci dne 15. listopadu 2018, &.j. MP/07080/2018/Vyst/KI

¢ inZenyrsko-geologicky prizkum, zpracovatel GEOSTAR s.r.o., unor 2017
¢ hlukova studie z vystavby, zpracovatel Ecological Consulting s.r.o., bfezen 2017

o diagnostika vozovky, zpracovatel Consultest s.r.o., ZkuSebni laboratof, vyzkum a poraden-
ské sluzby ve stavitelstvi, zafi 2016

e pozadavky investora
e mistni Setfeni a konzultace a jednani s DOSS
V dobé zpracovani této dokumentace nebylo vydano stavebni povoleni.
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41. Z

4. CLENENI STAVBY

pusob cislovani a znaceni stavebnich objekt

Cislovani jednotlivych stavebnich objektt vychazi z dokumentace pro UR a SP a je v souladu
s ustanovenimi Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci vydané Ministerstvem

dopravy.

4.2. Urceni jednotlivych skupin objekt

Skupiny objektl jsou zvoleny dle zvyklosti.

Skupina objektl Nazev objektu
000 Objekty pripravy stavenisté
100 Komunikace
200 Mostni objekty a zdi — NEOBSAZENO
300 Vodohospodaiské objekty
400 Elektro a sdélovaci objekty
500 Objekty trubnich vedeni —- NEOBSAZENO
700 Objekty pozemnich staveb — NEOBSAZENO
800 Objekty upravy uzemi
900 Volna rada objekttii — NEOBSAZENO

4.3. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

1. Objekty, u kterych bylo zadano o stavebni povoleni

000 — Objekty pripravy stavenisté

001 Pfiprava uzemi a zafizeni stavenisté
100 — Komunikace

101 Rekonstrukce silnice 11/128 v km 4,540 — km 8,238 (Pozn.: V nazvu SO je provozni stani-
¢eni silnice 11/128.)

111 Upravy stavajicich sjezdd

181 DIO

186 Opravy stavajicich komunikaci — OBJEKT NEBUDE REALIZOVAN
191 Trvalé dopravni znaceni

300 — Vodohospodairské objekty

301 Nahrada stavaijici studny v km 0,230 SO 101 — OBJEKT NEBUDE REALIZOVAN
800 — Objekty upravy uzemi

801 Vegetalni upravy
831 Rekultivace stav. komunikaci a ploch do€asného zaboru

2. Objekty, u kterych nebylo v souladu s § 103 zakona 183/2006 zadano o stavebni povoleni:

400 — Elektro a sdélovaci objekty

451 Rezervni kabelové chranicky krajské optické sité ROWANET v km 0,007 SO 101
3. Objekty z DUR, u kterych nebylo v souladu s § 103 zakona 183/2006 Sb. v plathém znéni

7>adano o stavebni povoleni a jsou soudasti stavby — byla na né provadéna IC, ale PDPS,

vybérové fizeni, realizaéni projekt i vlastni realizaci zajiStuje EON:

400 — Elektro a sdélovaci objekty

401 Uprava venkovniho vedeni 1x22kV — E.ON Distribuce v km 0,275 SO 101

qQ
d
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a €asové vazby souvisejicich staveb

Stavba je koordinovana s navazujicimi stavbami obchvatl Lukavce a Salacovy Lhoty, zpraco-
vatel Transconsult s.r.o.

Stavbu je nutné koordinovat s pfeloZkou zafizeni EON dle uzaviené smlouvy o pfeloZce. Tato
preloZzka bude provedena v ramci samostatné akce dle podminek spravce.

5.2. Uvazovany prtibéh vystavby

Postup praci na stavbé bude probihat nasledovné — provede se:
o vytvofeni zafizeni stavenisté, pfiprava stavenisté (kaceni, sejmuti ornice, demolice komu-
nikaci)

e prelozky inZenyrskych siti

¢ realizace silni¢nich objekt(

¢ trvalé dopravni znaceni

e vegetacni upravy

e odstranéni zafizeni stavenisté a rekultivace

Definitivni sled praci na jednotlivych objektech bude uréen az v souéinnosti s vybranym
dodavatelem.

Plynulost vystavby bude zajiSténa tim, Ze investor zahgji stavbu az po vydani vSech potfeb-
nych stavebnich povoleni a dalSich povoleni a bude mit zaji§téné financovani celé stavby.

Pfed zahajenim vystavby musi byt na danych Usecich stavenisté proveden archeologicky za-
chranny vyzkum (pokud bude vyzadovan).

Zkoordinovani jednotlivych stavebnich objektl je zajisténo — toto je zfejmé z koordinacnich
situaci.

5.3. Zarizeni stavenisté a pristup na stavbu

Navrh vlastniho zafizeni stavenisté neni sou€asti PDPS. Jeho pfipadné zfizeni v&. zajisténi
napojeni na zdroje energii a pfisluSnych projednani a povoleni je plné v kompetenci zhotovitele
stavby.

Pro zafizeni stavenisté je mozné vyuzit plochu trvalého zaboru na za¢atku stavby (v km 0,3 —
0,45 vlevo), ktera bude slouzit Caste€né pro ukladani materialu pro zemni prace a ¢aste¢né jako
misto shromazdéni (dle planu BOZP).

Zhotovitel bude pro pfistup na stavenisté vyuZzivat stavajici silnici 11/128 ve sméru od Pacova,
resp. Caslavska. Stavenistni doprava bude vedena vyhradné v prostoru trvalého a do&asného
zaboru.

Ostatni komunikace budou vozidly stavby pouzZivany jen v nejnutnéjSi mife, aby se zamezilo
obtéZovani obyvatel hlukem a prachem.

Zhotovitel provede pied a po zahajeni stavby pasport komunikaci v oblasti stavby, u nichz se
predpoklada vyuZiti stavenistni dopravou. Po dokonceni stavby budou komunikace v pfipadé po-
Skozeni opraveny.

Pokud bude zhotovitel stavby poZadovat vedeni jeho dopravy i po jinych komunikacich, nez je
uvedeno vyse, pak je veSkeré projednani (se spravcem stavby, se spravcem komunikaci, s do-
t&enymi obcemi, s Policii CR apod.) a zajisténi veskerych povoleni pro uzivani téchto komunikaci
v gesci zhotovitele stavby.

svs

Podrobnéjsi informace ke stavenisti a organizaci vystavby viz ¢ast ZOV.
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5.4. Dopravni omezeni, objizd’ka a vyluky dopravy

Silnice 11/128 bude kompletné uzaviena. Objizdna trasa pro tranzitni dopravu (plati pro oba
smery) je vedena po silnici 11/129 pres Hofepnik az na krizovatku se silnici 11/112 a dale po silnici
[1/112 pfes KoSetice do Cechtic. Délka objizdné trasy je 28 km.

Zajisténi prijezdd k nemovitostem v dobé vystavby bude feSeno ve spolupraci s vybranym
zhotovitelem stavby, v sou€asnosti nelze garantovat zachovani pfistupnosti po celou dobu reali-
zace. Pro pfijezd k usedlosti v km 2,5 je po dobu stavby mozné vyuzit stavajici lesni cestu od
Mezilesi.

PFijezd k Dfevozpracujicimu druzstvu Lukavec bude mozny z obce Caslavsko, ptipadné pres
KoSetice.

Nedojde k ovlivnéni stavajicich linek VHD, autobusové linky nejsou v tomto Useku vedeny.

6. PREHLED STAVEBNICH OBJEKTU

6.1. Rozdéleni dle budoucich vlastniku (spravcu)

Nize je uveden prehled predpokladanych budoucich vlastniki (V) respektive spravct (S) sta-
vebnich objekt(, které jsou soucasti této stavby. Rozdéleni je provedeno dle specifikace objekt
dle kapitoly 4 této pravodni zpravy.

Stavebni objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/128 v km 4,540 — km 8,238

SO 191 Trvalé dopravni zna&eni

SO 451 Rezervni kabelové chranicky krajské optické sit¢ ROWANET v km 0,007 SO 101
\% Kraj Vysodéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

S Krajska sprava a udrzba silnic Vysoc¢iny, Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Stavebni objekt:

SO 401 Uprava venkovniho vedeni 1x22kV — E.ON Distribuce v km 0,275 SO 101

V (S) E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice

Stavebni objekty:

SO 111 Upravy stavaijicich sjezdi

SO 301 Nahrada stavajici studny v km 0,230 SO 101 — OBJEKT NEBUDE REALIZOVAN
SO 831 Rekultivace stav. komunikaci a ploch do€asného zaboru

V (S) maijitelé dotéenych pozemki

Stavebni objekt:

SO 801 Vegetacéni upravy

V (S) vlastnicilspravci prislusnych SO

Stavebni objekty (doasné):

SO 001 Priprava uzemi a zafizeni stavenisté

SO 181 DIO

SO 186 Opravy stavajicich komunikaci — OBJEKT NEBUDE REALIZOVAN
V (S) objekty nebudou prevadény do viastnictvi

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZIVANI

Stavba bude realizovana jako celek.
V pfedstihu budou uvadény do provozu prelozky inzenyrskych siti.
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8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1. Souhrnny popis stavby

Jedna se z¢asti o rekonstrukci a z&asti o novostavbu stavajici silnice Il. tfidy, jez se vyznamnou
mérou podili na zajisténi dopravni obsluznosti v dotéené oblasti. V ramci zaméru dojde ke zlep-
Seni parametrl smérovych a Sifkovych oblouk, sjednoceni zpevnéné Siftky vozovky a také ke
kompletni vyméné konstruk&nich vrstev vozovky a realizaci nového zemniho télesa.

Komunikace je s ohledem na koridor homogenizace dle ZUR a vymezené plochy v uzemnich
planech dot&enych obci navrzena v kategorii S 7,5/50-60, celkova délka hlavni trasy je 3 530 m.

Stavajici sjezdy na sousedni pozemky budou zachovany.

Soucasti stavby jsou také prelozky inzenyrskych siti — Uprava venkovniho vedeni 22 kV a za-
loZzeni rezervnich chranicek sité ROWANET.

Odvodnéni komunikace je navrzeno do pfilehlych pfikopu a dale do stavajicich vodotedi.

V ramci stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno kaceni a skryvka ornice, ornice bude
zpétné pouzita na ohumusovani a rekultivace. Na zavér stavby budou provedeny vegetaéni
Upravy.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektu a jejich soucasti
8.2.1. Objekty pripravy stavenisté

SO 001 Priprava uzemi a zafizeni stavenisté

Soucasti tohoto objektu je pfiprava uzemi pro vlastni stavbu (kaceni, skryvka ornice a lesni
hrabanky) a pfiprava ploch pro umisténi zafizeni stavenisté (vlastni ZS neni soucasti projektu).

8.2.2. Komunikace

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/128 v km 4,540 — km 8,238

V ramci objektu probéhne z Casti rekonstrukce a z ¢asti novostavba silnice 11/128. Dojde ke
sjednoceni Sifkového uspofadani na navrhovou kategorii S 7,5/50-60. Délka useku je
3,53033 km.

S ohledem na navrzenou kombinaci smérového a vySkového FeSeni bude v celém useku rea-
lizovana nova konstrukce vozovky (v€. aktivni zény), nebot novy navrh prostorového vedeni ko-
munikace neumoznuje vyuziti delSich ucelenych useku stavajici silnice. Konstrukce vozovky je
navrzena z asfaltového betonu, tloustka konstrukce je min. 450 mm, navrhova uroven poruseni
D1, TDZ IV. Podrobny navrh vozovky a télesa komunikace je patrny z vzoroveho pficného fezu.
Navrhova Zivotnost vozovky je 25 let.

Odvodnéni komunikace je FeSeno podélnym a pFicnym sklonem do pfilehlych pfikopd,
v km 0,85-KU budou pfikopy vpravo i vlevo opatfeny bentonitovou rohozi z déivodu priichodu
ochrannym pasmem vodniho zdroje.

V km 0,750 je dle pozadavkt OZP KUKV navrzen ramovy migraéni propustek svétlosti 1x1 m.

V km 0,000 pfed zausténim pfikopu vlevo do rybnika Pazderak bude v pfikopu zfizen objekt
pro osazeni norné stény. Blok pro osazeni hraditek norné stény bude mit ve sméru osy komuni-
kace zkosena Cela ve sklonu 1:2. Vznikly zachytny prostor bude mit objem min. 20 m®* a dno
svahy budou opevnény lomovym kamenem do betonu. Hraditka budou osazovana pouze v pfi-
padé havarie a uniku vét§iho mnozstvi ropnych latek. Umisténi norné stény je vyznaceno v koor-
dinacni situaci.

V ramci stanoveni zabor( byla navrzena zelen v roviné, coz je prostor mezi stanovenou hranici
trvalého zaboru a fyzickym rozsahem stavebnich Uprav rozhodujicich SO. Tento prostor ma Sitku
0,6 m a slouzil jako rezerva pro pfipadné zpfeshovani v dalich stupnich PD.

Soucasti SO je také zruSeni stavajici studny pro objekt Tymova Ves ¢&.p. 22.
SO 111 Upravy stavajicich sjezdu
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Soucasti tohoto objektu je Uprava stavajicich sjezd na okolni pozemky. Sjezdy budou obno-
veny bud v pavodni poloze, nebo v poloze blizké, pokud to vyzadovala bezpec¢nost silni¢niho
provozu. Pfistupnost k pivodné dotéenym pozemkidm byla zachovana.

Charakter krytu asfaltovych sjezd( je zachovan stavajici. Ostatni sjezdy budou opatfeny nest-
melenym povrchem. Skladba konstrukénich vrstev jednotlivych sjezdl je patrna ze vzorovych
pFiénych Fezu.

SO 181 DIO

Stavba bude probihat za celkové uzavirky provozu na silnici 11/128. Soucasti objektu je pfe-
chodné dopravni znaceni (svislé i vodorovné) nutné pro zfizeni objizdnych tras béhem rekon-
strukce silnice, znaceni bude provedeno dle TP 66.

Objizdna trasa pro tranzitni dopravu bude vedena po silnici 11/129 pfes Hofepnik az na kfizo-
vatku se silnici 11/112 a dale po silnici [I/112 pfes KoSetice do Cechtic. Délka objizdné trasy je
28 km.

Objizdné trasy pro linky VHD nejsou navrhovany, autobusové linky nejsou v tomto useku ve-
deny.

SO 186 Opravy stavajicich komunikaci —- OBJEKT NEBUDE REALIZOVAN

Dle dohody s objednatelem nebude objekt realizovan, nebot pro autobusové linky VHD nejsou
navrhovany objizdné trasy (autobusy VHD prostorem stavby nejezdi).

Objizdné trasy pro ostatni vozidla jsou vedena po silnicich Il. tfid, jejichz udrzbu zajistuje
KSUSV.

SO 191 Trvalé dopravni znaéeni

Soucasti objektu je nové trvalé svislé a vodorovné dopravni znaceni.

Svislé dopravni znac¢eni bude v souladu s TP 65 Zasady pro dopravni znageni na pozemnich
komunikacich, provedeni v zakladni velikosti, ocelové a s optickou ué€innosti znacek kategorie
RAZ2.

Vodorovné znaceni bude v souladu s TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na po-
zemnich komunikacich, provedeni plastem strukturalni, typ Il dle TP 70.

8.2.3. Vodohospodarské objekty

SO 301 Nahrada stavajici studny v km 0,230 SO 101 —- OBJEKT NEBUDE REALIZOVAN

Stavajici kamenna studna v¢. pfipojky bude v rozsahu stavby zruSena béhem realizace pre-
kladaného télesa silnice 11/128 (soucast SO 101), nahradni studna nebude zfizena. Vlastnik ob-
jektu Tymova Ves &.p. 22 si b&hem projektové pfipravy zfidil vodovodni pfipojku k objektu, nova
studna neni v souladu s jeho vyjadfenim navrhovana.

8.2.4. Elektro a sdélovaci objekty

SO 401 Uprava venkovniho vedeni 1x22kV — E.ON Distribuce v km 0,275 SO 101

V km 0,275 kfiZi navrhovana silnice 11/128 stavajici venkovni vedeni 1x22 kV. Silnice je vedena
na mirném nasypu. Bude provedena pfelozka jednoho podpérného bodu (€. 240) mimo silni¢ni
téleso, bude vymeénén jeden stavajici podpérny bod (€.241) a budou natazeny nové vodic¢e mezi
podpérnymi body €. 239 az &. 241. V kfizovatkovém poli budou osazeny dvojité zavésy vedeni.
Délka upravy vedeni je 205 m, bude osazen jeden novy betonovy stozar, bude vyménén jeden
dvojity betonovy stozar. Bude demontovan jeden stavajici stozar.

SO 451 Rezervni kabelové chrani¢ky krajské optické sité ROWANET v km 0,007 SO 101

Dle pozadavkl oddéleni spravy sité Krajského Ufadu Kraje Vysocina budou v ramci stavby
zalozeny 2 ks rezervnich chraniCek DN 110 pro potfeby rozvoje krajské patefni optické sité
ROWANET. Chrani¢ky budou zaloZzeny v km 0,019 s pfesahem 1 m za hranu nového télesa ko-
munikace — poloha chrani¢ek byla proti DUR posunuta z dlivodu pozadavku Povodi Vitavy na
realizaci norné stény pred zausténim pfikopu do rybnika Pazderak. Délka chraniCek je 17 m.

8.2.5. Objekty upravy uzemi
SO 801 Vegetacni upravy
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Objekt fesi zalozeni travniku v trvalém a doCasném zaboru stavby mimo plochy rekultivaci,
zaloZeni travniku na nich je pfedmétem samostatného SO 831.

Vysadba dfevin a kfovin neni dle pozadavku investora navrhovana. Pfipadna vysadba na té-
lese komunikace by byla nebezpeénou piekazkou dle CSN 73 6101, resp. prekazkou v rozhledu.
Vysadba mimo téleso komunikace (za hranu pfikopu apod.) by znamenala dodatecné zabory
prevazné zemeédélské pudy, coz je z hlediska investora nepfijatelné.

SO 831 Rekultivace stav. komunikaci a ploch do¢asného zaboru

Obsahem stavebniho objektu je rekultivace opusténych ploch stavajici silnice Il. tfidy, které
pozbydou svoiji funkci. Dle pozadavk( OZP MéU Pacov a OZPaZ KU Kraje Vysogina bude s oh-
ledem na minimalizaci rozsahu kaceni provedeno v km 0,220-0,480 vlevo a km 0,520-0,660
vpravo pouze odstranéni asf. vrstev stavajici vozovky a rozprostfeni ornice v tl. 0,15 m, plochy
budou po dokonceni stavby pfedany do vlastnictvi méstysu Lukavec jako zeler na ostatni ploSe.
V km 0,7-1,0 vlevo probé&hne rekultivace stav. komunikaci na trvaly travni porost v€. odstranéni
télesa stav. komunikace. Rekultivované plochy budou pfi¢lenény k sousednim pozemkidm.
V Useku prochazejicim lesnimi pozemky, tj. od km 1,0 az do KU, bude provedeno rozebrani sta-
vajici vozovky a télesa komunikace a upraveni terénu do vhodného tvaru. Na téchto plochach
bude rozprostfena lesni hrabanka v tl. 0,1 m. Pfipadna nahradni vysadba bude provedena mimo
tento zamér.

Objekt dale feSi rekultivace ploch doasného zaboru po pFelozkach IS, resp. plode zafizeni
stavenisté.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU,
PRUZKUMU A MERENI
V nasledujicim textu jsou vybrané staté o vysledcich a zavérech z prizkumd a méfeni, ktera
byla provadéna béhem zpracovavani dokumentace. Uvedeny jsou pouze zakladni udaje.

9.1. Geodetické zaméreni a vySetreni prubéhu IS

Geodetické zaméreni:

Mé&teni bylo provedeno dle zasad a kritérii pfesnosti predpisd RSD CR. Polohové i vyskové
bylo méfeni pfipojeno k bodum geodetického zakladu, tzn. poloha k bodim bodoveho poloho-
vého pole a vysky k nivelaénim boddm CSJNS. U pevnych povrchu bylo podrobné méfeni pro-
vedeno z pevnych stanovisek polarni metodou s uréenim vySek totalni elektrooptickou stanici
Leica VIVA a v mistech nezpevnénych povrch(, kde to umoznoval pfijem, metodou GNSS. Zpra-
covani méfeni a vytvofeni ucelové mapy pro projekcni prace bylo vytvofeno ve standardnich
geodetickych programech a objednateli odevzdano ve formatu DWG se seznamem soufadnic.

VySetfeni inzenyrskych siti:

V ramci projektové pfipravy byl proveden prizkum stavajicich inzenyrskych siti v zajmové ob-
lasti. Bylo osloveno celkem 11 spravcu, vSichni osloveni spravci vyjadreni dodali. Pozitivni vyjad-
feni o existenci inzenyrskych siti zaslalo celkem 6 z oslovenych vlastniki a spravct IS. Ostatni
vyjadfeni byla ve smyslu existence jejich IS negativni.

Seznam spravcu s kladnym vyjadienim k existenci IS:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura (CETIN) a.s., Olanska 2681/6, 130 00 Praha 3 - poskytl
digitalni podobu

E.ON Ceska republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice - poskytl digi-
talni podobu

Obec Salacova Lhota, 395 01 Salaova Lhota 32 — vyjadieni bylo digitalizovano

VoKa - ekologické stavby, spol. s.r.0., Spojovaci 1539, 396 01 Humpolec — vyjadieni bylo
digitalizovano

Méstys Lukavec, nam. Sv. Vaclava 67, 394 26 Lukavec - poskytl digitalni podobu
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Statni Pozemkovy ufad, Odbor fizeni spravy nemovitosti, oddéleni spravy vodohospodai-
skych dél, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — vyjadfeni bylo digitalizovano

Seznam spravcu s negativnim vyjadienim k existenci IS:

Ceské Radiokomunikace, a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6-Bfevnov

T - Mobile Czech Republic, a.s., Tomi¢kova 2144/1, Praha 4, 149 00

Vodafone Czech Republic a.s., ndm. Junkovych 2, 155 00 Praha 5

CR-MO-Sekce ekonomicka a majetkova, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Krajska sprava a udrzba silnic Vysoc€iny, pfisp. organizace, Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

Presnost zakresU stavajicich inzenyrskych siti odpovida kvalité podkladl jejich
spravcl. Zakreslena vedeni jsou pouze orientacni a pred zahajenim stavebnich praci je
nutno je za ucasti jejich spravcu vytycit.

9.2. Inzenyrsko-geologicky prizkum

Trasa projektované komunikace je vedena vétSinou v ose stavajici komunikace. Pouze v Use-
cich0,15-0,70 km,0,8—1,0km, 1,38 -1,6 km, 2,15 -2,6 km, 3,15 — 3,35 km je trasa napfimena
pFes pfilehlé pozemky. V téchto Usecich niveleta trasy vétSinou kopiruje stavajici terén s malymi
terénnimi upravami +/- 1m v ose komunikace a +/- 2m v pfilehlych odvodriovacich pfikopech. V
useku 0,15 — 0,70 je vedena v zafezu o maximalni hloubce 2,5m (osa silnice), 4,0 m (pfilehly
prikop) a v usecich 0,54 — 0,70 a 2,5 — 2,6 m po nasypu o vySce 3,6 ma 1,5 m.

Pro useky mimo stavajici komunikaci byly zpracovany pasporty jednotlivych objektu stavby.

Predpokladany pribéh jednotlivych typu v ose trasy je znazornén v jednotlivych podélnych
profilech. Linie hranic mezi vrstvami jsou ¢astecné generalizované a zjednodusené.

V aktivni zéné se budou po skryti piadniho horizontu vyskytovat zeminy odpovidajici tfidam
FACS (GT 2.3) a S5SC (GT 3.1), lokalné Stérky zahrnuté do GT 4.1 — tfida G5GC.

Jedna se o zeminy nebezpec€né, pfip. vysoce namrzave.

Z GT 2.3 a 3.1 byly odebrany technologické vzorky. Vzorky byly zality vodou, ale jelikoz se
rozplavily, nemohla byt zkouSska CBR provedena, hodnota CBR tedy odpovida 0 %. Maximalni
objemova hmotnost byla stanovena na 1790 kg.m pfi optimalni dosazené vihkosti 16,0% (GT
2.3) a 1880 kg.m pfi optimalni dosazené vihkosti 14,0% (GT 3.1). Material vykazoval béhem
laboratorniho testovani pfi syceni vodou znamky objemovych zmén.

Dle CSN 736133 bod 4.1.3 odst. 4a musi zemina pro pouziti do aktivni zony spinit inosnost
CBR minimalné 15% pro podlozi P I, 30% pro podlozi P Il a 50% pro podlozi P I.

JelikoZ se jedna o zeminy nebezpelné namrzavé a nebyla splnéna podminka dostatec¢né
unosnosti CBR, jde o zeminy nevhodné pro pouziti bez Upravy do aktivni zény.

Zeminy bude nezbytné upravit vhodnym pojivem nebo je vyménit v.mocnosti min 500 mm dle
tabulky 5 v CSN 736133. Davkovéni a typ pfipadného pojiva se stanovi laboratornimi zkouskami,
pfi nichZ se potvrdi dosazeni predepsanych hodnot CBR dle CSN 736133.

S ohledem na hojny vyskyt slid v testovanych zeminach a zkuSenosti s podobnymi typy mate-
rialu doporucujeme pojivo s obsahem cementové pfimési.

Odtézené zeminy ze zarezu 0,15 — 0,54 odpovidajici dle CSN 73 6133 tfidam S5SC, pFip.
S4SM jsou podmineéné vhodné pro pouziti do nasypu bez upravy. Jejich vhodnost bude ne-
zbytné ovérit zkouskou IBI pfi pfirozené vihkosti zeminy.

Povrch zarezu bude tvofen zeminami nachylnymi na zhorSovani parametrd vlivem klimatic-
kych vlivl a k erozi.

PFi hloubeni zafezu muzZe dojit k nepravidelnym vyronim podzemni vody, tyto vyrony bude
nezbytné zachytit Zebry a odvést do patniho drénu. Pfi hloubeni zafezu je nutna prabézna pfi-
tomnost geotechnického dozoru.

Zeminy v podlozi nasypu a pFisypti odpovidajici dle CSN 73 6133 tfidam F3MS a F4CS
jsou podmineéné vhodné pro pouziti bez Upravy. Jejich vhodnost bude nezbytné ovéfit zkous-
kou IBI pfi pfirozené vlhkosti zeminy.

V mistech napojeni pfisypu na téleso stavajici komunikace doporu€ujeme navazat zazube-
nim. Podlozi stavajiciho komunikace je jiz zkonsolidované, vybudovanim pfisypu mize dojit k ne-
rovhomérnému sedani podlozi v mistech nového pfitiZzeni.
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Vodni rezim podlozi vozovky (podle CSN 73 6114). Na zakladé zji§téné hladiny podzemni
vody ve vrtech JV11 a HV12 byl zde stanoven velmi nepfiznivy vodni rezim a ve vrtu HV16
pfiznivy vodni rezim. Vzhledem k hloubce ostatnich vrtli (kde nebyla podzemni voda zjiSténa)
nelze vyloucit nepfiznivy az velmi nepfiznivy vodni rezim.

Vodni rezim podlozi se muze ménit v prab&hu roku v souvislosti s vyskou hladiny podzemni
vody, ktera je zavisla pfedevSim na pfimém vsaku atmosférickych srazek. Jelikoz byly terénni
prace provadény ve velmi suchém obdobi (viz kapitola 5.2), doporuujeme v celé trase 1. stavby
pocitat s velmi nepfiznivym (kapilarnim) vodnim rezimem.

Podzemni voda tvofi ve sledovaném useku slabé az stfedné agresivni prostfedi viéi betonu

(XA1, XA2).

9.3. Diagnosticky pruzkum vozovky

Zhodnoceni poruSovani vozovky:

Posuzovany usek silnice 11/128 Ize jako celek hodnotit nejhorsim klasifikacnim stupném 5 (Ci-
selné klasifikani stupné 1 az 5 dle TP 87). V pfipadé klasifikacniho stupné 5 se dle TP 87 vyza-
duje provedeni udrzby, opravy nebo rekonstrukce vozovky.

Z pohledu konstrukce vozovky byla v celé délce useku zjisténa vozovka s asfaltovym krytem,
ktery byl poloZzen na pGvodni vozovku z penetraéniho makadamu. Pod vrstvou penetraéniho ma-
kadamu byla zastizena nestmelena vrstva charakteru Stérkodrti. PodloZi vozovky tvofi Stérkovité,
pfipadné piscité zeminy.

Asfaltové vrstvy jsou ve velkém rozsahu poruseny trhlinami (mozaikové, podélné, pfiéné mra-
zové), v&etné konstrukénich poruch (sitoveé trhliny na okrajich vozovky, olamovani okrajt, poklesy
okrajll). Dale jsou dokumentovany poruchy spojené se ztratou hmoty z krytu vozovky (hloubkova
koroze, vytluky). V Useku je provadéna provizorni udrzba spocivajici v provadéni vyspravek vy-
tlukd a lokalnich vyspravek trhlin a porusenych okraji vozovky (pouze natér nebo tryskova me-
toda). Vliv na stav vozovky ma i nevyhovujici odvodnéni (zvySené nezpevnéné krajnice, zane-
seneé piikopy).

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové urovni poruseni D1 pozaduje
pro |V. tfidu dopravniho zatizeni minimalni tloustka asfaltového souvrstvi 100 mm. Vzhledem k
tloust’ce asfaltového souvrstvi zjisténé jadrovymi vyvrty Ize konstatovat, ze tento pozadavek neni
spinén.

Stav vozovky odpovida znacénému stafi Upravy, provadéné pouze provizorni udrzbé a doprav-
nimu zatizeni. Z méfeni unosnosti vyplyva snizena unosnost vozovky, coz je v8ak dano zejména
znacénym porudenim asfaltovych vrstev trhlinami a rovnéz kolisajici a nedostateCnou tloustkou
asfaltového souvrstvi (neni spinén pozadavek TP 170).

Navrh opravy:

Dle udaju sdélenych objednatelem diagnostiky se v ¢astech Useku uvazuji smérové Upravy
trasy (smérové oblouky nevyhovujicich poloméru). V téchto ¢astech useku bude nutna celkova
rekonstrukce vozovky (typ upravy 1). Ve zbyvajicich ¢astech Uuseku, kde se neuvazuji smérové
upravy, se navrhuje oprava recyklaci za studena na misté s poloZzenim novych krytovych vrstev
vozovky (typ upravy 2).

Typ upravy 1 — celkova rekonstrukce (v mistech smérové upravy trasy)

Pro dosazeni pozadovanych parametrd vozovky a celkového usporadani komunikace dané
platnymi pfedpisy je navrzena celkova rekonstrukce v€etné dofeSeni fadného povrchového a
podpovrchového odvodnéni. Provedenim celkové rekonstrukce vozovky bude dosazeno piedpo-
kldadané navrhové Zivotnosti vozovky dle TP 170 (tj. 25 let). Konstrukce vozovky musi byt navr-
Zena v souladu s TP 170 a Dodatku TP 170. S ohledem na dopravni vyznam komunikace a
stfedni dopravni zatiZzeni Ize navrhnout nap¥. vozovku D1-N-2-1V-PIlI dle katalogu vozovek Do-
datku TP 170.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Postfik spojovaci PS CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Postfik spojovaci PS CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podklad. vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
qQ
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Postfik infiltracni Pl CSN EN 13808, CSN 73 6129
Stérkodrt SDa 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDa 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Celkem min. 450 mm

Typ Upravy 2 — recyklace za studena na misté s polozenim novych krytovych vrstev
(pouziti technologie recyklace za studena se predpoklada v souvislych Usecich delSich nez
200 m za pfedpokladu zachovani stavajiciho smérového a vyskového vedeni komunikace)

- Udrzba, obnoveni, pfipadné doplnéni odvodnéni, sefiznuti zvy$enych nezpevnénych krajnic
a ocisténi okraju vozovky (aby byla odhalena celkova Sifka zpevnéné vozovky)

- Frézovani pro vyrovnani povrchu do pozadovanych pfiénych sklond (maximalné 50 mm)

- Provedeni podkladni vrstvy vozovky recyklaci za studena s pojivy — cement, pfipadné jiné
hodné hydraulické pojivo a asfaltova emulze (nebo asfaltova péna). Recyklace bude prove-
dena v souladu s TP 208 (Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena).
Finalni tloustka recyklované vrstvy je 180 mm

- Spojovaci postfik, pokladka lozni vrstvy ACL 16+ v tloustce 60 mm
- Spojovaciho postfiku, pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloustce 40 mm
- Doplnéni nezpevnénych krajnic z R-materialu ziskaného frézovanim

- NavrZzenym postupem opravy dojde k mirnému navyseni povrchu (maximalné 50 mm)

Asfaltove smési musi splfiovat poZzadavky CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121. Pokladka asfal-
tovych vrstev bude probihat vzdy na oCistény povrch za pfijatelnych klimatickych podminek (CSN
73 6121). Recyklovana podkladni vrstva bude provedena dle TP 208.

Zaver:

V €astech useku, kde se uvazuje uprava sméroveho vedeni trasy je navrZzena celkova rekon-
strukce. Ve zbyvajicich &astech Useku bez uprav smérového vedeni trasy je navrZzena oprava
recyklaci za studena na misté s polozenim novych krytovych vrstev vozovky. Soucasti opravy
musi byt udrzba a obnoveni stavajiciho odvodnéni, pfipadné dopinéni nového odvodnéni.

Navrzené feSeni projektanta. S ohledem na navrzenou kombinaci smérového a vyskového
reSeni dojde ke kompletni vyméné konstrukcnich vrstev vozovky (v¢. aktivni zény) a realizaci
nového zemniho télesa komunikace, nebot’ novy navrh prostorového vedeni komunikace neu-
mozZriuje vyuZiti delSich ucelenych tseku stavajici silnice pro provedeni recyklace za studena.
Navrhova Zivotnost vozovky je 25 let.

9.4. Dendrologicky priizkum

Dendrologicky priizkum byl proveden v rozsahu daném trvalym a do¢asnym zaborem stavby.
Zelen eventuelné dotena stavbou se nachazi podél stavajici silnice 11/128. Od zalatku stavby,
ktera navazuje na obchvat Lukavce, se jedna o vysadby s pfevahou bfizy s nékolika jedinci dubu,
lip a osik. Dale trasa prochazi lesnim komplexem. Dfeviny se budou kacet jak z divodu rekon-
strukce silnice, tak z dGvodu rekultivace puvodni silnice v mistech napfimeni trasy. Naprosta vét-
Sina dfevin je bez sadovnické hodnoty (hodnoty 4-5)

Podrobné inventarizacni udaje pro kacené stromy jsou uvedeny v SO 001.

9.5. Hlukova studie z vystavby

Hlukova studie se zabyva vlivem hlu€nosti na okolni zastavbu béhem vystavby zaméru ,11/128
Pacov — Lukavec, 1.stavba“. V posuzovaném useku se nachazi pouze dvé obytné budovy.

Jedna se o rodinny dim na adrese Tymova Ves 22 (vypoctovy bod V1). V této lokalité dochazi
k ¢asteCnému oddaleni silnice od objektu. DalSim objektem je rodinny diim na adrese Tymova
Ves 2 (vypoctovy bod V2), zde dochazi k vyraznéjSimu odklonéni planované trasy od sou¢asné
polohy komunikace.
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v blizkosti chranéného venkovniho prostoru staveb a sou¢asné je ve vypoctech uvazovan nepre-
trzity provoz stroju.
Béhem vSech fazi vystavby nedojde u obytné zastavby k prekracovani hygienickych limitd. |

Vv

61,7 dB. V dobé 6:00 - 7:00 je vhodné s ohledem na hygienické limity nezahajovat piny pracovni
vykon téZzké mechanizace, protoZze by dochazelo k pfekroeni nejvysdich pfipustnych hodnot.
Nejhlu¢énéjsi faze je vhodné provadét az po 7:00.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA
UZEMI, ZATOPOVA UZEMi, KULTURNI PAMATKY

Veskera stavebni ¢innost, ktera bude provadéna v nékterém z ochrannych pasem, musi dodr-
zovat obecné zasady prace v jednotlivych ochrannych pasmech.

10.1. Ochranna pasma vedeni a objektt
Pro jednotlivé druhy inZenyrskych siti plati pfedepsana ochranna pasma dle platnych predpisa.
V nasledujicim textu jsou pro informaci uvedena ochranna pasma objektl a stavajicich vedeni.
10.1.1. Pozemni komunikace
zakon ¢.13/1997 Sb.

Silniénim ochrannym pasmem je prostor ohraniCeny svislymi plochami do vysky 50 m a ve
vzdalenosti:

15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo 1. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy

10.1.2. Elektroenergetika

zakon ¢€.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni. V ochranném pasmu nad-
zemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét €innosti, které by znemozrfiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto za-
Fizenim

e) vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vySku 3 metry (u nadzemnich vedeni)

f) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t&Zkymi mechanismy (u podzemnich vedeni)

a je nutné dodrzet podminky prace v nich.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vede-
nymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera Cini od
krajniho vodiCe vedeni na obé jeho strany

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vc¢etné
1. pro vodiCe bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
1. pro vodiCe bez izolace 12 m,
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2. pro vodice s izolaci zakladni 5 m,

¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné 15 m,

d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m,

e) u napéti nad 400 kV 30 m,

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV v€etné a vedeni
fidici a zabezpelovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni
o napéti nad 110 kV ¢&ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

10.1.3. Sdélovaci kabely
zakon ¢.127/2005 Sbh.
Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhod-
nuti vydaného podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Parametry tohoto ochranného pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni pfislusny stavebni ufad v
tomto rozhodnuti.

10.1.4. Vodovody, kanalizace

zakon 274/2001 Sb.

Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjSiho okraje potrubi:

a) vodovodni potrubi

do prdméru 500 mm vcéetné 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

nad prameér 500 mm 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)
b) kanalizace

do DN 500 v¢etné pfipojek 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

stoky nad DN 500 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

10.2. Ochranna pasma prirodniho charakteru, kulturni pamatky

10.2.1. Ochranné pasmo vodnich ploch, zatopova tuzemi

Od km 0,9 do konce FfeSeného useku se stavba nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje
II. stupné. V km 0,9-1,0 je stavba vedena v tésné blizkosti podél ochranného pasma vodniho
zdroje I. stupné.

Stavba se nachazi v blizkosti Lukaveckého potoka, nezasahuje vSak do jeho zaplavového
uzemi.

Ochranné pasmo § 2 z.€. 164/2001 Sb., lazefisky zakon, v platném znéni: Stavba nezasahuje
do ochranného pasma pfirodnich I&€ivych zdroja mineralni vody a plynu a zdroju pfirodni mine-
ralni vody ani do ochranného pasma lazeriského mista — v lokalité se nenachazeji.

10.2.2. Ochranné pasmo lesa

Stavba zasahuje do vyznamného krajinného prvku — les, a do jeho ochranného pasma (50 m
od hranice lesa).

10.2.3. Ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody

V km 2,3 stavba svym novym smérovym vedenim kFiZi regionalni biokoridor, a pfiblizuje se
lokalnimu biocentru.

Jin4 zvlasté chranéna uzemi pfirodniho charakteru se v prostoru stavby nenachazeji.

16
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10.2.4. Ochrana kulturnich pamatek
Trasa zaméru vede v nezastavéném uzemi. V trase prelozky se nenachazi pamatkova zéna,
pamatkova rezervace ani jejich ochranna pasma.

V blizkosti trasy prelozky (ve vzdalenosti 1 km) se nachazi tfi Uzemi archeologickych nalezu
. stupné a uzemi archeologickych nalezu I. stupné.

Trasa zaméru neprochazi Uzemim archeologickych nalez(, ani se nedotyka zadné pamatkové
zony €i pamatkoveé rezervace.

Ochranné pasmo krematoria dle § 12 a vefejného pohfebisté dle § 17 z.&. 256/2001 Sb., v plat-
ném znéni: Stavba nezasahuje ani do jednoho.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

11.1. Bouraci prace

V ramci stavby bude provedeno kompletni odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev a télesa
komunikace vc&etné jejich soucasti (propustky vE. €el, svodidla, zabradli, smérové sloupky, do-
pravni znaceni, ploty atd.).

Dale bude béhem realizace piekladaného télesa silnice 11/128 (sou¢ast SO 101) zruSena sta-
vajici kamenna studna v¢€. pfipojky.

V mistech s novym smérovym vedenim bude provedena rekultivace ploch plvodni silnice
[1/128 (podrobné viz SO 831).

11.2. Kaceni zelené

V ramci stavby dojde ke kaceni 115 ks strom( v k.u. Tymova Ves. Dale budou pokaceny
stromy na pozemcich PUPFL o vyméfe 3,3444 ha. Jedna se o Usek v km 1,023 — KU. Kaceni
bude provedeno v dobé vegetaéniho klidu a v dobé, kdy na stromech nehnizdi ptaci. Ostatni
dfeviny budou ochranény v souladu s CSN 83 9061.

Pokacené dfeviny rostouci mimo les budou nahrazeny adekvatni nahradni vysadbou dle po-
Zadavka DOSS.

svs

Podrobnéjsi informace a pfehled dievin uréenych ke kaceni, resp. k povoleni ke kaceni je v
samostatném SO 001 Pfiprava Uzemi a zafizeni stavenisté.

11.3. Rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu

Bilance zemnich praci je samostatnou pfilohou €asti A. Souhrnné feSeni stavby této dokumen-
tace. Konecna uprava terénu bude provedena dle pficnych Fezd komunikaci.

11.4. Ozelenéni ploch
Veskeré plochy zelené v€etné svahll nasypl a zarezll budou osazeny travnim semenem viz
SO 801, resp. SO 831.

Vysadba dfevin a kfovin neni dle pozadavku investora navrhovana. Pfipadna vysadba na té-
lese komunikace by byla nebezpeénou piekazkou dle CSN 73 6101, resp. prekazkou v rozhledu.
Vysadba mimo téleso komunikace (za hranu pfikopu apod.) by znamenala dodate¢né zabory
pfevazné zemédeélské pudy, coz je z hlediska investora nepfijatelné.

V rozhledovych trojuhelnicich nesmi byt osazovana vzrostla zeler.

11.5. Zasah do ZPF a rekultivace

V ramci stavby dojde k zasahu do ploch ZPF, a to trvalym i do€asnym zaborem. Plochy trva-
lého zaboru budou vyjmuty ze ZPF.
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Bude provedena skryvka ornice, sejmuta ornice bude pouzita zpét v ramci stavby na ohumu-
sovani télesa nebo pro rekultivace se stavbou souvisejici. Nedostatek ornice bude feSen naku-
pem z kompostarny.

Zasah do ploch ZPF je patrny ze zaborového elaboratu, rekultivace jsou pfedmétem samo-
statného SO 831.

Trvaly zabor: 17 578 m? Docasny zabor do 1 roku: 1 754 m?

11.6. Zasah do PUPFL

Stavba zasahne trvalym zaborem do pozemku lesniho pudniho fondu, viz zaborovy elaborat.
Trvaly zébor: 27 391 m? Docasny zabor do 1 roku: 6 053 m?

Stavba se také nachazi na pozemcich, které zasahuji do ochranného pasma lesa, viz Koordi-
nacni situace stavby.

11.7. Zasah do poddolovanych uzemi

V uvazovaném Uzemi se nenachdzi zadné chranéné loZiskové tzemi (CHLU) maijici stano-
veny dobyvaci prostor, ve kterém v soucasné dobé probiha téZzba vyhrazeného i nevyhrazeného
nerostu.

Zajmové Uuzemi neni nachylné k sesuvnym jeviim a projevy svahovych pohybu nebyly zazna-
menany. Dale neni nachylné ke vzniku krasovych jevl a nepatfi k oblastem s alespori malou
seizmicitou podle CSN EN 1998-1.

11.8. Zasah do jinych pozemkii
Zasah do pozemkd jinych vlastnikl je definovan v zaborovém elaboratu, ktery byl zpracovan
v ramci DUR a aktualizovan v DSP. Zaborovy elaborat je k dispozici u zadavatele stavby.

V ramci stanoveni zaboru byla navrzena zelen v roviné, coz je prostor mezi stanovenou hranici
trvalého zaboru a fyzickym rozsahem stavebnich uprav rozhodujicich SO. Tento prostor ma Sifku
0,6 m a slouZil jako rezerva pro pripadné zpfesfiovani v dalSich stupnich PD.

11.9. Vyvolané zmény staveb

Dojde pouze k pfelozkam inzenyrskych siti a Gpravam stavajicich sjezdl na pfilehlé pozemky.
Stavajici studna pro objekt Tymova Ves &.p. 22 bude zruSena bez nahrady, vlastnik objektu si
béhem projektové pfipravy na vlastni naklady zfidil vodovodni pfipojku.

Zamér nevyvola zadné dalSi zmény staveb v dot¢eném uzemi, nebudou dot€ena ani podrobna
odvodriovaci zafizeni (meliorace na pozemcich) ve spravé SPU.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Vlastni stavba nema Zadné naroky na zdroje energii, telekomunikace a vodni hospodarstvi.
Doprava v klidu neni vzhledem k charakteru stavby fedena. Stavba nevyzaduje napojeni na tech-
nickou infrastrukturu podzemnich a nadzemich inzenyrskych siti.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A
ZIVOTNIi PROSTREDI

13.1. Ochrana krajiny a prirody

Na zakladé posouzeni stavby v ramci procesu EIA byly definovany vlivy zaméru na jednotlivé
sloZky Zivotniho prostfedi, v€etné zdravi obyvatelstva. Stanovisko EIA bylo souhlasné s podmin-
kami a opatfenimi zmirfujici negativni vliv stavby na své okoli. VSechny podminky stanoviska
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byly zapracovany do projektu. Vystavbou komunikace tak nedojde k naruSeni krajinného razu (§
12 z.¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni), neni tfeba pfijimat opatfeni.

Vliv na faunu a fléru, ekosystémy — dle stanoviska EIA nebude stavba mit vyznamny negativni
vliv pro faunu, fléru a ekosystémy. DalSi opatfeni na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek
a zivotniho prostfedi neni tfeba navrhovat nad ramec platnych pravnich predpisu.

Po dobu stavby zajisti zhotovitel odborny ekologicko-biologicky dozor.

13.2. Hluk z dopravy

Stavba nebude novym zdrojem hluku a imisi. Z pohledu akustické situace dojde k oddaleni
trasy od obytnych objektd. Planovany zamér je z hlediska hluku prospésny a ve vyhledovém stavu
nebude dochazet k pfekracovani hygienickych limita.

13.3. Emise z dopravy

Z vysledku rozptylové studie vyplynulo, Ze nebude dochazet k pfekraovani imisnich limit pro
ochranu lidského zdravi a zivotniho prostiedi. Jelikoz jsou dodrzeny limity, neni tfeba pfijimat
kompenzaéni opatfeni. Opatfeni pro dobu vystavby jsou podrobné popsana v kapitole 14.

13.4. Vliv na vodni toky a zdroje

Po dokonc&eni stavby se nepfedpoklada jakykoliv negativni dopad na povrchové o podzemni
vodni toky a zdroje, jak bylo vyhodnoceno v procesu EIA.

Povrchové vody

P¥i vystavbé zaméru nedojde k zasahim do bfehl a koryt vodnich utvard, pouze budou upra-
veny stavajici pfikopy odvadeéjici vodu z komunikace do téchto vodnich tokd — Lukaveckého a
Kurazského potoka.

Destové vody z navrhovanych komunikaci jsou dle TNV 75 9011 zafazeny jako komunikace
se stfedni frekvenci intenzity dopravy, kde |ze oCekavat stfedni znecisténi srazkovych vod. Tato
kategorie plati pro intenzity dopravy v rozmezi 300+15000 aut/den. Navrhovana komunikace (s
intenzitou dopravy 1 386 — 1 871) tedy patfi do spodni &asti uvedeného rozpéti. Tento druh vod
je dle TNV 75 9011 vhodné vsakovat v zatravnénych pfikopech €i prulezich pfes zatravnénou
vrstvu.

Srazkové vody z komunikaci, zafezu a z pfilehlych povodi budou dle projektu odvadény za-
travnénymi prikopy podél komunikace do stavajicich pfikopl (ob&asnych vodoteci). K predgisténi
vod z komunikace dojde prutokem a zasakovani vody v zatravnénych pfikopech, kde dojde k
zachyceni pfipadnych ropnych latek a nerozpustnych latek. Vyjimkou je levostranny pfikop na
zacCatku useku, kde bude vybudovan objekt norné stény pro zachyceni RL pfi pfipadné havarii
(tésné pod objektem se nachazi rybnik Pazderak).

Vlivem vystavby dojde ke zvySeni odtoku srazkovych vod z télesa komunikace o 11 %. Toto
zvySeni se projevi mirné negativné, ale prakticky nemuze negativné ovlivnit pribéhy n-letych vod
(zvySeni odtoku z celé posuzované komunikace je pfi navrhovém desti 34 I/s).

V rdmci vystavby dojde k celkovému zkraceni stavajici délky komunikace z 3,657 km na 3,503
km. V ramci zimni udrzby dochazi k soleni jizdnich pruhd, proto Ize konstatovat, Ze negativni vliv
zimni udrzby bude zcela nevyznamné mensi neZ v sou¢asném stavu.

Navrzené technické feSeni komunikaci a pfikopd minimalizuje celkové negativni vlivy na kva-
litu vody v povrchovych tocich na akceptovatelnou uroven.

Realizaci zaméru nedojde u dotenych utvart povrchovych vod Lukavecky potok a Kurazsky
potok ke zhorSeni stavu, a to ani z pohledu jednotlivych hodnocenych slozek a ukazateld.

Podzemni vody

Vystavbou a provozem silnice se nepfedpoklada negativni vliv na vydatnost vodnich zdroja
v oblasti. V ramci stavby jsou navrZzeny nepropustné pfikopy, které zamezi znecisténi podzem-
nich vod pfi b&Zném provozu, v pfipadé havarii znecisténi vodnich zdroju vylougit nelze. PFikopy
budou vyvedeny mimo ochranné pasmo vodniho zdroje.
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Jediny individualni zdroj podzemni vody pro pitné ucely (studna &€.p.22 Tymova Ves) bude
stavbou zruSen a nebude nahrazen. Vlastnik si v pribéhu projektové pfipravy zajistil vlastni vo-
dovodni pfipojku a nahrada studny tedy neni nadale pozadovana.

PFi vSech Cinnostech vystavby zaméru je tedy tfeba dlsledné dbat na to, aby jakost podzem-
nich vod nebyla znehodnocena havarijnim unikem ropnych latek ze stavebnich stroji. Je zapo-
tfebi dbat vSech havarijnich plana.

Obrazek 1 Schéma povodi v dotéené oblasti

13.5. Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovniku pfi vystavbé

Po dobu provadeéni stavby je tfeba zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpist ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

e Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

e Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni
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e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni pro-
stredi.

o Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek
a zavedeni signald.

e Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti.

13.6. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
o odpadech (ve znéni pozdéjSich predpisl). Pivodcem odpadu ve smyslu zakona bude béhem
realizace stavby zhotovitel stavby a po uvedeni komunikace do provozu spravce uvedeného
useku komunikace. Pfi hospodafeni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného za-
kona, vyhlagka MZP &. 93/2016 Sb. — Katalog odpadd, vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb. o podrob-
nostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadii na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy, vSe ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.

Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo k poruseni povin-
nosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisu.

Navrhované zpusoby vyuZiti a odstrafiovani odpadu dle druhu:

vykopova zemina (nekontaminovana) — Vznik odpadd odtézovanim zeminového a hornino-
vého materialu. Pfipadné zemina a hornina nevyuzitelna z hlediska geotechnickych parametra
pro jakékoliv terénni upravy. Ulozeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni upravy bez po-
Zadavku na normové geotechnické parametry, skladkovani.

Predpokladané mnoZstvi: viz tabulka nize

Jedna se o celkové vykopy; mnozstvi zeminy nepouzitelné zpét do nasypl bude zjisténo az
béhem realizace stavby s ohledem na skutecné zastizené geologické poméry v celém prostoru
stavby

Stérk a kamenivo (nekontaminovany) — Odstranéni podkladnich vrstev stavajicich vozovek.
Zpétné vyuziti v pfipadé vhodnych technologickych parametrd (komunikacni sit, dalSi podnika-
telské subjekty), pfipadné skladkovani.

Predpokladané mnozstvi: viz tabulka nize

asfaltové smési — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné.

Predpokladané mnozstvi: viz tabulka nize
Frézovana asfaltova smés z vozovky bude uloZena na skladce KSUSV Pacov Trucbaba.

beton, zelezobeton, kovy, cihly, dievo, plasty, izolaéni material, papir apod. — separova-
telny odpad uréeny k opétovnému uziti celych konstrukénich celku, pfipadné recyklaci. Vznik pfi
vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuziti pro nové stavebni aktivity, ev. i material
pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér. Dfevo — opétovné
pouziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

Predpokladané mnozstvi: viz tabulka nize
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kabely — vznik v ramci odstranovani a prelozek inzenyrskych siti. Vyuziti jako druhotna suro-
vina, pfipadné skladkovani
Predpokladané mnozstvi: viz tabulka nize

znedisténé zeminy — odpad kategorie N — nebezpeény vyskyt zejména v mistech zafizeni
staveni$té a na trase v pfipadé havarijnich situaci. Zatfidéni odpadu dle vyluhovatelnosti. Nakla-
dani s odpadem dle vysledku zjisténi napf. skladkovani, biologické metody.

smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté, odstrafiovani béznym zpisobem.

nadoby ze zeleznych kovl se zbytky barev, zneciSténé textilie, motorové a prevodové
oleje, elektrické a elektronické zafizeni apod. - odpad kategorie N — nebezpeény — tvorba
zejména v zarizeni stavenisté (skladovani). Odstrafiovani spalovanim, recyklace, pfipadné ukla-
dani na skladky pfislusné skupiny.

odstranéné materialy
asfalt +
prebytek | asfaltové/ | Nestmelené , prosty |.
, , kabely potrubi Zelezobeton
vykopu stmelené vrstvy beton
vrstvy
m3 I’T‘I3 m3 m m m3 m3
34 859 5375 4803 633 15 2 37

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A
UZITNE VLASTNOSTI

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Navrzena pozemni komunikace je typem stavby, jez nevyZaduje specialni opatfeni z hlediska
mechanické odolnosti a stability. Nize uvedené prvky, u kterych Ize oCekavat potfebu splnéni
podminek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrzeny dle pfisluSnych norem a
Technickych podminek:

» Stabilita zemniho télesa
» Mechanicka odolnost riznych pouzitych material( apod.

14.2. Pozarni bezpeénost

14.2.1. Uvodni ¢ast

Rekonstrukce silnice je navrzena z davodu sjednoceni Sitkového uspofadani a zlepSeni para-
metrd smérovych a vySkovych oblouku, ¢imz dojde ke zvySeni plynulosti a bezpe€nosti provozu.

14.2.2. Technické fesSeni

Sitka jizdnich pruhtd ve smyslu CSN 73 6101 je v celé délce minimaln& 2 x 3,00 m, celkova
Sifka zpevnéni je min. 6,50 m. Konstrukéni vrstvy komunikaci jsou ukon€eny asfaltobetonovymi
vrstvami.

Ochranna pasma prelozek IS a komunikace nezasahuji do prostoru nastupnich ploch pozarni
techniky.
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14.2.3. Prijezd pozarni techniky

Skladba konstruk&nich vrstev vozovky a jeji Sitkové parametry pIné vyhovuiji pro zatizeni, pfi-
jezd, pfipadné i odstaveni poZarnich vozidel v souladu s &l. 12.2.2 kmenové normy CSN 73 0802.
Poloha a velikost nastupnich ploch nejsou s ohledem na charakter stavby feSeny, v prostoru
stavby se nenachazeji. Odbér pozarni vody se v prostoru stavby nepfedpoklada.

14.2.4. Pouzité normy pozarni bezpeénosti staveb
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - nevyrobni objekty.

14.2.5. Zavérecna cast

Rekonstrukce silnice 11/128 z pozarniho hlediska vyhovuje, proto se doporucuje pfislusnému
HZS k odsouhlaseni.

14.3. Ochrana zivotniho prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi — viz kapitola 13 této zpravy. Z tohoto
dlvodu nejsou na stavbé navrzena zadna zvlastni opatfeni pro ochranu zivotniho prostredi.
Béhem vSech fazi vystavby nedojde u obytné zastavby k prekracovani hygienickych limitd. |

61,7 dB. V dobé 6:00 - 7:00 je vhodné s ohledem na hygienicke limity nezahajovat plny pracovni
vykon téZké mechanizace, protoZe by dochazelo k prekroCeni nejvyssich pFipustnych hodnot.
Nejhlu¢énéjsi faze je vhodné provadét az po 7:00. Z akustické studie vyplynula nasledujici orga-
nizacni opatreni:
¢ Hluéné operace budou provozovany mezi 7-19 h (pfedpokladaji se veskeré stavebni ¢in-
nosti, pfi kterych je nutny provoz stavebnich stroju a nafadi - napf. pilotovaci soupravy,
dozery, rypadla, nakladace, nakladni vozidla, motorové pily, pneumaticka kladiva...).

e Stavenistni doprava nebude provozovana v no¢ni dobé.

e Stroje, zafizeni, mechanizované nafadi a dopravni prostfedky budou udrzovany v fadném
technickém stavu.

e Motory dopravnich prostfedkl budou vypinany po ukonceni operace a v obdobi vyckavani
na dalsi ¢innost, budou pouzivany zvukoveé izolacni kryty pfisluSnych strojua.

e Ridigi nakladnich aut po pFijezdu na stavbu a po dobu ekani na stavbé vypnou motor.

e Tato opatfeni doplfiujeme o:

e vcas informovat dot€ené obyvatelstvo o planovanych €innostech a umoznit jim tak reago-
vat na zvydenou hluénost odpovidajici Upravou rezimu dne atp.

Za dodrzovani limitd bude odpovédny zhotovitel stavby. Platné limity vychazejici ze zakona €.
258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb.

Béhem vystavby bude zdrojem znecisténi ovzdus$i stavenidtni doprava a stavba jako takova,
resp. objizdné trasy. Ke zvySeni koncentraci znecCistujicich latek ovzdusi dojde pouze lokalné, a
to pfedevsim z vyfukovych plynd pouzité stavenisStni mechanizace a automobill a automobill
vyuzivajici objizdné trasy. NavySeni bude trvat max. do 8 mésict a bude se ménit v zavislosti na
typu a postupu praci. V misté stavby Ize minimalizovat znecisténi ovzdusi nasl. opatfenimi, které
vychazeji z platnych pravnich pfedpisu (z. na ochranu ovzdusi 201/2012, Sb.) a jsou v kompe-
tenci zhotovitele:

e koordinace stavebnich praci,

e koordinace presunu stavebni techniky,

e optimalizace dopravnich tras a vytiZzenosti nakladnich aut,

e snizovani prasnosti kropenim,

e udrzovanim techniky v Cistoté a v dobrém technickém stavu
e udrZovanim pojizdénych komunikaci v Cistoté.
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V obdobi vystavby bude pfevedena odtékajici voda destova voda z komunikaci pfes nornou
sténu (zajisti usazeni nerozpusténych latek), tim bude zajisténa i ochrana vodniho toku pfed rop-
nymi latkami a dalSimi lehkymi kapalinami. Pro stavbu bude zpracovan havarijni plan a povod-
novy plan, jejichz pozadavky zajisti optimalizace nakladani s vodami a ochranu pfed havariemi.

Betonova dlazba nesmi byt pouzita. S ohledem na vétSi podélné sklony dna pfikopu a zajisténi
jejich funkce jiz od pocatku realizace stavby bude dno zpevnéno odrnovanim v Sifce 1,0 m, dale
bude provedeno zavalcovani stérku & 16+32 mocnosti 0,2 m pod ohumusovani dna. Toto pfi-
spéje i ke zvySeni vsaku vody.
obdobi obvyklého hlavniho hnizdéni ptaku, tedy mimo 20. bfezna az 30. ervna (ochrana volné
Zijicich ptaka, Zakon 218/ 2004 Sb., § 5a).

Pfi odstrafiovani dfevin (v obdobi srpen az fijen, tedy v obdobi aktivity zvifat, aby pfipadné
pfitomné druhy zZivoc€ichl mohli zménit sva stanovisté) je navrzena pfitomnost odborného biolo-
gického dozoru. V pfipadé, Ze u néktere dieviny (s obvodem nad 240 cm) bude zjidténa osidlena
dutina bezobratlymi ZivocCichy, je nezbytné ponechat torzo takového kmene pobliz na lokalité po
dobu tfech let (tzv. "deponie").

Pokacené dreviny rostouci mimo les budou nahrazeny adekvatni nahradni vysadbou dle po-
Zadavku DOSS.

Dreviny a jejich porosty, které se nebudou kacet budou zajistény proti poskozeni dle CSN 83
9061.

14.4. Bezpecnost provozu na pozemni komunikaci

Stavba je navrzena dle aktualné platnych norem a zakonu, zejména pak s ohledem na CSN 73
6101 Projektovani silnic a dalnic a 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich.

14.5. Uspora energie a ochrana tepla

Tato stavba je ve své podstaté bez narok(l na energii, a proto nemuze vykazovat Uspory ener-
gie, jako je tomu u pozemnich a podobnych staveb.

15. DALSiIi POZADAVKY NA STAVBU

15.1. Uzité vlastnosti stavby
Stavba je navrzena za ucelem zvySeni bezpecnosti a plynulosti dopravy mezi Lukavcem a
Salacovou Lhotou.
Naroky na spravu a udrzbu jsou obdobné jako u jinych komunikaci tohoto charakteru.

15.2. Zabezpeéeni stavenisté

Vybrané Casti stavby (pfedevsim plochy zafizeni stavenisté) zhotovitel stavby na vlastni na-
klad zabezpeci oplocenim, aby bylo znemoznéno vefejnosti dostat se do prostor, které by je
mohly ohrozit na Zivoté a zdravi. Sou€asné bude stavenisté zajisténo bezpecnostnimi znackami
podle platnych predpisu (nafizeni viady €. 591/2006 Sb).

PFistup nepovolanych osob na stavenisté bude u vSech pfistupll zakazan a oznacen bezpec-
nostnimi a dopravnimi znackami.

Stavenisté bude zajisténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci dopravnim znace-
nim, znackami BOZ a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Vjezd na stavenisté bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vyjizdé&jici mimo stavenisté budou oc€isténa mechanickym odstranénim hrubych
necistot.

Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zplsobilé mechanizmy. Tim se zabrani pfi-
padné kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.
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Stavba nebude v kolizi s jinymi stavbami v bezprostfednim okoli.

15.3. Uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu

Jedna se CasteCné o novostavbu, CasteCné o rekonstrukci vozovky v extravilanu, kde nelze
oCekavat pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu. Zadna opatifeni v tomto smyslu tedy nej-
sou navrhovana.

15.4. Ochrana stavby pred Skodlivymi ucinky vnéjsiho prostredi

Pfedmétna stavba nevyzaduje ochranu pred Skodlivymi ucinky vnéjSiho prostredi.
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