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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

NÁZEV STAVBY: 

„II/353 D1 - RYTÍŘSKO - JAMNÉ, I. STAVBA, PD“ 

STUPEŇ DOKUMENTACE: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). 

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 

A088/23 

MÍSTO STAVBY: 

 Místo stavby:   Silnice II/353 v úseku od větve MÚK D1 x II/353 po začátek již zrealizované 
přeložky II/353 kolem obce Jamné, přeložka II/353 severně kolem základní sídelní jednotky Rytířsko a 
prodloužení III/3532 přes Rytířsko po navrhovanou trasu II/353 

 Kraj:   Vysočina  

 Město, obec:  Rytířsko, Jamné 

 Katastrální území:   Rytířsko (671720) 

 Parcelní čísla pozemků: Parcelní čísla jsou uvedena v záborovém elaborátu 

 Označení pozemní komunikace:  Silnice II. třídy, II/353 

OBJEDNATEL:  

Kraj Vysočina  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupen:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MB, hejtmanem  
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek 
Bankovní spojení:    ČSOB 
Číslo účtu:   217 818 903/0300 
IČO:    70890749 
DIČ:     CZ 70890749 
 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 

Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.  
Bozděchova 1668  
500 02 Hradec Králové  
IČ 27 46 68 68  
DIČ CZ 27 46 68 68 

Projektant: 

Ing. David Janečka 
janecka@dik-hk.cz 
mob. 735 177 533 
 
Ing. Miloš Burianec 
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
číslo autorizace ČKAIT: 0600437 
burianec@dik-hk.cz 
mob. 603 446 208 
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B. VŠEOBECNĚ O SOUPISU PRACÍ 

Souběžně se zpracováním projektové dokumentace byl tvořen digitální informační model stavby (dále 
jen DIMS). Mezi části projektové dokumentace, které byly produkovány z informačního modelu (např. 
situace, řezy, podélný profil,…) patří i informace o výměrách jednotlivých modelovaných elementů 
v souladu s datovým standardem SFDI. Díky tomu bylo možné u většiny stavebních objektů převzít při 
tvorbě soupisu prací výkaz výměr přímo z jednotlivých souboru IFC, do kterých byly exportovány 
elementy DIMS.  

Níže jsou uvedeny k jednotlivým stavebním objektům názvy modelů, ze kterých byly přebírány výkazy 
výměr: 

Název PS/SO Název modelu 

SO 001 Příprava území PDPS_II353RYT_2024-06_SO_001_model 

SO 002 Náhradní rekultivace, SO 051 

Rekultivace úseků stávající silnice, SO 052 

Rekultivace ploch ZS, SO 053 Rekultivace 

účelových a provizorních komunikací 

PDPS_II353RYT_2024-06_REKULTIVACE_model 

SO 101 Přeložka silnice II/353  

 PDPS_II353RYT_2024-06_SO_101_cast1_model 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_101_cast2_108_cast1_model 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_101_sjezdy_model 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_101_102_odvodnění_model 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_101_102_chranicky_model 

SO 102 Přeložka silnice III/3532 v km 0.78233  

 PDPS_II353RYT_2024-06_SO_102__108_cast2_model 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_101_102_odvodnění_model 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_101_102_chranicky_model 

SO 103 Rekonstrukce stávající silnice II/353 v 

km 62,761 09 – 62,908 09 (kompletní 

konstrukce) 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_103_model 

SO 104 Rekonstrukce stávající silnice II/353 v 

km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK) 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_104_model 

SO 105 Propojení les. cest v km 0.460-0.680  PDPS_II353RYT_2024-06_SO_105_model 

SO 108 Autobusová zastávka v km 0.850 
 PDPS_II353RYT_2024-06_SO_101_cast2_ 

108_cast1_model 
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SO 141 Dopravní značení provizorní PDPS_II353RYT_2024-06_DOPLNENI_model 

SO 142 Dopravní značení definitivní PDPS_II353RYT_2024-06_SO_142_model 

SO 301 Silniční kanalizace   PDPS_II353RYT_2024-06_SO_301_model 

SO 401 Přeložka vedení NN v km 0.780  PDPS_II353RYT_2024-06_SO_401_model 

SO 402 Přeložka kabelu NN v km 0.924  PDPS_II353RYT_2024-06_SO_402_model 

SO 412 Přeložka sděl. vedení společnosti M-

Soft 

PDPS_II353RYT_2024-06_SO_412_413_model 

SO 413 Chráničky pro síť ROWANET  PDPS_II353RYT_2024-06_SO_412_413_model 

SO 601 Protihluková zeď v km 0.700-0.775 PDPS_II353RYT_2024-06_SO_601_model 

SO 701 Protihluková zeď v km 0.790-0.860 PDPS_II353RYT_2024-06_SO_701_model 

SO 801 Vegetační úpravy PDPS_II353RYT_2024-06_SO_801_model 

SO 901 Dočasná pomocná dopravní stavba PDPS_II353RYT_2024-06_SO_901_model 

Prvky napříč stavebními objekty, které nejsou 

vykazovány v konkrétním umístění (např. 

směrové sloupky, atd.) 

PDPS_II353RYT_2024-06_DOPLNENI_model 

Stávající stav PDPS_II353RYT_2024-06_stavajici_stav_model 

 

Transformace relevantních negrafických informací z DIMS do soupisu prací a rozpočtu byla 
prováděna pomocí software ASPE Esticon. Tvorba rozpočtu proběhla po elementech. Do popisu 
položky byly přebírány negrafické informace ze sad vlastností CZ_Sx. Ve výkazu výměr je pak 
přebráno staničení ze sady vlastností CZ_I1, výměra ze sad vlastností CZ_Mx a unikátní GUID 
každého elementu. V modelech s elementy, u kterých v souladu s datovým standardem SFDI 
nefiguruje sada vlastností CZ_I1 není vypsáno staničení elementů – typicky se jedná o modely 
s elementy přípravy staveniště a stávajícího stavu, kde je užita sada vlastností CZ_I9. 

Položky, které nemají žádnou vazbu na modely, byly tvořeny odděleně v samostatném rozpočtu po 
stavebních dílech. Jedná se zejména o všeobecné a předběžné položky, o kterých bylo v průběhu 
zpracování PDPS projednáno s objednatelem, že budou vykazovány bez vazby na modely. Rozsah a 
obsah všeobecných a předběžných položek byl průběžně konzultován objednatelem a doplněn o jeho 
požadavky. 

Pro potřeby členění rozpočtu v souladu s požadavky IROP byly v některých stavebních objektech 
vyčleňovány položky variantou. 
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Označení „R“ položek je provedeno ve variantě položky kvůli softwarovým nárokům transformace 
DIMS do ASPE Esticon. Ze stejného důvodu je řešeno označení podobjektu v sadě vlastností CZ_I1 
ve formátu /číslo podobjektu; název podobjektu/. 

U stavebních objektů SO 001 a SO 801 probíhalo sestavení rozpočtu vícero způsoby. U některých 
elementů byla k dispozici sada vlastností CZ_I1, u některých naopak CZ_I9. Některé položky nemají 
vazbu na DIMS, proto byly tvořeny ručně v rozpočtu po stavebních dílech. Při transformaci se jevilo 
jako nejvhodnější řešení vytvořit pro všechny metody v ASPE Esticonu samostatný stavební objekt, 
který byl následně označen písmeny a-c (např. SO801a). V souladu s PDPS se však nejedná o 
samostatné stavební objekty, jedná se pouze o rozdělení na části pro potřeby tvorby rozpočtu. 

C. VYUŽITÍ VÝMĚR Z DIMS 

Výkaz výměr z DIMS byl po transformaci dat do ASPE Esticon využit rovněž jako podklad pro přílohu 
B.3 Bilance zemních prací a slouží rovněž jako podklad pro přílohu F.12 Studie nakládání s odpady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové VI/2024       zpracoval: Ing. David Janečka 

 



EstiCon Firma:

Celková cena bez DPH:     0.00

Celková cena s DPH:     0.00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000
VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ 

POLOŽKY
    0.00     0.00     0.00

SO001 Příprava území     0.00     0.00     0.00

SO001a Příprava území - sejmutí     0.00     0.00     0.00

SO001b Příprava území - demolice     0.00     0.00     0.00

SO002 Náhradní rekultivace     0.00     0.00     0.00

SO051 Rekultivace úseků stávající silnice     0.00     0.00     0.00

SO052 Rekultivace ploch ZS     0.00     0.00     0.00

SO053
Rekultivace účelových a provizorních 

komunikací
    0.00     0.00     0.00

SO101 Přeložka silnice II/353     0.00     0.00     0.00

101.01 vozovka     0.00     0.00     0.00

101.02 zemní těleso     0.00     0.00     0.00

101.03 sjezdy     0.00     0.00     0.00

101.04 odvodnění     0.00     0.00     0.00

101.05 chráničky     0.00     0.00     0.00

SO102 Přeložka silnice III/3532 v km 0,78233     0.00     0.00     0.00

102.01 vozovka     0.00     0.00     0.00

102.02 zemní těleso     0.00     0.00     0.00

102.03 sjezdy     0.00     0.00     0.00

102.04 odvodnění     0.00     0.00     0.00

102.05 chráničky     0.00     0.00     0.00

SO103
Rekonstrukce stávající silnice II/353 v 

km 62,761 09 – 62,908 09 (kompletní 
konstrukce)

    0.00     0.00     0.00

103.01 vozovka     0.00     0.00     0.00

103.02 zemní těleso     0.00     0.00     0.00

SO104
Rekonstrukce stávající silnice II/353 v 

km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK)
    0.00     0.00     0.00

SO105
Propojení lesních cest v km 0,460 – 

0,680
    0.00     0.00     0.00

SO108 Autobusová zastávka v km 0,850     0.00     0.00     0.00

108.01 vozovka a zemní těleso     0.00     0.00     0.00

108.02 nástupiště a chodníkové plochy     0.00     0.00     0.00

SO141 Dopravní značení provizorní     0.00     0.00     0.00

SO142 Dopravní značení definitivní     0.00     0.00     0.00

SO301 Silniční kanalizace     0.00     0.00     0.00

301.01 stoka A     0.00     0.00     0.00

301.02 stoka B     0.00     0.00     0.00

SO402 Přeložka kabelu NN v km 0,924     0.00     0.00     0.00

SO412
Přeložka sděl. vedení M-Soft - 
ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD

    0.00     0.00     0.00

SO413 Chráničky pro síť ROWANET     0.00     0.00     0.00

SO601
Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 

vpravo
    0.00     0.00     0.00

SO701
Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 

vpravo
    0.00     0.00     0.00

SO801 Vegetační úpravy celkem     0.00     0.00     0.00

SO801a Vegetační úpravy - kácení     0.00     0.00     0.00

SO801b Vegetační úpravy     0.00     0.00     0.00

SO801c
Vegetační úpravy - odstranění křovin a 

pařezů
    0.00     0.00     0.00

SO901 Dočasná pomocná dopravní stavba     0.00     0.00     0.00

Rekapitulace ceny
Stavba: A088/23: II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD
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Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO 000 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 9 509,378 ---------- ----------

poplatky za skládku - přebytečná zemina/podkladní ŠD
2,0t/m3
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu

Cenová soustava OTSKP - 2024

4754,6889*2,0 = 9 509,378 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 14,465 ---------- ----------

vybouraný beton - propustek, šachty, tvárnice, žlaby curb, betonové patky sloupů DZ
2,3t/m3
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu

Cenová soustava OTSKP - 2024

"propustek předpokládaný objem*2,3 "1,09*2,3 = 2,507 [A]

"šachta předpokládaný objem*2,3 "1,07*2,3 = 2,461 [B]

"UV předpokládaný (objem*2,3)*počet "(0,2*2,3)*2 = 0,920 [C]

"tvárnice předpokládaný objem*2,3 "0,3*2,3 = 0,690 [D]

"žalby curb předpokládaný objem*2,3 "0,804*2,3 = 1,849 [E]

"patky sloupků DZ 
(množství z položky č.914913 * předpokládaný objem*2,3) "15*(0,5*0,5*0,7)*2,3 = 6,038 [F]

"Celkové množství "14.465000 = 14,465 [G]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014101.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU KUS 500,000 ---------- ----------

poplatek za uložení stávajících pařezů v úsecích na lesních pozemcích 
Položka bude fakturována na základě skutečného množství odstraňovaných pařezů, kácených stromů a 
smýcených ploch keřů. Odvoz a likvidaci pařezů a smýcených křovin a náletů zajistí zhotovitel stavby.
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu

Cenová soustava OTSKP 2024

"součet hodnot z položek č. 112227 a č. 112237 "450+50 = 500,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014101.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 1 549,721 ---------- ----------

uložení PM (kamenivo s asf. pojivem) z demolovaných úseků silnic
2,4t/m3
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

645,717*2,4 = 1 549,721 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014101.5 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 2 425,050 ---------- ----------

uložení přebytečné lesní hrabanky a travního drnu na skládku
1,5t/m3
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu

Cenová soustava OTSKP 2024

"(objem drnu+objem hrabanky)*1,5 "(304,9+1311,8)*1,5 = 2 425,050 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 1 012,510 ---------- ----------

Nákup chybějící ornice pro ohumusování svahů
objem převzat z bilance zemních prací - vystupní výměry do bilance jsou z DIMS
1,9t/m3

Cenová soustava OTSKP 2024

"nedostatek ornice "532,9*1,9 = 1 012,510 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

7 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ---------- ----------

Zkoušky včetně vypracování kontrolního plánu
Doplňující ověření vlastností materiálů - např. obsah PAU v kčních vrstvách demolovaných vozovek. V průběhu 
realizace stavby je nutné ověřit obsah PAU v jednotlivých konstrukčních vrstvách v souladu s vyhláškou 
283/2023 Sb.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

8 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích. Zajištění povolení uzavírky.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 027121.R PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Práce spojené se zajištěním přístupu do objetů a nemovitostí podél stavby

Cenová soustava OTSKP - 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

10 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na realizaci plné uzavírky a opatření vyplývající z požadavků BOZP 
na staveništi.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

11 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

sdělovací kabely, silová vedení, vodovod, kanalizace, vytýčení všech sítí, manipulace, ochrana.
V případě zjištění kolize se stávajícími IS budou tyto sítě (pokud to bude možné) stranově či výškově přemístěny 
a dochráněny chráničkami.
Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDI a investora

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

12 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

podrobný IGP pro určení přesné receptury zlepšení zemin

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Položka zahrnuje potřebné zaměření pro zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

14 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 
stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.  
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. 
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací 
kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné 
přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních 
pozemcích a objektech, včetně dočasného statického zajištění sloupů nadzemního 
vedení po dobu realizace rekonstrukce komunikace.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a 
požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací.  
Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); zejména objekty řady 
100, SO 301, SO 601, SO 701;
jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě 
objektu.  
Součástí bude stanovení finální receptury zlepšení zemin v násypu, podloží násypu a v aktivní zóně.
Součástí je předání dokumentace v tištěné podoběa předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání 
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) - dle podmínek 
smlouvy o dílo.
Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských opatření
Kvůli zpracování DSP a PDPS metodou BIM bude součástí zpracování DIMS.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

dle smlouvy o dílo

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 2,000 ---------- ----------

Geometrický plán po dokončení stavby.
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných 
břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci 
změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána dle 
smlouvy o dílo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:       
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

18 02946.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Pasportizace okolních objektů, nemovitostí podél trasy stavby a objízdných tras před stavbou a po stavbě.
Položka obsahuje:
- pasport stávajících objektů a nemovistostí podél trasy stavby (před stavbou a po 
stavbě)
- fotodokumentace
- projekční práce (zhotovení pasportu)
- kompletační práce ( počet výtisků dle zadání objednatele)
předání dle smlouvy o dílo

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

19 02946.2 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Zpráva o postupu výstavby s fotodokumentací. Bude součástí elektronického stavebního deníku. Podmínky dle 
smlouvy o dílo.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

20 02960.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

Odborný dozor dendrologa - autorizovaného (certifikovaného) arboristy - konzultanta.
Stavba zasahuje v úseku km 0,970 – 1,144 do kořenového prostoru blíže než 2,5m od paty kmene. V kořenových 
prostorech je nařízeno provádět veškeré výkopové práce ručně a pod dohledem autorizovaného (certifikovaného) 
arboristy - konzultanta. Úkolem arboristy - konzultanta bude dohlížet na výskyt větších kořenů, jejichž přerušení 
by mohlo mít vliv na celkovou stabilitu stromů. Bude – li zjištěna v průběhu stavby kolize některého z důležitých 
kořenů s prvky dle návrhu (např. drenáž nebo konstrukční vrstvy vozovky), bude navrženo dodatečné kácení 
takto postižených stromů. Více viz D.17.1 TZ SO 801.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

21 02960.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

Odborný dozor geologa
účast geologa a geotechnika při stanovení konečné receptury zlepšení zemin v násypu, podloží násypu a v 
aktivní zóně

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

22 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

monitoring sedání násypů - uvažováno po dobu realizace stavby

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

23 02991.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ---------- ----------

publicita EU, místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o 
rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel publicity IROP (jedná se o pronájem).

Zahrnuje projednání  umístění, konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže.

Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dočasná publicita – billboard EU "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

24 02991.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------

publicita Kraj Vysočina, místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o 
rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel objednatele (jedná se o pronájem),
zahrnuje projednání umístění, konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže.

Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Dočasná publicita – billboard Kraj Vysočina "2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

25 02991.3 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ---------- ----------

publicita EU, místo realizace stavby bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 
ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4 m dle pravidel IROP, z materiálů odolných vůči povětrnostním 
podmínkám, životnost desky a písma min. 5 let. Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky včetně 
sloupku a ukotvení.
Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Trvalá publicita – stálá pamětní deska "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

26 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Řeší si 
zhotovitel.

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení

1 Zemní práce ----------

27 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm 3 099,442 ---------- ----------

doprava vybouraného PM na skládku 
uvažováno 2 km nad rámec položky č.113136

Cenová soustava OTSKP 2024

"hmotnost z položky č. 014101.4 "1549,721*2 = 3 099,442 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a 
požadované vzdálenosti [km].

28 12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 19 400,400 ---------- ----------

doprava přebytečné hrabanky a travního drnu
uvažováno 12km

Cenová soustava OTSKP 2024

"(objem drnu+objem hrabanky)*1,5 "(304,9+1311,8)*12 = 19 400,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

29 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 71 320,334 ---------- ----------

doprava přebytečné zeminy/podkladních štěrků na skládku
uvažováno 15km

Cenová soustava OTSKP 2024

"objem z položky č. 014101.1 "4754,6889*15 = 71 320,334 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované 
vzdálenosti [km].

30 12573B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 15 987,000 ---------- ----------

doprava pro nedostatek ornice pro ohumusování svahů
objem převzat z bilance zemních prací - vystupní výměry do bilance jsou z DIMS

Cenová soustava OTSKP 2024

"objem z bilance zemních prací*30km "532,9*30 = 15 987,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

5 Komunikace ----------

31 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3 300,000 ---------- ----------

Výsprava výtluků nebo souvislá oprava vybraných úseků vozovky s ohledem na vedení objízdných tras, rozsah 
položky dle technické specifikace, bude zahrnovat frézování, čištění, tl. oprav v průměru 50mm, včetně případné 
vyrovnávky. 
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele.

Cenová soustava OTSKP 2024

300 = 300,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

7 Přidružená stavební výroba ----------

32 75I12Y KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 31,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího kabelu NN (napájení vrtů obce Jamné), který je překládán v rámci SO 402

Cenová soustava OTSKP 2024

"přeložka kabelu NN v km 0,900 - 0,920 "31 = 31,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného 

materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
– odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
–  Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75I42Y KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 52,000 ---------- ----------

rušení neprovozovaných sděl. vedení Cetin, nutná účast správce IS při rušení vedení.
včetně vykopání, odvozu na skládku a poplatku za skládku
bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.

Cenová soustava OTSKP 2024

"neprovozované sděl. vedení napříč SO 102 v km 0,022 "13,5 = 13,500 [A]

"neprovozované sděl. vedení napříč SO 101 km 0,870 - 0,920 "52 = 52,000 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného 

materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
– odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
–  Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

34 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 550,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Výstražné oplocení obvodu zařízení staveniště. Bezpečnostní síť plastová oranžové nebo červené barvy, výšky 
min. 1,1 m. Včetně ukotvení pomocí ocelových či dřevněných sloupků, údržbu po celou dobu provádění stavby, 
demontáže.
Příslušné oplocení pro zabezpečení výkopů započítá zhotovitel
Výměra byla stanovena odhadem projektanta.
Čerpáno se souhlasem objednatele.

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka oplocení x výška 1,1m "500*1,1 = 550,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

35 93808.101 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 30 966,906 ---------- ----------

SO 101 +SO 108 - způsobilé hlavní výdaje
očištění vozovek po pokládce obrusné vrstvy - před nástřikem VDZ
pro výpočet byly převzaty objemy 3D těles ACO / tloušťka vrstvy
očištění vozovek po pokládce ložné vrstvy - před aplikací spojovacího postřiku
pro výpočet byly převzaty objemy 3D těles ACL / tloušťka vrstvy
očištění vozovek po pokládce podkladní vrstvy - před aplikací spojovacího postřiku
pro výpočet byly převzaty objemy 3D těles ACP / tloušťka vrstvy

Cenová soustava OTSKP 2024

"SO 101 - ACO "(0.047+237.024+156.306)/0.04 = 9 834,425 [A]

"SO 101 - ACL "(0.407+361.262+229.017)/0.06 = 9 844,767 [B]

"SO 101 - ACP "(1.05+551.914+343.779)/0.09 = 9 963,811 [C]

"SO108 - ACO "15.187/0.04 = 379,675 [D]

"SO108 - ACL "28.327/0.06 = 472,117 [E]

"SO108 - ACP "42.49/0.09 = 472,111 [F]

"Celkové množství "30966.906000 = 30 966,906 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

36 93808.104 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 718,000 ---------- ----------

očištění vozovek po pokládce obrusné vrstvy - před nástřikem VDZ
pro výpočet byly převzaty objemy 3D těles ACO / tloušťka vrstvy
očištění vozovek po pokládce ložné vrstvy - před aplikací spojovacího postřiku
pro výpočet byly převzaty objemy 3D těles ACL / tloušťka vrstvy

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"SO104 - ACO "142.95/0.05 = 2 859,000 [D]

"SO 104 - ACL "142.95/0.05 = 2 859,000 [A]

"Celkové množství "5718.000000 = 5 718,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

37 93808.2 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 7 344,982 ---------- ----------

Způsobilé doprovodné (SO 103+102+sjezdy)
očištění vozovek po pokládce obrusné vrstvy - před nástřikem VDZ
pro výpočet byly převzaty objemy 3D těles ACO / tloušťka vrstvy
očištění vozovek po pokládce ložné vrstvy - před aplikací spojovacího postřiku
pro výpočet byly převzaty objemy 3D těles ACL / tloušťka vrstvy
očištění vozovek po pokládce podkladní vrstvy - před aplikací spojovacího postřiku
pro výpočet byly převzaty objemy 3D těles ACP / tloušťka vrstvy

Cenová soustava OTSKP 2024

"SO103 - ACO "50.068/0.04 = 1 251,700 [C]

"sjezdy SO 101+102 - ACO "(32.839+3.403)/0.05 = 724,840 [F]

"SO102 - ACO "37.325/0.04 = 933,125 [A]

"SO102 - ACL "55.987/0.06 = 933,117 [B]

"SO103 - ACL "76.43/0.06 = 1 273,833 [D]

"SO102 - ACP "46.655/0.05 = 933,100 [H]

"SO103 - ACP "116.574/0.09 = 1 295,267 [I]

"Celkové množství "7344.982000 = 7 344,982 [E]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO001a - Příprava území - demolice

Rozpočet: [SO001a] - Příprava území - demolice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO001a Příprava území - demolice ----------

1 Zemní práce ----------

1 113136 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 645,717 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
penetrační makadam:

podrobná specifikace:
třída ZAS-T1:

Reference:
F.6 průzkum vozovky, technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
PM:

Cenová soustava OTSKP 2024

334,03009381263 "(2BdM60E3ekKG0000000WCr)" = 334,030 [A]

311,6871 "(2BdM60E3ekKG0000000WD7)" = 311,687 [B]

"Celkové množství "645.717000 = 645,717 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce).

2 11318A ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY M3 1,280 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
kámen:

podrobná specifikace:
předláždění vstupu:

Reference:
technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
stávající kamenná dlažba k předláždění:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1,28031314545632 "(2BdM60E3ekKG0000000WC$)" = 1,280 [A]

"Celkové množství "1.280000 = 1,280 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, krome vodorovné dopravy, 
vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplnujícím textu k položce).

3 113256 ODSTRANENÍ PRÍKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 0,804 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
beton:

podrobná specifikace:
odvoz na skládku:

Reference:
technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
monolitický žlab k odstranění:

Cenová soustava OTSKP 2024

0,412726553791092 "(2BdM60E3ekKG0000000WDE)" = 0,413 [A]

0,391464626006403 "(2BdM60E3ekKG0000000WDK)" = 0,391 [B]

"Celkové množství "0.804000 = 0,804 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje odstranení betonové konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplnujícím textu k položce). Nezpevnené podkladní konstrukce je treba vykázat v pol.11332.

4 11328 ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 2,982 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
beton:

podrobná specifikace:
odvoz na skládku/možné případné využití po konzultaci s objednatelem:

Reference:
technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
odstranění stávající žlabovky v příkopě:

Cenová soustava OTSKP 2024

2,982 "(2BdM60E3ekKG0000000WDB)" = 2,982 [A]

"Celkové množství "2.982000 = 2,982 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje odstranení tvárnic vcetne podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami, vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

5 113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 3 382,364 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
ŠD:

podrobná specifikace:
zpětné využití do násypů/aktivní zóny:

Reference:
F.6 průzkum vozovky, technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

238,968501088602 "(2BdM60E3ekKG0000000WCy)" = 238,969 [A]

4,76507991334827 "(2BdM60E3ekKG0000000WCp)" = 4,765 [B]

119,319955331755 "(2BdM60E3ekKG0000000WCv)" = 119,320 [C]

0,814780554324424 "(2BdM60E3ekKG0000000WDQ)" = 0,815 [D]

0,777552424429917 "(2BdM60E3ekKG0000000WDW)" = 0,778 [E]

141,77479989961 "(2BdM60E3ekKG0000000WCo)" = 141,775 [F]

139,6281 "(2BdM60E3ekKG0000000WD9)" = 139,628 [G]

224,171069216766 "(2BdM60E3ekKG0000000WCx)" = 224,171 [H]

120,2240 "(2BdM60E3ekKG0000000WDA)" = 120,224 [I]

1387,29680513506 "(2BdM60E3ekKG0000000WCs)" = 1 387,297 [J]

7,22489162450974 "(2BdM60E3ekKG0000000WCu)" = 7,225 [K]

997,3971 "(2BdM60E3ekKG0000000WD8)" = 997,397 [L]

"Celkové množství "3382.364000 = 3 382,364 [M]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce).

6 113534 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU, ODVOZ DO 5KM M 99,345 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
kámen:

podrobná specifikace:
odvoz na skládku:

Reference:
technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
odstranění stávajících kamenných obrub:

Cenová soustava OTSKP 2024

99,3447 "(2BdM60E3ekKG0000000WD0)" = 99,345 [A]

"Celkové množství "99.345000 = 99,345 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce).
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 113726.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 460,646 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu:

podrobná specifikace:
třída ZAS-T1, zpětné využítí pro R-Mat:

Reference:
F.6 průzkum vozovky, technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
ACO:

Cenová soustava OTSKP 2024

208,8208 "(2BdM60E3ekKG0000000WD5)" = 208,821 [A]

103,331498967632 "(2BdM60E3ekKG0000000WCt)" = 103,331 [B]

41,1604257775314 "(2BdM60E3ekKG0000000WCn)" = 41,160 [C]

1,58835997101178 "(2BdM60E3ekKG0000000WCw)" = 1,588 [D]

105,745514926745 "(2BdM60E3ekKG0000000WC_)" = 105,746 [E]

"Celkové množství "460.646000 = 460,646 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce).

8 113726.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 636,889 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
asfaltový beton pro podkladní vrstvu:

podrobná specifikace:
třída ZAS-T1, zpětné využítí pro R-Mat:

Reference:
F.6 průzkum vozovky, technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
ACP:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

249,7871 "(2BdM60E3ekKG0000000WD6)" = 249,787 [A]

387,101748090986 "(2BdM60E3ekKG0000000WCq)" = 387,102 [B]

"Celkové množství "636.889000 = 636,889 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

9 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 3,240 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
ocel:

podrobná specifikace:
odvoz na skládku :

Reference:
technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
svodidlo k odstranění:

Cenová soustava OTSKP 2024

3,24000000000001 "(2BdM60E3ekKG0000000WD1)" = 3,240 [A]

"Celkové množství "3.240000 = 3,240 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

10 96687 VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 8 z 10

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
beton+železo:

podrobná specifikace:
odvoz na skládku:

Reference:
situace demolic:

specifikace:
odstranění stávající UV:

Cenová soustava OTSKP 2024

1 "(2BdM60E3ekKG0000000WDc)" = 1,000 [A]

1 "(2BdM60E3ekKG0000000WDg)" = 1,000 [B]

"Celkové množství "2.000000 = 2,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce)

11 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
železobeton:

podrobná specifikace:
odvoz na skládku:

Reference:
technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
odstranění stávající šachty:

Cenová soustava OTSKP 2024

1 "(2BdM60E3ekKG0000000WDD)" = 1,000 [A]

"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce)

12 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC M 12,912 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
plast:

podrobná specifikace:
odvoz na skládku:

Reference:
technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
stávající přípojka UV k odstranění:

Cenová soustava OTSKP 2024

9,952 "(2BdM60E3ekKG0000000XNl)" = 9,952 [A]

2,95999999999998 "(2BdM60E3ekKG0000000WDC)" = 2,960 [B]

"Celkové množství "12.912000 = 12,912 [C]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

13 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 12,532 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001a] - Příprava území - demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
beton:

podrobná specifikace:
odvoz na skládku:

Reference:
technická zpráva, situace demolic:

specifikace:
stávající propustek k odstranění:

Cenová soustava OTSKP 2024

12,531995 = 12,532 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO001b - Příprava území - sejmutí

Rozpočet: [SO001b] - Příprava území - sejmutí

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001b] - Příprava území - sejmutí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO001b Příprava území - sejmutí ----------

1 Zemní práce ----------

1 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 3 049,213 ---------- ----------

Další specifikace:
travní drn,  tl. 0,1m, odvoz na skládku

Klasifikace zemin / hornin:
humózní vrstva:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,73695 - 0,74483:" 9,42115635038887 "(2BdM60E3ekKG0000000X$H)" = 9,421 [A]

"Staničení: 0,75467 - 0,75828:" 28,8319402465399 "(2BdM60E3ekKG0000000X$f)" = 28,832 [B]

"Staničení: 0,02085 - 0,09978:" 157,603590980271 "(2BdM60E3ekKG0000000Y19)" = 157,604 [C]

"Staničení: 0,09477 - 0,18588:" 174,066146909223 "(2BdM60E3ekKG0000000Y1j)" = 174,066 [D]

"Staničení: 0,75537 - 0,76063:" 30,16479445946 "(2BdM60E3ekKG0000000X$T)" = 30,165 [E]

"Staničení: 0,11209 - 0,20789:" 256,69927628222 "(2BdM60E3ekKG0000000Y1L)" = 256,699 [F]

"Staničení: -0,14691 - 0,09212:" 689,748127315115 "(2BdM60E3ekKG0000000Y1X)" = 689,748 [G]

"Staničení: 0,74256 - 0,74552:" 5,99409332461712 "(2BdM60E3ekKG0000000X$5)" = 5,994 [H]

"Staničení: 0,85309 - 0,91353:" 150,536 "(2BdM60E3ekKG0000000X_L)" = 150,536 [I]

"Staničení: 0,75522 - 0,75837:" 4,90070619909032 "(2BdM60E3ekKG0000000X_v)" = 4,901 [J]

"Staničení: 0,73156 - 0,74362:" 5,57906709757277 "(2BdM60E3ekKG0000000X_j)" = 5,579 [K]

"Staničení: 0,7461 - 0,79127:" 872,435294103998 "(2BdM60E3ekKG0000000Y0D)" = 872,435 [L]

"Staničení: -0,14691 - 0,01901:" 612,697498405575 "(2BdM60E3ekKG0000000Y0z)" = 612,697 [M]

"Staničení: 1,12566 - 1,1445:" 50,5355843233106 "(2BdM60E3ekKG0000000Y0P)" = 50,536 [N]

"Celkové množství "3049.213000 = 3 049,213 [O]

Specifikace vcetne vodorovné dopravy  a uložení na skládku

2 121102.1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 2KM M3 1 398,249 ---------- ----------

Další specifikace:
I. třída ochrany ZPF, odvoz na deponii, následné využití k rekultivacím a ohumusování svahů:

Klasifikace zemin / hornin:
ornice:

Třída těžitelnosti:
1:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001b] - Příprava území - sejmutí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,77885 - 0,78061:" 0,470066292346159 "(2BdM60E3ekKG0000000Y1v)" = 0,470 [A]

"Staničení: 0,84553 - 0,93961:" 54.8494 "(2BdM60E3ekKG0000000X_9)" = 54,849 [B]

"Staničení: 0,95414 - 1,1445:" 208,004826226194 "(2BdM60E3ekKG0000000Y25)" = 208,005 [C]

"Staničení: 0,69312 - 0,78122:" 319,03436362414 "(2BdM60E3ekKG0000000Y0b)" = 319,034 [D]

"Staničení: 0,89323 - 0,95675:" 27,6342993955785 "(2BdM60E3ekKG0000000X_X)" = 27,634 [E]

"Staničení: 0,78602 - 1,12595:" 788,256983163518 "(2BdM60E3ekKG0000000Y0n)" = 788,257 [F]

"Celkové množství "1398.249000 = 1 398,249 [G]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3 121105.2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 8KM M3 1 311,799 ---------- ----------

Další specifikace:
lesní hrabanka, tl. 0,1m, odvoz na skládku

Klasifikace zemin / hornin:
humózní vrstva:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,66964 - 0,67527:" 1,63822638440614 "(2BdM60E3ekKG0000000X$r)" = 1,638 [A]

"Staničení: 0,085 - 0,09199:" 2,95929647552306 "(2BdM60E3ekKG0000000Y2f)" = 2,959 [B]

"Staničení: 0,09141 - 0,098:" 2,37236901750926 "(2BdM60E3ekKG0000000Y2r)" = 2,372 [C]

"Staničení: 0,14656 - 0,16041:" 0,578285576686673 "(2BdM60E3ekKG0000000Y31)" = 0,578 [D]

"Staničení: 0,67672 - 0,69358:" 25,9812798580444 "(2BdM60E3ekKG0000000Y01)" = 25,981 [E]

"Staničení: -0,0006 - 0,11878:" 50,7264158271626 "(2BdM60E3ekKG0000000Y2H)" = 50,726 [F]

"Staničení: 0,11195 - 0,51327:" 696,635307020307 "(2BdM60E3ekKG0000000Y2T)" = 696,635 [G]

"Staničení: 0,46416 - 0,678:" 530,910020569703 "(2BdM60E3ekKG0000000Y3D)" = 530,910 [H]

"Celkové množství "1311.799000 = 1 311,799 [I]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001b] - Příprava území - sejmutí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

4 919115 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 122,494 ---------- ----------

Materiál:
řez spáry živičnou pilou:

podrobná specifikace:
hloubka dle zastižené kce:

Reference:
D.19.1 technická zpráva, D.19.2 situace demolic:

specifikace:
proříznutí asfaltového krytu na styku se stávající vozovkou:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,74241 - 0,74251:" 3,7344 "(2BdM60E3ekKG0000000Xp$)" = 3,734 [A]

"Staničení: 0,18918 - 0,18919:" 6,07 "(2BdM60E3ekKG0000000Xb7)" = 6,070 [B]

"Staničení: 0,73216 - 0,76046:" 20,36 "(2BdM60E3ekKG0000000XbE)" = 20,360 [C]

"Staničení: -0,42858 - -0,42842:" 13,41 "(2BdM60E3ekKG0000000Xah)" = 13,410 [D]

"Staničení: 0,84741 - 0,85283:" 7,56 "(2BdM60E3ekKG0000000XbL)" = 7,560 [E]

"Staničení: -0,39768 - -0,35581:" 45,93 "(2BdM60E3ekKG0000000Xav)" = 45,930 [F]

"Staničení: -0,42313 - -0,40757:" 16,39 "(2BdM60E3ekKG0000000Xao)" = 16,390 [G]

"Staničení: -0,14701 - -0,14699:" 9,04 "(2BdM60E3ekKG0000000Xb0)" = 9,040 [H]

"Celkové množství "122.494000 = 122,494 [I]

Specifikace položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO002 - Náhradní rekultivace

Rozpočet: [SO002] - Náhradní rekultivace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO002] - Náhradní rekultivace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO002 Náhradní rekultivace ----------

1 Zemní práce ----------

1 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 343,113 ---------- ----------

Materiál:
ornice:

podrobná specifikace:
následné rozrytí a prokypření:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF, případně nakupovaná, tl. 200 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,89662 - 0,93066:" 17,7303402868032 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wi0)" = 17,730 [A]

"Staničení: 0,92442 - 0,92827:" 4,49015606601376 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Whp)" = 4,490 [B]

"Staničení: 0,68579 - 0,69336:" 3,1667381626393 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Whc)" = 3,167 [C]

"Staničení: 61,90251 - 61,95761:" 317,725522046164 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wd8)" = 317,726 [D]

"Celkové množství "343.113000 = 343,113 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO002] - Náhradní rekultivace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 343,113 ---------- ----------

Materiál:
ornice:

podrobná specifikace:
následné rozrytí a prokypření:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF, případně nakupovaná, tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,89662 - 0,93066:" 17,7303402868032 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wi0)" = 17,730 [A]

"Staničení: 0,92442 - 0,92827:" 4,49015606601376 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Whp)" = 4,490 [B]

"Staničení: 0,68579 - 0,69336:" 3,1667381626393 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Whc)" = 3,167 [C]

"Staničení: 61,90251 - 61,95761:" 317,725522046164 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wd8)" = 317,726 [D]

"Celkové množství "343.113000 = 343,113 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

3 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 719,443 ---------- ----------

Materiál:
luční směs 0.042t/ha:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení lučního porostu osevem, organická hnojiva 47.250 t/ha, NPK 0.042 t/ha, LAV 0.320 t/ha:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,92442 - 0,92827:" 22,4884306213087 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wid)" = 22,488 [A]

"Staničení: 0,68579 - 0,69336:" 15,8442657250691 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WiQ)" = 15,844 [B]

"Staničení: 61,90251 - 61,95567:" 1592,38123036875 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WdY)" = 1 592,381 [C]

"Staničení: 0,90004 - 0,92458:" 88,7302601456856 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wiq)" = 88,730 [D]

"Celkové množství "1719.443000 = 1 719,443 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO002] - Náhradní rekultivace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 719,443 ---------- ----------

Materiál:
luční směs 0.042t/ha:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení lučního porostu osevem, organická hnojiva 47.250 t/ha, NPK 0.042 t/ha, LAV 0.320 t/ha:
Pouze po dobu realizace stavby do jejího převzetí objednatelem.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,92442 - 0,92827:" 22,4884306213087 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wid)" = 22,488 [A]

"Staničení: 0,68579 - 0,69336:" 15,8442657250691 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WiQ)" = 15,844 [B]

"Staničení: 61,90251 - 61,95567:" 1592,38123036875 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WdY)" = 1 592,381 [C]

"Staničení: 0,90004 - 0,92458:" 88,7302601456856 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wiq)" = 88,730 [D]

"Celkové množství "1719.443000 = 1 719,443 [E]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO051 - Rekultivace úseků stávající silnice

Rozpočet: [SO051] - Rekultivace úseků stávající silnice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO051] - Rekultivace úseků stávající silnice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO051 Rekultivace úseků stávající silnice ----------

1 Zemní práce ----------

1 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 102,176 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 61,96951 - 61,97106:" 0,0743491046424691 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WcC)" = 0,074 [A]

"Staničení: 61,90999 - 61,91107:" 0,00407402860890391 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wc0)" = 0,004 [B]

"Staničení: 61,9595 - 61,96753:" 0,42750384502971 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WbS)" = 0,428 [C]

"Staničení: 61,8526 - 61,87808:" 5,0998961973536 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wcm)" = 5,100 [D]

"Staničení: 61,90092 - 61,90149:" 0 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WcO)" = 0,000 [E]

"Staničení: 61,94592 - 61,94719:" 0,0143708725777118 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wai)" = 0,014 [F]

"Staničení: 61,83738 - 61,85846:" 3,22377893859567 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wcy)" = 3,224 [G]

"Staničení: 61,91505 - 61,92367:" 0,249666650576991 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wbe)" = 0,250 [H]

"Staničení: 61,97199 - 61,97238:" 0,00151048349225371 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WaK)" = 0,002 [I]

"Staničení: 61,93348 - 61,93382:" 0,00015523730083049 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wau)" = 0,000 [J]

"Staničení: 61,88008 - 61,99567:" 89.9332 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wa8)" = 89,933 [K]

"Staničení: 61,97023 - 61,97067:" 0,00284664163658404 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wca)" = 0,003 [L]

"Staničení: 61,92763 - 61,93073:" 0,0141416084697787 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WbG)" = 0,014 [M]

"Staničení: 61,95792 - 61,9593:" 0,00107777480360619 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wb4)" = 0,001 [N]

"Staničení: 61,86361 - 61,87912:" 3,12272712651032 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WaW)" = 3,123 [O]

"Staničení: 61,96785 - 61,96892:" 0,00582513330481347 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wbq)" = 0,006 [P]

"Celkové množství "102.176000 = 102,176 [Q]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO051] - Rekultivace úseků stávající silnice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 309,239 ---------- ----------

Materiál:
ornice:

podrobná specifikace:
následné rozrytí a prokypření:

Reference:
vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF, případně nakupovaná, tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 61,83734 - 61,99567:" 309.2386 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WdL)" = 309,239 [A]

"Celkové množství "309.2386 = 309,239 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO051] - Rekultivace úseků stávající silnice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 308,067 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
doplnění zeminy pro úrovnánírekultivované plochy, zemina bude použita z výkopů stavby:

Reference:
ČSN 736133, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 61,83734 - 61,99561:" 308.0671 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WZy)" = 308,067 [A]

"Celkové množství "308.0671 = 308,067 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO051] - Rekultivace úseků stávající silnice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 309,239 ---------- ----------

Materiál:
ornice:

podrobná specifikace:
následné rozrytí a prokypření:

Reference:
vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF, případně nakupovaná, tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 61,83734 - 61,99567:" 309.2386 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WdL)" = 309,239 [A]

"Celkové množství "309.2386 = 309,239 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 566,090 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO051] - Rekultivace úseků stávající silnice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
luční směs 0.042t/ha:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení lučního porostu osevem, organická hnojiva 47.250 t/ha, NPK 0.042 t/ha, LAV 0.320 t/ha:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 61,84077 - 61,99567:" 1566.09 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wdl)" = 1 566,090 [A]

"Celkové množství "1566.09 = 1 566,090 [B]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 566,090 ---------- ----------

Materiál:
luční směs 0.042t/ha:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení lučního porostu osevem, organická hnojiva 47.250 t/ha, NPK 0.042 t/ha, LAV 0.320 t/ha:
Pouze po dobu realizace stavby do jejího převzetí objednatelem.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 61,84077 - 61,99567:" 1566.09 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wdl)" = 1 566,090 [A]

"Celkové množství "1566.09 = 1 566,090 [B]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO052 - Rekultivace ploch ZS

Rozpočet: [SO052] - Rekultivace ploch ZS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO052] - Rekultivace ploch ZS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO052 Rekultivace ploch ZS ----------

1 Zemní práce ----------

1 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 43,314 ---------- ----------

Materiál:
ornice:

podrobná specifikace:
následné rozrytí a prokypření:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF, případně nakupovaná, tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,67687 - 0,69591:" 43,3144462855395 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WhP)" = 43,314 [A]

"Celkové množství "43.314000 = 43,314 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 43,314 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO052] - Rekultivace ploch ZS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ornice:

podrobná specifikace:
následné rozrytí a prokypření:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF, případně nakupovaná, tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,67687 - 0,69591:" 43,3144462855395 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WhP)" = 43,314 [A]

"Celkové množství "43.314000 = 43,314 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

3 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 216,718 ---------- ----------

Materiál:
luční směs 0.042t/ha:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení lučního porostu osevem, organická hnojiva 47.250 t/ha, NPK 0.042 t/ha, LAV 0.320 t/ha:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,67745 - 0,6917:" 216,718087892715 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wj1)" = 216,718 [A]

"Celkové množství "216.718000 = 216,718 [B]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 216,718 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 4 z 4

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO052] - Rekultivace ploch ZS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
luční směs 0.042t/ha:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení lučního porostu osevem, organická hnojiva 47.250 t/ha, NPK 0.042 t/ha, LAV 0.320 t/ha:
Pouze po dobu realizace stavby do jejího převzetí objednatelem.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,67745 - 0,6917:" 216,718087892715 "(2IZ$c5UOrFgm0000000Wj1)" = 216,718 [A]

"Celkové množství "216.718000 = 216,718 [B]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO053 - Rekultivace účelových a provizorních komunikací

Rozpočet: [SO053] - Rekultivace účelových a provizorních komunikací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO053] - Rekultivace účelových a provizorních komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO053 Rekultivace účelových a provizorních komunikací ----------

1 Zemní práce ----------

1 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 391,945 ---------- ----------

Materiál:
ornice:

podrobná specifikace:
následné rozrytí a prokypření:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF, případně nakupovaná, tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,93914 - 1,1445:" 391,945407438702 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WiD)" = 391,945 [A]

"Celkové množství "391.945000 = 391,945 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 391,945 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO053] - Rekultivace účelových a provizorních komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ornice:

podrobná specifikace:
následné rozrytí a prokypření:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF, případně nakupovaná, tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,93914 - 1,1445:" 391,945407438702 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WiD)" = 391,945 [A]

"Celkové množství "391.945000 = 391,945 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

3 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 972,423 ---------- ----------

Materiál:
luční směs 0.042t/ha:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení lučního porostu osevem, organická hnojiva 47.250 t/ha, NPK 0.042 t/ha, LAV 0.320 t/ha:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,96382 - 1,1445:" 1972,42262977326 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WjE)" = 1 972,423 [A]

"Celkové množství "1972.423000 = 1 972,423 [B]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 972,423 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO053] - Rekultivace účelových a provizorních komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
luční směs 0.042t/ha:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20.3 vzorové řezy, D.20.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení lučního porostu osevem, organická hnojiva 47.250 t/ha, NPK 0.042 t/ha, LAV 0.320 t/ha:
Pouze po dobu realizace stavby do jejího převzetí objednatelem.

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,96382 - 1,1445:" 1972,42262977326 "(2IZ$c5UOrFgm0000000WjE)" = 1 972,423 [A]

"Celkové množství "1972.423000 = 1 972,423 [B]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO101 - Přeložka silnice II/353

Rozpočet: [SO101]/[101.01] - vozovka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

101.01 vozovka ----------

1 Zemní práce ----------

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 269,777 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,56275528749585 "(2TQ7FGLHHma000000054l6)" = 3,563 [A]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,303291308099099 "(2TQ7FGLHHma00000005436)" = 0,303 [B]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,000874429311762269 "(2TQ7FGLHHma000000054uT)" = 0,001 [C]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 1,9675463481061 "(2TQ7FGLHHma000000053pN)" = 1,968 [D]

"Staničení: 0,95974 - 0,96764:" 0,745462172059763 "(2TQ7FGLHHma000000054d9)" = 0,745 [E]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 23,7527489555851 "(2TQ7FGLHHma000000054h9)" = 23,753 [F]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 0,839191364156289 "(2TQ7FGLHHma000000054Um)" = 0,839 [G]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0008870507105943 "(2TQ7FGLHHma000000054Q7)" = 0,001 [H]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0016656211898365 "(2TQ7FGLHHma000000054vW)" = 0,002 [I]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,194629599144824 "(2TQ7FGLHHma0000000540M)" = 0,195 [J]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0330187499479071 "(2TQ7FGLHHma000000054lu)" = 0,033 [K]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 6,09009019965746 "(2TQ7FGLHHma0000000558e)" = 6,090 [L]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 1,00149264469784 "(2TQ7FGLHHma000000053xI)" = 1,001 [M]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 9,71979174625384 "(2TQ7FGLHHma000000055Dm)" = 9,720 [N]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0353199327919666 "(2TQ7FGLHHma0000000550A)" = 0,035 [O]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,47152857336105 "(2TQ7FGLHHma000000054fF)" = 1,472 [P]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 2,45935245195107 "(2TQ7FGLHHma0000000547p)" = 2,459 [Q]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,362811040087768 "(2TQ7FGLHHma000000054qK)" = 0,363 [R]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00306232317505859 "(2TQ7FGLHHma000000054Ri)" = 0,003 [S]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 5,70679033385451 "(2TQ7FGLHHma0000000542U)" = 5,707 [T]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0429661622797862 "(2TQ7FGLHHma000000054YS)" = 0,043 [U]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0818872570160141 "(2TQ7FGLHHma000000053zq)" = 0,082 [V]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 0,155019297285913 "(2TQ7FGLHHma000000054gg)" = 0,155 [W]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 0,025113956922298 "(2TQ7FGLHHma000000054hg)" = 0,025 [X]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,619931309337967 "(2TQ7FGLHHma000000053oM)" = 0,620 [Y]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,396425594733066 "(2TQ7FGLHHma000000054e$)" = 0,396 [Z]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 2,45293345790152 "(2TQ7FGLHHma000000054OB)" = 2,453 [AA]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 10,1736902484201 "(2TQ7FGLHHma0000000548b)" = 10,174 [AB]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 0,842072817128769 "(2TQ7FGLHHma000000053wH)" = 0,842 [AC]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 12,5282109307201 "(2TQ7FGLHHma0000000559n)" = 12,528 [AD]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 14,0244742898037 "(2TQ7FGLHHma000000054Tt)" = 14,024 [AE]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0111110836155173 "(2TQ7FGLHHma000000054Wt)" = 0,011 [AF]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 8,2392751251581 "(2TQ7FGLHHma0000000554L)" = 8,239 [AG]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,000224326962223722 "(2TQ7FGLHHma000000054jG)" = 0,000 [AH]

"Staničení: 1,139 - 1,1445:" 0,560377892513146 "(2TQ7FGLHHma00000004Nqx)" = 0,560 [AI]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,362485854773978 "(2TQ7FGLHHma000000054ZE)" = 0,362 [AJ]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 3,58514126158105 "(2TQ7FGLHHma0000000549c)" = 3,585 [AK]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,0501329114722912 "(2TQ7FGLHHma00000004Nq3)" = 0,050 [AL]

"Celkové množství "112.402000 = 112,402 [AM]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,169926192602275 "(2WqkYr7d0dfG0000000r62)" = 0,170 [A]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 1,24690822542008 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7A)" = 1,247 [B]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,00455070535173164 "(2WqkYr7d0dfG0000000qnL)" = 0,005 [C]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,48546002344907 "(2WqkYr7d0dfG0000000r6y)" = 0,485 [D]

"Staničení: 0,77956 - 0,78141:" 0,0301928018481335 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7y)" = 0,030 [E]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 0,360450611368407 "(2WqkYr7d0dfG0000000qqI)" = 0,360 [F]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,00420865866818543 "(2WqkYr7d0dfG0000000qmz)" = 0,004 [G]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 1,10894310526436 "(2WqkYr7d0dfG0000000qnX)" = 1,109 [H]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 1,02560229083269 "(2WqkYr7d0dfG0000000qn9)" = 1,026 [I]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,0457917152259593 "(2WqkYr7d0dfG0000000r8D)" = 0,046 [J]

"Celkové množství "4.482000 = 4,482 [K]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 5,29756017185476 "(2ATl_MlSUNQm0000001udq)" = 5,298 [A]

"Staničení: 0,05411 - 0,07593:" 1,45139420730768 "(2ATl_MlSUNQm0000001u_q)" = 1,451 [B]

"Staničení: 0,07593 - 0,085:" 0,527417551251761 "(2ATl_MlSUNQm0000001udB)" = 0,527 [C]

"Staničení: 0,02 - 0,05411:" 4,26350599367427 "(2ATl_MlSUNQm0000001ugB)" = 4,264 [D]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,0153940876321043 "(2ATl_MlSUNQm0000001w74)" = 0,015 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 43,9411855872377 "(2ATl_MlSUNQm0000001uhE)" = 43,941 [F]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,2165269722868 "(2ATl_MlSUNQm0000001ude)" = 0,217 [G]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,383123294112324 "(2ATl_MlSUNQm0000001ueO)" = 0,383 [H]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 2,4962747201847 "(2ATl_MlSUNQm0000001uey)" = 2,496 [I]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 7,12332275162159 "(2ATl_MlSUNQm0000001ueC)" = 7,123 [J]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 8,6564220344759 "(2ATl_MlSUNQm0000001uh2)" = 8,656 [K]

"Staničení: 0 - 0,02:" 1,97398065794158 "(2ATl_MlSUNQm0000001ufR)" = 1,974 [L]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 3,70464683143164 "(2ATl_MlSUNQm0000001ue0)" = 3,705 [M]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,176419081517505 "(2ATl_MlSUNQm0000001uem)" = 0,176 [N]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,366213149451204 "(2ATl_MlSUNQm0000001uea)" = 0,366 [O]

"Staničení: 0 - 0,101:" 9,8466412742541 "(2ATl_MlSUNQm0000001ufp)" = 9,847 [P]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 13,047199852112 "(2ATl_MlSUNQm0000001ugZ)" = 13,047 [Q]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 3,86673317748805 "(2ATl_MlSUNQm0000001uf$)" = 3,867 [R]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 4,05597114197393 "(2ATl_MlSUNQm0000001ufd)" = 4,056 [S]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 20,3282479742776 "(2ATl_MlSUNQm0000001uf8)" = 20,328 [T]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 12,6782555054102 "(2ATl_MlSUNQm0000001udN)" = 12,678 [U]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 4,91985001119893 "(2ATl_MlSUNQm0000001ugN)" = 4,920 [V]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,0149231177088997 "(2ATl_MlSUNQm0000001wAl)" = 0,015 [W]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 1,98968389221363 "(2ATl_MlSUNQm0000001urS)" = 1,990 [X]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 1,55339730815805 "(2ATl_MlSUNQm0000001ugs)" = 1,553 [Y]

"Celkové množství "152.893000 = 152,893 [Z]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 131832 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 11,778 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4, (upravené vápnem):

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,35178 - 0,35322:" 0,980002972825967 "(2ATl_MlSUNQm0000001uoT)" = 0,980 [A]

"Staničení: 0,47925 - 0,48066:" 1,00096306945654 "(2ATl_MlSUNQm0000001uoH)" = 1,001 [B]

"Staničení: 0,58929 - 0,59071:" 1,14805978380176 "(2ATl_MlSUNQm0000001uyh)" = 1,148 [C]

"Staničení: 0,47926 - 0,48065:" 0,979990412688492 "(2ATl_MlSUNQm0000001uor)" = 0,980 [D]

"Staničení: 0,57925 - 0,58064:" 1,86199764348115 "(2ATl_MlSUNQm0000001uzU)" = 1,862 [E]

"Staničení: 0,36129 - 0,3627:" 0,983681362683379 "(2ATl_MlSUNQm0000001uof)" = 0,984 [F]

"Staničení: 0,3613 - 0,3627:" 1,00510342579611 "(2ATl_MlSUNQm0000001ukf)" = 1,005 [G]

"Celkové množství "7.960000 = 7,960 [H]

"Staničení: 0,9113 - 0,91272:" 1,3428128751181 "(2TQ7FGLHHma00000004Zcc)" = 1,343 [A]

"Staničení: 1,00931 - 1,01072:" 1,22883402375963 "(2TQ7FGLHHma00000004Zch)" = 1,229 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,77705 - 0,77853:" 1,24563917859995 "(2TQ7FGLHHma00000004ZcX)" = 1,246 [C]

"Celkové množství "3.818000 = 3,818 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 11,778 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4, (upravené vápnem):

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,35178 - 0,35322:" 0,980002972825967 "(2ATl_MlSUNQm0000001uoT)" = 0,980 [A]

"Staničení: 0,47925 - 0,48066:" 1,00096306945654 "(2ATl_MlSUNQm0000001uoH)" = 1,001 [B]

"Staničení: 0,58929 - 0,59071:" 1,14805978380176 "(2ATl_MlSUNQm0000001uyh)" = 1,148 [C]

"Staničení: 0,47926 - 0,48065:" 0,979990412688492 "(2ATl_MlSUNQm0000001uor)" = 0,980 [D]

"Staničení: 0,57925 - 0,58064:" 1,86199764348115 "(2ATl_MlSUNQm0000001uzU)" = 1,862 [E]

"Staničení: 0,36129 - 0,3627:" 0,983681362683379 "(2ATl_MlSUNQm0000001uof)" = 0,984 [F]

"Staničení: 0,3613 - 0,3627:" 1,00510342579611 "(2ATl_MlSUNQm0000001ukf)" = 1,005 [G]

"Celkové množství "7.960000 = 7,960 [H]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,9113 - 0,91272:" 1,3428128751181 "(2TQ7FGLHHma00000004Zcc)" = 1,343 [A]

"Staničení: 1,00931 - 1,01072:" 1,22883402375963 "(2TQ7FGLHHma00000004Zch)" = 1,229 [B]

"Staničení: 0,77705 - 0,77853:" 1,24563917859995 "(2TQ7FGLHHma00000004ZcX)" = 1,246 [C]

"Celkové množství "3.818000 = 3,818 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 269,777 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,56275528749585 "(2TQ7FGLHHma000000054l6)" = 3,563 [A]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,303291308099099 "(2TQ7FGLHHma00000005436)" = 0,303 [B]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,000874429311762269 "(2TQ7FGLHHma000000054uT)" = 0,001 [C]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 1,9675463481061 "(2TQ7FGLHHma000000053pN)" = 1,968 [D]

"Staničení: 0,95974 - 0,96764:" 0,745462172059763 "(2TQ7FGLHHma000000054d9)" = 0,745 [E]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 23,7527489555851 "(2TQ7FGLHHma000000054h9)" = 23,753 [F]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 0,839191364156289 "(2TQ7FGLHHma000000054Um)" = 0,839 [G]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0008870507105943 "(2TQ7FGLHHma000000054Q7)" = 0,001 [H]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0016656211898365 "(2TQ7FGLHHma000000054vW)" = 0,002 [I]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,194629599144824 "(2TQ7FGLHHma0000000540M)" = 0,195 [J]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0330187499479071 "(2TQ7FGLHHma000000054lu)" = 0,033 [K]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 6,09009019965746 "(2TQ7FGLHHma0000000558e)" = 6,090 [L]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 1,00149264469784 "(2TQ7FGLHHma000000053xI)" = 1,001 [M]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 9,71979174625384 "(2TQ7FGLHHma000000055Dm)" = 9,720 [N]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0353199327919666 "(2TQ7FGLHHma0000000550A)" = 0,035 [O]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,47152857336105 "(2TQ7FGLHHma000000054fF)" = 1,472 [P]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 2,45935245195107 "(2TQ7FGLHHma0000000547p)" = 2,459 [Q]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,362811040087768 "(2TQ7FGLHHma000000054qK)" = 0,363 [R]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00306232317505859 "(2TQ7FGLHHma000000054Ri)" = 0,003 [S]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 5,70679033385451 "(2TQ7FGLHHma0000000542U)" = 5,707 [T]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0429661622797862 "(2TQ7FGLHHma000000054YS)" = 0,043 [U]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0818872570160141 "(2TQ7FGLHHma000000053zq)" = 0,082 [V]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 0,155019297285913 "(2TQ7FGLHHma000000054gg)" = 0,155 [W]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 0,025113956922298 "(2TQ7FGLHHma000000054hg)" = 0,025 [X]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,619931309337967 "(2TQ7FGLHHma000000053oM)" = 0,620 [Y]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,396425594733066 "(2TQ7FGLHHma000000054e$)" = 0,396 [Z]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 2,45293345790152 "(2TQ7FGLHHma000000054OB)" = 2,453 [AA]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 10,1736902484201 "(2TQ7FGLHHma0000000548b)" = 10,174 [AB]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 0,842072817128769 "(2TQ7FGLHHma000000053wH)" = 0,842 [AC]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 12,5282109307201 "(2TQ7FGLHHma0000000559n)" = 12,528 [AD]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 14,0244742898037 "(2TQ7FGLHHma000000054Tt)" = 14,024 [AE]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0111110836155173 "(2TQ7FGLHHma000000054Wt)" = 0,011 [AF]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 8,2392751251581 "(2TQ7FGLHHma0000000554L)" = 8,239 [AG]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,000224326962223722 "(2TQ7FGLHHma000000054jG)" = 0,000 [AH]

"Staničení: 1,139 - 1,1445:" 0,560377892513146 "(2TQ7FGLHHma00000004Nqx)" = 0,560 [AI]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,362485854773978 "(2TQ7FGLHHma000000054ZE)" = 0,362 [AJ]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 3,58514126158105 "(2TQ7FGLHHma0000000549c)" = 3,585 [AK]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,0501329114722912 "(2TQ7FGLHHma00000004Nq3)" = 0,050 [AL]

"Celkové množství "112.402000 = 112,402 [AM]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,169926192602275 "(2WqkYr7d0dfG0000000r62)" = 0,170 [A]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 1,24690822542008 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7A)" = 1,247 [B]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,00455070535173164 "(2WqkYr7d0dfG0000000qnL)" = 0,005 [C]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,48546002344907 "(2WqkYr7d0dfG0000000r6y)" = 0,485 [D]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,77956 - 0,78141:" 0,0301928018481335 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7y)" = 0,030 [E]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 0,360450611368407 "(2WqkYr7d0dfG0000000qqI)" = 0,360 [F]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,00420865866818543 "(2WqkYr7d0dfG0000000qmz)" = 0,004 [G]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 1,10894310526436 "(2WqkYr7d0dfG0000000qnX)" = 1,109 [H]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 1,02560229083269 "(2WqkYr7d0dfG0000000qn9)" = 1,026 [I]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,0457917152259593 "(2WqkYr7d0dfG0000000r8D)" = 0,046 [J]

"Celkové množství "4.482000 = 4,482 [K]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 5,29756017185476 "(2ATl_MlSUNQm0000001udq)" = 5,298 [A]

"Staničení: 0,05411 - 0,07593:" 1,45139420730768 "(2ATl_MlSUNQm0000001u_q)" = 1,451 [B]

"Staničení: 0,07593 - 0,085:" 0,527417551251761 "(2ATl_MlSUNQm0000001udB)" = 0,527 [C]

"Staničení: 0,02 - 0,05411:" 4,26350599367427 "(2ATl_MlSUNQm0000001ugB)" = 4,264 [D]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,0153940876321043 "(2ATl_MlSUNQm0000001w74)" = 0,015 [E]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 43,9411855872377 "(2ATl_MlSUNQm0000001uhE)" = 43,941 [F]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,2165269722868 "(2ATl_MlSUNQm0000001ude)" = 0,217 [G]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,383123294112324 "(2ATl_MlSUNQm0000001ueO)" = 0,383 [H]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 2,4962747201847 "(2ATl_MlSUNQm0000001uey)" = 2,496 [I]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 7,12332275162159 "(2ATl_MlSUNQm0000001ueC)" = 7,123 [J]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 8,6564220344759 "(2ATl_MlSUNQm0000001uh2)" = 8,656 [K]

"Staničení: 0 - 0,02:" 1,97398065794158 "(2ATl_MlSUNQm0000001ufR)" = 1,974 [L]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 3,70464683143164 "(2ATl_MlSUNQm0000001ue0)" = 3,705 [M]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,176419081517505 "(2ATl_MlSUNQm0000001uem)" = 0,176 [N]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,366213149451204 "(2ATl_MlSUNQm0000001uea)" = 0,366 [O]

"Staničení: 0 - 0,101:" 9,8466412742541 "(2ATl_MlSUNQm0000001ufp)" = 9,847 [P]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 13,047199852112 "(2ATl_MlSUNQm0000001ugZ)" = 13,047 [Q]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 3,86673317748805 "(2ATl_MlSUNQm0000001uf$)" = 3,867 [R]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 4,05597114197393 "(2ATl_MlSUNQm0000001ufd)" = 4,056 [S]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 20,3282479742776 "(2ATl_MlSUNQm0000001uf8)" = 20,328 [T]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 12,6782555054102 "(2ATl_MlSUNQm0000001udN)" = 12,678 [U]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 4,91985001119893 "(2ATl_MlSUNQm0000001ugN)" = 4,920 [V]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,0149231177088997 "(2ATl_MlSUNQm0000001wAl)" = 0,015 [W]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 1,98968389221363 "(2ATl_MlSUNQm0000001urS)" = 1,990 [X]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 1,55339730815805 "(2ATl_MlSUNQm0000001ugs)" = 1,553 [Y]

"Celkové množství "152.893000 = 152,893 [Z]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,480 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.1.1 technická zpráva, D.1.8 vzorová uliční 
vpusť:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,00931 - 1,01071:" 0,0268555619129236 "(2TQ7FGLHHma00000004Zcm)" = 0,027 [A]

"Staničení: 0,9113 - 0,91271:" 0,0674167026080216 "(2TQ7FGLHHma00000004Zcp)" = 0,067 [B]

"Staničení: 0,77705 - 0,77847:" 0,0754916144309846 "(2TQ7FGLHHma00000004Zcv)" = 0,075 [C]

"Celkové množství "0.169000 = 0,169 [D]

"Staničení: 0,36129 - 0,3627:" 0,737415876602065 "(2ATl_MlSUNQm0000001vXW)" = 0,737 [A]

"Staničení: 0,35178 - 0,35322:" 0,725005433780266 "(2ATl_MlSUNQm0000001vXE)" = 0,725 [B]

"Staničení: 0,3613 - 0,3627:" 0,757143103132963 "(2ATl_MlSUNQm0000001vWy)" = 0,757 [C]

"Staničení: 0,47925 - 0,48066:" 0,754697595860998 "(2ATl_MlSUNQm0000001vY4)" = 0,755 [D]

"Staničení: 0,58929 - 0,59071:" 0,952059783865493 "(2ATl_MlSUNQm0000001vYm)" = 0,952 [E]

"Staničení: 0,57925 - 0,58064:" 0,651249930712142 "(2ATl_MlSUNQm0000001vYM)" = 0,651 [F]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,47926 - 0,48065:" 0,73372495259192 "(2ATl_MlSUNQm0000001vXo)" = 0,734 [G]

"Celkové množství "5.311000 = 5,311 [H]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12 404,638 ---------- ----------

Materiál:
úprava pláně se zhutněním v zemině I.třídy:

podrobná specifikace:
zhutněná zemní pláň tvořená na zlepšené zemině upravené vápněním, Edef,2=45MPa:

Reference:
ČSN 736133, ČSN EN 72 1006, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
úprava zemní pláně se zhutněním dle ČSN 736133, sklony pláně v souladu s ČSN 736101:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,69563 - 1,14276:" 4773,63682187775 "(2TQ7FGLHHma00000004PIB)" = 4 773,637 [A]

"Celkové množství "4773.637000 = 4 773,637 [B]

"Staničení: 0 - 0,691:" 7631,00067423975 "(2ATl_MlSUNQm0000000gMJ)" = 7 631,001 [A]

"Celkové množství "7631.001000 = 7 631,001 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 3 616,095 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
usazení do drážky v betonovém loži tl. 100 mm, obsyp hrubý štěrkopísek fr. 8/32, dle ČSN 73 6126-1, netkaná 
filtrační geotextilie 300g/m2, odolnost proti protržení min 2kN, pevnost v tahu 5kN, propustnost 10 l/m2.s, délka v 
průřezu 2.15m:

Reference:
VL 2, D.1.1 technická zpráva, D.1.4 vzorové řezy:

Specifikace:
drenáž PE, DN 150, perforace ze 2/3:

Stavební výrobek:
drenážní potrubí včetně rýhy, lože, obsypu a opláštění z geotextilie:

Typ stavebního výrobku:
trativod komplet z trub z plast hmot:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka z položky č. 212636 * průměrná délka v průřezu 2,5m ""Staničení: 0,3525 - 0,69563:" 347,19*2,5 
"(2ATl_MlSUNQm0000001uzg)" = 867,975 [A]
"délka z položky č. 212636 * průměrná délka v průřezu 2,5m ""Staničení: 0,362 - 0,69563:" 330,69*2,5 
"(2ATl_MlSUNQm0000001uyt)" = 826,725 [B]
"délka z položky č. 212636 * průměrná délka v průřezu 2,1m ""Staničení: 0,36175 - 0,36225:" 9*2,1 
"(2ATl_MlSUNQm0000001uqF)" = 18,900 [C]

"Celkové množství "1713.600000 = 1 713,600 [D]

"délka z položky č. 212636 * průměrná délka v průřezu 2,1m "905,950*2,1 = 1 902,495 [A]

"Celkové množství "1902.495000 = 1 902,495 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení 
včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

8 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 1 595,580 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
usazení do drážky v betonovém loži tl. 100 mm, obsyp hrubý štěrkopísek fr. 8/32, dle ČSN 73 6126-1, netkaná 
filtrační geotextilie 300g/m2, odolnost proti protržení min 2kN, pevnost v tahu 5kN, propustnost 10 l/m2.s, délka v 
průřezu 2.15m:

Reference:
VL 2, D.1.1 technická zpráva, D.1.4 vzorové řezy:

Specifikace:
drenáž PE, DN 150, perforace ze 2/3:

Stavební výrobek:
drenážní potrubí včetně rýhy, lože, obsypu a opláštění z geotextilie:

Typ stavebního výrobku:
trativod komplet z trub z plast hmot:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,3525 - 0,69563:" 347,19 "(2ATl_MlSUNQm0000001uzg)" = 347,190 [A]

"Staničení: 0,362 - 0,69563:" 330,69 "(2ATl_MlSUNQm0000001uyt)" = 330,690 [B]

"Staničení: 0,36175 - 0,36225:" 9 "(2ATl_MlSUNQm0000001uqF)" = 9,000 [C]

"Staničení: 0,36192 - 0,36207:" 1,5 "(2ATl_MlSUNQm0000001uia)" = 1,500 [D]

"Staničení: 0,35242 - 0,35258:" 1,25 "(2ATl_MlSUNQm0000001um8)" = 1,250 [E]

"Celkové množství "689.630000 = 689,630 [F]

"Staničení: 1,09403 - 1,1411:" 47,06 "(2TQ7FGLHHma00000003y9a)" = 47,060 [A]

"Staničení: 0,81866 - 0,87346:" 54,85 "(2TQ7FGLHHma00000003y9M)" = 54,850 [B]

"Staničení: 0,7577 - 0,78244:" 25,09 "(2TQ7FGLHHma00000003y9Y)" = 25,090 [C]

"Staničení: 0,8177 - 0,90112:" 83,37 "(2TQ7FGLHHma00000003y9g)" = 83,370 [D]

"Staničení: 0,70376 - 0,70828:" 4,58 "(2TQ7FGLHHma00000003y9S)" = 4,580 [E]

"Staničení: 0,762 - 0,78741:" 25,23 "(2TQ7FGLHHma00000003y9h)" = 25,230 [F]

"Staničení: 0,71853 - 0,72438:" 5,93 "(2TQ7FGLHHma00000003y9T)" = 5,930 [G]

"Staničení: 1,04461 - 1,08676:" 42,15 "(2TQ7FGLHHma00000003y9b)" = 42,150 [H]

"Staničení: 0,87346 - 0,98978:" 116,69 "(2TQ7FGLHHma00000003y9N)" = 116,690 [I]

"Staničení: 1,08676 - 1,09403:" 7,38 "(2TQ7FGLHHma00000003y9Z)" = 7,380 [J]

"Staničení: 0,73476 - 0,7577:" 23,23 "(2TQ7FGLHHma00000003y9L)" = 23,230 [K]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,92113 - 0,98617:" 65,11 "(2TQ7FGLHHma00000003y9e)" = 65,110 [L]

"Staničení: 0,79949 - 0,81866:" 19,25 "(2TQ7FGLHHma00000003y9Q)" = 19,250 [M]

"Staničení: 0,72438 - 0,73476:" 10,52 "(2TQ7FGLHHma00000003y9K)" = 10,520 [N]

"Staničení: 0,69563 - 0,76246:" 65,95 "(2TQ7FGLHHma00000003y9k)" = 65,950 [O]

"Staničení: 0,70828 - 0,71329:" 5,08 "(2TQ7FGLHHma00000003y9W)" = 5,080 [P]

"Staničení: 0,79533 - 0,79949:" 4,18 "(2TQ7FGLHHma00000003y9X)" = 4,180 [Q]

"Staničení: 0,90112 - 0,92113:" 20,76 "(2TQ7FGLHHma00000003y9f)" = 20,760 [R]

"Staničení: 0,78244 - 0,79175:" 9,37 "(2TQ7FGLHHma00000003y9R)" = 9,370 [S]

"Staničení: 0,82975 - 0,83025:" 13,12 "(2TQ7FGLHHma00000004P4x)" = 13,120 [T]

"Staničení: 0,79174 - 0,79533:" 3,61 "(2TQ7FGLHHma00000003y9I)" = 3,610 [U]

"Staničení: 0,80184 - 0,8177:" 15,8 "(2TQ7FGLHHma00000003y9i)" = 15,800 [V]

"Staničení: 0,69563 - 0,69978:" 4,21 "(2TQ7FGLHHma00000003y9U)" = 4,210 [W]

"Staničení: 1,03701 - 1,04461:" 7,69 "(2TQ7FGLHHma00000003y9c)" = 7,690 [X]

"Staničení: 0,98978 - 1,01542:" 26,28 "(2TQ7FGLHHma00000003y9O)" = 26,280 [Y]

"Staničení: 0,98617 - 1,03701:" 50,94 "(2TQ7FGLHHma00000003y9d)" = 50,940 [Z]

"Staničení: 1,01542 - 1,14028:" 124,86 "(2TQ7FGLHHma00000003y9P)" = 124,860 [AA]

"Staničení: 0,69979 - 0,70376:" 4,03 "(2TQ7FGLHHma00000003y9J)" = 4,030 [AB]

"Staničení: 0,78742 - 0,80183:" 14,33 "(2TQ7FGLHHma00000003y9j)" = 14,330 [AC]

"Staničení: 0,71329 - 0,71853:" 5,3 "(2TQ7FGLHHma00000003y9V)" = 5,300 [AD]

"Celkové množství "905.950000 = 905,950 [AE]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 0,438 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
prostý beton:

podrobná specifikace:
tl. Min 0.1 m:

Reference:
TKP 18, D.1.1 technická zpráva, D.1.11 vzorové vyústění drenáže:

specifikace:
podkladní beton/betonové lože, C30/37, XF3:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,35212 - 0,35288:" 0,0607348625751536 "(2ATl_MlSUNQm0000001ulJ)" = 0,061 [A]

"Staničení: 0,36163 - 0,36237:" 0,0300000011298162 "(2ATl_MlSUNQm0000001uiO)" = 0,030 [B]

"Staničení: 0,36163 - 0,36237:" 0,0464742077467118 "(2ATl_MlSUNQm0000001uht)" = 0,046 [C]

"Staničení: 0,35212 - 0,35289:" 0,111975822029379 "(2ATl_MlSUNQm0000001ukr)" = 0,112 [D]

"Staničení: 0,35212 - 0,35288:" 0,0299999999975964 "(2ATl_MlSUNQm0000001ulm)" = 0,030 [E]

"Staničení: 0,36163 - 0,36237:" 0,158754587930455 "(2ATl_MlSUNQm0000001ui3)" = 0,159 [F]

"Celkové množství "0.438000 = 0,438 [G]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45157.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,002 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Reference:
GE, tl. 0.1 m:

specifikace:
ČSN 73 6126-1, D.1.1 technická zpráva, D.1.12 vzorová drenážní šachta:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,9113 - 0,91272:" 0,210262350853793 "(2TQ7FGLHHma00000004ZcY)" = 0,210 [A]

"Staničení: 1,00931 - 1,01072:" 0,210262350853793 "(2TQ7FGLHHma00000004Zcd)" = 0,210 [B]

"Staničení: 0,77705 - 0,77853:" 0,210262350853793 "(2TQ7FGLHHma00000004ZcT)" = 0,210 [C]

"Celkové množství "0.630000 = 0,630 [D]

"Staničení: 0,35178 - 0,35322:" 0,195999999994808 "(2ATl_MlSUNQm0000001umn)" = 0,196 [A]

"Staničení: 0,3613 - 0,3627:" 0,19599999998745 "(2ATl_MlSUNQm0000001ukB)" = 0,196 [B]

"Staničení: 0,47925 - 0,48066:" 0,195999999996173 "(2ATl_MlSUNQm0000001umb)" = 0,196 [C]

"Staničení: 0,47926 - 0,48065:" 0,19600000002134 "(2ATl_MlSUNQm0000001umP)" = 0,196 [D]

"Staničení: 0,36129 - 0,3627:" 0,195999999998227 "(2ATl_MlSUNQm0000001umz)" = 0,196 [E]

"Staničení: 0,57925 - 0,58064:" 0,195999999967673 "(2ATl_MlSUNQm0000001uzI)" = 0,196 [F]

"Staničení: 0,58929 - 0,59071:" 0,195999999966458 "(2ATl_MlSUNQm0000001uyG)" = 0,196 [G]

"Celkové množství "1.372000 = 1,372 [H]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

11 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 124,205 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA :

podrobná specifikace:
GE:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63, tl. 200 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 0,285973168328272 "(2TQ7FGLHHma000000054N4)" = 0,286 [A]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 7,0389624656879 "(2TQ7FGLHHma0000000553H)" = 7,039 [B]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 5,47513184588817 "(2TQ7FGLHHma000000053u7)" = 5,475 [C]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 2,25958277752581 "(2TQ7FGLHHma000000055CC)" = 2,260 [D]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 1,7089493211441 "(2TQ7FGLHHma000000055E5)" = 1,709 [E]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 0,288210586586411 "(2TQ7FGLHHma00000005557)" = 0,288 [F]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 4,47504008278883 "(2TQ7FGLHHma000000054mP)" = 4,475 [G]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 1,6984052336438 "(2TQ7FGLHHma000000054Dx)" = 1,698 [H]

"Staničení: 0,958 - 1,143:" 15,1854917463937 "(2TQ7FGLHHma000000054Ex)" = 15,185 [I]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0337807375265379 "(2TQ7FGLHHma000000054tx)" = 0,034 [J]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 1,87278024604421 "(2TQ7FGLHHma000000054MK)" = 1,873 [K]

"Staničení: 0,69563 - 1,143:" 380,654583708314 "(2TQ7FGLHHma000000054G5)" = 380,655 [L]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 11,3102475159939 "(2TQ7FGLHHma0000000551U)" = 11,310 [M]

"Staničení: 0,69563 - 1,143:" 379,609476322918 "(2TQ7FGLHHma000000054JN)" = 379,609 [N]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 0,662654049347245 "(2TQ7FGLHHma000000054DX)" = 0,663 [O]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0339618895691049 "(2TQ7FGLHHma000000054Pb)" = 0,034 [P]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 0,678383026845156 "(2TQ7FGLHHma000000054c8)" = 0,678 [Q]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 4,36743546991365 "(2TQ7FGLHHma000000054fV)" = 4,367 [R]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 1,91151914427601 "(2TQ7FGLHHma0000000554b)" = 1,912 [S]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,00273626438415835 "(2TQ7FGLHHma000000054ny)" = 0,003 [T]

"Celkové množství "819.553000 = 819,553 [U]

"Staničení: 0,77632 - 0,77926:" 0,233090442929208 "(2WqkYr7d0dfG0000000r4p)" = 0,233 [A]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 0,121945905401534 "(2WqkYr7d0dfG0000000qXT)" = 0,122 [B]

"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 0,0406549755638716 "(2WqkYr7d0dfG0000000qVT)" = 0,041 [C]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,148052252595655 "(2WqkYr7d0dfG0000000r1U)" = 0,148 [D]

"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 0,230399509389527 "(2WqkYr7d0dfG0000000qVt)" = 0,230 [E]

"Staničení: 0,10419 - 0,12786:" 2,12912417568596 "(2WqkYr7d0dfG0000000qRt)" = 2,129 [F]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 1,03380195685904 "(2WqkYr7d0dfG0000000qgQ)" = 1,034 [G]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 0,928705571026991 "(2WqkYr7d0dfG0000000qj2)" = 0,929 [H]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0456213715849938 "(2WqkYr7d0dfG0000000qhr)" = 0,046 [I]

"Staničení: 0,77926 - 0,78141:" 0,190248893349644 "(2WqkYr7d0dfG0000000r3J)" = 0,190 [J]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,347119256167055 "(2WqkYr7d0dfG0000000qg6)" = 0,347 [K]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 0,219047511011201 "(2WqkYr7d0dfG0000000qW4)" = 0,219 [L]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,552925808377647 "(2WqkYr7d0dfG0000000qT4)" = 0,553 [M]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 0,691098555279102 "(2WqkYr7d0dfG0000000qXg)" = 0,691 [N]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 0,0386510069086363 "(2WqkYr7d0dfG0000000qVg)" = 0,039 [O]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,287298954077619 "(2WqkYr7d0dfG0000000qR3)" = 0,287 [P]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,0436844943013139 "(2WqkYr7d0dfG0000000qc3)" = 0,044 [Q]

"Celkové množství "7.282000 = 7,282 [R]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 9,08822680231666 "(2ATl_MlSUNQm0000001YoV)" = 9,088 [A]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 3,60000878979545 "(2ATl_MlSUNQm0000001YMv)" = 3,600 [B]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,0132679338116084 "(2ATl_MlSUNQm0000001w6g)" = 0,013 [C]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 9,67334847873907 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y8t)" = 9,673 [D]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 2,21309035190632 "(2ATl_MlSUNQm0000001YC_)" = 2,213 [E]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 26,1398349677919 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yql)" = 26,140 [F]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,23716640513088 "(2ATl_MlSUNQm0000001YGz)" = 0,237 [G]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 1,35951655991407 "(2ATl_MlSUNQm0000001YhZ)" = 1,360 [H]

"Staničení: 0 - 0,02:" 1,80791552182408 "(2ATl_MlSUNQm0000001YVi)" = 1,808 [I]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 4,00338241707589 "(2ATl_MlSUNQm0000001YZi)" = 4,003 [J]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 4,27052947966941 "(2ATl_MlSUNQm0000001YeC)" = 4,271 [K]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 8,77498419040149 "(2ATl_MlSUNQm0000001YhC)" = 8,775 [L]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,175748936872909 "(2ATl_MlSUNQm0000001YBF)" = 0,176 [M]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 590,940658062311 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y7d)" = 590,941 [N]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,158753294606763 "(2ATl_MlSUNQm0000001YHD)" = 0,159 [O]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 1,55630955411118 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ylp)" = 1,556 [P]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 3,18155795357034 "(2ATl_MlSUNQm0000001YLP)" = 3,182 [Q]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,158045792282791 "(2ATl_MlSUNQm0000001YGj)" = 0,158 [R]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 591,629991934417 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yl4)" = 591,630 [S]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,0128565824712477 "(2ATl_MlSUNQm0000001wA8)" = 0,013 [T]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 17,783147722861 "(2ATl_MlSUNQm0000001YRm)" = 17,783 [U]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 5,79567260855795 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ydy)" = 5,796 [V]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 3,48347661066605 "(2ATl_MlSUNQm0000001YVy)" = 3,483 [W]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 2,18597968872412 "(2ATl_MlSUNQm0000001YPY)" = 2,186 [X]

"Staničení: 0 - 0,101:" 9,12619450609444 "(2ATl_MlSUNQm0000001YZS)" = 9,126 [Y]

"Celkové množství "1297.370000 = 1 297,370 [Z]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 899,840 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA :

podrobná specifikace:
GE:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,0179268349356873 "(2ATl_MlSUNQm0000001wAY)" = 0,018 [A]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 4,62650268611204 "(2ATl_MlSUNQm0000001YLv)" = 4,627 [B]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,237782315121399 "(2ATl_MlSUNQm0000001YBV)" = 0,238 [C]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 455,157069909265 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y7t)" = 455,157 [D]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,202605780797426 "(2ATl_MlSUNQm0000001YIT)" = 0,203 [E]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,201675472166774 "(2ATl_MlSUNQm0000001YHT)" = 0,202 [F]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 3,03078930705967 "(2ATl_MlSUNQm0000001YDE)" = 3,031 [G]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 457,474961827816 "(2ATl_MlSUNQm0000001YlK)" = 457,475 [H]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 36,3302677793595 "(2ATl_MlSUNQm0000001YrN)" = 36,330 [I]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 6,9429133145078 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y6N)" = 6,943 [J]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,302638117950266 "(2ATl_MlSUNQm0000001YHz)" = 0,303 [K]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 12,4467928709664 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yol)" = 12,447 [L]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 1,82889296685945 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yil)" = 1,829 [M]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,280178833040696 "(2ATl_MlSUNQm0000001YBl)" = 0,280 [N]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 4,30452528790985 "(2ATl_MlSUNQm0000001YLf)" = 4,305 [O]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 8,16261875197303 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yo$)" = 8,163 [P]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 12,1272969430958 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y9X)" = 12,127 [Q]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 5,77738530988265 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yei)" = 5,777 [R]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 3,71838747589344 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yai)" = 3,718 [S]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 4,7130243537949 "(2ATl_MlSUNQm0000001YWi)" = 4,713 [T]

"Staničení: 0 - 0,101:" 8,64611442288458 "(2ATl_MlSUNQm0000001YaC)" = 8,646 [U]

"Staničení: 0 - 0,02:" 2,92900638178682 "(2ATl_MlSUNQm0000001YWC)" = 2,929 [V]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 2,61545350112198 "(2ATl_MlSUNQm0000001YDU)" = 2,615 [W]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 16,0030153646902 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y9C)" = 16,003 [X]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 13,440555112097 "(2ATl_MlSUNQm0000001YiO)" = 13,441 [Y]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 4,93023965514869 "(2ATl_MlSUNQm0000001YN9)" = 4,930 [Z]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 1,33400501469362 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ym3)" = 1,334 [AA]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,395533043595779 "(2ATl_MlSUNQm0000001YID)" = 0,396 [AB]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 6,26243753513765 "(2ATl_MlSUNQm0000001YNP)" = 6,262 [AC]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,167254067984829 "(2ATl_MlSUNQm0000001YIj)" = 0,167 [AD]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,364041865856426 "(2ATl_MlSUNQm0000001YHj)" = 0,364 [AE]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,0179510682129945 "(2ATl_MlSUNQm0000001w7S)" = 0,018 [AF]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,0173944971028379 "(2ATl_MlSUNQm0000001wAL)" = 0,017 [AG]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 0,922586396080493 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y5A)" = 0,923 [AH]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 23,9148320445171 "(2ATl_MlSUNQm0000001YSM)" = 23,915 [AI]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 6,55974683805348 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yey)" = 6,560 [AJ]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 5,05588715201111 "(2ATl_MlSUNQm0000001YWy)" = 5,056 [AK]

"Staničení: 0 - 0,101:" 14,9409006948989 "(2ATl_MlSUNQm0000001YZy)" = 14,941 [AL]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 8,95902959366851 "(2ATl_MlSUNQm0000001YeS)" = 8,959 [AM]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 5,48257091213687 "(2ATl_MlSUNQm0000001YaS)" = 5,483 [AN]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,0184085948300633 "(2ATl_MlSUNQm0000001w6t)" = 0,018 [AO]

"Staničení: 0 - 0,02:" 1,80962160309146 "(2ATl_MlSUNQm0000001YWS)" = 1,810 [AP]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 2,94021115480986 "(2ATl_MlSUNQm0000001YQ1)" = 2,940 [AQ]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 1,0797346803269 "(2ATl_MlSUNQm0000001YmJ)" = 1,080 [AR]

"Celkové množství "1146.693000 = 1 146,693 [AS]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,267991516791378 "(2WqkYr7d0dfG0000000qdE)" = 0,268 [A]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,0830759752454041 "(2WqkYr7d0dfG0000000qtv)" = 0,083 [B]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,393509408127823 "(2WqkYr7d0dfG0000000r8U)" = 0,394 [C]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,029232501264404 "(2WqkYr7d0dfG0000000qtb)" = 0,029 [D]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 0,934880144516467 "(2WqkYr7d0dfG0000000qXt)" = 0,935 [E]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0315526940539593 "(2WqkYr7d0dfG0000000qaT)" = 0,032 [F]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,256562960816266 "(2WqkYr7d0dfG0000000r3w)" = 0,257 [G]

"Staničení: 0,10419 - 0,12786:" 2,96543786305548 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7M)" = 2,965 [H]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,0414173162324097 "(2WqkYr7d0dfG0000000qqs)" = 0,041 [I]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,0344788831424698 "(2WqkYr7d0dfG0000000qre)" = 0,034 [J]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,230359929184631 "(2WqkYr7d0dfG0000000qd1)" = 0,230 [K]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,0861991322100119 "(2WqkYr7d0dfG0000000quQ)" = 0,086 [L]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,332399841753916 "(2WqkYr7d0dfG0000000qkQ)" = 0,332 [M]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,344896076406247 "(2WqkYr7d0dfG0000000qkq)" = 0,345 [N]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0542593293403081 "(2WqkYr7d0dfG0000000q$1)" = 0,054 [O]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,158787563125006 "(2WqkYr7d0dfG0000000r8h)" = 0,159 [P]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,844544079631056 "(2WqkYr7d0dfG0000000r1h)" = 0,845 [Q]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,156052699774658 "(2WqkYr7d0dfG0000000r5H)" = 0,156 [R]

"Staničení: 0,77926 - 0,78141:" 0,249380806906855 "(2WqkYr7d0dfG0000000r3j)" = 0,249 [S]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,0340291552812405 "(2WqkYr7d0dfG0000000r36)" = 0,034 [T]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 1,2805704992047 "(2WqkYr7d0dfG0000000qjF)" = 1,281 [U]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0391047824215208 "(2WqkYr7d0dfG0000000qi2)" = 0,039 [V]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 0,88613301523807 "(2WqkYr7d0dfG0000000qgx)" = 0,886 [W]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 0,591077795661603 "(2WqkYr7d0dfG0000000qdR)" = 0,591 [X]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,307415525105905 "(2WqkYr7d0dfG0000000qkD)" = 0,307 [Y]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,318972499742579 "(2WqkYr7d0dfG0000000qkd)" = 0,319 [Z]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,297611715545598 "(2WqkYr7d0dfG0000000qgd)" = 0,298 [AA]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,313821766798754 "(2WqkYr7d0dfG0000000qm0)" = 0,314 [AB]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,0302312179627221 "(2WqkYr7d0dfG0000000qYU)" = 0,030 [AC]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 0,296319314031029 "(2WqkYr7d0dfG0000000qWU)" = 0,296 [AD]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 1,01624786671746 "(2WqkYr7d0dfG0000000qq5)" = 1,016 [AE]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,12720842303741 "(2WqkYr7d0dfG0000000qlc)" = 0,127 [AF]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0560068268414756 "(2WqkYr7d0dfG0000000qvU)" = 0,056 [AG]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 0,632572497746001 "(2WqkYr7d0dfG0000000qpu)" = 0,633 [AH]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,0724749574610445 "(2WqkYr7d0dfG0000000qvo)" = 0,072 [AI]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 0,8926 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7l)" = 0,893 [AJ]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,1176469999505 "(2WqkYr7d0dfG0000000qlP)" = 0,118 [AK]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,29023384224012 "(2WqkYr7d0dfG0000000qlp)" = 0,290 [AL]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,029709667119272 "(2WqkYr7d0dfG0000000qu6)" = 0,030 [AM]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,0259820076614261 "(2WqkYr7d0dfG0000000qYH)" = 0,026 [AN]

"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 0,311667418906095 "(2WqkYr7d0dfG0000000qWH)" = 0,312 [AO]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0316349872271708 "(2WqkYr7d0dfG0000000q$J)" = 0,032 [AP]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,401975351376732 "(2WqkYr7d0dfG0000000r95)" = 0,402 [AQ]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,757274813561426 "(2WqkYr7d0dfG0000000r8u)" = 0,757 [AR]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 1,09068572206776 "(2WqkYr7d0dfG0000000r1u)" = 1,091 [AS]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,0374445689870966 "(2WqkYr7d0dfG0000000qcG)" = 0,037 [AT]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0271339954466404 "(2WqkYr7d0dfG0000000qaG)" = 0,027 [AU]
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"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,0817909130041155 "(2WqkYr7d0dfG0000000qz3)" = 0,082 [AV]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,042974358186068 "(2WqkYr7d0dfG0000000qr3)" = 0,043 [AW]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 0,191284609459321 "(2WqkYr7d0dfG0000000qjS)" = 0,191 [AX]

"Celkové množství "18.124000 = 18,124 [AY]

"Staničení: 0,958 - 1,143:" 15,7605296841548 "(2TQ7FGLHHma000000054CT)" = 15,761 [A]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 1,39583943502614 "(2TQ7FGLHHma0000000555O)" = 1,396 [B]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,235432806120811 "(2TQ7FGLHHma00000004NqA)" = 0,235 [C]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00358920336131331 "(2TQ7FGLHHma000000054uj)" = 0,004 [D]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 9,45617541769221 "(2TQ7FGLHHma0000000553Y)" = 9,456 [E]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 1,10687154404715 "(2TQ7FGLHHma000000054b4)" = 1,107 [F]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 0,136954140822197 "(2TQ7FGLHHma000000054VH)" = 0,137 [G]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 1,85399617104477 "(2TQ7FGLHHma000000053vl)" = 1,854 [H]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 0,138162043539847 "(2TQ7FGLHHma000000053wX)" = 0,138 [I]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,00257958058128912 "(2TQ7FGLHHma000000054XO)" = 0,003 [J]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0268134604128648 "(2TQ7FGLHHma000000054uC)" = 0,027 [K]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 1,6374026553482 "(2TQ7FGLHHma000000054D7)" = 1,637 [L]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 3,26110467982305 "(2TQ7FGLHHma000000054cW)" = 3,261 [M]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,0018187712097309 "(2TQ7FGLHHma000000054jW)" = 0,002 [N]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0335937180175705 "(2TQ7FGLHHma000000054X7)" = 0,034 [O]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,0410943506499169 "(2TQ7FGLHHma000000054qa)" = 0,041 [P]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,339817742319611 "(2TQ7FGLHHma00000004NqH)" = 0,340 [Q]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,150349783107177 "(2TQ7FGLHHma0000000543M)" = 0,150 [R]

"Staničení: 0,91334 - 0,95973:" 4,76490575856557 "(2TQ7FGLHHma000000054cu)" = 4,765 [S]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,148213952714153 "(2TQ7FGLHHma000000053zI)" = 0,148 [T]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,114752163459838 "(2TQ7FGLHHma000000054k2)" = 0,115 [U]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,0799891751023147 "(2TQ7FGLHHma000000054ap)" = 0,080 [V]

"Staničení: 0,69563 - 1,143:" 305,288578671493 "(2TQ7FGLHHma000000054Jz)" = 305,289 [W]

"Staničení: 0,69563 - 1,143:" 304,080886500265 "(2TQ7FGLHHma000000054Gd)" = 304,081 [X]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 11,0171254424148 "(2TQ7FGLHHma000000055Ap)" = 11,017 [Y]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 4,70393018437357 "(2TQ7FGLHHma000000053uZ)" = 4,704 [Z]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,00205273534368752 "(2TQ7FGLHHma000000053zZ)" = 0,002 [AA]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 5,39461783310166 "(2TQ7FGLHHma00000005490)" = 5,395 [AB]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,000134238824950092 "(2TQ7FGLHHma000000054jn)" = 0,000 [AC]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 4,64423123905347 "(2TQ7FGLHHma000000054mn)" = 4,644 [AD]
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"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,115502966085568 "(2TQ7FGLHHma000000054dx)" = 0,116 [AE]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 2,28347251615532 "(2TQ7FGLHHma0000000555f)" = 2,283 [AF]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 18,2568879410803 "(2TQ7FGLHHma0000000549x)" = 18,257 [AG]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 1,94408843680419 "(2TQ7FGLHHma000000054Mi)" = 1,944 [AH]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00013206507942163 "(2TQ7FGLHHma000000054u_)" = 0,000 [AI]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,026957249841464 "(2TQ7FGLHHma000000054Ps)" = 0,027 [AJ]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 2,27342945459869 "(2TQ7FGLHHma0000000548K)" = 2,273 [AK]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 1,39387908497615 "(2TQ7FGLHHma000000054NS)" = 1,394 [AL]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 2,63329582709254 "(2TQ7FGLHHma000000054SS)" = 2,633 [AM]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 1,7623156111958 "(2TQ7FGLHHma000000054C3)" = 1,762 [AN]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 1,0786163583522 "(2TQ7FGLHHma00000005405)" = 1,079 [AO]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,0798813093640385 "(2TQ7FGLHHma000000053$K)" = 0,080 [AP]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 10,7783505781899 "(2TQ7FGLHHma000000055Cu)" = 10,778 [AQ]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 11,7387684608024 "(2TQ7FGLHHma0000000551_)" = 11,739 [AR]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00363877389556783 "(2TQ7FGLHHma000000054QN)" = 0,004 [AS]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 1,98338076624086 "(2TQ7FGLHHma0000000554s)" = 1,983 [AT]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0110440888043781 "(2TQ7FGLHHma000000054m8)" = 0,011 [AU]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,00015176126847152 "(2TQ7FGLHHma000000054$N)" = 0,000 [AV]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,0410121410916859 "(2TQ7FGLHHma000000054Zl)" = 0,041 [AW]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,000137312222206913 "(2TQ7FGLHHma000000054Qe)" = 0,000 [AX]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 2,78477003642655 "(2TQ7FGLHHma000000055DQ)" = 2,785 [AY]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0111933594832881 "(2TQ7FGLHHma0000000550Q)" = 0,011 [AZ]

"Celkové množství "735.023000 = 735,023 [BA]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 275,073 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek, snížení o 0.03m oproti zpevněné krajnici :

Reference:
ČSN 736133, TKP4, D.1.4 D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
nezpevněná krajnice, 32 RA 0/22, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,0525722607125531 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y5v)" = 0,053 [A]

"Staničení: 0 - 0,02:" 2,58545093127543 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ysb)" = 2,585 [B]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,0337814068558186 "(2ATl_MlSUNQm0000001w7G)" = 0,034 [C]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 18,3887690701508 "(2ATl_MlSUNQm0000001YuT)" = 18,389 [D]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 5,52722559878826 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yun)" = 5,527 [E]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 9,03387002750902 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y68)" = 9,034 [F]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 8,31495937118879 "(2ATl_MlSUNQm0000001YuE)" = 8,315 [G]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 9,08640719494507 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ysq)" = 9,086 [H]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 36,7572454345702 "(2ATl_MlSUNQm0000001YOE)" = 36,757 [I]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 2,02685951707775 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yw5)" = 2,027 [J]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 12,5560745220591 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yvl)" = 12,556 [K]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 0,666336230662152 "(2ATl_MlSUNQm0000001YmZ)" = 0,666 [L]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,327638982174155 "(2ATl_MlSUNQm0000001YIz)" = 0,328 [M]

"Staničení: 0 - 0,101:" 12,8353434517886 "(2ATl_MlSUNQm0000001YtX)" = 12,835 [N]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 9,08670486534608 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yt$)" = 9,087 [O]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 3,15664325259697 "(2ATl_MlSUNQm0000001YNf)" = 3,157 [P]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,059474232875903 "(2ATl_MlSUNQm0000001YB$)" = 0,059 [Q]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,468475176996978 "(2ATl_MlSUNQm0000001YvW)" = 0,468 [R]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 10,8926333981651 "(2ATl_MlSUNQm0000001YtI)" = 10,893 [S]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 25,6833368649321 "(2ATl_MlSUNQm0000001YNu)" = 25,683 [T]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 0,327167074296847 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ymo)" = 0,327 [U]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,113554868048673 "(2ATl_MlSUNQm0000001YJC)" = 0,114 [V]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 12,7392661254289 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yt3)" = 12,739 [W]

"Staničení: 0,422 - 0,65:" 29,0170051047161 "(2ATl_MlSUNQm0000001YsF)" = 29,017 [X]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,0328120336772692 "(2ATl_MlSUNQm0000001wB7)" = 0,033 [Y]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,175332561280952 "(2ATl_MlSUNQm0000001YJR)" = 0,175 [Z]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 5,6576644359321 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ytm)" = 5,658 [AA]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,0531938201423399 "(2ATl_MlSUNQm0000001YJg)" = 0,053 [AB]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,396639177723266 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y5g)" = 0,397 [AC]

"Celkové množství "216.052000 = 216,052 [AD]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 6,31609591774937 "(2TQ7FGLHHma000000055AA)" = 6,316 [A]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 0,862339464385197 "(2TQ7FGLHHma0000000555w)" = 0,862 [B]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 0,80194514291192 "(2TQ7FGLHHma0000000556A)" = 0,802 [C]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 0,769697412902753 "(2TQ7FGLHHma000000054gF)" = 0,770 [D]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 6,78160863962822 "(2TQ7FGLHHma000000055BZ)" = 6,782 [E]

"Staničení: 1,139 - 1,1445:" 0,206250000181623 "(2TQ7FGLHHma00000004NqO)" = 0,206 [F]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 4,62369803377681 "(2TQ7FGLHHma0000000543z)" = 4,624 [G]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 2,03488465184154 "(2TQ7FGLHHma000000054Bi)" = 2,035 [H]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 11,0323676707878 "(2TQ7FGLHHma000000054Aq)" = 11,032 [I]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 0,798763985367692 "(2TQ7FGLHHma000000054Nq)" = 0,799 [J]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 4,98769759392829 "(2TQ7FGLHHma000000054f$)" = 4,988 [K]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 3,38698441315642 "(2TQ7FGLHHma000000054AL)" = 3,387 [L]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 0,860848955722865 "(2TQ7FGLHHma000000054BL)" = 0,861 [M]

"Staničení: 1,139 - 1,1445:" 0,190333573237522 "(2TQ7FGLHHma00000004NqV)" = 0,190 [N]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 10,1580423904016 "(2TQ7FGLHHma000000054OY)" = 10,158 [O]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 1,93496404328405 "(2TQ7FGLHHma0000000542E)" = 1,935 [P]

"Celkové množství "55.747000 = 55,747 [Q]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,0187035633781277 "(2WqkYr7d0dfG0000000qYh)" = 0,019 [A]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,00918592727705334 "(2WqkYr7d0dfG0000000qYt)" = 0,009 [B]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,606038633112654 "(2WqkYr7d0dfG0000000qmb)" = 0,606 [C]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,14991153433829 "(2WqkYr7d0dfG0000000qwN)" = 0,150 [D]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,145081284326223 "(2WqkYr7d0dfG0000000qmn)" = 0,145 [E]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,0188062389063645 "(2WqkYr7d0dfG0000000qwZ)" = 0,019 [F]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,00940897649670317 "(2WqkYr7d0dfG0000000q$n)" = 0,009 [G]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,00959119599428788 "(2WqkYr7d0dfG0000000qas)" = 0,010 [H]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,165828322286494 "(2WqkYr7d0dfG0000000qde)" = 0,166 [I]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,00938989726429629 "(2WqkYr7d0dfG0000000qs1)" = 0,009 [J]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,0814325657960541 "(2WqkYr7d0dfG0000000qdq)" = 0,081 [K]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,119718154547414 "(2WqkYr7d0dfG0000000qv$)" = 0,120 [L]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,074738014269972 "(2WqkYr7d0dfG0000000qrr)" = 0,075 [M]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,560486682579932 "(2WqkYr7d0dfG0000000qmD)" = 0,560 [N]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 0,439890953984107 "(2WqkYr7d0dfG0000000qe0)" = 0,440 [O]

"Staničení: 0,77632 - 0,77847:" 0,22779543848733 "(2WqkYr7d0dfG0000000q$W)" = 0,228 [P]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,134183748669967 "(2WqkYr7d0dfG0000000qmP)" = 0,134 [Q]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 0,347777589806979 "(2WqkYr7d0dfG0000000qeH)" = 0,348 [R]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0150410896336164 "(2WqkYr7d0dfG0000000qwB)" = 0,015 [S]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,0961917387793027 "(2WqkYr7d0dfG0000000qzG)" = 0,096 [T]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0195328658403035 "(2WqkYr7d0dfG0000000qag)" = 0,020 [U]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,01511348689307 "(2WqkYr7d0dfG0000000qzS)" = 0,015 [V]

"Celkové množství "3.274000 = 3,274 [W]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 924,622 ---------- ----------

Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.3kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,695:" 6094,76354879913 "(2ATl_MlSUNQm0000000gpa)" = 6 094,764 [A]

"Celkové množství "6094.764000 = 6 094,764 [B]

"Staničení: 0,69598 - 1,14348:" 3829,8575847721 "(2TQ7FGLHHma00000004PI4)" = 3 829,858 [A]

"Celkové množství "3829.858000 = 3 829,858 [B]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 10 074,155 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.6kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,695:" 6239,41588282572 "(2ATl_MlSUNQm0000000gpb)" = 6 239,416 [A]

"Celkové množství "6239.416000 = 6 239,416 [B]

"Staničení: 0,69563 - 1,144:" 3834,73878288304 "(2TQ7FGLHHma00000004PI5)" = 3 834,739 [A]

"Celkové množství "3834.739000 = 3 834,739 [B]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 17,020 ---------- ----------

Materiál:
geokompozit:

podrobná specifikace:
indexová pevnost min 50kN, indexová tažnost max 3kN, velikost oka 30x30mm, instalační geotextilie pevnost v 
tahu min 0.5kN, plošná hmotnost min 100g/m2:

Reference:
TP147, tab 5.3.4, ČSN EN ISO 10319,D.3.1 technická zpráva, D.3.4 vzorové řezy:

specifikace:
výztužná geomříž ze skelných vláken včetně instalační geotextilie:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,1435 - 1,1445:" 8,5101347073324 "(2TQ7FGLHHma00000004PH_)" = 8,510 [A]

"Staničení: 1,14379 - 1,144:" 8,51013470738129 "(2TQ7FGLHHma00000004PH$)" = 8,510 [B]

"Celkové množství "17.020000 = 17,020 [C]

Specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

17 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3 393,377 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ACO 11+ 50/70, tl. 40mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,000791780581972367 "(2ATl_MlSUNQm0000001YAV)" = 0,001 [A]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0 "(2ATl_MlSUNQm0000001w63)" = 0,000 [B]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 118,188128189839 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y6t)" = 118,188 [C]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,0008034270827144 "(2ATl_MlSUNQm0000001YET)" = 0,001 [D]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 0,00991125099740556 "(2ATl_MlSUNQm0000001YCE)" = 0,010 [E]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 118,32602147473 "(2ATl_MlSUNQm0000001YkK)" = 118,326 [F]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 0,0436566253659932 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y87)" = 0,044 [G]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,000806913958482459 "(2ATl_MlSUNQm0000001YEz)" = 0,001 [H]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 0,0406621545120478 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ynl)" = 0,041 [I]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 0,116826791161947 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yp$)" = 0,117 [J]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 0,014335425428052 "(2ATl_MlSUNQm0000001YKf)" = 0,014 [K]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 0,0803977919986801 "(2ATl_MlSUNQm0000001YR0)" = 0,080 [L]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 0,0395784321889338 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yfi)" = 0,040 [M]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 0,0192443243965416 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yci)" = 0,019 [N]

"Staničení: 0 - 0,02:" 0,00810005061110567 "(2ATl_MlSUNQm0000001YUC)" = 0,008 [O]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 0,017924017546015 "(2ATl_MlSUNQm0000001YYC)" = 0,018 [P]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0 "(2ATl_MlSUNQm0000001w9X)" = 0,000 [Q]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 0,00987065461698069 "(2ATl_MlSUNQm0000001YOo)" = 0,010 [R]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 0,0161237295115413 "(2ATl_MlSUNQm0000001YM9)" = 0,016 [S]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,00120546045501469 "(2ATl_MlSUNQm0000001YEj)" = 0,001 [T]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 0,00613740133667184 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yfy)" = 0,006 [U]

"Staničení: 0 - 0,101:" 0,0408832980128494 "(2ATl_MlSUNQm0000001YXy)" = 0,041 [V]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 0,0260390849812488 "(2ATl_MlSUNQm0000001YcS)" = 0,026 [W]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 0,0156967782893352 "(2ATl_MlSUNQm0000001YUS)" = 0,016 [X]

"Celkové množství "237.024000 = 237,024 [Y]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,00247636051389603 "(2WqkYr7d0dfG0000000qST)" = 0,002 [A]

"Staničení: 0,10418 - 0,10448:" 0,000189517618808709 "(2WqkYr7d0dfG0000000qTt)" = 0,000 [B]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 0,000987181393758557 "(2WqkYr7d0dfG0000000qUs)" = 0,001 [C]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,00379959610291343 "(2WqkYr7d0dfG0000000r14)" = 0,004 [D]

"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 0,0010383781733565 "(2WqkYr7d0dfG0000000qUf)" = 0,001 [E]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 0,00414037173984525 "(2WqkYr7d0dfG0000000qiR)" = 0,004 [F]

"Staničení: 0,1277 - 0,12786:" 0,000101265822862375 "(2WqkYr7d0dfG0000000qTH)" = 0,000 [G]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,000875115861311093 "(2WqkYr7d0dfG0000000r2I)" = 0,001 [H]

"Staničení: 0,77926 - 0,78141:" 0,000856487675045581 "(2WqkYr7d0dfG0000000r25)" = 0,001 [I]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 0,00283413092543196 "(2WqkYr7d0dfG0000000qpH)" = 0,003 [J]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,00740595210511046 "(2WqkYr7d0dfG0000000qY4)" = 0,007 [K]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,000656613198064273 "(2WqkYr7d0dfG0000000r47)" = 0,001 [L]

"Staničení: 0,10419 - 0,12786:" 0,00954183592938291 "(2WqkYr7d0dfG0000000qRG)" = 0,010 [M]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 0,00311462772678828 "(2WqkYr7d0dfG0000000qX3)" = 0,003 [N]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,00128658270876635 "(2WqkYr7d0dfG0000000qQS)" = 0,001 [O]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,000323568253660455 "(2WqkYr7d0dfG0000000qyS)" = 0,000 [P]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,007734316601091 "(2WqkYr7d0dfG0000000qa3)" = 0,008 [Q]

"Celkové množství "0.047000 = 0,047 [R]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,000547252877723034 "(2TQ7FGLHHma000000054n9)" = 0,001 [A]

"Staničení: 0,69563 - 1,1445:" 76,1756714303232 "(2TQ7FGLHHma000000054Ip)" = 76,176 [B]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 0,0317606335164366 "(2TQ7FGLHHma0000000552U)" = 0,032 [C]

"Staničení: 0,69563 - 1,1445:" 76,3842178924073 "(2TQ7FGLHHma000000054Fb)" = 76,384 [D]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00675614746170008 "(2TQ7FGLHHma000000054t8)" = 0,007 [E]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00679237791996041 "(2TQ7FGLHHma000000054Oo)" = 0,007 [F]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 3,69866170965538 "(2TQ7FGLHHma0000000544e)" = 3,699 [G]

"Celkové množství "156.306000 = 156,306 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 590,686 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro ložní vrstvu:

podrobná specifikace:
vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle TP 148, tab. 3 podle 4.4.1:

Reference:
ČSN EN 13108-1, TP 148, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ACL 16S 50/70, tl. 60mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 0,10419 - 0,12786:" 0,120758531250975 "(2WqkYr7d0dfG0000000qRT)" = 0,121 [A]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,00843166790245656 "(2WqkYr7d0dfG0000000r4K)" = 0,008 [B]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 0,0518531771154069 "(2WqkYr7d0dfG0000000qie)" = 0,052 [C]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,0486347148288075 "(2WqkYr7d0dfG0000000r1H)" = 0,049 [D]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,0162585879813433 "(2WqkYr7d0dfG0000000qQf)" = 0,016 [E]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,0034962767210562 "(2WqkYr7d0dfG0000000qyf)" = 0,003 [F]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0012347329106418 "(2WqkYr7d0dfG0000000q_d)" = 0,001 [G]

"Staničení: 0,1277 - 0,12786:" 0,000703797468961021 "(2WqkYr7d0dfG0000000qTU)" = 0,001 [H]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 0,0358694693153158 "(2WqkYr7d0dfG0000000qpU)" = 0,036 [I]

"Staničení: 0,77926 - 0,78141:" 0,01098580986073 "(2WqkYr7d0dfG0000000r2V)" = 0,011 [J]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,0111782158103913 "(2WqkYr7d0dfG0000000r2i)" = 0,011 [K]

"Staničení: 0,10418 - 0,10448:" 0,00130665590131577 "(2WqkYr7d0dfG0000000qU4)" = 0,001 [L]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 0,0400631333873024 "(2WqkYr7d0dfG0000000qXG)" = 0,040 [M]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 0,0126980496638781 "(2WqkYr7d0dfG0000000qVG)" = 0,013 [N]

"Staničení: 0,12766 - 0,1277:" 0,000154258697463372 "(2WqkYr7d0dfG0000000qSG)" = 0,000 [O]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,0312933558842233 "(2WqkYr7d0dfG0000000qSg)" = 0,031 [P]

"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 0,0133565081474533 "(2WqkYr7d0dfG0000000qV3)" = 0,013 [Q]

"Celkové množství "0.407000 = 0,407 [R]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 0,184405190221015 "(2ATl_MlSUNQm0000001YKv)" = 0,184 [A]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,00076901033931043 "(2ATl_MlSUNQm0000001w6G)" = 0,001 [B]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,0152363904138095 "(2ATl_MlSUNQm0000001YFT)" = 0,015 [C]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 177,282194429558 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y77)" = 177,282 [D]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 0,561099999685569 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y8N)" = 0,561 [E]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,010186593281444 "(2ATl_MlSUNQm0000001YAl)" = 0,010 [F]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 0,128090886211988 "(2ATl_MlSUNQm0000001YP2)" = 0,128 [G]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 0,514323233712181 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yn$)" = 0,514 [H]

"Staničení: 0 - 0,02:" 0,10251626588352 "(2ATl_MlSUNQm0000001YUi)" = 0,103 [I]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 0,22658845656652 "(2ATl_MlSUNQm0000001YYi)" = 0,227 [J]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 0,247543089993458 "(2ATl_MlSUNQm0000001YdC)" = 0,248 [K]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 0,504918369746154 "(2ATl_MlSUNQm0000001YgC)" = 0,505 [L]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 0,125261841878458 "(2ATl_MlSUNQm0000001YCU)" = 0,125 [M]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 177,489017781544 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yka)" = 177,489 [N]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 1,47098784010531 "(2ATl_MlSUNQm0000001YqF)" = 1,471 [O]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,010153415500599 "(2ATl_MlSUNQm0000001YFD)" = 0,010 [P]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,000745166915804114 "(2ATl_MlSUNQm0000001w9k)" = 0,001 [Q]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 0,203756175845453 "(2ATl_MlSUNQm0000001YMP)" = 0,204 [R]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,0101970805507055 "(2ATl_MlSUNQm0000001YFj)" = 0,010 [S]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 0,331940663587918 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ycy)" = 0,332 [T]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 0,201910445168085 "(2ATl_MlSUNQm0000001YUy)" = 0,202 [U]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 1,04314580688321 "(2ATl_MlSUNQm0000001YRG)" = 1,043 [V]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 0,0796467636457992 "(2ATl_MlSUNQm0000001YgS)" = 0,080 [W]

"Staničení: 0 - 0,101:" 0,517222585488009 "(2ATl_MlSUNQm0000001YYS)" = 0,517 [X]

"Celkové množství "361.262000 = 361,262 [Y]

"Staničení: 0,69563 - 1,144:" 114,448839405208 "(2TQ7FGLHHma000000054Hh)" = 114,449 [A]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0101342212899241 "(2TQ7FGLHHma000000054tP)" = 0,010 [B]

"Staničení: 0,69563 - 1,144:" 114,135991767378 "(2TQ7FGLHHma000000054ID)" = 114,136 [C]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,010188566822123 "(2TQ7FGLHHma000000054P3)" = 0,010 [D]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 0,411453547383487 "(2TQ7FGLHHma0000000552l)" = 0,411 [E]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,000820879314635569 "(2TQ7FGLHHma000000054nQ)" = 0,001 [F]

"Celkové množství "229.017000 = 229,017 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 896,743 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro podkladní vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ACP 22+ 50/70, tl. 90mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,00123131897250437 "(2TQ7FGLHHma000000054nh)" = 0,001 [A]

"Staničení: 0,69563 - 1,1435:" 171,482599368577 "(2TQ7FGLHHma000000054H9)" = 171,483 [B]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 1,25237571704853 "(2TQ7FGLHHma00000005530)" = 1,252 [C]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0152828502491721 "(2TQ7FGLHHma000000054PK)" = 0,015 [D]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0152013319194767 "(2TQ7FGLHHma000000054tg)" = 0,015 [E]

"Staničení: 0,69563 - 1,1435:" 171,013226118912 "(2TQ7FGLHHma000000054EL)" = 171,013 [F]

"Celkové množství "343.779000 = 343,779 [G]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 0,109202606620018 "(2WqkYr7d0dfG0000000qph)" = 0,109 [A]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,0952668450031086 "(2WqkYr7d0dfG0000000qSt)" = 0,095 [B]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,194650048277377 "(2WqkYr7d0dfG0000000r3W)" = 0,195 [C]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,0494972196277 "(2WqkYr7d0dfG0000000qQs)" = 0,049 [D]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,0124693501485497 "(2WqkYr7d0dfG0000000qys)" = 0,012 [E]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,00618837252742349 "(2WqkYr7d0dfG0000000q_q)" = 0,006 [F]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 0,157869550526304 "(2WqkYr7d0dfG0000000qir)" = 0,158 [G]

"Staničení: 0,77926 - 0,78141:" 0,0334418494355837 "(2WqkYr7d0dfG0000000r2v)" = 0,033 [H]

"Staničení: 0,10419 - 0,12786:" 0,367622830313671 "(2WqkYr7d0dfG0000000qRg)" = 0,368 [I]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,0253313274486436 "(2WqkYr7d0dfG0000000r4X)" = 0,025 [J]

"Celkové množství "1.050000 = 1,050 [K]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 4,47860727654999 "(2ATl_MlSUNQm0000001YqV)" = 4,479 [A]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,0310439176763536 "(2ATl_MlSUNQm0000001YGT)" = 0,031 [B]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 266,233512243881 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ykq)" = 266,234 [C]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 0,381327621088493 "(2ATl_MlSUNQm0000001YCk)" = 0,381 [D]

"Staničení: 0 - 0,69563:" 265,923293781483 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y7N)" = 265,923 [E]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,0309093593689545 "(2ATl_MlSUNQm0000001YFz)" = 0,031 [F]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 0,620293164101718 "(2ATl_MlSUNQm0000001YMf)" = 0,620 [G]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,0310071888374191 "(2ATl_MlSUNQm0000001YA$)" = 0,031 [H]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 0,753498407008536 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ydi)" = 0,753 [I]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 1,53697365524895 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ygi)" = 1,537 [J]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 3,17497993987293 "(2ATl_MlSUNQm0000001YRW)" = 3,175 [K]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 0,389845340296048 "(2ATl_MlSUNQm0000001YPI)" = 0,390 [L]

"Staničení: 0 - 0,02:" 0,312105076224045 "(2ATl_MlSUNQm0000001YVC)" = 0,312 [M]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 0,689800809481807 "(2ATl_MlSUNQm0000001YZC)" = 0,690 [N]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,00226826645966024 "(2ATl_MlSUNQm0000001w9x)" = 0,002 [O]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 0,56132117213525 "(2ATl_MlSUNQm0000001YL9)" = 0,561 [P]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 1,56586924633746 "(2ATl_MlSUNQm0000001YoF)" = 1,566 [Q]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,046382954757839 "(2ATl_MlSUNQm0000001YGD)" = 0,046 [R]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 1,70780219219216 "(2ATl_MlSUNQm0000001Y8d)" = 1,708 [S]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 0,242419288166393 "(2ATl_MlSUNQm0000001Ygy)" = 0,242 [T]

"Staničení: 0 - 0,101:" 1,57464277609708 "(2ATl_MlSUNQm0000001YYy)" = 1,575 [U]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,00234084704421703 "(2ATl_MlSUNQm0000001w6T)" = 0,002 [V]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 1,01048085874502 "(2ATl_MlSUNQm0000001YdS)" = 1,010 [W]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 0,61458779235712 "(2ATl_MlSUNQm0000001YVS)" = 0,615 [X]

"Celkové množství "551.914000 = 551,914 [Y]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 1,020 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
Velká dlažba z kamene:

podrobná specifikace:
do bet. lože C30/37 XF3 - vykázáno v jiném elementu:

Reference:
D.1.11 Vzorové vyústění drenáže:

specifikace:
200x200mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,36163 - 0,36237:" 0,434468429020215 "(2ATl_MlSUNQm0000001vQC)" = 0,434 [A]

"Staničení: 0,35212 - 0,35288:" 0,586250143325655 "(2ATl_MlSUNQm0000001vQW)" = 0,586 [B]

"Celkové množství "1.020000 = 1,020 [C]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

21 767973 PACHOVÉ OHRADNÍKY M 3 000,000 ---------- ----------

Materiál:
dřevo, odpuzovač vysoké zvěře a divokých prasat:

podrobná specifikace:
výška 1.0m, chemická látka na nosném prvku (pěna nebo molitan):

Reference:
ČSN 736133, TKP4, vzorové příčné řezy, technická zpráva:

specifikace:
dřevěnný kůl s aplikovanou chemickou látkou pro odpuzování vysoké zvěře a divokých prasat :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 61,91789 - 61,91929:" 3000 "(2ROzpdHdh$EG0000000WGY)" = 3 000,000 [A]

"Celkové množství "3000.000000 = 3 000,000 [B]

Specifikace
- položka zahrnuje dodávku a aplikaci předepsané hmoty v předepsané výšce nad terénem, zřízení podpůrných 
konstrukcí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------

22 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS 10,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
ocelový poklop D400:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.12 vzorová drenážní šachta:

Specifikace:
šachtice PVC, DN 400, včetně uložení:

Stavební výrobek:
drenážní šachtice plastová:

Typ stavebního výrobku:
drenážní šachtice:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,01022 - 1,01022:" 1 "(2TQ7FGLHHma00000004ZsC)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,77799 - 0,77799:" 1 "(2TQ7FGLHHma00000004Zc$)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,91222 - 0,91222:" 1 "(2TQ7FGLHHma00000004ZzP)" = 1,000 [C]

"Celkové množství "3.000000 = 3,000 [D]

"Staničení: 0,4801 - 0,4801:" 1 "(2ATl_MlSUNQm0000001upV)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,36213 - 0,36213:" 1 "(2ATl_MlSUNQm0000001ujy)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,36213 - 0,36213:" 1 "(2ATl_MlSUNQm0000001upk)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,58012 - 0,58012:" 1 "(2ATl_MlSUNQm0000001uz3)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,59018 - 0,59018:" 1 "(2ATl_MlSUNQm0000001uyS)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,35264 - 0,35264:" 1 "(2ATl_MlSUNQm0000001up1)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,4801 - 0,4801:" 1 "(2ATl_MlSUNQm0000001upG)" = 1,000 [G]

"Celkové množství "7.000000 = 7,000 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

23 9113.R1 ABSORPČNÍ KONCOVKA - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
dl. 8.22m:

Reference:
TP 114, TP 203, TPV, D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.9 vzorová skladba svodidel:

Specifikace:
P2, X1/Y2,Z2, , ASI A, ocel tř. S235 chráněná proti korozi žárovým zinkováním:

Stavební výrobek:
energetický absorpční terminál:

Typ stavebního výrobku:
absorpční koncovka jednostranného svodidla:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024

"Staničení: 1,12641 - 1,12641:" 1 "(2TQ7FGLHHma00000004DaC)" = 1,000 [A]

"Staničení: 1,10066 - 1,10066:" 1 "(2TQ7FGLHHma00000004Da0)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,9793 - 0,9793:" 1 "(2TQ7FGLHHma00000004DaO)" = 1,000 [C]

"Celkové množství "3.000000 = 3,000 [D]

Specifikace

Absorpční koncovka, výkonnostní třída P2, zóna přesměrování vozidla Z2, ASI A, ocel tř. S235, chráněná proti 
korozi žárovým zinkováním
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

24 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 408,850 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
výška 0.75 m, včetně nástavce směrového sloupku na svodidlo, délka náběhu dle D.1.2 situace:

Reference:
TP 114, TP 203, D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.9 vzorová skladba svodidel, D.1.4 vzorové řezy:

Specifikace:
úroveň zadržení H1:

Stavební výrobek:
ocelové svodidlo svodnickového typu:

Typ stavebního výrobku:
Jednostranné svodidlo:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,12641 - 1,1445:" 18,1 "(2TQ7FGLHHma000000055L8)" = 18,100 [A]

"Staničení: 0,9793 - 1,10066:" 121,4 "(2TQ7FGLHHma000000055LO)" = 121,400 [B]

"Celkové množství "139.500000 = 139,500 [C]

"Staničení: 0,12999 - 0,20358:" 72,98 "(2WqkYr7d0dfG0000000qUT)" = 72,980 [A]

"Staničení: 0,20437 - 0,29793:" 101,62 "(2WqkYr7d0dfG0000000r6J)" = 101,620 [B]

"Staničení: 0,102 - 0,1887:" 94,75 "(2WqkYr7d0dfG0000000r6V)" = 94,750 [C]

"Celkové množství "269.350000 = 269,350 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

25 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 031,940 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zálivka z modifikovaného asfaltu:

podrobná specifikace:
typ N2, boční stěny opatřeny adhezním nátěrem:

Reference:
VL1 42-04, ČSN 14188-1, D.1.1 technická zpráva, D.1.4 vzorové řezy:

specifikace:
proříznutí spáry š. 12mm, hl. 25 mm, zálivka z modifikovaného asfaltu za horka:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 18 "(2ATl_MlSUNQm0000001uqe)" = 18,000 [A]

"Staničení: 0,085 - 0,098:" 13 "(2ATl_MlSUNQm0000001ur2)" = 13,000 [B]

"Staničení: 0,668 - 0,69563:" 27,63 "(2ATl_MlSUNQm0000001uqR)" = 27,630 [C]

"Staničení: 0,101 - 0,134:" 33 "(2ATl_MlSUNQm0000001uqr)" = 33,000 [D]

"Staničení: 0,18281 - 0,21032:" 27,51 "(2ATl_MlSUNQm0000001urF)" = 27,510 [E]

"Celkové množství "119.140000 = 119,140 [F]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15 "(2TQ7FGLHHma00000004P4J)" = 15,000 [A]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 48,11 "(2TQ7FGLHHma00000004P4M)" = 48,110 [B]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 49,33 "(2TQ7FGLHHma00000004P4Y)" = 49,330 [C]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 2 "(2TQ7FGLHHma00000004P4h)" = 2,000 [D]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 49,87 "(2TQ7FGLHHma00000004P4D)" = 49,870 [E]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0499999999999545 "(2TQ7FGLHHma00000004P4P)" = 0,050 [F]

"Staničení: 0,69563 - 1,1445:" 333,01 "(2TQ7FGLHHma00000004P4k)" = 333,010 [G]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 3,99000000000001 "(2TQ7FGLHHma00000004P4G)" = 3,990 [H]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,95000000000005 "(2TQ7FGLHHma00000004P4S)" = 1,950 [I]

"Staničení: 0,69563 - 1,1445:" 334,55 "(2TQ7FGLHHma00000004P4n)" = 334,550 [J]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15,05 "(2TQ7FGLHHma00000004P4V)" = 15,050 [K]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,95000000000005 "(2TQ7FGLHHma00000004P4e)" = 1,950 [L]

"Staničení: 1,14449 - 1,1445:" 8,49 "(2TQ7FGLHHma00000004P4q)" = 8,490 [M]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 49,45 "(2TQ7FGLHHma00000004P4b)" = 49,450 [N]

"Celkové množství "912.800000 = 912,800 [O]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

26 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 1 031,940 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zálivka z modifikovaného asfaltu:

podrobná specifikace:
typ N2, boční stěny opatřeny adhezním nátěrem:

Reference:
VL1 42-04, ČSN 14188-1, D.1.1 technická zpráva, D.1.4 vzorové řezy:

specifikace:
proříznutí spáry š. 12mm, hl. 25 mm, zálivka z modifikovaného asfaltu za horka:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 18 "(2ATl_MlSUNQm0000001uqe)" = 18,000 [A]

"Staničení: 0,085 - 0,098:" 13 "(2ATl_MlSUNQm0000001ur2)" = 13,000 [B]

"Staničení: 0,668 - 0,69563:" 27,63 "(2ATl_MlSUNQm0000001uqR)" = 27,630 [C]

"Staničení: 0,101 - 0,134:" 33 "(2ATl_MlSUNQm0000001uqr)" = 33,000 [D]

"Staničení: 0,18281 - 0,21032:" 27,51 "(2ATl_MlSUNQm0000001urF)" = 27,510 [E]

"Celkové množství "119.140000 = 119,140 [F]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15 "(2TQ7FGLHHma00000004P4J)" = 15,000 [A]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 48,11 "(2TQ7FGLHHma00000004P4M)" = 48,110 [B]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 49,33 "(2TQ7FGLHHma00000004P4Y)" = 49,330 [C]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 2 "(2TQ7FGLHHma00000004P4h)" = 2,000 [D]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 49,87 "(2TQ7FGLHHma00000004P4D)" = 49,870 [E]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0499999999999545 "(2TQ7FGLHHma00000004P4P)" = 0,050 [F]

"Staničení: 0,69563 - 1,1445:" 333,01 "(2TQ7FGLHHma00000004P4k)" = 333,010 [G]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 3,99000000000001 "(2TQ7FGLHHma00000004P4G)" = 3,990 [H]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,95000000000005 "(2TQ7FGLHHma00000004P4S)" = 1,950 [I]

"Staničení: 0,69563 - 1,1445:" 334,55 "(2TQ7FGLHHma00000004P4n)" = 334,550 [J]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15,05 "(2TQ7FGLHHma00000004P4V)" = 15,050 [K]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,95000000000005 "(2TQ7FGLHHma00000004P4e)" = 1,950 [L]

"Staničení: 1,14449 - 1,1445:" 8,49 "(2TQ7FGLHHma00000004P4q)" = 8,490 [M]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 49,45 "(2TQ7FGLHHma00000004P4b)" = 49,450 [N]

"Celkové množství "912.800000 = 912,800 [O]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

27 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 1 279,465 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
betonová tvárnice z betonu C30/37-XF4:

Reference:
VL1, D.1.1 technická zpráva, D.1.4 D.1.4 vzorové řezy:

Specifikace:
betonová tvárnice z betonu C30/37-XF4 do bet. lože C30/37  XF3. 0,10m,  dle TKP18

Stavební výrobek:
tvárnice dle VL1 41-02, š. 0.6m:

Typ stavebního výrobku:
příkopová tvárnice betonová :

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 112,8 "(2ATl_MlSUNQm0000001vAD)" = 112,800 [A]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 285,0561 "(2ATl_MlSUNQm0000001vBz)" = 285,056 [B]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 15,8716 "(2ATl_MlSUNQm0000001vBO)" = 15,872 [C]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 207,8575 "(2ATl_MlSUNQm0000001vAw)" = 207,858 [D]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 17,72 "(2ATl_MlSUNQm0000001vBk)" = 17,720 [E]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 25,4846 "(2ATl_MlSUNQm0000001vAh)" = 25,485 [F]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 24,93 "(2ATl_MlSUNQm0000001vAS)" = 24,930 [G]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 99,2036 "(2ATl_MlSUNQm0000001vB9)" = 99,204 [H]

"Celkové množství "788.925000 = 788,925 [I]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 4 "(2WqkYr7d0dfG0000000qnv)" = 4,000 [A]

"Staničení: 0,68467 - 0,69563:" 10,96 "(2WqkYr7d0dfG0000000r6h)" = 10,960 [B]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 3,70000000000005 "(2WqkYr7d0dfG0000000qnj)" = 3,700 [C]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 1,64999999999998 "(2WqkYr7d0dfG0000000r55)" = 1,650 [D]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 4,48000000000002 "(2WqkYr7d0dfG0000000qeY)" = 4,480 [E]

"Celkové množství "24.790000 = 24,790 [F]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 81,87 "(2TQ7FGLHHma000000055Le)" = 81,870 [A]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 137,7 "(2TQ7FGLHHma000000055J1)" = 137,700 [B]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 137,68 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ou)" = 137,680 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 22,41 "(2TQ7FGLHHma00000003_Or)" = 22,410 [D]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 63,67 "(2TQ7FGLHHma000000053tW)" = 63,670 [E]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 22,42 "(2TQ7FGLHHma000000055JO)" = 22,420 [F]

"Celkové množství "465.750000 = 465,750 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

28 93531 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 M 555,630 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
 š. 0.5m:

Reference:
VL1, D.1.1 technická zpráva, D.1.4 D.1.4 vzorové řezy:

Specifikace:
monolitický žlab z betonu C30/37-XF4:

Stavební výrobek:
žlab tvaru dle VL1 42-01, plocha průřezu 0.09m2:

Typ stavebního výrobku:
monolitický betonový žlab:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 4 "(2WqkYr7d0dfG0000000qk1)" = 4,000 [A]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 4,48000000000002 "(2WqkYr7d0dfG0000000qfk)" = 4,480 [B]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,799999999999955 "(2WqkYr7d0dfG0000000qtD)" = 0,800 [C]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 3,70000000000005 "(2WqkYr7d0dfG0000000qjr)" = 3,700 [D]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,509999999999991 "(2WqkYr7d0dfG0000000qbr)" = 0,510 [E]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,519999999999982 "(2WqkYr7d0dfG0000000qhd)" = 0,520 [F]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 11,96 "(2WqkYr7d0dfG0000000qfw)" = 11,960 [G]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 1 "(2WqkYr7d0dfG0000000qtP)" = 1,000 [H]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,5 "(2WqkYr7d0dfG0000000qqg)" = 0,500 [I]



AspeEsticon Strana 42 z 42

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Celkové množství "27.470000 = 27,470 [J]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 54,31 "(2TQ7FGLHHma000000053m$)" = 54,310 [A]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 63,67 "(2TQ7FGLHHma000000053u$)" = 63,670 [B]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 137,48 "(2TQ7FGLHHma000000053nF)" = 137,480 [C]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 22,4 "(2TQ7FGLHHma000000053nV)" = 22,400 [D]

"Staničení: 0,958 - 1,1445:" 186,5 "(2TQ7FGLHHma000000055HX)" = 186,500 [E]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 23,01 "(2TQ7FGLHHma000000055Ku)" = 23,010 [F]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 22,99 "(2TQ7FGLHHma000000055Hn)" = 22,990 [G]

"Celkové množství "510.360000 = 510,360 [H]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 17,8 "(2ATl_MlSUNQm0000001Yla)" = 17,800 [A]

"Celkové množství "17.800000 = 17,800 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru
- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)
- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)

29 95400.R METEOSTANICE KPL 1,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
včetn základu, bet. stupínku na žebřík a:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.10 schématický zákres meteohlásky:

Specifikace:
"kompletní provedení nízkoenergetické meteostanice napojené bezúdržbovým:

Stavební výrobek:
meteohláska:

Typ stavebního výrobku:
meteohláska:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024

"Staničení: 0,86072 - 0,86072:" 1 "(2TQ7FGLHHma00000004PSC)" = 1,000 [A]

"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO101 - Přeložka silnice II/353

Rozpočet: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

101.02 zemní těleso ----------

1 Zemní práce ----------

1 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 10 717,319 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,07:" 481,954579454354 "(2ATl_MlSUNQm0000001ubx)" = 481,955 [A]

"Staničení: 0,3 - 0,69563:" 6050,39108115424 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxv)" = 6 050,391 [B]

"Staničení: 0,35212 - 0,35289:" 0,325278162395471 "(2ATl_MlSUNQm0000001uly)" = 0,325 [C]

"Staničení: 0,36163 - 0,36237:" 0,36170852853332 "(2ATl_MlSUNQm0000001ujC)" = 0,362 [D]

"Staničení: 0,07 - 0,3:" 2251,70724889531 "(2ATl_MlSUNQm0000001uc7)" = 2 251,707 [E]

"Celkové množství "8784.740000 = 8 784,740 [F]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,753129632909805 "(2TQ7FGLHHma00000004cU2)" = 0,753 [A]

"Staničení: 0,96679 - 0,96914:" 0,00622121422566008 "(2TQ7FGLHHma00000004cI8)" = 0,006 [B]

"Staničení: 0,84 - 0,91:" 8,88739909244998 "(2TQ7FGLHHma00000004cO8)" = 8,887 [C]

"Staničení: 0,81 - 0,84:" 1,82900683919573 "(2TQ7FGLHHma00000004cNa)" = 1,829 [D]

"Staničení: 0,9391 - 0,96017:" 0,0425618454143869 "(2TQ7FGLHHma00000004cIW)" = 0,043 [E]

"Staničení: 1,106 - 1,10625:" 0 "(2TQ7FGLHHma00000004cKC)" = 0,000 [F]

"Staničení: 0,94671 - 0,95313:" 0,123046073398041 "(2TQ7FGLHHma00000004cP4)" = 0,123 [G]

"Staničení: 0,93821 - 0,96017:" 0,32571666513625 "(2TQ7FGLHHma00000004cIi)" = 0,326 [H]

"Staničení: 0,91334 - 0,9135:" 0,00580806814253323 "(2TQ7FGLHHma00000004cLi)" = 0,006 [I]

"Staničení: 0,93444 - 0,935:" 0 "(2TQ7FGLHHma00000004cPe)" = 0,000 [J]

"Staničení: 0,96017 - 0,96679:" 0,0902744401340468 "(2TQ7FGLHHma00000004cJG)" = 0,090 [K]

"Staničení: 1,12211 - 1,124:" 0,0135992995383954 "(2TQ7FGLHHma00000004cJq)" = 0,014 [L]

"Staničení: 0,94016 - 0,94039:" 0 "(2TQ7FGLHHma00000004cPG)" = 0,000 [M]

"Staničení: 0,91 - 1,143:" 1034,46879041418 "(2TQ7FGLHHma00000004cUM)" = 1 034,469 [N]

"Staničení: 0,70873 - 0,71649:" 0,0023898470195881 "(2TQ7FGLHHma00000004cN0)" = 0,002 [O]

"Staničení: 0,81 - 0,83654:" 67,4027901257219 "(2TQ7FGLHHma00000004cNm)" = 67,403 [P]

"Staničení: 0,99602 - 1,01094:" 0,262001458364245 "(2TQ7FGLHHma00000004cPS)" = 0,262 [Q]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,923 - 0,93145:" 0,145461461707844 "(2TQ7FGLHHma00000004cKO)" = 0,145 [R]

"Staničení: 0,952 - 0,95444:" 0,0510806851881425 "(2TQ7FGLHHma00000004cOu)" = 0,051 [S]

"Staničení: 0,69563 - 0,81:" 818,1695 "(2TQ7FGLHHma000000055kO)" = 818,170 [T]

"Celkové množství "1932.579000 = 1 932,579 [U]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 125732.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 4 531,747 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva, geotechnická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 93,5400961147911 "(2TQ7FGLHHma00000003_SU)" = 93,540 [A]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0241030649644294 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q5)" = 0,024 [B]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 5,10820310404082 "(2TQ7FGLHHma00000003_SC)" = 5,108 [C]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,62310929950659 "(2TQ7FGLHHma00000003_RY)" = 8,623 [D]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 34,0255429920124 "(2TQ7FGLHHma00000003_S9)" = 34,026 [E]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,896916666462074 "(2TQ7FGLHHma00000004Nqc)" = 0,897 [F]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 18,530530597844 "(2TQ7FGLHHma00000003_R7)" = 18,531 [G]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0844518438080253 "(2TQ7FGLHHma00000003_P7)" = 0,084 [H]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 26,2441496961183 "(2TQ7FGLHHma00000003_PM)" = 26,244 [I]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0223313584794352 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rq)" = 0,022 [J]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0269854069853447 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rt)" = 0,027 [K]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,225010248417185 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pb)" = 0,225 [L]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0849047239261774 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ox)" = 0,085 [M]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 46,6948681614585 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qx)" = 46,695 [N]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 17,375 "(2TQ7FGLHHma00000004a$F)" = 17,375 [O]

"Staničení: 0,81 - 1,143:" 707,462321759302 "(2TQ7FGLHHma00000003_SX)" = 707,462 [P]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 5,52391473219158 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pv)" = 5,524 [Q]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 7,96383955242261 "(2TQ7FGLHHma00000003_QQ)" = 7,964 [R]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,67467190756281 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qo)" = 3,675 [S]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,12332316967079 "(2TQ7FGLHHma00000003_R1)" = 3,123 [T]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 45,3001781149856 "(2TQ7FGLHHma00000003_P1)" = 45,300 [U]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 16,2589018760303 "(2TQ7FGLHHma00000003_SO)" = 16,259 [V]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 4,60679446733432 "(2TQ7FGLHHma00000003_Re)" = 4,607 [W]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 4,45553720666268 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pe)" = 4,456 [X]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 18,5206796107792 "(2TQ7FGLHHma00000004Obp)" = 18,521 [Y]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 5,63508294172627 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ps)" = 5,635 [Z]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 3,59834395777897 "(2TQ7FGLHHma00000003_QE)" = 3,598 [AA]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 13,4615824488685 "(2TQ7FGLHHma00000003_RS)" = 13,462 [AB]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 45,8056823437936 "(2TQ7FGLHHma00000003_PS)" = 45,806 [AC]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,62323337770226 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qi)" = 8,623 [AD]

"Staničení: 0,958 - 1,143:" 45,6829147090099 "(2TQ7FGLHHma00000003_SI)" = 45,683 [AE]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 67,0801293483498 "(2TQ7FGLHHma00000003_R4)" = 67,080 [AF]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,40575489531462 "(2TQ7FGLHHma00000003_P4)" = 3,406 [AG]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,267580834846166 "(2TQ7FGLHHma00000003_QB)" = 0,268 [AH]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 1,89382375401933 "(2TQ7FGLHHma00000004Nqj)" = 1,894 [AI]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,012199973174602 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q8)" = 0,012 [AJ]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,62489936860217 "(2TQ7FGLHHma00000003_RV)" = 3,625 [AK]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 0,557789225998053 "(2TQ7FGLHHma00000003_PV)" = 0,558 [AL]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,30578455195797 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ql)" = 8,306 [AM]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 5,52963834222002 "(2TQ7FGLHHma00000003_SL)" = 5,530 [AN]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 37,9455 "(2TQ7FGLHHma00000004a_n)" = 37,946 [AO]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,000727827619012581 "(2TQ7FGLHHma00000003_PP)" = 0,001 [AP]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0120645491139249 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rn)" = 0,012 [AQ]

"Staničení: 0,81 - 1,143:" 707,253549201644 "(2TQ7FGLHHma00000004OIc)" = 707,254 [AR]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 4,36528940014051 "(2TQ7FGLHHma00000004Nbq)" = 4,365 [AS]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 45,5867717395836 "(2TQ7FGLHHma00000003_PG)" = 45,587 [AT]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,3066 "(2TQ7FGLHHma00000004bRv)" = 8,307 [AU]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 18,9159029223443 "(2TQ7FGLHHma00000003_QK)" = 18,916 [AV]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 26,2497495512595 "(2TQ7FGLHHma00000003_PA)" = 26,250 [AW]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,40266922017233 "(2TQ7FGLHHma00000003_O_)" = 3,403 [AX]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 3,69882262177265 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qu)" = 3,699 [AY]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 16,1806978447355 "(2TQ7FGLHHma00000003_Py)" = 16,181 [AZ]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 17,8619214394215 "(2TQ7FGLHHma00000003_QN)" = 17,862 [BA]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,267943276552013 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qr)" = 0,268 [BB]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 43,2910120705613 "(2TQ7FGLHHma00000003_PD)" = 43,291 [BC]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 43,8515824426497 "(2TQ7FGLHHma00000003_SR)" = 43,852 [BD]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0121292463183844 "(2TQ7FGLHHma00000003_P$)" = 0,012 [BE]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0281647550493281 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q2)" = 0,028 [BF]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 4,64208634612264 "(2TQ7FGLHHma00000003_QH)" = 4,642 [BG]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,6247578036749 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qf)" = 3,625 [BH]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 5,74892975721943 "(2TQ7FGLHHma00000003_SF)" = 5,749 [BI]

"Celkové množství "2273.133000 = 2 273,133 [BJ]

"Staničení: 0,101 - 0,10419:" 1,20267843017805 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7Z)" = 1,203 [A]

"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 1,18080895644589 "(2WqkYr7d0dfG0000000qWh)" = 1,181 [B]

"Staničení: 0,1277 - 0,12786:" 0,0253335208008621 "(2WqkYr7d0dfG0000000qTh)" = 0,025 [C]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 2,73949072101137 "(2WqkYr7d0dfG0000000qov)" = 2,739 [D]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,187113814817108 "(2WqkYr7d0dfG0000000qZt)" = 0,187 [E]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 1,12266784507513 "(2WqkYr7d0dfG0000000qWt)" = 1,123 [F]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,124815235538258 "(2WqkYr7d0dfG0000000qcT)" = 0,125 [G]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,544766851257909 "(2WqkYr7d0dfG0000000qxZ)" = 0,545 [H]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,687809716889048 "(2WqkYr7d0dfG0000000qxs)" = 0,688 [I]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,335373888359958 "(2WqkYr7d0dfG0000000qt1)" = 0,335 [J]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,924557970244817 "(2WqkYr7d0dfG0000000ql1)" = 0,925 [K]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,979255023217528 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9h)" = 0,979 [L]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,130349284288794 "(2WqkYr7d0dfG0000000qiF)" = 0,130 [M]

"Staničení: 0,77847 - 0,7789:" 0,280377999834465 "(2WqkYr7d0dfG0000000q_2)" = 0,280 [N]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 2,64744299088767 "(2WqkYr7d0dfG0000000qh8)" = 2,647 [O]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 4,8877321021371 "(2WqkYr7d0dfG0000000qjf)" = 4,888 [P]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 2,95377706714648 "(2WqkYr7d0dfG0000000qhR)" = 2,954 [Q]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,999698772191941 "(2WqkYr7d0dfG0000000qlD)" = 1,000 [R]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0861595986934646 "(2WqkYr7d0dfG0000000qud)" = 0,086 [S]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,249852557130113 "(2WqkYr7d0dfG0000000quw)" = 0,250 [T]

"Staničení: 0,7789 - 0,7791:" 0,128999917078024 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9t)" = 0,129 [U]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 2,96214091941506 "(2WqkYr7d0dfG0000000qp5)" = 2,962 [V]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 3,43004263678547 "(2WqkYr7d0dfG0000000qqU)" = 3,430 [W]

"Staničení: 0,77926 - 0,79309:" 2,48635233932279 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9V)" = 2,486 [X]

"Staničení: 0,10418 - 0,10448:" 0,0234113400860281 "(2WqkYr7d0dfG0000000qUH)" = 0,023 [Y]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 3,5419724276292 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9I)" = 3,542 [Z]

"Staničení: 0,10419 - 0,12786:" 11,1717685848176 "(2WqkYr7d0dfG0000000qS4)" = 11,172 [AA]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,124563357083938 "(2WqkYr7d0dfG0000000qrG)" = 0,125 [AB]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,222619624665035 "(2WqkYr7d0dfG0000000r0n)" = 0,223 [AC]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 5,03440427774856 "(2WqkYr7d0dfG0000000qfY)" = 5,034 [AD]

"Staničení: 0,7791 - 0,77926:" 0,104522674126484 "(2WqkYr7d0dfG0000000q_E)" = 0,105 [AE]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,195382669074827 "(2WqkYr7d0dfG0000000qbS)" = 0,195 [AF]

"Celkové množství "51.716000 = 51,716 [AG]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 2,56376850069792 "(2ATl_MlSUNQm0000001usx)" = 2,564 [A]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 30,8544592981172 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvB)" = 30,854 [B]

"Staničení: 0,363 - 0,368:" 4,89600807291435 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxL)" = 4,896 [C]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 41,5328723448704 "(2ATl_MlSUNQm0000001utV)" = 41,533 [D]

"Staničení: 0,36201 - 0,36299:" 0,890942052761827 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvl)" = 0,891 [E]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 1,72324528261433 "(2ATl_MlSUNQm0000001usl)" = 1,723 [F]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 1,91899522492157 "(2ATl_MlSUNQm0000001utJ)" = 1,919 [G]

"Staničení: 0 - 0,36299:" 769,362509637379 "(2ATl_MlSUNQm0000001urg)" = 769,363 [H]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 3,49282912937503 "(2ATl_MlSUNQm0000001ut7)" = 3,493 [I]

"Staničení: 0,66693 - 0,668:" 0,657211980904838 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxj)" = 0,657 [J]

"Staničení: 0 - 0,02:" 15,123359358005 "(2ATl_MlSUNQm0000001utt)" = 15,123 [K]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 26,221326489472 "(2ATl_MlSUNQm0000001uuR)" = 26,221 [L]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 50,6162684159502 "(2ATl_MlSUNQm0000001uth)" = 50,616 [M]

"Staničení: 0 - 0,101:" 66,1532299345654 "(2ATl_MlSUNQm0000001uuF)" = 66,153 [N]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,157057986774969 "(2ATl_MlSUNQm0000001wAx)" = 0,157 [O]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,160868288184362 "(2ATl_MlSUNQm0000001uwU)" = 0,161 [P]

"Staničení: 0 - 0,36299:" 773,365910387244 "(2ATl_MlSUNQm0000001uru)" = 773,366 [Q]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 45,3062401018352 "(2ATl_MlSUNQm0000001uu3)" = 45,306 [R]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 38,9011483301403 "(2ATl_MlSUNQm0000001uup)" = 38,901 [S]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,900930659770477 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvZ)" = 0,901 [T]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 1,4928419116579 "(2ATl_MlSUNQm0000001usZ)" = 1,493 [U]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 111,409530781101 "(2ATl_MlSUNQm0000001uu$)" = 111,410 [V]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 133,557001286808 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvz)" = 133,557 [W]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 50,3899122426598 "(2ATl_MlSUNQm0000001uud)" = 50,390 [X]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 21,8892844052716 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvN)" = 21,889 [Y]

"Staničení: 0,368 - 0,37:" 1,9564225766655 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxX)" = 1,956 [Z]

"Staničení: 0,351 - 0,36299:" 11,4046919350355 "(2ATl_MlSUNQm0000001uwG)" = 11,405 [AA]

"Celkové množství "2206.898000 = 2 206,898 [AB]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 125732.2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 1 179,923 ---------- ----------

Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem:

Reference:
D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 2,8374509903232 "(2p1QE7Onnwnm0000000WwH)" = 2,837 [A]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 3,06407808484509 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xcq)" = 3,064 [B]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,385338881266618 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wrs)" = 0,385 [C]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,0885409690834208 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xhi)" = 0,089 [D]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,181258133517757 "(2p1QE7Onnwnm0000000XfG)" = 0,181 [E]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,0671524819144334 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wu9)" = 0,067 [F]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 1,49843792913917 "(2p1QE7Onnwnm0000000Won)" = 1,498 [G]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 2,7834257650897 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wtd)" = 2,783 [H]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,0652373604502722 "(2p1QE7Onnwnm0000000XfT)" = 0,065 [I]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,151186539110102 "(2p1QE7Onnwnm0000000WvU)" = 0,151 [J]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 12,7338214875605 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wsw)" = 12,734 [K]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,378788536416706 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xde)" = 0,379 [L]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,00614364350284479 "(2p1QE7Onnwnm0000000XbC)" = 0,006 [M]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 11,4290652902471 "(2p1QE7Onnwnm0000000WmP)" = 11,429 [N]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 1,67459972540932 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wq_)" = 1,675 [O]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15,1192143459461 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wuh)" = 15,119 [P]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 1,77693636283812 "(2p1QE7Onnwnm0000000WQn)" = 1,777 [Q]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,212662557873632 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xdr)" = 0,213 [R]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0349525032892305 "(2p1QE7Onnwnm0000000XhI)" = 0,035 [S]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,25769896807451 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wpr)" = 0,258 [T]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,262635835544511 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xh_)" = 0,263 [U]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 9,46236179117842 "(2p1QE7Onnwnm0000000WwY)" = 9,462 [V]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0179177338722445 "(2p1QE7Onnwnm0000000WKP)" = 0,018 [W]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0826818761506136 "(2p1QE7Onnwnm0000000XhV)" = 0,083 [X]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,249339695938024 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xg4)" = 0,249 [Y]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 1,90729548899275 "(2p1QE7Onnwnm0000000WnT)" = 1,907 [Z]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,201087524909478 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wvl)" = 0,201 [AA]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,562426502965125 "(2p1QE7Onnwnm0000000WkT)" = 0,562 [AB]

"Staničení: 0,0033 - 0,00729:" 0,827559827062859 "(2p1QE7Onnwnm0000000WRr)" = 0,828 [AC]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0328542430507845 "(2p1QE7Onnwnm0000000WpJ)" = 0,033 [AD]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 6,45237342043064 "(2p1QE7Onnwnm0000000XdE)" = 6,452 [AE]

"Staničení: 1,11811 - 1,11711:" 0,0925 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xfg)" = 0,093 [AF]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00181938694560632 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wmg)" = 0,002 [AG]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 19,2254714631099 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wp2)" = 19,225 [AH]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,196669389685553 "(2p1QE7Onnwnm0000000XdR)" = 0,197 [AI]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0778361445265928 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xft)" = 0,078 [AJ]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0345538671828064 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xc0)" = 0,035 [AK]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 31,8493064754948 "(2p1QE7Onnwnm0000000WlX)" = 31,849 [AL]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 4,35055317577848 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wwp)" = 4,351 [AM]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0606175633914097 "(2p1QE7Onnwnm0000000WKg)" = 0,061 [AN]

"Staničení: 0,0022 - 0,00932:" 2,30624087806431 "(2p1QE7Onnwnm0000000WR2)" = 2,306 [AO]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 9,90002375775045 "(2p1QE7Onnwnm0000000WqN)" = 9,900 [AP]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 1,6787429002009 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wnk)" = 1,679 [AQ]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,0340309267096433 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xbc)" = 0,034 [AR]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,485612809404219 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wq6)" = 0,486 [AS]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 2,26094124337861 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wkk)" = 2,261 [AT]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 8,43937328377874 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wlt)" = 8,439 [AU]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0456009670024627 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wpa)" = 0,046 [AV]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,510885178578016 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xbp)" = 0,511 [AW]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 24,6472160347339 "(2p1QE7Onnwnm0000000Ww0)" = 24,647 [AX]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0302076736863723 "(2p1QE7Onnwnm0000000WnC)" = 0,030 [AY]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,0826815761203826 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xgh)" = 0,083 [AZ]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,609657164929195 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xe2)" = 0,610 [BA]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00128531103782624 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wmx)" = 0,001 [BB]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 1,84994717505906 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wqe)" = 1,850 [BC]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 10,6287102516802 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wx4)" = 10,629 [BD]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 1,9027 "(2p1QE7Onnwnm0000000WlG)" = 1,903 [BE]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 17,6839317977247 "(2p1QE7Onnwnm0000000WkG)" = 17,684 [BF]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,748831882844388 "(2p1QE7Onnwnm0000000WKx)" = 0,749 [BG]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,301669093887188 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xcd)" = 0,302 [BH]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,00605100715820714 "(2p1QE7Onnwnm0000000XbP)" = 0,006 [BI]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 14,2252922962216 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wm8)" = 14,225 [BJ]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 44,9535928065245 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wo8)" = 44,954 [BK]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,0518147468401629 "(2p1QE7Onnwnm0000000XgH)" = 0,052 [BL]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,76339478027535 "(2p1QE7Onnwnm0000000WuQ)" = 1,763 [BM]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0518544794894177 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xf3)" = 0,052 [BN]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,101165191102263 "(2p1QE7Onnwnm0000000XgU)" = 0,101 [BO]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 2,66745755406481 "(2p1QE7Onnwnm0000000WtB)" = 2,667 [BP]

"Staničení: 1,139 - 1,1445:" 1,23364629785821 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wk3)" = 1,234 [BQ]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 8,40799843439743 "(2p1QE7Onnwnm0000000WrK)" = 8,408 [BR]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,0348862821431313 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xef)" = 0,035 [BS]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,577704459677338 "(2p1QE7Onnwnm0000000XcD)" = 0,578 [BT]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,5942 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wk$)" = 0,594 [BU]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,0790292021783011 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xes)" = 0,079 [BV]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0733578870035512 "(2p1QE7Onnwnm0000000XcQ)" = 0,073 [BW]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,41990735896867 "(2p1QE7Onnwnm0000000WsO)" = 1,420 [BX]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,00627169707914633 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xh5)" = 0,006 [BY]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,0745949537879983 "(2p1QE7Onnwnm0000000Ws7)" = 0,075 [BZ]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 0,458019297150718 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wrb)" = 0,458 [CA]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,772882003448706 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wtu)" = 0,773 [CB]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,00637988751086573 "(2p1QE7Onnwnm0000000XeF)" = 0,006 [CC]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 1,32578878534272 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xd1)" = 1,326 [CD]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,00637988748449975 "(2p1QE7Onnwnm0000000XeS)" = 0,006 [CE]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0065085265424233 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xgu)" = 0,007 [CF]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0515641914469002 "(2p1QE7Onnwnm0000000WvD)" = 0,052 [CG]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 1,84790370585159 "(2p1QE7Onnwnm0000000WoW)" = 1,848 [CH]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 7,3829589277489 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wsf)" = 7,383 [CI]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 33,4279192256572 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wuy)" = 33,428 [CJ]

"Celkové množství "336.453000 = 336,453 [CK]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 2,49098531349538 "(2p1QE7Onnwnm0000000X8M)" = 2,491 [A]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 1,73769464709726 "(2p1QE7Onnwnm0000000X9M)" = 1,738 [B]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 102,075753633043 "(2p1QE7Onnwnm0000000XJX)" = 102,076 [C]

"Staničení: 0,14656 - 0,179:" 0,125532280524166 "(2p1QE7Onnwnm0000000XHM)" = 0,126 [D]

"Staničení: 0 - 0,101:" 0,855884431113585 "(2p1QE7Onnwnm0000000XDM)" = 0,856 [E]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 43,3084512973079 "(2p1QE7Onnwnm0000000XEM)" = 43,308 [F]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 3,07214207812501 "(2p1QE7Onnwnm0000000XFM)" = 3,072 [G]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 0,848172717501379 "(2p1QE7Onnwnm0000000XGM)" = 0,848 [H]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 1,35476180862901 "(2p1QE7Onnwnm0000000XAM)" = 1,355 [I]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,215393972926183 "(2p1QE7Onnwnm0000000XBM)" = 0,215 [J]

"Staničení: 0 - 0,01999:" 5,24667164860021 "(2p1QE7Onnwnm0000000XCM)" = 5,247 [K]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 5,72575919959626 "(2p1QE7Onnwnm0000000X8c)" = 5,726 [L]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,876451481282719 "(2p1QE7Onnwnm0000000X9c)" = 0,876 [M]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 35,4269450389639 "(2p1QE7Onnwnm0000000XIx)" = 35,427 [N]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 1,21189507795292 "(2p1QE7Onnwnm0000000X86)" = 1,212 [O]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 3,57800759048293 "(2p1QE7Onnwnm0000000X96)" = 3,578 [P]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 42,0238161546722 "(2p1QE7Onnwnm0000000XIN)" = 42,024 [Q]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,169884971668567 "(2p1QE7Onnwnm0000000XH6)" = 0,170 [R]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 13,3592773556099 "(2p1QE7Onnwnm0000000XDc)" = 13,359 [S]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 43,3084512973079 "(2p1QE7Onnwnm0000000XEc)" = 43,308 [T]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 9,49606033264542 "(2p1QE7Onnwnm0000000XFc)" = 9,496 [U]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 125,555752522555 "(2p1QE7Onnwnm0000000XGc)" = 125,556 [V]

"Staničení: 0 - 0,101:" 23,2340597918093 "(2p1QE7Onnwnm0000000XD6)" = 23,234 [W]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 0,369514077228722 "(2p1QE7Onnwnm0000000XE6)" = 0,370 [X]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 10,4719590407537 "(2p1QE7Onnwnm0000000XAc)" = 10,472 [Y]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 0,843294381686112 "(2p1QE7Onnwnm0000000XF6)" = 0,843 [Z]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 1,12658405150084 "(2p1QE7Onnwnm0000000XBc)" = 1,127 [AA]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 63,8080533440924 "(2p1QE7Onnwnm0000000XG6)" = 63,808 [AB]

"Staničení: 0 - 0,01999:" 0,133306285083545 "(2p1QE7Onnwnm0000000XCc)" = 0,133 [AC]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 53,6802698271747 "(2p1QE7Onnwnm0000000XA6)" = 53,680 [AD]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 98,1736577326602 "(2p1QE7Onnwnm0000000XB6)" = 98,174 [AE]

"Staničení: 0 - 0,02:" 3,30151521482541 "(2p1QE7Onnwnm0000000XC6)" = 3,302 [AF]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 8,56408248809564 "(2p1QE7Onnwnm0000000XJp)" = 8,564 [AG]

"Staničení: 0,2136 - 0,25:" 0,276928455093469 "(2p1QE7Onnwnm0000000XI2)" = 0,277 [AH]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 9,64673775678153 "(2p1QE7Onnwnm0000000X8s)" = 9,647 [AI]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,873692118805038 "(2p1QE7Onnwnm0000000X9s)" = 0,874 [AJ]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 0,294123569529818 "(2p1QE7Onnwnm0000000XHj)" = 0,294 [AK]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 31,0691929974777 "(2p1QE7Onnwnm0000000XIf)" = 31,069 [AL]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 9,54280723652057 "(2p1QE7Onnwnm0000000XDs)" = 9,543 [AM]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 20,372831322407 "(2p1QE7Onnwnm0000000XEs)" = 20,373 [AN]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 13,0901213155531 "(2p1QE7Onnwnm0000000XFs)" = 13,090 [AO]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,0533859904720467 "(2p1QE7Onnwnm0000000XGs)" = 0,053 [AP]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 11,0440679279788 "(2p1QE7Onnwnm0000000XAs)" = 11,044 [AQ]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,250592858381391 "(2p1QE7Onnwnm0000000XBs)" = 0,251 [AR]

"Staničení: 0 - 0,101:" 17,4115697054292 "(2p1QE7Onnwnm0000000XCs)" = 17,412 [AS]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 23,7716286512709 "(2p1QE7Onnwnm0000000XJF)" = 23,772 [AT]

"Celkové množství "843.470000 = 843,470 [AU]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 4 531,747 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva, geotechnická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 93,5400961147911 "(2TQ7FGLHHma00000003_SU)" = 93,540 [A]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0241030649644294 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q5)" = 0,024 [B]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 5,10820310404082 "(2TQ7FGLHHma00000003_SC)" = 5,108 [C]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,62310929950659 "(2TQ7FGLHHma00000003_RY)" = 8,623 [D]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 34,0255429920124 "(2TQ7FGLHHma00000003_S9)" = 34,026 [E]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,896916666462074 "(2TQ7FGLHHma00000004Nqc)" = 0,897 [F]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 18,530530597844 "(2TQ7FGLHHma00000003_R7)" = 18,531 [G]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0844518438080253 "(2TQ7FGLHHma00000003_P7)" = 0,084 [H]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 26,2441496961183 "(2TQ7FGLHHma00000003_PM)" = 26,244 [I]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0223313584794352 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rq)" = 0,022 [J]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0269854069853447 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rt)" = 0,027 [K]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,225010248417185 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pb)" = 0,225 [L]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0849047239261774 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ox)" = 0,085 [M]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 46,6948681614585 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qx)" = 46,695 [N]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 17,375 "(2TQ7FGLHHma00000004a$F)" = 17,375 [O]

"Staničení: 0,81 - 1,143:" 707,462321759302 "(2TQ7FGLHHma00000003_SX)" = 707,462 [P]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 5,52391473219158 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pv)" = 5,524 [Q]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 7,96383955242261 "(2TQ7FGLHHma00000003_QQ)" = 7,964 [R]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,67467190756281 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qo)" = 3,675 [S]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,12332316967079 "(2TQ7FGLHHma00000003_R1)" = 3,123 [T]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 45,3001781149856 "(2TQ7FGLHHma00000003_P1)" = 45,300 [U]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 16,2589018760303 "(2TQ7FGLHHma00000003_SO)" = 16,259 [V]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 4,60679446733432 "(2TQ7FGLHHma00000003_Re)" = 4,607 [W]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 4,45553720666268 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pe)" = 4,456 [X]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 18,5206796107792 "(2TQ7FGLHHma00000004Obp)" = 18,521 [Y]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 5,63508294172627 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ps)" = 5,635 [Z]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 3,59834395777897 "(2TQ7FGLHHma00000003_QE)" = 3,598 [AA]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 13,4615824488685 "(2TQ7FGLHHma00000003_RS)" = 13,462 [AB]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 45,8056823437936 "(2TQ7FGLHHma00000003_PS)" = 45,806 [AC]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,62323337770226 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qi)" = 8,623 [AD]

"Staničení: 0,958 - 1,143:" 45,6829147090099 "(2TQ7FGLHHma00000003_SI)" = 45,683 [AE]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 67,0801293483498 "(2TQ7FGLHHma00000003_R4)" = 67,080 [AF]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,40575489531462 "(2TQ7FGLHHma00000003_P4)" = 3,406 [AG]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,267580834846166 "(2TQ7FGLHHma00000003_QB)" = 0,268 [AH]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 1,89382375401933 "(2TQ7FGLHHma00000004Nqj)" = 1,894 [AI]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,012199973174602 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q8)" = 0,012 [AJ]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,62489936860217 "(2TQ7FGLHHma00000003_RV)" = 3,625 [AK]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 0,557789225998053 "(2TQ7FGLHHma00000003_PV)" = 0,558 [AL]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,30578455195797 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ql)" = 8,306 [AM]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 5,52963834222002 "(2TQ7FGLHHma00000003_SL)" = 5,530 [AN]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 37,9455 "(2TQ7FGLHHma00000004a_n)" = 37,946 [AO]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,000727827619012581 "(2TQ7FGLHHma00000003_PP)" = 0,001 [AP]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0120645491139249 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rn)" = 0,012 [AQ]

"Staničení: 0,81 - 1,143:" 707,253549201644 "(2TQ7FGLHHma00000004OIc)" = 707,254 [AR]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 4,36528940014051 "(2TQ7FGLHHma00000004Nbq)" = 4,365 [AS]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 45,5867717395836 "(2TQ7FGLHHma00000003_PG)" = 45,587 [AT]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,3066 "(2TQ7FGLHHma00000004bRv)" = 8,307 [AU]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 18,9159029223443 "(2TQ7FGLHHma00000003_QK)" = 18,916 [AV]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 26,2497495512595 "(2TQ7FGLHHma00000003_PA)" = 26,250 [AW]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,40266922017233 "(2TQ7FGLHHma00000003_O_)" = 3,403 [AX]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 3,69882262177265 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qu)" = 3,699 [AY]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 16,1806978447355 "(2TQ7FGLHHma00000003_Py)" = 16,181 [AZ]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 17,8619214394215 "(2TQ7FGLHHma00000003_QN)" = 17,862 [BA]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,267943276552013 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qr)" = 0,268 [BB]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 43,2910120705613 "(2TQ7FGLHHma00000003_PD)" = 43,291 [BC]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 43,8515824426497 "(2TQ7FGLHHma00000003_SR)" = 43,852 [BD]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0121292463183844 "(2TQ7FGLHHma00000003_P$)" = 0,012 [BE]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0281647550493281 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q2)" = 0,028 [BF]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 4,64208634612264 "(2TQ7FGLHHma00000003_QH)" = 4,642 [BG]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,6247578036749 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qf)" = 3,625 [BH]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 5,74892975721943 "(2TQ7FGLHHma00000003_SF)" = 5,749 [BI]

"Celkové množství "2273.133000 = 2 273,133 [BJ]

"Staničení: 0,101 - 0,10419:" 1,20267843017805 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7Z)" = 1,203 [A]

"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 1,18080895644589 "(2WqkYr7d0dfG0000000qWh)" = 1,181 [B]

"Staničení: 0,1277 - 0,12786:" 0,0253335208008621 "(2WqkYr7d0dfG0000000qTh)" = 0,025 [C]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 2,73949072101137 "(2WqkYr7d0dfG0000000qov)" = 2,739 [D]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,187113814817108 "(2WqkYr7d0dfG0000000qZt)" = 0,187 [E]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 1,12266784507513 "(2WqkYr7d0dfG0000000qWt)" = 1,123 [F]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,124815235538258 "(2WqkYr7d0dfG0000000qcT)" = 0,125 [G]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,544766851257909 "(2WqkYr7d0dfG0000000qxZ)" = 0,545 [H]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,687809716889048 "(2WqkYr7d0dfG0000000qxs)" = 0,688 [I]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,335373888359958 "(2WqkYr7d0dfG0000000qt1)" = 0,335 [J]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,924557970244817 "(2WqkYr7d0dfG0000000ql1)" = 0,925 [K]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,979255023217528 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9h)" = 0,979 [L]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,130349284288794 "(2WqkYr7d0dfG0000000qiF)" = 0,130 [M]

"Staničení: 0,77847 - 0,7789:" 0,280377999834465 "(2WqkYr7d0dfG0000000q_2)" = 0,280 [N]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 2,64744299088767 "(2WqkYr7d0dfG0000000qh8)" = 2,647 [O]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 4,8877321021371 "(2WqkYr7d0dfG0000000qjf)" = 4,888 [P]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 2,95377706714648 "(2WqkYr7d0dfG0000000qhR)" = 2,954 [Q]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,999698772191941 "(2WqkYr7d0dfG0000000qlD)" = 1,000 [R]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0861595986934646 "(2WqkYr7d0dfG0000000qud)" = 0,086 [S]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,249852557130113 "(2WqkYr7d0dfG0000000quw)" = 0,250 [T]

"Staničení: 0,7789 - 0,7791:" 0,128999917078024 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9t)" = 0,129 [U]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 2,96214091941506 "(2WqkYr7d0dfG0000000qp5)" = 2,962 [V]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 3,43004263678547 "(2WqkYr7d0dfG0000000qqU)" = 3,430 [W]

"Staničení: 0,77926 - 0,79309:" 2,48635233932279 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9V)" = 2,486 [X]

"Staničení: 0,10418 - 0,10448:" 0,0234113400860281 "(2WqkYr7d0dfG0000000qUH)" = 0,023 [Y]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 3,5419724276292 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9I)" = 3,542 [Z]

"Staničení: 0,10419 - 0,12786:" 11,1717685848176 "(2WqkYr7d0dfG0000000qS4)" = 11,172 [AA]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,124563357083938 "(2WqkYr7d0dfG0000000qrG)" = 0,125 [AB]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,222619624665035 "(2WqkYr7d0dfG0000000r0n)" = 0,223 [AC]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 5,03440427774856 "(2WqkYr7d0dfG0000000qfY)" = 5,034 [AD]

"Staničení: 0,7791 - 0,77926:" 0,104522674126484 "(2WqkYr7d0dfG0000000q_E)" = 0,105 [AE]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,195382669074827 "(2WqkYr7d0dfG0000000qbS)" = 0,195 [AF]

"Celkové množství "51.716000 = 51,716 [AG]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 2,56376850069792 "(2ATl_MlSUNQm0000001usx)" = 2,564 [A]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 30,8544592981172 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvB)" = 30,854 [B]

"Staničení: 0,363 - 0,368:" 4,89600807291435 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxL)" = 4,896 [C]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 41,5328723448704 "(2ATl_MlSUNQm0000001utV)" = 41,533 [D]

"Staničení: 0,36201 - 0,36299:" 0,890942052761827 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvl)" = 0,891 [E]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 1,72324528261433 "(2ATl_MlSUNQm0000001usl)" = 1,723 [F]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 1,91899522492157 "(2ATl_MlSUNQm0000001utJ)" = 1,919 [G]

"Staničení: 0 - 0,36299:" 769,362509637379 "(2ATl_MlSUNQm0000001urg)" = 769,363 [H]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 3,49282912937503 "(2ATl_MlSUNQm0000001ut7)" = 3,493 [I]

"Staničení: 0,66693 - 0,668:" 0,657211980904838 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxj)" = 0,657 [J]

"Staničení: 0 - 0,02:" 15,123359358005 "(2ATl_MlSUNQm0000001utt)" = 15,123 [K]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 26,221326489472 "(2ATl_MlSUNQm0000001uuR)" = 26,221 [L]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 50,6162684159502 "(2ATl_MlSUNQm0000001uth)" = 50,616 [M]

"Staničení: 0 - 0,101:" 66,1532299345654 "(2ATl_MlSUNQm0000001uuF)" = 66,153 [N]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,157057986774969 "(2ATl_MlSUNQm0000001wAx)" = 0,157 [O]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,160868288184362 "(2ATl_MlSUNQm0000001uwU)" = 0,161 [P]

"Staničení: 0 - 0,36299:" 773,365910387244 "(2ATl_MlSUNQm0000001uru)" = 773,366 [Q]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 45,3062401018352 "(2ATl_MlSUNQm0000001uu3)" = 45,306 [R]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 38,9011483301403 "(2ATl_MlSUNQm0000001uup)" = 38,901 [S]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,900930659770477 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvZ)" = 0,901 [T]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 1,4928419116579 "(2ATl_MlSUNQm0000001usZ)" = 1,493 [U]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 111,409530781101 "(2ATl_MlSUNQm0000001uu$)" = 111,410 [V]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 133,557001286808 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvz)" = 133,557 [W]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 50,3899122426598 "(2ATl_MlSUNQm0000001uud)" = 50,390 [X]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 21,8892844052716 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvN)" = 21,889 [Y]

"Staničení: 0,368 - 0,37:" 1,9564225766655 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxX)" = 1,956 [Z]

"Staničení: 0,351 - 0,36299:" 11,4046919350355 "(2ATl_MlSUNQm0000001uwG)" = 11,405 [AA]

"Celkové množství "2206.898000 = 2 206,898 [AB]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 7 743,693 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI):
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,05524 - 0,07:" 2,99602641192242 "(2ATl_MlSUNQm0000000WAy)" = 2,996 [A]

"Staničení: 0,07 - 0,3:" 4723,79 "(2ATl_MlSUNQm0000000WSc)" = 4 723,790 [B]

"Staničení: 0,3 - 0,69563:" 630,109266504451 "(2ATl_MlSUNQm0000000WC$)" = 630,109 [C]

"Staničení: 0,052 - 0,07:" 0,134718750591525 "(2ATl_MlSUNQm0000000WAx)" = 0,135 [D]

"Staničení: 0,06288 - 0,07:" 0,0169061383716329 "(2ATl_MlSUNQm0000000WAz)" = 0,017 [E]

"Staničení: 0,07 - 0,29992:" 11,3737605164021 "(2ATl_MlSUNQm0000000WKk)" = 11,374 [F]

"Celkové množství "5368.421000 = 5 368,421 [G]

"Staničení: 1,13921 - 1,143:" 0,0289183203277743 "(2TQ7FGLHHma00000004cTj)" = 0,029 [A]

"Staničení: 1,135 - 1,14:" 12,086212651951 "(2TQ7FGLHHma00000004cL8)" = 12,086 [B]

"Staničení: 0,923 - 0,93517:" 55,8996237596167 "(2TQ7FGLHHma00000004cKa)" = 55,900 [C]

"Staničení: 1,075 - 1,082:" 15,8198092786072 "(2TQ7FGLHHma00000004cLW)" = 15,820 [D]

"Staničení: 0,81 - 0,84:" 0,0541950685677509 "(2TQ7FGLHHma00000004cNC)" = 0,054 [E]

"Staničení: 1,062 - 1,075:" 30,6371086043153 "(2TQ7FGLHHma00000004cPr)" = 30,637 [F]

"Staničení: 1 - 1,05:" 172,790228954097 "(2TQ7FGLHHma00000004cJ4)" = 172,790 [G]

"Staničení: 0,79314 - 0,81:" 20,1232866130682 "(2TQ7FGLHHma00000004cM4)" = 20,123 [H]

"Staničení: 1,13921 - 1,143:" 0,0289183203277743 "(2TQ7FGLHHma00000004cT6)" = 0,029 [I]

"Staničení: 1,05 - 1,062:" 29,9278595997629 "(2TQ7FGLHHma00000004cJe)" = 29,928 [J]

"Staničení: 0,79794 - 0,81:" 2,86714420153195 "(2TQ7FGLHHma00000004cMe)" = 2,867 [K]

"Staničení: 0,93517 - 0,96017:" 70,8828270242107 "(2TQ7FGLHHma00000004cIK)" = 70,883 [L]

"Staničení: 1,082 - 1,088:" 13,5647958025335 "(2TQ7FGLHHma00000004cLK)" = 13,565 [M]

"Staničení: 0,84 - 0,91:" 0,0706468888713832 "(2TQ7FGLHHma00000004cOK)" = 0,071 [N]

"Staničení: 0,91 - 1,143:" 30,5527420567815 "(2TQ7FGLHHma00000004cSk)" = 30,553 [O]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 0,210397692825292 "(2TQ7FGLHHma00000004cMG)" = 0,210 [P]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 8,31189027428094 "(2TQ7FGLHHma00000004cMq)" = 8,312 [Q]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,088 - 1,106:" 42,1979569926999 "(2TQ7FGLHHma00000004cPq)" = 42,198 [R]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,58135109837453 "(2TQ7FGLHHma00000004cSq)" = 0,581 [S]

"Staničení: 1,112 - 1,125:" 29,4083447858105 "(2TQ7FGLHHma00000004cK0)" = 29,408 [T]

"Staničení: 1,106 - 1,112:" 13,3144395171322 "(2TQ7FGLHHma00000004cHm)" = 13,314 [U]

"Staničení: 0,917 - 0,923:" 41,8106439782542 "(2TQ7FGLHHma00000004cKm)" = 41,811 [V]

"Staničení: 1,125 - 1,135:" 23,7968313671718 "(2TQ7FGLHHma00000004cJS)" = 23,797 [W]

"Staničení: 0,79313 - 0,81:" 0,0322331423952577 "(2TQ7FGLHHma00000004cMS)" = 0,032 [X]

"Staničení: 0,96017 - 0,975:" 68,3466242753448 "(2TQ7FGLHHma00000004cPs)" = 68,347 [Y]

"Staničení: 1,14 - 1,143:" 7,13073251101839 "(2TQ7FGLHHma00000004cHy)" = 7,131 [Z]

"Staničení: 0,91001 - 0,91699:" 48,7843819520875 "(2TQ7FGLHHma00000004cKy)" = 48,784 [AA]

"Staničení: 0,81 - 0,84:" 161,723399137217 "(2TQ7FGLHHma00000004cNO)" = 161,723 [AB]

"Staničení: 0,84 - 0,91:" 1330,11001701299 "(2TQ7FGLHHma00000004cNy)" = 1 330,110 [AC]

"Staničení: 0,975 - 1:" 129,47990094787 "(2TQ7FGLHHma00000004cIu)" = 129,480 [AD]

"Staničení: 0,91 - 0,917:" 14,6985061982064 "(2TQ7FGLHHma00000004cLu)" = 14,699 [AE]

"Celkové množství "2375.272000 = 2 375,272 [AF]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10 717,319 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,07:" 481,954579454354 "(2ATl_MlSUNQm0000001ubx)" = 481,955 [A]

"Staničení: 0,3 - 0,69563:" 6050,39108115424 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxv)" = 6 050,391 [B]

"Staničení: 0,35212 - 0,35289:" 0,325278162395471 "(2ATl_MlSUNQm0000001uly)" = 0,325 [C]

"Staničení: 0,36163 - 0,36237:" 0,36170852853332 "(2ATl_MlSUNQm0000001ujC)" = 0,362 [D]

"Staničení: 0,07 - 0,3:" 2251,70724889531 "(2ATl_MlSUNQm0000001uc7)" = 2 251,707 [E]

"Celkové množství "8784.740000 = 8 784,740 [F]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,753129632909805 "(2TQ7FGLHHma00000004cU2)" = 0,753 [A]

"Staničení: 0,96679 - 0,96914:" 0,00622121422566008 "(2TQ7FGLHHma00000004cI8)" = 0,006 [B]

"Staničení: 0,84 - 0,91:" 8,88739909244998 "(2TQ7FGLHHma00000004cO8)" = 8,887 [C]

"Staničení: 0,81 - 0,84:" 1,82900683919573 "(2TQ7FGLHHma00000004cNa)" = 1,829 [D]

"Staničení: 0,9391 - 0,96017:" 0,0425618454143869 "(2TQ7FGLHHma00000004cIW)" = 0,043 [E]

"Staničení: 1,106 - 1,10625:" 0 "(2TQ7FGLHHma00000004cKC)" = 0,000 [F]

"Staničení: 0,94671 - 0,95313:" 0,123046073398041 "(2TQ7FGLHHma00000004cP4)" = 0,123 [G]

"Staničení: 0,93821 - 0,96017:" 0,32571666513625 "(2TQ7FGLHHma00000004cIi)" = 0,326 [H]

"Staničení: 0,91334 - 0,9135:" 0,00580806814253323 "(2TQ7FGLHHma00000004cLi)" = 0,006 [I]

"Staničení: 0,93444 - 0,935:" 0 "(2TQ7FGLHHma00000004cPe)" = 0,000 [J]

"Staničení: 0,96017 - 0,96679:" 0,0902744401340468 "(2TQ7FGLHHma00000004cJG)" = 0,090 [K]

"Staničení: 1,12211 - 1,124:" 0,0135992995383954 "(2TQ7FGLHHma00000004cJq)" = 0,014 [L]

"Staničení: 0,94016 - 0,94039:" 0 "(2TQ7FGLHHma00000004cPG)" = 0,000 [M]

"Staničení: 0,91 - 1,143:" 1034,46879041418 "(2TQ7FGLHHma00000004cUM)" = 1 034,469 [N]

"Staničení: 0,70873 - 0,71649:" 0,0023898470195881 "(2TQ7FGLHHma00000004cN0)" = 0,002 [O]

"Staničení: 0,81 - 0,83654:" 67,4027901257219 "(2TQ7FGLHHma00000004cNm)" = 67,403 [P]

"Staničení: 0,99602 - 1,01094:" 0,262001458364245 "(2TQ7FGLHHma00000004cPS)" = 0,262 [Q]

"Staničení: 0,923 - 0,93145:" 0,145461461707844 "(2TQ7FGLHHma00000004cKO)" = 0,145 [R]

"Staničení: 0,952 - 0,95444:" 0,0510806851881425 "(2TQ7FGLHHma00000004cOu)" = 0,051 [S]

"Staničení: 0,69563 - 0,81:" 818,1695 "(2TQ7FGLHHma000000055kO)" = 818,170 [T]

"Celkové množství "1932.579000 = 1 932,579 [U]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1 179,923 ---------- ----------

Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem

Reference:
D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 2,8374509903232 "(2p1QE7Onnwnm0000000WwH)" = 2,837 [A]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 3,06407808484509 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xcq)" = 3,064 [B]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,385338881266618 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wrs)" = 0,385 [C]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,0885409690834208 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xhi)" = 0,089 [D]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,181258133517757 "(2p1QE7Onnwnm0000000XfG)" = 0,181 [E]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,0671524819144334 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wu9)" = 0,067 [F]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 1,49843792913917 "(2p1QE7Onnwnm0000000Won)" = 1,498 [G]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 2,7834257650897 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wtd)" = 2,783 [H]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,0652373604502722 "(2p1QE7Onnwnm0000000XfT)" = 0,065 [I]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,151186539110102 "(2p1QE7Onnwnm0000000WvU)" = 0,151 [J]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 12,7338214875605 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wsw)" = 12,734 [K]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,378788536416706 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xde)" = 0,379 [L]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,00614364350284479 "(2p1QE7Onnwnm0000000XbC)" = 0,006 [M]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 11,4290652902471 "(2p1QE7Onnwnm0000000WmP)" = 11,429 [N]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 1,67459972540932 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wq_)" = 1,675 [O]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15,1192143459461 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wuh)" = 15,119 [P]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 1,77693636283812 "(2p1QE7Onnwnm0000000WQn)" = 1,777 [Q]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,212662557873632 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xdr)" = 0,213 [R]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0349525032892305 "(2p1QE7Onnwnm0000000XhI)" = 0,035 [S]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,25769896807451 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wpr)" = 0,258 [T]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,262635835544511 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xh_)" = 0,263 [U]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 9,46236179117842 "(2p1QE7Onnwnm0000000WwY)" = 9,462 [V]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0179177338722445 "(2p1QE7Onnwnm0000000WKP)" = 0,018 [W]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0826818761506136 "(2p1QE7Onnwnm0000000XhV)" = 0,083 [X]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,249339695938024 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xg4)" = 0,249 [Y]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 1,90729548899275 "(2p1QE7Onnwnm0000000WnT)" = 1,907 [Z]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,201087524909478 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wvl)" = 0,201 [AA]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,562426502965125 "(2p1QE7Onnwnm0000000WkT)" = 0,562 [AB]

"Staničení: 0,0033 - 0,00729:" 0,827559827062859 "(2p1QE7Onnwnm0000000WRr)" = 0,828 [AC]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0328542430507845 "(2p1QE7Onnwnm0000000WpJ)" = 0,033 [AD]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 6,45237342043064 "(2p1QE7Onnwnm0000000XdE)" = 6,452 [AE]

"Staničení: 1,11811 - 1,11711:" 0,0925 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xfg)" = 0,093 [AF]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00181938694560632 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wmg)" = 0,002 [AG]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 19,2254714631099 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wp2)" = 19,225 [AH]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,196669389685553 "(2p1QE7Onnwnm0000000XdR)" = 0,197 [AI]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0778361445265928 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xft)" = 0,078 [AJ]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0345538671828064 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xc0)" = 0,035 [AK]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 31,8493064754948 "(2p1QE7Onnwnm0000000WlX)" = 31,849 [AL]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 4,35055317577848 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wwp)" = 4,351 [AM]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0606175633914097 "(2p1QE7Onnwnm0000000WKg)" = 0,061 [AN]

"Staničení: 0,0022 - 0,00932:" 2,30624087806431 "(2p1QE7Onnwnm0000000WR2)" = 2,306 [AO]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 9,90002375775045 "(2p1QE7Onnwnm0000000WqN)" = 9,900 [AP]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 1,6787429002009 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wnk)" = 1,679 [AQ]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,0340309267096433 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xbc)" = 0,034 [AR]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,485612809404219 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wq6)" = 0,486 [AS]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 2,26094124337861 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wkk)" = 2,261 [AT]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 8,43937328377874 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wlt)" = 8,439 [AU]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0456009670024627 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wpa)" = 0,046 [AV]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,510885178578016 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xbp)" = 0,511 [AW]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 24,6472160347339 "(2p1QE7Onnwnm0000000Ww0)" = 24,647 [AX]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0302076736863723 "(2p1QE7Onnwnm0000000WnC)" = 0,030 [AY]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,0826815761203826 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xgh)" = 0,083 [AZ]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,609657164929195 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xe2)" = 0,610 [BA]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,00128531103782624 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wmx)" = 0,001 [BB]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 1,84994717505906 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wqe)" = 1,850 [BC]

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 10,6287102516802 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wx4)" = 10,629 [BD]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 1,9027 "(2p1QE7Onnwnm0000000WlG)" = 1,903 [BE]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 17,6839317977247 "(2p1QE7Onnwnm0000000WkG)" = 17,684 [BF]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,748831882844388 "(2p1QE7Onnwnm0000000WKx)" = 0,749 [BG]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 0,301669093887188 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xcd)" = 0,302 [BH]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,00605100715820714 "(2p1QE7Onnwnm0000000XbP)" = 0,006 [BI]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 14,2252922962216 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wm8)" = 14,225 [BJ]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 44,9535928065245 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wo8)" = 44,954 [BK]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,0518147468401629 "(2p1QE7Onnwnm0000000XgH)" = 0,052 [BL]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,76339478027535 "(2p1QE7Onnwnm0000000WuQ)" = 1,763 [BM]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0518544794894177 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xf3)" = 0,052 [BN]

"Staničení: 0,77847 - 0,77926:" 0,101165191102263 "(2p1QE7Onnwnm0000000XgU)" = 0,101 [BO]

"Staničení: 1,12211 - 1,1445:" 2,66745755406481 "(2p1QE7Onnwnm0000000WtB)" = 2,667 [BP]

"Staničení: 1,139 - 1,1445:" 1,23364629785821 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wk3)" = 1,234 [BQ]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 8,40799843439743 "(2p1QE7Onnwnm0000000WrK)" = 8,408 [BR]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,0348862821431313 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xef)" = 0,035 [BS]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,577704459677338 "(2p1QE7Onnwnm0000000XcD)" = 0,578 [BT]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,5942 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wk$)" = 0,594 [BU]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,0790292021783011 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xes)" = 0,079 [BV]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,0733578870035512 "(2p1QE7Onnwnm0000000XcQ)" = 0,073 [BW]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,41990735896867 "(2p1QE7Onnwnm0000000WsO)" = 1,420 [BX]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,00627169707914633 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xh5)" = 0,006 [BY]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,0745949537879983 "(2p1QE7Onnwnm0000000Ws7)" = 0,075 [BZ]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 0,458019297150718 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wrb)" = 0,458 [CA]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,772882003448706 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wtu)" = 0,773 [CB]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,00637988751086573 "(2p1QE7Onnwnm0000000XeF)" = 0,006 [CC]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 1,32578878534272 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xd1)" = 1,326 [CD]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,00637988748449975 "(2p1QE7Onnwnm0000000XeS)" = 0,006 [CE]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,0065085265424233 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xgu)" = 0,007 [CF]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0515641914469002 "(2p1QE7Onnwnm0000000WvD)" = 0,052 [CG]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 1,84790370585159 "(2p1QE7Onnwnm0000000WoW)" = 1,848 [CH]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 7,3829589277489 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wsf)" = 7,383 [CI]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 33,4279192256572 "(2p1QE7Onnwnm0000000Wuy)" = 33,428 [CJ]

"Celkové množství "336.453000 = 336,453 [CK]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 2,49098531349538 "(2p1QE7Onnwnm0000000X8M)" = 2,491 [A]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 1,73769464709726 "(2p1QE7Onnwnm0000000X9M)" = 1,738 [B]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 102,075753633043 "(2p1QE7Onnwnm0000000XJX)" = 102,076 [C]

"Staničení: 0,14656 - 0,179:" 0,125532280524166 "(2p1QE7Onnwnm0000000XHM)" = 0,126 [D]

"Staničení: 0 - 0,101:" 0,855884431113585 "(2p1QE7Onnwnm0000000XDM)" = 0,856 [E]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 43,3084512973079 "(2p1QE7Onnwnm0000000XEM)" = 43,308 [F]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 3,07214207812501 "(2p1QE7Onnwnm0000000XFM)" = 3,072 [G]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 0,848172717501379 "(2p1QE7Onnwnm0000000XGM)" = 0,848 [H]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 1,35476180862901 "(2p1QE7Onnwnm0000000XAM)" = 1,355 [I]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 0,215393972926183 "(2p1QE7Onnwnm0000000XBM)" = 0,215 [J]

"Staničení: 0 - 0,01999:" 5,24667164860021 "(2p1QE7Onnwnm0000000XCM)" = 5,247 [K]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 5,72575919959626 "(2p1QE7Onnwnm0000000X8c)" = 5,726 [L]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 0,876451481282719 "(2p1QE7Onnwnm0000000X9c)" = 0,876 [M]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 35,4269450389639 "(2p1QE7Onnwnm0000000XIx)" = 35,427 [N]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 1,21189507795292 "(2p1QE7Onnwnm0000000X86)" = 1,212 [O]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 3,57800759048293 "(2p1QE7Onnwnm0000000X96)" = 3,578 [P]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 42,0238161546722 "(2p1QE7Onnwnm0000000XIN)" = 42,024 [Q]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,169884971668567 "(2p1QE7Onnwnm0000000XH6)" = 0,170 [R]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 13,3592773556099 "(2p1QE7Onnwnm0000000XDc)" = 13,359 [S]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 43,3084512973079 "(2p1QE7Onnwnm0000000XEc)" = 43,308 [T]

"Staničení: 0,65 - 0,668:" 9,49606033264542 "(2p1QE7Onnwnm0000000XFc)" = 9,496 [U]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 125,555752522555 "(2p1QE7Onnwnm0000000XGc)" = 125,556 [V]

"Staničení: 0 - 0,101:" 23,2340597918093 "(2p1QE7Onnwnm0000000XD6)" = 23,234 [W]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 0,369514077228722 "(2p1QE7Onnwnm0000000XE6)" = 0,370 [X]

"Staničení: 0,45 - 0,47525:" 10,4719590407537 "(2p1QE7Onnwnm0000000XAc)" = 10,472 [Y]

"Staničení: 0,68 - 0,69563:" 0,843294381686112 "(2p1QE7Onnwnm0000000XF6)" = 0,843 [Z]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 1,12658405150084 "(2p1QE7Onnwnm0000000XBc)" = 1,127 [AA]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 63,8080533440924 "(2p1QE7Onnwnm0000000XG6)" = 63,808 [AB]

"Staničení: 0 - 0,01999:" 0,133306285083545 "(2p1QE7Onnwnm0000000XCc)" = 0,133 [AC]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 53,6802698271747 "(2p1QE7Onnwnm0000000XA6)" = 53,680 [AD]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 98,1736577326602 "(2p1QE7Onnwnm0000000XB6)" = 98,174 [AE]

"Staničení: 0 - 0,02:" 3,30151521482541 "(2p1QE7Onnwnm0000000XC6)" = 3,302 [AF]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 8,56408248809564 "(2p1QE7Onnwnm0000000XJp)" = 8,564 [AG]

"Staničení: 0,2136 - 0,25:" 0,276928455093469 "(2p1QE7Onnwnm0000000XI2)" = 0,277 [AH]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 9,64673775678153 "(2p1QE7Onnwnm0000000X8s)" = 9,647 [AI]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,873692118805038 "(2p1QE7Onnwnm0000000X9s)" = 0,874 [AJ]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 0,294123569529818 "(2p1QE7Onnwnm0000000XHj)" = 0,294 [AK]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 31,0691929974777 "(2p1QE7Onnwnm0000000XIf)" = 31,069 [AL]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 9,54280723652057 "(2p1QE7Onnwnm0000000XDs)" = 9,543 [AM]

"Staničení: 0,351 - 0,45:" 20,372831322407 "(2p1QE7Onnwnm0000000XEs)" = 20,373 [AN]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 13,0901213155531 "(2p1QE7Onnwnm0000000XFs)" = 13,090 [AO]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,0533859904720467 "(2p1QE7Onnwnm0000000XGs)" = 0,053 [AP]

"Staničení: 0,47525 - 0,68:" 11,0440679279788 "(2p1QE7Onnwnm0000000XAs)" = 11,044 [AQ]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 0,250592858381391 "(2p1QE7Onnwnm0000000XBs)" = 0,251 [AR]

"Staničení: 0 - 0,101:" 17,4115697054292 "(2p1QE7Onnwnm0000000XCs)" = 17,412 [AS]

"Staničení: 0,362 - 0,65:" 23,7716286512709 "(2p1QE7Onnwnm0000000XJF)" = 23,772 [AT]

"Celkové množství "843.470000 = 843,470 [AU]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 7 927,581 ---------- ----------

Materiál:
travní směs:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení travního porostu osevem:

Cenová soustava OTSKP 2024
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Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,16499 - 0,171:" 16,8476381490251 "(2ATl_MlSUNQm0000001Vus)" = 16,848 [A]

"Staničení: 0 - 0,695:" 5422,19664944324 "(2ATl_MlSUNQm0000000gM9)" = 5 422,197 [B]

"Staničení: 0,1523 - 0,1634:" 76,6860168312545 "(2ATl_MlSUNQm0000001Vn8)" = 76,686 [C]

"Celkové množství "5515.731000 = 5 515,731 [D]

"Staničení: 0,69563 - 1,14379:" 2244,52830871375 "(2TQ7FGLHHma00000004PI6)" = 2 244,528 [A]

"Staničení: 0,69563 - 0,772:" 82,1513928304272 "(2TQ7FGLHHma00000004PI7)" = 82,151 [B]

"Celkové množství "2326.679000 = 2 326,679 [C]

"Staničení: 0,6685 - 0,69525:" 85,171016097123 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y8M)" = 85,171 [A]

"Celkové množství "85.171000 = 85,171 [B]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

2 Základy ----------

9 215663.R1 ÚPRAVA PODLOŽÍ NÁSYPU HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M m3 3 235,640 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy, tl. 300mm:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
stávající zastižená zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI):

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024

"Staničení: 0,07 - 0,29927:" 1233,585066194154 "(2ATl_MlSUNQm0000000gID)" = 1 233,585 [A]

"Staničení: 0,02 - 0,372:" 559,657619358219 "(2ATl_MlSUNQm0000000gIE)" = 559,658 [B]

"Celkové množství "1793.243000 = 1 793,243 [C]

"Staničení: 0,912 - 1,142:" 920,891325546462 "(2TQ7FGLHHma00000004b$z)" = 920,891 [A]

"Staničení: 0,84 - 0,9102:" 521,505889736364 "(2TQ7FGLHHma00000004b$y)" = 521,506 [B]

"Celkové množství "1442.397000 = 1 442,397 [C]

Specifikace

UPRAVENÁ ZEMINA VÁPNEM V PODLOŽÍ NÁSYPU
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, 
zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví RDS
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%

10 215663.R2 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - AZ m3 7 006,167 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva, geotechnická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 93,5400961147911 "(2TQ7FGLHHma00000003_SU)" = 93,540 [A]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 2,03923436082901 "(2TQ7FGLHHma00000004bdD)" = 2,039 [B]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0241030649644294 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q5)" = 0,024 [C]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 5,10820310404082 "(2TQ7FGLHHma00000003_SC)" = 5,108 [D]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,62310929950659 "(2TQ7FGLHHma00000003_RY)" = 8,623 [E]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,0131413514711614 "(2TQ7FGLHHma00000003_PY)" = 0,013 [F]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,7488 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rw)" = 0,749 [G]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 34,0255429920124 "(2TQ7FGLHHma00000003_S9)" = 34,026 [H]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,449170200782234 "(2TQ7FGLHHma00000003_QW)" = 0,449 [I]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 0,896916666462074 "(2TQ7FGLHHma00000004Nqc)" = 0,897 [J]

"Staničení: 1,12211 - 1,143:" 18,530530597844 "(2TQ7FGLHHma00000003_R7)" = 18,531 [K]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0844518438080253 "(2TQ7FGLHHma00000003_P7)" = 0,084 [L]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 26,2441496961183 "(2TQ7FGLHHma00000003_PM)" = 26,244 [M]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0223313584794352 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rq)" = 0,022 [N]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,49611342131453 "(2TQ7FGLHHma00000003_RJ)" = 0,496 [O]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0269854069853447 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rt)" = 0,027 [P]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,109205523688639 "(2TQ7FGLHHma00000003_QT)" = 0,109 [Q]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,225010248417185 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pb)" = 0,225 [R]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0849047239261774 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ox)" = 0,085 [S]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 46,6948681614585 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qx)" = 46,695 [T]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 17,375 "(2TQ7FGLHHma00000004a$F)" = 17,375 [U]

"Staničení: 0,81 - 1,143:" 707,462321759302 "(2TQ7FGLHHma00000003_SX)" = 707,462 [V]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 5,52391473219158 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pv)" = 5,524 [W]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 7,96383955242261 "(2TQ7FGLHHma00000003_QQ)" = 7,964 [X]

"Staničení: 0,79713 - 0,81:" 1,59904890257006 "(2TQ7FGLHHma00000004OiL)" = 1,599 [Y]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,69563 - 0,77632:" 51,9605552006749 "(2TQ7FGLHHma00000003_Po)" = 51,961 [Z]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,67467190756281 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qo)" = 3,675 [AA]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,12332316967079 "(2TQ7FGLHHma00000003_R1)" = 3,123 [AB]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 45,3001781149856 "(2TQ7FGLHHma00000003_P1)" = 45,300 [AC]

"Staničení: 0,798 - 0,81:" 6,13641965119188 "(2TQ7FGLHHma00000004Ooz)" = 6,136 [AD]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 16,2589018760303 "(2TQ7FGLHHma00000003_SO)" = 16,259 [AE]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 4,60679446733432 "(2TQ7FGLHHma00000003_Re)" = 4,607 [AF]

"Staničení: 0,798 - 0,81:" 5,80531413741566 "(2TQ7FGLHHma00000004OpZ)" = 5,805 [AG]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 4,45553720666268 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pe)" = 4,456 [AH]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 18,5206796107792 "(2TQ7FGLHHma00000004Obp)" = 18,521 [AI]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 5,63508294172627 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ps)" = 5,635 [AJ]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 3,59834395777897 "(2TQ7FGLHHma00000003_QE)" = 3,598 [AK]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 13,4615824488685 "(2TQ7FGLHHma00000003_RS)" = 13,462 [AL]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 45,8056823437936 "(2TQ7FGLHHma00000003_PS)" = 45,806 [AM]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,62323337770226 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qi)" = 8,623 [AN]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 1,57456760974423 "(2TQ7FGLHHma00000003_S3)" = 1,575 [AO]

"Staničení: 0,958 - 1,143:" 45,6829147090099 "(2TQ7FGLHHma00000003_SI)" = 45,683 [AP]

"Staničení: 0,96765 - 1,10511:" 67,0801293483498 "(2TQ7FGLHHma00000003_R4)" = 67,080 [AQ]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,40575489531462 "(2TQ7FGLHHma00000003_P4)" = 3,406 [AR]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,267580834846166 "(2TQ7FGLHHma00000003_QB)" = 0,268 [AS]

"Staničení: 1,139 - 1,143:" 1,89382375401933 "(2TQ7FGLHHma00000004Nqj)" = 1,894 [AT]

"Staničení: 0,798 - 0,81:" 1,50810244377549 "(2TQ7FGLHHma00000004OvK)" = 1,508 [AU]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,012199973174602 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q8)" = 0,012 [AV]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,62489936860217 "(2TQ7FGLHHma00000003_RV)" = 3,625 [AW]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 0,557789225998053 "(2TQ7FGLHHma00000003_PV)" = 0,558 [AX]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,30578455195797 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ql)" = 8,306 [AY]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,502480504828577 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rz)" = 0,502 [AZ]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 5,52963834222002 "(2TQ7FGLHHma00000003_SL)" = 5,530 [BA]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,37 "(2TQ7FGLHHma00000003_QZ)" = 0,370 [BB]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 1,48998361181533 "(2TQ7FGLHHma00000003_RP)" = 1,490 [BC]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 37,9455 "(2TQ7FGLHHma00000004a_n)" = 37,946 [BD]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,000727827619012581 "(2TQ7FGLHHma00000003_PP)" = 0,001 [BE]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0120645491139249 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rn)" = 0,012 [BF]

"Staničení: 0,81 - 1,143:" 707,253549201644 "(2TQ7FGLHHma00000004OIc)" = 707,254 [BG]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79713 - 0,81:" 2,94187823870039 "(2TQ7FGLHHma00000004OWc)" = 2,942 [BH]

"Staničení: 0,91334 - 0,96764:" 4,36528940014051 "(2TQ7FGLHHma00000004Nbq)" = 4,365 [BI]

"Staničení: 0,798 - 0,81:" 3,52747511250431 "(2TQ7FGLHHma00000004Onr)" = 3,527 [BJ]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,0160000813191651 "(2TQ7FGLHHma00000003_RG)" = 0,016 [BK]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 45,5867717395836 "(2TQ7FGLHHma00000003_PG)" = 45,587 [BL]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,3066 "(2TQ7FGLHHma00000004bRv)" = 8,307 [BM]

"Staničení: 0,69563 - 0,76001:" 56,9122220023237 "(2TQ7FGLHHma00000003_Pk)" = 56,912 [BN]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 18,9159029223443 "(2TQ7FGLHHma00000003_QK)" = 18,916 [BO]

"Staničení: 0,69563 - 0,81:" 241,780241018689 "(2TQ7FGLHHma00000003_Sa)" = 241,780 [BP]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,00609771703986783 "(2TQ7FGLHHma00000003_RA)" = 0,006 [BQ]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 26,2497495512595 "(2TQ7FGLHHma00000003_PA)" = 26,250 [BR]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 3,40266922017233 "(2TQ7FGLHHma00000003_O_)" = 3,403 [BS]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 3,69882262177265 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qu)" = 3,699 [BT]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,279982963127493 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qc)" = 0,280 [BU]

"Staničení: 0,935 - 0,958:" 16,1806978447355 "(2TQ7FGLHHma00000003_Py)" = 16,181 [BV]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 2,06902842506868 "(2TQ7FGLHHma00000003_S0)" = 2,069 [BW]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 17,8619214394215 "(2TQ7FGLHHma00000003_QN)" = 17,862 [BX]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,267943276552013 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qr)" = 0,268 [BY]

"Staničení: 0,798 - 0,81:" 0,181422350843077 "(2TQ7FGLHHma00000004Oq9)" = 0,181 [BZ]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,0256225788028039 "(2TQ7FGLHHma00000003_RD)" = 0,026 [CA]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 43,2910120705613 "(2TQ7FGLHHma00000003_PD)" = 43,291 [CB]

"Staničení: 0,958 - 1,139:" 43,8515824426497 "(2TQ7FGLHHma00000003_SR)" = 43,852 [CC]

"Staničení: 0,69563 - 0,81:" 244,174750382734 "(2TQ7FGLHHma00000004OI9)" = 244,175 [CD]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0121292463183844 "(2TQ7FGLHHma00000003_P$)" = 0,012 [CE]

"Staničení: 0,79713 - 0,81:" 6,28441137070642 "(2TQ7FGLHHma00000003_Rh)" = 6,284 [CF]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 0,0604677215335289 "(2TQ7FGLHHma00000003_Ph)" = 0,060 [CG]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,0281647550493281 "(2TQ7FGLHHma00000003_Q2)" = 0,028 [CH]

"Staničení: 0,798 - 0,81:" 1,6864 "(2TQ7FGLHHma00000004a_v)" = 1,686 [CI]

"Staničení: 0,81 - 0,847:" 4,64208634612264 "(2TQ7FGLHHma00000003_QH)" = 4,642 [CJ]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,6247578036749 "(2TQ7FGLHHma00000003_Qf)" = 3,625 [CK]

"Staničení: 0,912 - 0,935:" 5,74892975721943 "(2TQ7FGLHHma00000003_SF)" = 5,749 [CL]

"Staničení: 0,79713 - 0,81:" 5,7774 "(2TQ7FGLHHma00000004a_T)" = 5,777 [CM]

"Celkové množství "2913.655000 = 2 913,655 [CN]

"Staničení: 0,101 - 0,10419:" 1,20267843017805 "(2WqkYr7d0dfG0000000r7Z)" = 1,203 [A]
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"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 1,18080895644589 "(2WqkYr7d0dfG0000000qWh)" = 1,181 [B]

"Staničení: 0,1277 - 0,12786:" 0,0253335208008621 "(2WqkYr7d0dfG0000000qTh)" = 0,025 [C]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 2,73949072101137 "(2WqkYr7d0dfG0000000qov)" = 2,739 [D]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,187113814817108 "(2WqkYr7d0dfG0000000qZt)" = 0,187 [E]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 1,12266784507513 "(2WqkYr7d0dfG0000000qWt)" = 1,123 [F]

"Staničení: 0,67248 - 0,67299:" 0,124815235538258 "(2WqkYr7d0dfG0000000qcT)" = 0,125 [G]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,544766851257909 "(2WqkYr7d0dfG0000000qxZ)" = 0,545 [H]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,687809716889048 "(2WqkYr7d0dfG0000000qxs)" = 0,688 [I]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,335373888359958 "(2WqkYr7d0dfG0000000qt1)" = 0,335 [J]

"Staničení: 1,10511 - 1,10881:" 0,924557970244817 "(2WqkYr7d0dfG0000000ql1)" = 0,925 [K]

"Staničení: 0,77632 - 0,77797:" 0,979255023217528 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9h)" = 0,979 [L]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,130349284288794 "(2WqkYr7d0dfG0000000qiF)" = 0,130 [M]

"Staničení: 0,77847 - 0,7789:" 0,280377999834465 "(2WqkYr7d0dfG0000000q_2)" = 0,280 [N]

"Staničení: 0,668 - 0,67248:" 2,64744299088767 "(2WqkYr7d0dfG0000000qh8)" = 2,647 [O]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 4,8877321021371 "(2WqkYr7d0dfG0000000qjf)" = 4,888 [P]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 2,95377706714648 "(2WqkYr7d0dfG0000000qhR)" = 2,954 [Q]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 0,999698772191941 "(2WqkYr7d0dfG0000000qlD)" = 1,000 [R]

"Staničení: 1,10931 - 1,11011:" 0,0861595986934646 "(2WqkYr7d0dfG0000000qud)" = 0,086 [S]

"Staničení: 1,11711 - 1,11811:" 0,249852557130113 "(2WqkYr7d0dfG0000000quw)" = 0,250 [T]

"Staničení: 0,7789 - 0,7791:" 0,128999917078024 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9t)" = 0,129 [U]

"Staničení: 1,11811 - 1,12211:" 2,96214091941506 "(2WqkYr7d0dfG0000000qp5)" = 2,962 [V]

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 3,43004263678547 "(2WqkYr7d0dfG0000000qqU)" = 3,430 [W]

"Staničení: 0,77926 - 0,79309:" 2,48635233932279 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9V)" = 2,486 [X]

"Staničení: 0,10418 - 0,10448:" 0,0234113400860281 "(2WqkYr7d0dfG0000000qUH)" = 0,023 [Y]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 3,5419724276292 "(2WqkYr7d0dfG0000000r9I)" = 3,542 [Z]

"Staničení: 0,10419 - 0,12786:" 11,1717685848176 "(2WqkYr7d0dfG0000000qS4)" = 11,172 [AA]

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 0,124563357083938 "(2WqkYr7d0dfG0000000qrG)" = 0,125 [AB]

"Staničení: 0,77797 - 0,77847:" 0,222619624665035 "(2WqkYr7d0dfG0000000r0n)" = 0,223 [AC]

"Staničení: 0,68367 - 0,69563:" 5,03440427774856 "(2WqkYr7d0dfG0000000qfY)" = 5,034 [AD]

"Staničení: 0,7791 - 0,77926:" 0,104522674126484 "(2WqkYr7d0dfG0000000q_E)" = 0,105 [AE]

"Staničení: 0,67299 - 0,67351:" 0,195382669074827 "(2WqkYr7d0dfG0000000qbS)" = 0,195 [AF]

"Celkové množství "51.716000 = 51,716 [AG]

"Staničení: 0,174 - 0,176:" 2,56376850069792 "(2ATl_MlSUNQm0000001usx)" = 2,564 [A]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 30,8544592981172 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvB)" = 30,854 [B]
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"Staničení: 0,363 - 0,368:" 4,89600807291435 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxL)" = 4,896 [C]

"Staničení: 0,14656 - 0,18266:" 41,5328723448704 "(2ATl_MlSUNQm0000001utV)" = 41,533 [D]

"Staničení: 0,36201 - 0,36299:" 0,890942052761827 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvl)" = 0,891 [E]

"Staničení: 0,176 - 0,2006:" 1,72324528261433 "(2ATl_MlSUNQm0000001usl)" = 1,723 [F]

"Staničení: 0,349 - 0,351:" 1,91899522492157 "(2ATl_MlSUNQm0000001utJ)" = 1,919 [G]

"Staničení: 0,363 - 0,69563:" 703,97510452426 "(2ATl_MlSUNQm0000001uwg)" = 703,975 [H]

"Staničení: 0 - 0,36299:" 769,362509637379 "(2ATl_MlSUNQm0000001urg)" = 769,363 [I]

"Staničení: 0,2006 - 0,2036:" 3,49282912937503 "(2ATl_MlSUNQm0000001ut7)" = 3,493 [J]

"Staničení: 0,66693 - 0,668:" 0,657211980904838 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxj)" = 0,657 [K]

"Staničení: 0 - 0,02:" 15,123359358005 "(2ATl_MlSUNQm0000001utt)" = 15,123 [L]

"Staničení: 0,363 - 0,69563:" 214,317420009608 "(2ATl_MlSUNQm0000001ux2)" = 214,317 [M]

"Staničení: 0,2036 - 0,2481:" 26,221326489472 "(2ATl_MlSUNQm0000001uuR)" = 26,221 [N]

"Staničení: 0,134 - 0,174:" 50,6162684159502 "(2ATl_MlSUNQm0000001uth)" = 50,616 [O]

"Staničení: 0 - 0,101:" 66,1532299345654 "(2ATl_MlSUNQm0000001uuF)" = 66,153 [P]

"Staničení: 0,18266 - 0,18281:" 0,157057986774969 "(2ATl_MlSUNQm0000001wAx)" = 0,157 [Q]

"Staničení: 0,21033 - 0,21048:" 0,160868288184362 "(2ATl_MlSUNQm0000001uwU)" = 0,161 [R]

"Staničení: 0 - 0,36299:" 773,365910387244 "(2ATl_MlSUNQm0000001uru)" = 773,366 [S]

"Staničení: 0,21048 - 0,25:" 45,3062401018352 "(2ATl_MlSUNQm0000001uu3)" = 45,306 [T]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 38,9011483301403 "(2ATl_MlSUNQm0000001uup)" = 38,901 [U]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 0,900930659770477 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvZ)" = 0,901 [V]

"Staničení: 0,25 - 0,252:" 1,4928419116579 "(2ATl_MlSUNQm0000001usZ)" = 1,493 [W]

"Staničení: 0,2481 - 0,349:" 111,409530781101 "(2ATl_MlSUNQm0000001uu$)" = 111,410 [X]

"Staničení: 0,252 - 0,362:" 133,557001286808 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvz)" = 133,557 [Y]

"Staničení: 0,02 - 0,085:" 50,3899122426598 "(2ATl_MlSUNQm0000001uud)" = 50,390 [Z]

"Staničení: 0,098 - 0,14656:" 21,8892844052716 "(2ATl_MlSUNQm0000001uvN)" = 21,889 [AA]

"Staničení: 0,368 - 0,37:" 1,9564225766655 "(2ATl_MlSUNQm0000001uxX)" = 1,956 [AB]

"Staničení: 0,37 - 0,66693:" 205,903592479855 "(2ATl_MlSUNQm0000001us6)" = 205,904 [AC]

"Staničení: 0,363 - 0,69563:" 709,701810292579 "(2ATl_MlSUNQm0000001uws)" = 709,702 [AD]

"Staničení: 0,351 - 0,36299:" 11,4046919350355 "(2ATl_MlSUNQm0000001uwG)" = 11,405 [AE]

"Celkové množství "4040.796000 = 4 040,796 [AF]

Specifikace

zemina upravená vápnem v aktivní zóně
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, 
zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví RDS
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 666,274 ---------- ----------

Materiál:
kokosové rohože:

podrobná specifikace:
plošná hmotnost min 400 g/m2:

Reference:
TP97, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
v úsecích se sklony svahů 1:1.5:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,69563 - 0,75984:" 164,124403419614 "(2TQ7FGLHHma00000004PI8)" = 164,124 [A]

"Celkové množství "164.124000 = 164,124 [B]

"Staničení: 0,55655 - 0,641:" 213,153993609767 "(2ATl_MlSUNQm0000000plW)" = 213,154 [A]

"Staničení: 0,134 - 0,14656:" 66,2443752632537 "(2ATl_MlSUNQm0000000plU)" = 66,244 [B]

"Staničení: 0,34052 - 0,3529:" 47,5493446370969 "(2ATl_MlSUNQm0000000plV)" = 47,549 [C]

"Staničení: 0,211 - 0,235:" 175,202541691148 "(2ATl_MlSUNQm0000000plT)" = 175,203 [D]

"Celkové množství "502.150000 = 502,150 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO101 - Přeložka silnice II/353

Rozpočet: [SO101]/[101.03] - sjezdy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

101.03 sjezdy ----------

1 Zemní práce ----------

1 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 487,220 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,19684 - 0,19952:" 0,0155881527628388 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7W)" = 0,016 [A]

"Staničení: 0,18265 - 0,21049:" 204,806474385296 "(2WqkYr7d0dfG0000000YDv)" = 204,806 [B]

"Staničení: 0,10501 - 0,13185:" 8,76819433495695 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y6t)" = 8,768 [C]

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 0,856650369662611 "(2WqkYr7d0dfG0000000rQe)" = 0,857 [D]

"Staničení: 0,668 - 0,69563:" 184,714386246842 "(2WqkYr7d0dfG0000000XFr)" = 184,714 [E]

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 0,426630427432654 "(2WqkYr7d0dfG0000000rQq)" = 0,427 [F]

"Staničení: 0,77632 - 0,79309:" 22,6899631688565 "(2WqkYr7d0dfG0000000rUG)" = 22,690 [G]

"Staničení: 0,19918 - 0,20549:" 0,190994134912397 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7S)" = 0,191 [H]

"Staničení: 1,10511 - 1,12211:" 2,24258656091594 "(2WqkYr7d0dfG0000000XG5)" = 2,243 [I]

"Staničení: 0,2054 - 0,20757:" 0,0703530625837237 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7J)" = 0,070 [J]

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 1,39702117049164 "(2WqkYr7d0dfG0000000rQS)" = 1,397 [K]

"Staničení: 0,19238 - 0,20566:" 2,88061051512 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7F)" = 2,881 [L]

"Staničení: 0,10099 - 0,13401:" 34,6037955407231 "(2WqkYr7d0dfG0000000YDD)" = 34,604 [M]

"Staničení: 0,08499 - 0,09801:" 23,5562652936907 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y6p)" = 23,556 [N]

"Celkové množství "487.220000 = 487,220 [O]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 5,617 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 0,0776770659205731 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLT)" = 0,078 [A]

"Staničení: 0,20442 - 0,20552:" 0,314148431264909 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMT)" = 0,314 [B]

"Staničení: 0,10703 - 0,11236:" 0,415420374218491 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVt)" = 0,415 [C]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,209919788801956 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y8k)" = 0,210 [D]

"Staničení: 0,12621 - 0,12844:" 0,0316993719518533 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIj)" = 0,032 [E]

"Staničení: 0,12504 - 0,1252:" 0,00810122899074562 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHf)" = 0,008 [F]

"Staničení: 0,1062 - 0,1253:" 0,213815096283435 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGf)" = 0,214 [G]

"Staničení: 0,18824 - 0,18868:" 0,0642767744721372 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMH)" = 0,064 [H]

"Staničení: 0,12822 - 0,13153:" 0,00955237911294618 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJH)" = 0,010 [I]

"Staničení: 0,10547 - 0,10752:" 0,019 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKH)" = 0,019 [J]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,244954744384176 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGH)" = 0,245 [K]

"Staničení: 0,085 - 0,08732:" 0,177517724655654 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLD)" = 0,178 [L]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,587070715206438 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGr)" = 0,587 [M]

"Staničení: 0,12505 - 0,12643:" 0,0172670056468194 "(2WqkYr7d0dfG0000000XI9)" = 0,017 [N]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 2,58477948497542 "(2WqkYr7d0dfG0000000XL5)" = 2,585 [O]

"Staničení: 0,1119 - 0,11851:" 0,640579276380582 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVZ)" = 0,641 [P]

"Celkové množství "5.617000 = 5,617 [Q]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 125732.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 172,347 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 300mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12463 - 0,1277:" 0,94954614907001 "(2WqkYr7d0dfG0000000XFv)" = 0,950 [A]

"Staničení: 0,10706 - 0,11264:" 1,06524557896529 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVx)" = 1,065 [B]

"Staničení: 0,1061 - 0,1254:" 33,5663408127056 "(2WqkYr7d0dfG0000000YEU)" = 33,566 [C]

"Staničení: 0,085 - 0,08732:" 2,51310507019538 "(2WqkYr7d0dfG0000000XL1)" = 2,513 [D]

"Staničení: 0,10751 - 0,13122:" 35,5800594964581 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUw)" = 35,580 [E]

"Staničení: 0,18681 - 0,18919:" 0,827399118104614 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUY)" = 0,827 [F]

"Staničení: 0,1828 - 0,21033:" 41,4186513180546 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y5x)" = 41,419 [G]

"Staničení: 0,10443 - 0,10636:" 0,555393148215724 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJj)" = 0,555 [H]

"Staničení: 0,12463 - 0,12617:" 0,917233649302755 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHj)" = 0,917 [I]

"Staničení: 0,18698 - 0,18919:" 0,510134810833863 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMD)" = 0,510 [J]

"Staničení: 0,12463 - 0,12637:" 0,207 "(2WqkYr7d0dfG0000000XID)" = 0,207 [K]

"Staničení: 0,11218 - 0,11878:" 1,27423864997796 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVd)" = 1,274 [L]

"Staničení: 1,11011 - 1,1171:" 10,9062891898117 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVA)" = 10,906 [M]

"Staničení: 0,20395 - 0,20613:" 0,340492562917558 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y68)" = 0,340 [N]

"Staničení: 0,20455 - 0,21033:" 2,91039398343007 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUn)" = 2,910 [O]

"Staničení: 0,12596 - 0,12878:" 0,790074322319327 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIn)" = 0,790 [P]

"Staničení: 0,18279 - 0,18858:" 3,45664317716495 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUP)" = 3,457 [Q]

"Staničení: 0,12797 - 0,13185:" 1,36551737948648 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJL)" = 1,366 [R]

"Staničení: 0,10547 - 0,10752:" 0,142 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKL)" = 0,142 [S]

"Staničení: 0,10563 - 0,10636:" 0,201471596043084 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJz)" = 0,201 [T]

"Staničení: 0,6735 - 0,68367:" 31,3627481103195 "(2WqkYr7d0dfG0000000XFz)" = 31,363 [U]

"Staničení: 0,20389 - 0,20609:" 1,48949116298995 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMX)" = 1,489 [V]

"Celkové množství "172.347000 = 172,347 [W]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 125732.2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 14,409 ---------- ----------

Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem:

Reference:
D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,12626 - 0,12883:" 0,398726526693492 "(2p1QE7Onnwnm0000000XYi)" = 0,399 [A]

"Staničení: 0,12826 - 0,13185:" 0,590590122540623 "(2p1QE7Onnwnm0000000XYv)" = 0,591 [B]

"Staničení: 0,08732 - 0,08763:" 0,404784725842176 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xa4)" = 0,405 [C]

"Staničení: 0,12513 - 0,12754:" 0,879931287708799 "(2p1QE7Onnwnm0000000XYI)" = 0,880 [D]

"Staničení: 0,12514 - 0,1269:" 0,198980489224548 "(2p1QE7Onnwnm0000000XYV)" = 0,199 [E]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 2,84570298926502 "(2p1QE7Onnwnm0000000XZJ)" = 2,846 [F]

"Staničení: 0,10703 - 0,11231:" 0,523242394869872 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xah)" = 0,523 [G]

"Staničení: 0,10516 - 0,10719:" 0,192680775255604 "(2p1QE7Onnwnm0000000XZ6)" = 0,193 [H]

"Staničení: 0,085 - 0,08732:" 2,05273837774065 "(2p1QE7Onnwnm0000000XaH)" = 2,053 [I]

"Staničení: 0,1119 - 0,11845:" 0,798936604864086 "(2p1QE7Onnwnm0000000XaU)" = 0,799 [J]

"Staničení: 0,18753 - 0,18772:" 0,0166925433699084 "(2p1QE7Onnwnm0000000XZo)" = 0,017 [K]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 1,96439658036864 "(2p1QE7Onnwnm0000000XY5)" = 1,964 [L]

"Staničení: 0,20535 - 0,20757:" 0,530619685345143 "(2p1QE7Onnwnm0000000XZW)" = 0,531 [M]

"Staničení: 0,18278 - 0,18772:" 3,00858812385077 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xau)" = 3,009 [N]

"Celkové množství "14.409000 = 14,409 [O]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 172,347 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 8 z 26

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 300mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12463 - 0,1277:" 0,94954614907001 "(2WqkYr7d0dfG0000000XFv)" = 0,950 [A]

"Staničení: 0,10706 - 0,11264:" 1,06524557896529 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVx)" = 1,065 [B]

"Staničení: 0,1061 - 0,1254:" 33,5663408127056 "(2WqkYr7d0dfG0000000YEU)" = 33,566 [C]

"Staničení: 0,085 - 0,08732:" 2,51310507019538 "(2WqkYr7d0dfG0000000XL1)" = 2,513 [D]

"Staničení: 0,10751 - 0,13122:" 35,5800594964581 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUw)" = 35,580 [E]

"Staničení: 0,18681 - 0,18919:" 0,827399118104614 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUY)" = 0,827 [F]

"Staničení: 0,1828 - 0,21033:" 41,4186513180546 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y5x)" = 41,419 [G]

"Staničení: 0,10443 - 0,10636:" 0,555393148215724 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJj)" = 0,555 [H]

"Staničení: 0,12463 - 0,12617:" 0,917233649302755 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHj)" = 0,917 [I]

"Staničení: 0,18698 - 0,18919:" 0,510134810833863 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMD)" = 0,510 [J]

"Staničení: 0,12463 - 0,12637:" 0,207 "(2WqkYr7d0dfG0000000XID)" = 0,207 [K]

"Staničení: 0,11218 - 0,11878:" 1,27423864997796 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVd)" = 1,274 [L]

"Staničení: 1,11011 - 1,1171:" 10,9062891898117 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVA)" = 10,906 [M]

"Staničení: 0,20395 - 0,20613:" 0,340492562917558 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y68)" = 0,340 [N]

"Staničení: 0,20455 - 0,21033:" 2,91039398343007 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUn)" = 2,910 [O]

"Staničení: 0,12596 - 0,12878:" 0,790074322319327 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIn)" = 0,790 [P]

"Staničení: 0,18279 - 0,18858:" 3,45664317716495 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUP)" = 3,457 [Q]

"Staničení: 0,12797 - 0,13185:" 1,36551737948648 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJL)" = 1,366 [R]

"Staničení: 0,10547 - 0,10752:" 0,142 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKL)" = 0,142 [S]

"Staničení: 0,10563 - 0,10636:" 0,201471596043084 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJz)" = 0,201 [T]

"Staničení: 0,6735 - 0,68367:" 31,3627481103195 "(2WqkYr7d0dfG0000000XFz)" = 31,363 [U]

"Staničení: 0,20389 - 0,20609:" 1,48949116298995 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMX)" = 1,489 [V]

"Celkové množství "172.347000 = 172,347 [W]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 562,771 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI):
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,19536 - 0,21033:" 53,714078682599 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7a)" = 53,714 [A]

"Staničení: 1,10511 - 1,12211:" 11,9811208528804 "(2WqkYr7d0dfG0000000XG1)" = 11,981 [B]

"Staničení: 0,10418 - 0,13154:" 87,4173299483834 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y70)" = 87,417 [C]

"Staničení: 0,12766 - 0,134:" 21,2642478933201 "(2WqkYr7d0dfG0000000YBG)" = 21,264 [D]

"Staničení: 0,77632 - 0,77926:" 0,0115239649314167 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUH)" = 0,012 [E]

"Staničení: 0,20597 - 0,21033:" 2,86876859554082 "(2WqkYr7d0dfG0000000YDs)" = 2,869 [F]

"Staničení: 0,10099 - 0,13401:" 34,4521715937112 "(2WqkYr7d0dfG0000000YCs)" = 34,452 [G]

"Staničení: 0,18279 - 0,19918:" 91,8732662957968 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7e)" = 91,873 [H]

"Staničení: 0,18265 - 0,21049:" 204,806474385296 "(2WqkYr7d0dfG0000000YDX)" = 204,806 [I]

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 54,3834392940634 "(2WqkYr7d0dfG0000000rR0)" = 54,383 [J]

"Celkové množství "562.771000 = 562,771 [K]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 487,220 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,19684 - 0,19952:" 0,0155881527628388 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7W)" = 0,016 [A]

"Staničení: 0,18265 - 0,21049:" 204,806474385296 "(2WqkYr7d0dfG0000000YDv)" = 204,806 [B]

"Staničení: 0,10501 - 0,13185:" 8,76819433495695 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y6t)" = 8,768 [C]

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 0,856650369662611 "(2WqkYr7d0dfG0000000rQe)" = 0,857 [D]

"Staničení: 0,668 - 0,69563:" 184,714386246842 "(2WqkYr7d0dfG0000000XFr)" = 184,714 [E]

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 0,426630427432654 "(2WqkYr7d0dfG0000000rQq)" = 0,427 [F]

"Staničení: 0,77632 - 0,79309:" 22,6899631688565 "(2WqkYr7d0dfG0000000rUG)" = 22,690 [G]

"Staničení: 0,19918 - 0,20549:" 0,190994134912397 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7S)" = 0,191 [H]

"Staničení: 1,10511 - 1,12211:" 2,24258656091594 "(2WqkYr7d0dfG0000000XG5)" = 2,243 [I]

"Staničení: 0,2054 - 0,20757:" 0,0703530625837237 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7J)" = 0,070 [J]

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 1,39702117049164 "(2WqkYr7d0dfG0000000rQS)" = 1,397 [K]

"Staničení: 0,19238 - 0,20566:" 2,88061051512 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y7F)" = 2,881 [L]

"Staničení: 0,10099 - 0,13401:" 34,6037955407231 "(2WqkYr7d0dfG0000000YDD)" = 34,604 [M]

"Staničení: 0,08499 - 0,09801:" 23,5562652936907 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y6p)" = 23,556 [N]

"Celkové množství "487.220000 = 487,220 [O]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 5,617 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 0,0776770659205731 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLT)" = 0,078 [A]

"Staničení: 0,20442 - 0,20552:" 0,314148431264909 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMT)" = 0,314 [B]

"Staničení: 0,10703 - 0,11236:" 0,415420374218491 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVt)" = 0,415 [C]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,209919788801956 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y8k)" = 0,210 [D]

"Staničení: 0,12621 - 0,12844:" 0,0316993719518533 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIj)" = 0,032 [E]

"Staničení: 0,12504 - 0,1252:" 0,00810122899074562 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHf)" = 0,008 [F]

"Staničení: 0,1062 - 0,1253:" 0,213815096283435 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGf)" = 0,214 [G]

"Staničení: 0,18824 - 0,18868:" 0,0642767744721372 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMH)" = 0,064 [H]

"Staničení: 0,12822 - 0,13153:" 0,00955237911294618 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJH)" = 0,010 [I]

"Staničení: 0,10547 - 0,10752:" 0,019 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKH)" = 0,019 [J]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,244954744384176 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGH)" = 0,245 [K]

"Staničení: 0,085 - 0,08732:" 0,177517724655654 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLD)" = 0,178 [L]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,587070715206438 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGr)" = 0,587 [M]

"Staničení: 0,12505 - 0,12643:" 0,0172670056468194 "(2WqkYr7d0dfG0000000XI9)" = 0,017 [N]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 2,58477948497542 "(2WqkYr7d0dfG0000000XL5)" = 2,585 [O]

"Staničení: 0,1119 - 0,11851:" 0,640579276380582 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVZ)" = 0,641 [P]

"Celkové množství "5.617000 = 5,617 [Q]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 852,852 ---------- ----------

Materiál:
úprava pláně se zhutněním v zemině I.třídy:

podrobná specifikace:
zhutněná zemní pláň tvořená na zlepšené zemině upravené vápněním, Edef,2=30MPa:

Reference:
ČSN 736133, ČSN EN 72 1006, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
úprava zemní pláně se zhutněním dle ČSN 736133, sklony pláně v souladu s ČSN 736101:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,668 - 0,694:" 128,444287698598 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y8C)" = 128,444 [A]

"Staničení: 0,18279 - 0,21024:" 212,906368119453 "(2WqkYr7d0dfG0000000XWY)" = 212,906 [B]

"Staničení: 0,10418 - 0,1308:" 281,224713567253 "(2WqkYr7d0dfG0000000g5R)" = 281,225 [C]

"Staničení: 0,08558 - 0,09675:" 122,014287855912 "(2WqkYr7d0dfG0000000g5K)" = 122,014 [D]

"Staničení: 776,39 - 793,09:" 53,2724856019283 "(2WqkYr7d0dfG0000000rU3)" = 53,272 [E]

"Staničení: 1,10511 - 1,12211:" 54,9910853540465 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y8H)" = 54,991 [F]

"Celkové množství "852.852000 = 852,852 [G]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 14,409 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ humozní vrstva získaná odhumusováním z prostoru 
lesních pozemků a silničních pozemků podél trasy:

Reference:
D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva skrytá mimo pozemky ZPF, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12626 - 0,12883:" 0,398726526693492 "(2p1QE7Onnwnm0000000XYi)" = 0,399 [A]

"Staničení: 0,12826 - 0,13185:" 0,590590122540623 "(2p1QE7Onnwnm0000000XYv)" = 0,591 [B]

"Staničení: 0,08732 - 0,08763:" 0,404784725842176 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xa4)" = 0,405 [C]

"Staničení: 0,12513 - 0,12754:" 0,879931287708799 "(2p1QE7Onnwnm0000000XYI)" = 0,880 [D]

"Staničení: 0,12514 - 0,1269:" 0,198980489224548 "(2p1QE7Onnwnm0000000XYV)" = 0,199 [E]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 2,84570298926502 "(2p1QE7Onnwnm0000000XZJ)" = 2,846 [F]

"Staničení: 0,10703 - 0,11231:" 0,523242394869872 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xah)" = 0,523 [G]

"Staničení: 0,10516 - 0,10719:" 0,192680775255604 "(2p1QE7Onnwnm0000000XZ6)" = 0,193 [H]

"Staničení: 0,085 - 0,08732:" 2,05273837774065 "(2p1QE7Onnwnm0000000XaH)" = 2,053 [I]

"Staničení: 0,1119 - 0,11845:" 0,798936604864086 "(2p1QE7Onnwnm0000000XaU)" = 0,799 [J]

"Staničení: 0,18753 - 0,18772:" 0,0166925433699084 "(2p1QE7Onnwnm0000000XZo)" = 0,017 [K]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 1,96439658036864 "(2p1QE7Onnwnm0000000XY5)" = 1,964 [L]

"Staničení: 0,20535 - 0,20757:" 0,530619685345143 "(2p1QE7Onnwnm0000000XZW)" = 0,531 [M]

"Staničení: 0,18278 - 0,18772:" 3,00858812385077 "(2p1QE7Onnwnm0000000Xau)" = 3,009 [N]

"Celkové množství "14.409000 = 14,409 [O]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 203,315 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
travní směs:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení travního porostu osevem:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,10511 - 1,12211:" 18,080697211762 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y8W)" = 18,081 [A]

"Staničení: 0,2054 - 0,2127:" 29,9520304482341 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y6Y)" = 29,952 [B]

"Staničení: 0,10097 - 0,10485:" 3,94657838236954 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y32)" = 3,947 [C]

"Staničení: 0,18278 - 0,18772:" 20,7001058075574 "(2WqkYr7d0dfG0000000k7$)" = 20,700 [D]

"Staničení: 0,10096 - 0,10551:" 1,76987808881576 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y5s)" = 1,770 [E]

"Staničení: 0,179 - 0,18772:" 67,2799088582064 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y6T)" = 67,280 [F]

"Staničení: 0,085 - 0,09745:" 43,6066598720432 "(2WqkYr7d0dfG0000000keV)" = 43,607 [G]

"Staničení: 0,12558 - 0,13103:" 13,1849370740328 "(2WqkYr7d0dfG0000000XtZ)" = 13,185 [H]

"Staničení: 0,77639 - 0,77926:" 4,79330586935748 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y8R)" = 4,793 [I]

"Celkové množství "203.315000 = 203,315 [J]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

2 Základy ----------

12 215663.R2 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - AZ m3 216,932 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 300mm:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024



AspeEsticon Strana 16 z 26

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,12463 - 0,1277:" 0,94954614907001 "(2WqkYr7d0dfG0000000XFv)" = 0,950 [A]

"Staničení: 0,10706 - 0,11264:" 1,06524557896529 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVx)" = 1,065 [B]

"Staničení: 0,1061 - 0,1254:" 33,5663408127056 "(2WqkYr7d0dfG0000000YEU)" = 33,566 [C]

"Staničení: 0,085 - 0,08732:" 2,51310507019538 "(2WqkYr7d0dfG0000000XL1)" = 2,513 [D]

"Staničení: 0,10751 - 0,13122:" 35,5800594964581 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUw)" = 35,580 [E]

"Staničení: 0,18681 - 0,18919:" 0,827399118104614 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUY)" = 0,827 [F]

"Staničení: 0,1828 - 0,21033:" 41,4186513180546 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y5x)" = 41,419 [G]

"Staničení: 0,10443 - 0,10636:" 0,555393148215724 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJj)" = 0,555 [H]

"Staničení: 0,12463 - 0,12617:" 0,917233649302755 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHj)" = 0,917 [I]

"Staničení: 0,77926 - 0,79309:" 10,8908601683239 "(2WqkYr7d0dfG0000000rUe)" = 10,891 [J]

"Staničení: 0,18698 - 0,18919:" 0,510134810833863 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMD)" = 0,510 [K]

"Staničení: 0,12463 - 0,12637:" 0,207 "(2WqkYr7d0dfG0000000XID)" = 0,207 [L]

"Staničení: 0,11218 - 0,11878:" 1,27423864997796 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVd)" = 1,274 [M]

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 30,3231905453339 "(2WqkYr7d0dfG0000000rQG)" = 30,323 [N]

"Staničení: 1,11011 - 1,1171:" 10,9062891898117 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVA)" = 10,906 [O]

"Staničení: 0,20395 - 0,20613:" 0,340492562917558 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y68)" = 0,340 [P]

"Staničení: 0,20455 - 0,21033:" 2,91039398343007 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUn)" = 2,910 [Q]

"Staničení: 0,12596 - 0,12878:" 0,790074322319327 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIn)" = 0,790 [R]

"Staničení: 0,18279 - 0,18858:" 3,45664317716495 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUP)" = 3,457 [S]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 3,37068638495293 "(2WqkYr7d0dfG0000000rUS)" = 3,371 [T]

"Staničení: 0,12797 - 0,13185:" 1,36551737948648 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJL)" = 1,366 [U]

"Staničení: 0,10547 - 0,10752:" 0,142 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKL)" = 0,142 [V]

"Staničení: 0,10563 - 0,10636:" 0,201471596043084 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJz)" = 0,201 [W]

"Staničení: 0,6735 - 0,68367:" 31,3627481103195 "(2WqkYr7d0dfG0000000XFz)" = 31,363 [X]

"Staničení: 0,20389 - 0,20609:" 1,48949116298995 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMX)" = 1,489 [Y]

"Celkové množství "216.932000 = 216,932 [Z]

Specifikace

zemina upravená vápnem v aktivní zóně
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, 
zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví RDS
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%

5 Komunikace ----------

13 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 8,988 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 300 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 8,98830965359559 "(2WqkYr7d0dfG0000000d1d)" = 8,988 [A]

"Celkové množství "8.988000 = 8,988 [B]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 206,416 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 2x150 mm (celkem 300 mm):

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,085 - 0,08732:" 0,293674055026924 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKv)" = 0,294 [A]

"Staničení: 0,11613 - 0,12596:" 8,44639015392484 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHv)" = 8,446 [B]

"Staničení: 0,10563 - 0,10636:" 0,049320092771255 "(2WqkYr7d0dfG0000000YA7)" = 0,049 [C]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 1,09051868436745 "(2WqkYr7d0dfG0000000XU6)" = 1,091 [D]

"Staničení: 0,1061 - 0,1254:" 36,604 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGb)" = 36,604 [E]

"Staničení: 0,12311 - 0,12797:" 3,57841758112835 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIT)" = 3,578 [F]

"Staničení: 0,10752 - 0,11612:" 5,29664329093133 "(2WqkYr7d0dfG0000000YDU)" = 5,297 [G]

"Staničení: 0,10706 - 0,11264:" 0,848358687317711 "(2WqkYr7d0dfG0000000YAU)" = 0,848 [H]

"Staničení: 0,18749 - 0,18919:" 0,834786103867699 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y99)" = 0,835 [I]

"Staničení: 0,10443 - 0,10636:" 0,382616520421192 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9u)" = 0,383 [J]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,85 - 0,98:" 31,332003 "(2WqkYr7d0dfG0000000rRC)" = 31,332 [K]

"Staničení: 0,12463 - 0,1277:" 0,765346765932626 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9a)" = 0,765 [L]

"Staničení: 0,18919 - 0,19654:" 8,23618688875021 "(2WqkYr7d0dfG0000000XM1)" = 8,236 [M]

"Staničení: 0,12501 - 0,13117:" 3,68109545404839 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJ1)" = 3,681 [N]

"Staničení: 0,20395 - 0,20598:" 0,789491126566876 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9L)" = 0,789 [O]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,383966821346708 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTU)" = 0,384 [P]

"Staničení: 0,20455 - 0,21033:" 2,33261682239828 "(2WqkYr7d0dfG0000000YBt)" = 2,333 [Q]

"Staničení: 0,11264 - 0,12225:" 12,5412666541381 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKf)" = 12,541 [R]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 22,2613371476381 "(2WqkYr7d0dfG0000000XOh)" = 22,261 [S]

"Staničení: 0,18858 - 0,19654:" 10,9103547819522 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNr)" = 10,910 [T]

"Staničení: 0,19654 - 0,20395:" 8,26954160012027 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLr)" = 8,270 [U]

"Staničení: 0,19654 - 0,21033:" 6,30686919500426 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMr)" = 6,307 [V]

"Staničení: 0,11878 - 0,12501:" 2,72204042062333 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKr)" = 2,722 [W]

"Staničení: 0,12463 - 0,12637:" 0,268768806962568 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9i)" = 0,269 [X]

"Staničení: 0,12463 - 0,12552:" 0,392363882892737 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9e)" = 0,392 [Y]

"Staničení: 0,10587 - 0,10636:" 0,00175073862238576 "(2WqkYr7d0dfG0000000YAB)" = 0,002 [Z]

"Staničení: 0,19654 - 0,20455:" 10,9790448108852 "(2WqkYr7d0dfG0000000XN9)" = 10,979 [AA]

"Staničení: 0,18279 - 0,18858:" 2,02350169254147 "(2WqkYr7d0dfG0000000YCf)" = 2,024 [AB]

"Staničení: 0,10547 - 0,10752:" 0,619580712556982 "(2WqkYr7d0dfG0000000YA3)" = 0,620 [AC]

"Staničení: 0,77956 - 0,78141:" 1,17907872444552 "(2WqkYr7d0dfG0000000XU2)" = 1,179 [AD]

"Staničení: 0,11218 - 0,11878:" 1,0136245340165 "(2WqkYr7d0dfG0000000YAQ)" = 1,014 [AE]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 0,302036493143411 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKz)" = 0,302 [AF]

"Staničení: 0,12797 - 0,1317:" 0,598543946721656 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9q)" = 0,599 [AG]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 0,469413523521023 "(2WqkYr7d0dfG0000000XOV)" = 0,469 [AH]

"Staničení: 0,1828 - 0,19654:" 6,26495852616756 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNX)" = 6,265 [AI]

"Staničení: 0,12596 - 0,12837:" 0,308812220284761 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9m)" = 0,309 [AJ]

"Staničení: 0,10587 - 0,10636:" 0,0128622757961814 "(2WqkYr7d0dfG0000000YAF)" = 0,013 [AK]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 4,77076947571896 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTE)" = 4,771 [AL]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 3,248 "(2WqkYr7d0dfG0000000XSs)" = 3,248 [AM]

"Staničení: 0,187 - 0,18919:" 0,797879669044174 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9H)" = 0,798 [AN]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 1,34471824152421 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTQ)" = 1,345 [AO]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 3,33375824734423 "(2WqkYr7d0dfG0000000rUz)" = 3,334 [AP]

"Staničení: 0,20389 - 0,20472:" 0,528310724443694 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y9D)" = 0,528 [AQ]

"Celkové množství "206.416000 = 206,416 [AR]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56360.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 3,205 ---------- ----------

Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
32 RA 0/16, tl. 100mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,11011 - 1,11711:" 3,20498141453848 "(2WqkYr7d0dfG0000000d1Q)" = 3,205 [A]

"Celkové množství "3.205000 = 3,205 [B]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56360.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 32,935 ---------- ----------

Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
32 RA 0/16, tl. 50 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,10626 - 0,10636:" 0,00510930073787227 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJv)" = 0,005 [A]

"Staničení: 0,10448 - 0,10636:" 0,00230016682930235 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJb)" = 0,002 [B]

"Staničení: 0,11264 - 0,12225:" 2,09021110902618 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKb)" = 2,090 [C]

"Staničení: 0,12596 - 0,12803:" 0,0104780912359322 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIb)" = 0,010 [D]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1828 - 0,19654:" 1,04389907217932 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNT)" = 1,044 [E]

"Staničení: 0,10752 - 0,11612:" 0,882773887488016 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKT)" = 0,883 [F]

"Staničení: 0,12463 - 0,12465:" 0,00161506708041772 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHT)" = 0,002 [G]

"Staničení: 0,1052 - 0,1266:" 6,45553241465506 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGT)" = 6,456 [H]

"Staničení: 0,12463 - 0,12602:" 0,00968190316551959 "(2WqkYr7d0dfG0000000XI1)" = 0,010 [I]

"Staničení: 0,77926 - 0,78141:" 0,250555360861584 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTw)" = 0,251 [J]

"Staničení: 0,1828 - 0,18858:" 0,0319068920999894 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNf)" = 0,032 [K]

"Staničení: 0,10448 - 0,10636:" 0,0157482666139483 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJf)" = 0,016 [L]

"Staničení: 0,20395 - 0,20464:" 0,0126413676006841 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNH)" = 0,013 [M]

"Staničení: 0,12463 - 0,1277:" 0,00405726365951196 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHH)" = 0,004 [N]

"Staničení: 0,11257 - 0,11878:" 0,0341959212654109 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVR)" = 0,034 [O]

"Staničení: 0,10634 - 0,10636:" 0,000735151184601385 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJr)" = 0,001 [P]

"Staničení: 0,11613 - 0,12596:" 1,40773169232298 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHr)" = 1,408 [Q]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 3,71022285848039 "(2WqkYr7d0dfG0000000XOd)" = 3,710 [R]

"Staničení: 0,18909 - 0,18919:" 0,016039200209124 "(2WqkYr7d0dfG0000000XM9)" = 0,016 [S]

"Staničení: 0,12797 - 0,13128:" 0,0168428194729348 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJ9)" = 0,017 [T]

"Staničení: 0,10626 - 0,10752:" 0,0163133298486049 "(2WqkYr7d0dfG0000000XK9)" = 0,016 [U]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,210290094227458 "(2WqkYr7d0dfG0000000XT_)" = 0,210 [V]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 0,697881960067316 "(2WqkYr7d0dfG0000000XS_)" = 0,698 [W]

"Staničení: 0,19654 - 0,20455:" 1,8298408018175 "(2WqkYr7d0dfG0000000XN5)" = 1,830 [X]

"Staničení: 0,12797 - 0,13124:" 0,00239376219499182 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJ5)" = 0,002 [Y]

"Staničení: 0,10633 - 0,10752:" 0,00232760987773629 "(2WqkYr7d0dfG0000000XK5)" = 0,002 [Z]

"Staničení: 0,1277 - 0,12786:" 0,000703797468961021 "(2WqkYr7d0dfG0000000XH5)" = 0,001 [AA]

"Staničení: 0,18858 - 0,19654:" 1,81839246366201 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNn)" = 1,818 [AB]

"Staničení: 0,19654 - 0,20395:" 1,37825693335548 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLn)" = 1,378 [AC]

"Staničení: 0,19654 - 0,21033:" 1,05144144940327 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMn)" = 1,051 [AD]

"Staničení: 0,11878 - 0,12501:" 0,46526120317444 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKn)" = 0,465 [AE]

"Staničení: 0,20389 - 0,20404:" 0,0159035255737924 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMP)" = 0,016 [AF]

"Staničení: 0,12311 - 0,12797:" 0,596402930188961 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIP)" = 0,596 [AG]

"Staničení: 0,18849 - 0,18919:" 0,0126817927623484 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNz)" = 0,013 [AH]

"Staničení: 0,12463 - 0,1277:" 0,0279487707986601 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHL)" = 0,028 [AI]

"Staničení: 0,18919 - 0,19654:" 1,37269781479378 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLz)" = 1,373 [AJ]

"Staničení: 0,20455 - 0,21033:" 0,0318973558489836 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMz)" = 0,032 [AK]

"Staničení: 0,12463 - 0,12598:" 0,0014029361839101 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHz)" = 0,001 [AL]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,12501 - 0,13117:" 0,488300664580321 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIz)" = 0,488 [AM]

"Staničení: 0,10745 - 0,11264:" 0,028803553314309 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVl)" = 0,029 [AN]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 5,39251199916441 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLX)" = 5,393 [AO]

"Staničení: 0,12463 - 0,12473:" 0,0112247162045761 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHX)" = 0,011 [AP]

"Staničení: 0,12596 - 0,12799:" 0,00149083150441349 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIX)" = 0,001 [AQ]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,561778459507334 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTg)" = 0,562 [AR]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,916937127812535 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTI)" = 0,917 [AS]

"Celkové množství "32.935000 = 32,935 [AT]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 9,425 ---------- ----------

Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek, snížení o 0.03m oproti zpevněné krajnici :

Reference:
ČSN 736133, TKP4, D.1.4 D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
nezpevněná krajnice, 32 RA 0/22, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,085 - 0,08763:" 0,516594384581192 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLb)" = 0,517 [A]

"Staničení: 0,18772 - 0,18917:" 0,736741035094906 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMb)" = 0,737 [B]

"Staničení: 0,10418 - 0,10448:" 0,0293942925902963 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJT)" = 0,029 [C]

"Staničení: 0,1055 - 0,10586:" 0,0142990107634494 "(2WqkYr7d0dfG0000000YIu)" = 0,014 [D]

"Staničení: 0,11231 - 0,11877:" 0,401939254821042 "(2WqkYr7d0dfG0000000XW3)" = 0,402 [E]

"Staničení: 0,18724 - 0,18917:" 0,5147827839473 "(2WqkYr7d0dfG0000000XO1)" = 0,515 [F]

"Staničení: 0,10586 - 0,10751:" 0,202555236727135 "(2WqkYr7d0dfG0000000XK1)" = 0,203 [G]

"Staničení: 0,1055 - 0,10586:" 0,0347778133158536 "(2WqkYr7d0dfG0000000YIt)" = 0,035 [H]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,654920684655405 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGj)" = 0,655 [I]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 0,455436045127565 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLf)" = 0,455 [J]

"Staničení: 0,20391 - 0,20542:" 0,736741035100554 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMf)" = 0,737 [K]

"Staničení: 0,0955 - 0,098:" 0,187193832994102 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLH)" = 0,187 [L]

"Staničení: 0,12464 - 0,12626:" 0,100180631103896 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIH)" = 0,100 [M]

"Staničení: 0,20456 - 0,21033:" 0,968479306782527 "(2WqkYr7d0dfG0000000YBi)" = 0,968 [N]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,0662758312617057 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGD)" = 0,066 [O]

"Staničení: 0,12597 - 0,12826:" 0,123293667528016 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIr)" = 0,123 [P]

"Staničení: 0,18279 - 0,18857:" 1,28681083795534 "(2WqkYr7d0dfG0000000YCo)" = 1,287 [Q]

"Staničení: 0,12464 - 0,1277:" 0,482901300106881 "(2WqkYr7d0dfG0000000XW7)" = 0,483 [R]

"Staničení: 0,101 - 0,10418:" 0,27922824565427 "(2WqkYr7d0dfG0000000XG9)" = 0,279 [S]

"Staničení: 0,10719 - 0,11263:" 0,338969205549143 "(2WqkYr7d0dfG0000000XV$)" = 0,339 [T]

"Staničení: 0,10586 - 0,10635:" 0,057561112416422 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJn)" = 0,058 [U]

"Staničení: 0,12786 - 0,134:" 0,121906651790323 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGn)" = 0,122 [V]

"Staničení: 0,12798 - 0,13151:" 0,19834708290761 "(2WqkYr7d0dfG0000000XJP)" = 0,198 [W]

"Staničení: 0,12464 - 0,12514:" 0,130969632366796 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHP)" = 0,131 [X]

"Staničení: 0,20396 - 0,20589:" 0,513188578192771 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNL)" = 0,513 [Y]

"Staničení: 0,1277 - 0,12786:" 0,0177256551179661 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGz)" = 0,018 [Z]

"Staničení: 0,10442 - 0,10635:" 0,254440540849967 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVE)" = 0,254 [AA]

"Celkové množství "9.425000 = 9,425 [AB]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 670,716 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.3kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1828 - 0,21032:" 174,548691264262 "(2WqkYr7d0dfG0000000XWT)" = 174,549 [A]

"Staničení: 0,77927 - 0,79309:" 40,1973845471811 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y87)" = 40,197 [B]

"Staničení: 0,67328 - 0,68367:" 89,9355540228017 "(2WqkYr7d0dfG0000000Y82)" = 89,936 [C]

"Staničení: 0,10418 - 0,13112:" 256,034679968268 "(2WqkYr7d0dfG0000000g5P)" = 256,035 [D]

"Staničení: 0,08763 - 0,09377:" 109,999369853947 "(2WqkYr7d0dfG0000000XWO)" = 109,999 [E]

"Celkové množství "670.716000 = 670,716 [F]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

19 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3 32,839 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,18856 - 0,18919:" 0,0018343517322061 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNv)" = 0,002 [A]

"Staničení: 0,18919 - 0,19654:" 1,37269781479068 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLv)" = 1,373 [B]

"Staničení: 0,20455 - 0,21033:" 0,00461515551416084 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMv)" = 0,005 [C]

"Staničení: 0,12501 - 0,13117:" 0,488300664579195 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIv)" = 0,488 [D]

"Staničení: 0,1828 - 0,18858:" 0,00461644962679785 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNb)" = 0,005 [E]

"Staničení: 0,19654 - 0,20455:" 1,82984080181338 "(2WqkYr7d0dfG0000000XN1)" = 1,830 [F]

"Staničení: 0,18858 - 0,19654:" 1,81839246365788 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNj)" = 1,818 [G]

"Staničení: 0,19654 - 0,20395:" 1,37825693335236 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLj)" = 1,378 [H]

"Staničení: 0,19654 - 0,21033:" 1,05144144957341 "(2WqkYr7d0dfG0000000XMj)" = 1,051 [I]

"Staničení: 0,11878 - 0,12501:" 0,465261203227264 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKj)" = 0,465 [J]

"Staničení: 0,1075 - 0,11264:" 0,0040974977444698 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVh)" = 0,004 [K]

"Staničení: 0,20395 - 0,20457:" 0,00182849777801714 "(2WqkYr7d0dfG0000000XND)" = 0,002 [L]

"Staničení: 0,11262 - 0,11878:" 0,00487250289552639 "(2WqkYr7d0dfG0000000XVN)" = 0,005 [M]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,561778474475758 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTc)" = 0,562 [N]

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 0,948212963810917 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTA)" = 0,948 [O]

"Staničení: 0,18916 - 0,18919:" 0,00230408816504746 "(2WqkYr7d0dfG0000000XM5)" = 0,002 [P]

"Staničení: 0,11613 - 0,12596:" 1,4077316923197 "(2WqkYr7d0dfG0000000XHn)" = 1,408 [Q]

"Staničení: 0,1828 - 0,19654:" 1,04389907345263 "(2WqkYr7d0dfG0000000XNP)" = 1,044 [R]

"Staničení: 0,10752 - 0,11612:" 0,882773874012487 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKP)" = 0,883 [S]

"Staničení: 0,1044 - 0,1277:" 6,5353737935111 "(2WqkYr7d0dfG0000000XGP)" = 6,535 [T]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 3,71022285847183 "(2WqkYr7d0dfG0000000XOZ)" = 3,710 [U]

"Staničení: 0,08763 - 0,0955:" 5,42645755938505 "(2WqkYr7d0dfG0000000XLL)" = 5,426 [V]

"Staničení: 0,20389 - 0,20397:" 0,00225883424009085 "(2WqkYr7d0dfG0000000XML)" = 0,002 [W]

"Staničení: 0,12311 - 0,12797:" 0,59640293018762 "(2WqkYr7d0dfG0000000XIL)" = 0,596 [X]

"Staničení: 0,11264 - 0,12225:" 2,09021110902146 "(2WqkYr7d0dfG0000000XKX)" = 2,090 [Y]

"Staničení: 0,7909 - 0,79309:" 0,217465792931799 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTs)" = 0,217 [Z]

"Staničení: 0,77926 - 0,78141:" 0,257585824804031 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTo)" = 0,258 [AA]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 0,732061861702451 "(2WqkYr7d0dfG0000000XSo)" = 0,732 [AB]

"Celkové množství "32.839000 = 32,839 [AC]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

20 935822.1 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 3,000 ---------- ----------

Materiál:
žulové kostky 120 mm:

podrobná specifikace:
žulové kostky 120x120x120mm s vyspárováním MC25-XF4(dle TKP 18):

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1,TKP 18, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
pojížděný žlab ze žulových kostek do betonového lože C30/37-XF3:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,78141 - 0,7909:" 1 "(2WqkYr7d0dfG0000000XTM)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,67352 - 0,68367:" 1 "(2WqkYr7d0dfG0000000XON)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,68367 - 0,68468:" 1 "(2WqkYr7d0dfG0000000XWK)" = 1,000 [C]

"Celkové množství "3.000000 = 3,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

21 935822.2 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 4,952 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Materiál:
žulové kostky 120 mm:

podrobná specifikace:
žulové kostky 120x120x120mm s vyspárováním MC25-XF4(dle TKP 18):

Podrobná specifikace:
betonová tvárnice z betonu C30/37-XF4:

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1,TKP 18, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
skluz mezi pojížděným žlabem a příkopem ze žulových kostek do betonového lože C30/37-XF3 (včetně):

Specifikace:
betonová tvárnice z betonu C30/37-XF4 do ŠP. lože. 0,10m, ŠPb, FR. 0/16 Gn dle ČSN EN 13 285 ED.2:

Stavební výrobek:
tvárnice dle VL1 41-02, š. 0.6m:

Typ stavebního výrobku:
příkopová tvárnice betonová :

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,78996 - 0,79314:" 4,9515501654004666666666666667 "(2WqkYr7d0dfG0000000XUD)" = 4,952 [A]

"Celkové množství "4.952000 = 4,952 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO101 - Přeložka silnice II/353

Rozpočet: [SO101]/[101.04] - odvodnění

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

101.04 odvodnění ----------

1 Zemní práce ----------

1 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 27,662 ---------- ----------

Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem

Reference:
D.1.6, D.1.7, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,12754 - 0,13103:" 0,0250171980213777 "(2c7dpI16IXu000000018Lf)" = 0,025 [A]

"Staničení: 0,1255 - 0,12786:" 0,60614700514027 "(2c7dpI16IXu000000018Lr)" = 0,606 [B]

"Staničení: 0,12694 - 0,13103:" 1,02153964908954 "(2c7dpI16IXu000000018M1)" = 1,022 [C]

"Staničení: 0,20589 - 0,20726:" 0,23055836727654 "(2c7dpI16IXu000000018QK)" = 0,231 [D]

"Staničení: 0,1523 - 0,1634:" 10,2156832724417 "(2c7dpI16IXu000000018NK)" = 10,216 [E]

"Staničení: 0,2054 - 0,20735:" 0,191219484548108 "(2c7dpI16IXu000000018QW)" = 0,191 [F]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 1,61679396673616 "(2c7dpI16IXu000000018NW)" = 1,617 [G]

"Staničení: 0,21033 - 0,2136:" 0,131143670246843 "(2c7dpI16IXu000000018Qi)" = 0,131 [H]

"Staničení: 0,18272 - 0,18508:" 0,660162948255733 "(2c7dpI16IXu000000018Ni)" = 0,660 [I]

"Staničení: 0,2115 - 0,2136:" 0,0103132798298541 "(2c7dpI16IXu000000018Qu)" = 0,010 [J]

"Staničení: 0,18502 - 0,18772:" 0,60076760877302 "(2c7dpI16IXu000000018Nu)" = 0,601 [K]

"Staničení: 0,2054 - 0,20735:" 0,0378447690801441 "(2c7dpI16IXu000000018Q8)" = 0,038 [L]

"Staničení: 0,16499 - 0,1711:" 2,14007688488657 "(2c7dpI16IXu000000018N8)" = 2,140 [M]

"Staničení: 0,10096 - 0,10418:" 0,179477040192161 "(2c7dpI16IXu000000018MD)" = 0,179 [N]

"Staničení: 0,10418 - 0,10551:" 0,0699281632073727 "(2c7dpI16IXu000000018MP)" = 0,070 [O]

"Staničení: 0,21283 - 0,2136:" 0,408295506514348 "(2c7dpI16IXu000000018PC)" = 0,408 [P]

"Staničení: 0,21032 - 0,2136:" 0,10876066629564 "(2c7dpI16IXu000000018PO)" = 0,109 [Q]

"Staničení: 0,20705 - 0,21033:" 1,25702866164419 "(2c7dpI16IXu000000018Pa)" = 1,257 [R]

"Staničení: 0,20542 - 0,20641:" 0,21675165260279 "(2c7dpI16IXu000000018Pm)" = 0,217 [S]

"Staničení: 0,20728 - 0,20857:" 0,00938608680463077 "(2c7dpI16IXu000000018Py)" = 0,009 [T]

"Staničení: 0,16499 - 0,1711:" 0,306894237339164 "(2c7dpI16IXu000000018My)" = 0,307 [U]

"Staničení: 0,18621 - 0,18772:" 0,432066795211433 "(2c7dpI16IXu000000018P0)" = 0,432 [V]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 0,0215246076366408 "(2c7dpI16IXu000000018S0)" = 0,022 [W]

"Staničení: 0,10096 - 0,10551:" 0,487736040085736 "(2c7dpI16IXu000000018Mb)" = 0,488 [X]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 0,783772863141463 "(2c7dpI16IXu000000018RG)" = 0,784 [Y]

"Staničení: 0,179 - 0,1801:" 0,553078135452471 "(2c7dpI16IXu000000018OG)" = 0,553 [Z]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 1,54770872027258 "(2c7dpI16IXu000000018RS)" = 1,548 [AA]

"Staničení: 0,179 - 0,18287:" 0,940672143931523 "(2c7dpI16IXu000000018OS)" = 0,941 [AB]

"Staničení: 0,21033 - 0,2136:" 1,12307847848648 "(2c7dpI16IXu000000018Re)" = 1,123 [AC]

"Staničení: 0,18279 - 0,18674:" 1,31674941473197 "(2c7dpI16IXu000000018Oe)" = 1,317 [AD]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 0,0078825595158915 "(2c7dpI16IXu000000018Rq)" = 0,008 [AE]

"Staničení: 0,18579 - 0,18765:" 0,320102370936894 "(2c7dpI16IXu000000018Oq)" = 0,320 [AF]

"Staničení: 0,21175 - 0,2136:" 0,0236217026999391 "(2c7dpI16IXu000000018R4)" = 0,024 [AG]

"Staničení: 0,18621 - 0,18772:" 0,0577366292615278 "(2c7dpI16IXu000000018O4)" = 0,058 [AH]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Celkové množství "27.662000 = 27,662 [AI]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 131832 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 104,293 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4, (upravené vápnem):

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,13948 - 1,14103:" 2,9909847218607 "(2c7dpI16IXu00000000ycP)" = 2,991 [A]

"Staničení: 0,9529 - 0,9551:" 3,26109654580498 "(2c7dpI16IXu00000000bu9)" = 3,261 [B]

"Staničení: 1,10829 - 1,10984:" 4,25285794326533 "(2c7dpI16IXu00000000eEP)" = 4,253 [C]

"Staničení: 0,86176 - 0,86395:" 4,03722629583099 "(2c7dpI16IXu00000000cdM)" = 4,037 [D]

"Staničení: 0,8454 - 0,84759:" 3,31531516915036 "(2c7dpI16IXu00000000Wf8)" = 3,315 [E]

"Staničení: 1,10887 - 1,11042:" 4,0104561026054 "(2c7dpI16IXu00000000YLs)" = 4,010 [F]

"Staničení: 0,99722 - 0,99877:" 4,55943739721814 "(2c7dpI16IXu00000000bcx)" = 4,559 [G]

"Staničení: 0,95323 - 0,95478:" 4,59496359569406 "(2c7dpI16IXu00000000tPh)" = 4,595 [H]

"Staničení: 0,67192 - 0,67355:" 4,83603781829494 "(2c7dpI16IXu00000000zDc)" = 4,836 [I]

"Staničení: 1,13946 - 1,14107:" 2,89796384045969 "(2c7dpI16IXu00000000WbE)" = 2,898 [J]

"Staničení: 1,0849 - 1,0871:" 3,30134656696339 "(2c7dpI16IXu00000000Z5b)" = 3,301 [K]

"Staničení: 0,68124 - 0,68339:" 4,20804547577173 "(2c7dpI16IXu00000000Wf3)" = 4,208 [L]

"Staničení: 0,7921 - 0,79367:" 4,24368992632121 "(2c7dpI16IXu00000000Wf9)" = 4,244 [M]

"Staničení: 1,04089 - 1,04309:" 3,07521767248871 "(2c7dpI16IXu00000000rsI)" = 3,075 [N]

"Staničení: 0,77714 - 0,7793:" 4,67310346124783 "(2c7dpI16IXu00000000wuh)" = 4,673 [O]

"Staničení: 0,75886 - 0,76046:" 3,77865208466882 "(2c7dpI16IXu00000000whv)" = 3,779 [P]

"Staničení: 0,67125 - 0,67288:" 3,0872707457385 "(2c7dpI16IXu00000000zCg)" = 3,087 [Q]

"Staničení: 0,75893 - 0,76056:" 3,11568363092249 "(2c7dpI16IXu000000010lS)" = 3,116 [R]

"Staničení: 0,9969 - 0,9991:" 3,28178248809733 "(2c7dpI16IXu00000000bTq)" = 3,282 [S]

"Staničení: 0,91186 - 0,91405:" 3,33155428736685 "(2c7dpI16IXu00000000cIl)" = 3,332 [T]

"Staničení: 0,71753 - 0,71915:" 4,47845081289877 "(2c7dpI16IXu00000000dzs)" = 4,478 [U]

"Staničení: 1,0409 - 1,0431:" 3,27123998237265 "(2c7dpI16IXu00000000WcU)" = 3,271 [V]

"Staničení: 0,86218 - 0,86436:" 3,31304510035699 "(2c7dpI16IXu00000000Wf5)" = 3,313 [W]

"Staničení: 1,08523 - 1,08678:" 3,96911224722322 "(2c7dpI16IXu00000000Zl2)" = 3,969 [X]

"Staničení: 0,97777 - 0,97996:" 4,19373193137382 "(2c7dpI16IXu00000000x4s)" = 4,194 [Y]

"Staničení: 0,9109 - 0,91251:" 3,69107477434758 "(2c7dpI16IXu00000000igr)" = 3,691 [Z]

"Staničení: 1,10854 - 1,11074:" 3,19755013047363 "(2c7dpI16IXu00000000YDa)" = 3,198 [AA]

"Staničení: 0,84526 - 0,84745:" 3,32741725760634 "(2c7dpI16IXu00000000d1t)" = 3,327 [AB]

"Celkové množství "104.293000 = 104,293 [AC]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 377,914 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Strana 7 z 55

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,97913 - 0,99021:" 19,3870445124996 "(2c7dpI16IXu00000000x5N)" = 19,387 [A]

"Staničení: 0,76046 - 0,76065:" 0,032958510773902 "(2c7dpI16IXu00000000wjk)" = 0,033 [B]

"Staničení: 0,91323 - 0,92278:" 13,4557343946172 "(2c7dpI16IXu00000000WaW)" = 13,456 [C]

"Staničení: 1,08633 - 1,09598:" 13,0507262577314 "(2c7dpI16IXu00000000ejz)" = 13,051 [D]

"Staničení: 1,08678 - 1,08695:" 0,0262471461263252 "(2c7dpI16IXu00000000eoi)" = 0,026 [E]

"Staničení: 0,71808 - 0,72003:" 2,34743264270972 "(2c7dpI16IXu00000000dzr)" = 2,347 [F]

"Staničení: 0,95478 - 0,95495:" 0,0300276822869623 "(2c7dpI16IXu00000000ft$)" = 0,030 [G]

"Staničení: 0,8632 - 0,86789:" 5,46669493064476 "(2c7dpI16IXu00000000WaT)" = 5,467 [H]

"Staničení: 0,99877 - 0,99895:" 0,0309801319730222 "(2c7dpI16IXu00000000fHx)" = 0,031 [I]

"Staničení: 0,84664 - 0,8591:" 15,9597718937211 "(2c7dpI16IXu00000000WaS)" = 15,960 [J]

"Staničení: 0,95433 - 0,96399:" 14,215958591686 "(2c7dpI16IXu00000000fhU)" = 14,216 [K]

"Staničení: 0,79314 - 0,79435:" 0,485833451399399 "(2c7dpI16IXu00000000dow)" = 0,486 [L]

"Staničení: 0,15378 - 0,17103:" 42,3923465074597 "(2c7dpI16IXu000000018SC)" = 42,392 [M]

"Staničení: 0,15516 - 0,16087:" 0,138929097341742 "(2c7dpI16IXu000000018jO)" = 0,139 [N]

"Staničení: 0,77849 - 0,78949:" 14,8176004959596 "(2c7dpI16IXu00000000wuv)" = 14,818 [O]

"Staničení: 0,99833 - 1,00799:" 14,5264150090292 "(2c7dpI16IXu00000000f5L)" = 14,526 [P]

"Staničení: 1,10997 - 1,11955:" 12,6991786345546 "(2c7dpI16IXu00000000hSA)" = 12,699 [Q]

"Staničení: 1,1093 - 1,12123:" 17,3768645814834 "(2c7dpI16IXu00000000zHY)" = 17,377 [R]

"Staničení: 1,04233 - 1,05199:" 13,9029758387825 "(2c7dpI16IXu00000000eyY)" = 13,903 [S]

"Staničení: 0,75893 - 0,76056:" 2,87543363759279 "(2c7dpI16IXu00000000xIm)" = 2,875 [T]

"Staničení: 0,10096 - 0,13103:" 41,8229229534519 "(2c7dpI16IXu000000018Mn)" = 41,823 [U]

"Staničení: 1,11042 - 1,1106:" 0,0278455927965469 "(2c7dpI16IXu00000000h2b)" = 0,028 [V]

"Staničení: 1,14053 - 1,14082:" 0,0826052353308312 "(2c7dpI16IXu00000000ylk)" = 0,083 [W]

"Staničení: 0,84678 - 0,85111:" 4,61059698280973 "(2c7dpI16IXu00000000dk_)" = 4,611 [X]

"Staničení: 0,86361 - 0,87733:" 13,9436018191737 "(2c7dpI16IXu00000000WaU)" = 13,944 [Y]

"Staničení: 0,68254 - 0,69272:" 16,3973271991533 "(2c7dpI16IXu00000000e1M)" = 16,397 [Z]

"Staničení: 1,04264 - 1,04295:" 0,0906758000191001 "(2c7dpI16IXu00000000ewA)" = 0,091 [AA]

"Staničení: 0,6735 - 0,6848:" 13,2682101647889 "(2c7dpI16IXu00000000zE1)" = 13,268 [AB]

"Staničení: 0,18009 - 0,21283:" 84,4503494416182 "(2c7dpI16IXu000000018SN)" = 84,450 [AC]

"Celkové množství "377.914000 = 377,914 [AD]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 482,207 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4, (upravené vápnem):

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,13948 - 1,14103:" 2,9909847218607 "(2c7dpI16IXu00000000ycP)" = 2,991 [A]

"Staničení: 0,97913 - 0,99021:" 19,3870445124996 "(2c7dpI16IXu00000000x5N)" = 19,387 [B]

"Staničení: 0,76046 - 0,76065:" 0,032958510773902 "(2c7dpI16IXu00000000wjk)" = 0,033 [C]

"Staničení: 0,9529 - 0,9551:" 3,26109654580498 "(2c7dpI16IXu00000000bu9)" = 3,261 [D]

"Staničení: 0,91323 - 0,92278:" 13,4557343946172 "(2c7dpI16IXu00000000WaW)" = 13,456 [E]

"Staničení: 1,10829 - 1,10984:" 4,25285794326533 "(2c7dpI16IXu00000000eEP)" = 4,253 [F]

"Staničení: 1,08633 - 1,09598:" 13,0507262577314 "(2c7dpI16IXu00000000ejz)" = 13,051 [G]

"Staničení: 0,86176 - 0,86395:" 4,03722629583099 "(2c7dpI16IXu00000000cdM)" = 4,037 [H]

"Staničení: 0,8454 - 0,84759:" 3,31531516915036 "(2c7dpI16IXu00000000Wf8)" = 3,315 [I]

"Staničení: 1,10887 - 1,11042:" 4,0104561026054 "(2c7dpI16IXu00000000YLs)" = 4,010 [J]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,08678 - 1,08695:" 0,0262471461263252 "(2c7dpI16IXu00000000eoi)" = 0,026 [K]

"Staničení: 0,71808 - 0,72003:" 2,34743264270972 "(2c7dpI16IXu00000000dzr)" = 2,347 [L]

"Staničení: 0,99722 - 0,99877:" 4,55943739721814 "(2c7dpI16IXu00000000bcx)" = 4,559 [M]

"Staničení: 0,95478 - 0,95495:" 0,0300276822869623 "(2c7dpI16IXu00000000ft$)" = 0,030 [N]

"Staničení: 0,95323 - 0,95478:" 4,59496359569406 "(2c7dpI16IXu00000000tPh)" = 4,595 [O]

"Staničení: 0,8632 - 0,86789:" 5,46669493064476 "(2c7dpI16IXu00000000WaT)" = 5,467 [P]

"Staničení: 0,99877 - 0,99895:" 0,0309801319730222 "(2c7dpI16IXu00000000fHx)" = 0,031 [Q]

"Staničení: 0,67192 - 0,67355:" 4,83603781829494 "(2c7dpI16IXu00000000zDc)" = 4,836 [R]

"Staničení: 1,13946 - 1,14107:" 2,89796384045969 "(2c7dpI16IXu00000000WbE)" = 2,898 [S]

"Staničení: 0,84664 - 0,8591:" 15,9597718937211 "(2c7dpI16IXu00000000WaS)" = 15,960 [T]

"Staničení: 1,0849 - 1,0871:" 3,30134656696339 "(2c7dpI16IXu00000000Z5b)" = 3,301 [U]

"Staničení: 0,68124 - 0,68339:" 4,20804547577173 "(2c7dpI16IXu00000000Wf3)" = 4,208 [V]

"Staničení: 0,95433 - 0,96399:" 14,215958591686 "(2c7dpI16IXu00000000fhU)" = 14,216 [W]

"Staničení: 0,79314 - 0,79435:" 0,485833451399399 "(2c7dpI16IXu00000000dow)" = 0,486 [X]

"Staničení: 0,7921 - 0,79367:" 4,24368992632121 "(2c7dpI16IXu00000000Wf9)" = 4,244 [Y]

"Staničení: 0,15378 - 0,17103:" 42,3923465074597 "(2c7dpI16IXu000000018SC)" = 42,392 [Z]

"Staničení: 1,04089 - 1,04309:" 3,07521767248871 "(2c7dpI16IXu00000000rsI)" = 3,075 [AA]

"Staničení: 0,15516 - 0,16087:" 0,138929097341742 "(2c7dpI16IXu000000018jO)" = 0,139 [AB]

"Staničení: 0,77714 - 0,7793:" 4,67310346124783 "(2c7dpI16IXu00000000wuh)" = 4,673 [AC]

"Staničení: 0,77849 - 0,78949:" 14,8176004959596 "(2c7dpI16IXu00000000wuv)" = 14,818 [AD]

"Staničení: 0,75886 - 0,76046:" 3,77865208466882 "(2c7dpI16IXu00000000whv)" = 3,779 [AE]

"Staničení: 0,99833 - 1,00799:" 14,5264150090292 "(2c7dpI16IXu00000000f5L)" = 14,526 [AF]

"Staničení: 1,10997 - 1,11955:" 12,6991786345546 "(2c7dpI16IXu00000000hSA)" = 12,699 [AG]

"Staničení: 1,1093 - 1,12123:" 17,3768645814834 "(2c7dpI16IXu00000000zHY)" = 17,377 [AH]

"Staničení: 1,04233 - 1,05199:" 13,9029758387825 "(2c7dpI16IXu00000000eyY)" = 13,903 [AI]

"Staničení: 0,75893 - 0,76056:" 2,87543363759279 "(2c7dpI16IXu00000000xIm)" = 2,875 [AJ]

"Staničení: 0,67125 - 0,67288:" 3,0872707457385 "(2c7dpI16IXu00000000zCg)" = 3,087 [AK]

"Staničení: 0,75893 - 0,76056:" 3,11568363092249 "(2c7dpI16IXu000000010lS)" = 3,116 [AL]

"Staničení: 0,10096 - 0,13103:" 41,8229229534519 "(2c7dpI16IXu000000018Mn)" = 41,823 [AM]

"Staničení: 1,11042 - 1,1106:" 0,0278455927965469 "(2c7dpI16IXu00000000h2b)" = 0,028 [AN]

"Staničení: 1,14053 - 1,14082:" 0,0826052353308312 "(2c7dpI16IXu00000000ylk)" = 0,083 [AO]

"Staničení: 0,9969 - 0,9991:" 3,28178248809733 "(2c7dpI16IXu00000000bTq)" = 3,282 [AP]

"Staničení: 0,91186 - 0,91405:" 3,33155428736685 "(2c7dpI16IXu00000000cIl)" = 3,332 [AQ]

"Staničení: 0,84678 - 0,85111:" 4,61059698280973 "(2c7dpI16IXu00000000dk_)" = 4,611 [AR]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,71753 - 0,71915:" 4,47845081289877 "(2c7dpI16IXu00000000dzs)" = 4,478 [AS]

"Staničení: 0,86361 - 0,87733:" 13,9436018191737 "(2c7dpI16IXu00000000WaU)" = 13,944 [AT]

"Staničení: 1,0409 - 1,0431:" 3,27123998237265 "(2c7dpI16IXu00000000WcU)" = 3,271 [AU]

"Staničení: 0,86218 - 0,86436:" 3,31304510035699 "(2c7dpI16IXu00000000Wf5)" = 3,313 [AV]

"Staničení: 1,08523 - 1,08678:" 3,96911224722322 "(2c7dpI16IXu00000000Zl2)" = 3,969 [AW]

"Staničení: 0,68254 - 0,69272:" 16,3973271991533 "(2c7dpI16IXu00000000e1M)" = 16,397 [AX]

"Staničení: 0,97777 - 0,97996:" 4,19373193137382 "(2c7dpI16IXu00000000x4s)" = 4,194 [AY]

"Staničení: 0,9109 - 0,91251:" 3,69107477434758 "(2c7dpI16IXu00000000igr)" = 3,691 [AZ]

"Staničení: 1,10854 - 1,11074:" 3,19755013047363 "(2c7dpI16IXu00000000YDa)" = 3,198 [BA]

"Staničení: 1,04264 - 1,04295:" 0,0906758000191001 "(2c7dpI16IXu00000000ewA)" = 0,091 [BB]

"Staničení: 0,84526 - 0,84745:" 3,32741725760634 "(2c7dpI16IXu00000000d1t)" = 3,327 [BC]

"Staničení: 0,6735 - 0,6848:" 13,2682101647889 "(2c7dpI16IXu00000000zE1)" = 13,268 [BD]

"Staničení: 0,18009 - 0,21283:" 84,4503494416182 "(2c7dpI16IXu000000018SN)" = 84,450 [BE]

"Celkové množství "482.207000 = 482,207 [BF]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 196,820 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Další specifikace:
Nd:

Klasifikace zemin / hornin:
G1:

Materiál:
hutněná lomová výsivka nebo štěrk G1 dobře zrněný 0/20:

podrobná specifikace:
zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.6, D.1.7, D.1.1, technická zpráva:

specifikace:
hutněno na 95%PS:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12793 - 0,12911:" 0,360061927511973 "(2c7dpI16IXu000000018Sw)" = 0,360 [A]

"Staničení: 0,10467 - 0,12729:" 12,4993801716269 "(2c7dpI16IXu000000018TI)" = 12,499 [B]

"Staničení: 0,20861 - 0,20993:" 0,674333494058662 "(2c7dpI16IXu000000018Uc)" = 0,674 [C]

"Staničení: 0,15828 - 0,15979:" 0,31632339103486 "(2c7dpI16IXu000000018U2)" = 0,316 [D]

"Staničení: 0,15763 - 0,16982:" 109,474217894016 "(2c7dpI16IXu000000018TU)" = 109,474 [E]

"Staničení: 0,18296 - 0,18427:" 0,620152622112666 "(2c7dpI16IXu000000018Uo)" = 0,620 [F]

"Staničení: 0,18459 - 0,20828:" 69,624934240773 "(2c7dpI16IXu000000018VA)" = 69,625 [G]

"Staničení: 0,15766 - 0,15925:" 0,788958300121372 "(2c7dpI16IXu000000018Tg)" = 0,789 [H]

"Staničení: 0,10289 - 0,10414:" 0,395077966324666 "(2c7dpI16IXu000000018T6)" = 0,395 [I]

"Staničení: 0,1046 - 0,10537:" 0,119868508375564 "(2c7dpI16IXu000000018SY)" = 0,120 [J]

"Staničení: 0,16759 - 0,16914:" 0,286023304360323 "(2c7dpI16IXu000000018Ts)" = 0,286 [K]

"Staničení: 0,16815 - 0,16982:" 1,02707433529488 "(2c7dpI16IXu000000018UE)" = 1,027 [L]

"Staničení: 0,20726 - 0,20813:" 0,249872377522749 "(2c7dpI16IXu000000018U_)" = 0,250 [M]

"Staničení: 0,18473 - 0,18567:" 0,264379591318525 "(2c7dpI16IXu000000018UQ)" = 0,264 [N]

"Staničení: 0,12663 - 0,12744:" 0,121193184731454 "(2c7dpI16IXu000000018Sk)" = 0,121 [O]

"Celkové množství "196.820000 = 196,820 [P]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,012 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.1.2 situace, D.1.1 technická zpráva, D.1.13 
vzorové uložení přípojek,:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,77849 - 0,78951:" 5,57506334702139 "(2c7dpI16IXu00000000$94)" = 5,575 [C]

"Staničení: 0,71914 - 0,71962:" 0,0777217224741269 "(2c7dpI16IXu00000000mIU)" = 0,078 [F]

"Staničení: 0,76046 - 0,76068:" 0,0327103062370798 "(2c7dpI16IXu00000000wjl)" = 0,033 [G]

"Staničení: 0,6735 - 0,6848:" 7,90888680044008 "(2c7dpI16IXu00000000$2W)" = 7,909 [I]

"Staničení: 0,86361 - 0,87638:" 1,76229778897707 "(2c7dpI16IXu00000000jC2)" = 1,762 [K]

"Staničení: 0,79313 - 0,79435:" 0,155234851664798 "(2c7dpI16IXu00000000kyx)" = 0,155 [M]

"Staničení: 0,84678 - 0,85111:" 1,23831193606147 "(2c7dpI16IXu00000000kDx)" = 1,238 [N]

"Staničení: 0,84664 - 0,8591:" 4,82325713210505 "(2c7dpI16IXu00000000dZn)" = 4,823 [O]

"Staničení: 0,86319 - 0,86789:" 2,01838740388908 "(2c7dpI16IXu00000000cte)" = 2,018 [R]

"Staničení: 0,86361 - 0,87692:" 5,47879541866556 "(2c7dpI16IXu00000000jFs)" = 5,479 [S]

"Staničení: 0,68253 - 0,69272:" 6,94163245439264 "(2c7dpI16IXu00000000m_L)" = 6,942 [W]

"Mezisoučet "36.012000 = 36,012 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 63,923 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.1.1 technická zpráva, D.1.8 vzorová uliční 
vpusť:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:



AspeEsticon Strana 14 z 55

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,86218 - 0,86436:" 1,63101597790686 "(2c7dpI16IXu00000000rlY)" = 1,631 [A]

"Staničení: 0,68124 - 0,68339:" 3,25265262599642 "(2c7dpI16IXu00000000rn9)" = 3,253 [B]

"Staničení: 0,91186 - 0,91405:" 1,65106923573659 "(2c7dpI16IXu00000000rgO)" = 1,651 [C]

"Staničení: 1,0409 - 1,0431:" 1,59591707900492 "(2c7dpI16IXu00000000rcw)" = 1,596 [D]

"Staničení: 0,75886 - 0,76046:" 2,33026876631499 "(2c7dpI16IXu00000000xa$)" = 2,330 [E]

"Staničení: 0,67192 - 0,67355:" 3,77682102796135 "(2c7dpI16IXu000000018t7)" = 3,777 [F]

"Staničení: 0,77714 - 0,7793:" 3,39084913516873 "(2c7dpI16IXu00000000xoi)" = 3,391 [G]

"Staničení: 0,67125 - 0,67287:" 1,52590741681329 "(2c7dpI16IXu00000000zDK)" = 1,526 [H]

"Staničení: 0,86176 - 0,86395:" 2,28864787518953 "(2c7dpI16IXu00000000rl2)" = 2,289 [I]

"Staničení: 1,0849 - 1,0871:" 1,6126602850239 "(2c7dpI16IXu00000000rc2)" = 1,613 [J]

"Staničení: 1,04089 - 1,04309:" 2,167684546106 "(2c7dpI16IXu00000000tPH)" = 2,168 [K]

"Staničení: 0,75893 - 0,76056:" 2,54099650819958 "(2c7dpI16IXu00000000$ak)" = 2,541 [L]

"Staničení: 1,13948 - 1,14103:" 1,96089251197823 "(2c7dpI16IXu00000000yg_)" = 1,961 [M]

"Staničení: 0,9529 - 0,9551:" 1,57470463375092 "(2c7dpI16IXu00000000reC)" = 1,575 [N]

"Staničení: 0,9109 - 0,91251:" 2,05330543582316 "(2c7dpI16IXu00000000rgi)" = 2,053 [O]

"Staničení: 0,9969 - 0,9991:" 1,59461387142009 "(2c7dpI16IXu00000000rdI)" = 1,595 [P]

"Staničení: 0,71753 - 0,71915:" 2,70918847502386 "(2c7dpI16IXu00000000rn8)" = 2,709 [Q]

"Staničení: 0,99722 - 0,99877:" 2,77020831885432 "(2c7dpI16IXu00000000rf4)" = 2,770 [R]

"Staničení: 0,7921 - 0,79367:" 2,2788487038931 "(2c7dpI16IXu00000000yKn)" = 2,279 [S]

"Staničení: 1,10829 - 1,10984:" 3,250115442784 "(2c7dpI16IXu00000000zH9)" = 3,250 [T]

"Staničení: 0,8454 - 0,84759:" 1,6329647944239 "(2c7dpI16IXu00000000rlk)" = 1,633 [U]

"Staničení: 0,95323 - 0,95478:" 2,90329324119707 "(2c7dpI16IXu00000000rdk)" = 2,903 [V]

"Staničení: 1,10887 - 1,11042:" 2,38694940616657 "(2c7dpI16IXu00000000reg)" = 2,387 [W]

"Staničení: 1,08523 - 1,08678:" 2,3509544786528 "(2c7dpI16IXu00000000rbg)" = 2,351 [X]

"Staničení: 0,84526 - 0,84745:" 1,65003763657007 "(2c7dpI16IXu00000000rlG)" = 1,650 [Y]

"Staničení: 1,10854 - 1,11074:" 1,66526688659759 "(2c7dpI16IXu00000000rbG)" = 1,665 [Z]

"Staničení: 0,97777 - 0,97996:" 3,29151319103577 "(2c7dpI16IXu00000000x5M)" = 3,292 [AA]

"Staničení: 1,13946 - 1,14107:" 2,08444738084493 "(2c7dpI16IXu00000000WbD)" = 2,084 [AB]

"Celkové množství "63.923000 = 63,923 [AC]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17491.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 38,178 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA, ŠD získaná demolicí vrstev ŠD ze stáv. II/353

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.1.2 situace, D.1.1 technická zpráva, D.1.13 
vzorové uložení přípojek,:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,99877 - 0,99896:" 0,00743522626328729 "(2c7dpI16IXu00000000fGp)" = 0,007 [A]

"Staničení: 1,11042 - 1,11061:" 0,00908191918343239 "(2c7dpI16IXu00000001AFD)" = 0,009 [B]

"Staničení: 1,14051 - 1,14082:" 0,0293941823094471 "(2c7dpI16IXu00000000ylm)" = 0,029 [D]

"Staničení: 1,08678 - 1,08696:" 0,00916617939402345 "(2c7dpI16IXu00000001AGp)" = 0,009 [E]

"Staničení: 1,04233 - 1,05199:" 5,39389276096414 "(2c7dpI16IXu00000001AJG)" = 5,394 [H]

"Staničení: 1,10929 - 1,12123:" 7,19782599877773 "(2c7dpI16IXu00000000$FW)" = 7,198 [J]

"Staničení: 0,99833 - 1,00799:" 6,03250403978454 "(2c7dpI16IXu00000001AJt)" = 6,033 [L]

"Staničení: 0,95478 - 0,95496:" 0,0131467039917318 "(2c7dpI16IXu00000000fsh)" = 0,013 [P]

"Staničení: 1,04264 - 1,04296:" 0,0277260217533335 "(2c7dpI16IXu00000001AIJ)" = 0,028 [Q]

"Staničení: 1,08632 - 1,09598:" 4,52528114092006 "(2c7dpI16IXu00000001AGC)" = 4,525 [T]

"Staničení: 0,95433 - 0,96399:" 5,71432902493986 "(2c7dpI16IXu00000000feH)" = 5,714 [U]

"Staničení: 0,97913 - 0,99022:" 9,21911205106144 "(2c7dpI16IXu00000000xl1)" = 9,219 [V]

"Mezisoučet "38.178000 = 38,178 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17581.1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 48,523 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ŠDB :

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.13 vzorové uložení přípojek, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,9546 - 0,96399:" 1,37439325608422 "(2c7dpI16IXu00000000fo6)" = 1,374 [A]

"Staničení: 0,99877 - 0,99896:" 0,0140569757471604 "(2c7dpI16IXu00000000fFj)" = 0,014 [B]

"Staničení: 1,04233 - 1,05146:" 1,33056015513709 "(2c7dpI16IXu00000001AJg)" = 1,331 [C]

"Staničení: 1,04264 - 1,04296:" 0,0165483659139736 "(2c7dpI16IXu00000001AJ3)" = 0,017 [D]

"Staničení: 0,95433 - 0,96346:" 1,33055273838093 "(2c7dpI16IXu00000000fom)" = 1,331 [E]

"Staničení: 1,08659 - 1,09598:" 1,37403626077228 "(2c7dpI16IXu00000001AGP)" = 1,374 [F]

"Staničení: 1,11042 - 1,1106:" 0,00821022743630566 "(2c7dpI16IXu00000001AFz)" = 0,008 [G]

"Staničení: 0,79367 - 0,79435:" 0,0637979546445116 "(2c7dpI16IXu00000000l2l)" = 0,064 [H]

"Staničení: 0,71914 - 0,71962:" 0,0335015236448159 "(2c7dpI16IXu00000000mOo)" = 0,034 [I]

"Staničení: 0,99833 - 1,00746:" 1,33055038062541 "(2c7dpI16IXu00000001ALL)" = 1,331 [J]

"Staničení: 0,68254 - 0,69218:" 1,48515114174158 "(2c7dpI16IXu00000000nAd)" = 1,485 [K]

"Staničení: 0,84678 - 0,85057:" 0,510131285284959 "(2c7dpI16IXu00000000kON)" = 0,510 [L]

"Staničení: 0,86386 - 0,87691:" 1,80702848303386 "(2c7dpI16IXu00000000jKo)" = 1,807 [M]

"Staničení: 0,9794 - 0,99021:" 1,65031667179179 "(2c7dpI16IXu00000000x5X)" = 1,650 [N]

"Staničení: 0,6735 - 0,6848:" 1,33017940867925 "(2c7dpI16IXu000000018tj)" = 1,330 [O]

"Staničení: 0,84664 - 0,8591:" 3,52635185822238 "(2c7dpI16IXu00000000dWO)" = 3,526 [P]

"Staničení: 0,79314 - 0,79381:" 0,0198880586261568 "(2c7dpI16IXu00000000l7$)" = 0,020 [Q]

"Staničení: 1,08678 - 1,08696:" 0,00743693539094191 "(2c7dpI16IXu00000001AHb)" = 0,007 [R]

"Staničení: 1,14052 - 1,14102:" 0,0236700824197244 "(2c7dpI16IXu00000000yG1)" = 0,024 [S]

"Staničení: 0,76046 - 0,76067:" 0,00637271004049406 "(2c7dpI16IXu00000000wgn)" = 0,006 [T]

"Staničení: 0,77849 - 0,78896:" 1,54013768758917 "(2c7dpI16IXu00000000wut)" = 1,540 [U]

"Staničení: 1,0426 - 1,05199:" 1,37440351023609 "(2c7dpI16IXu00000001AJT)" = 1,374 [V]

"Staničení: 0,86319 - 0,86789:" 1,09010046825099 "(2c7dpI16IXu00000000ctu)" = 1,090 [W]

"Staničení: 0,95478 - 0,95496:" 0,00747422654419957 "(2c7dpI16IXu00000000ftL)" = 0,007 [X]

"Staničení: 1,10997 - 1,11955:" 6,89084888987539 "(2c7dpI16IXu00000000hEm)" = 6,891 [Y]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,84704 - 0,85111:" 0,554856738435618 "(2c7dpI16IXu00000000kJP)" = 0,555 [Z]

"Staničení: 1,08632 - 1,09545:" 1,33016069208923 "(2c7dpI16IXu00000001AGc)" = 1,330 [AA]

"Staničení: 0,77876 - 0,78949:" 1,58396127147601 "(2c7dpI16IXu00000000wuu)" = 1,584 [AB]

"Staničení: 0,68282 - 0,69272:" 1,52893514401775 "(2c7dpI16IXu00000000n4l)" = 1,529 [AC]

"Staničení: 1,1093 - 1,12123:" 3,35678541196446 "(2c7dpI16IXu00000000zGb)" = 3,357 [AD]

"Staničení: 0,9986 - 1,00799:" 1,37439876153909 "(2c7dpI16IXu00000001AKd)" = 1,374 [AE]

"Staničení: 0,67352 - 0,68478:" 1,3238602840087 "(2c7dpI16IXu000000018tq)" = 1,324 [AF]

"Staničení: 0,97913 - 0,9897:" 1,60789543982635 "(2c7dpI16IXu00000000x5Y)" = 1,608 [AG]

"Staničení: 0,91323 - 0,92279:" 7,71717106024562 "(2c7dpI16IXu00000000cPK)" = 7,717 [AH]

"Celkové množství "48.523000 = 48,523 [AI]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 27,662 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ humozní vrstva získaná odhumusováním z prostoru 
lesních pozemků a silničních pozemků podél trasy:

Reference:
D.1.6, D.1.7, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva skrytá mimo pozemky ZPF, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12754 - 0,13103:" 0,0250171980213777 "(2c7dpI16IXu000000018Lf)" = 0,025 [A]

"Staničení: 0,1255 - 0,12786:" 0,60614700514027 "(2c7dpI16IXu000000018Lr)" = 0,606 [B]

"Staničení: 0,12694 - 0,13103:" 1,02153964908954 "(2c7dpI16IXu000000018M1)" = 1,022 [C]

"Staničení: 0,20589 - 0,20726:" 0,23055836727654 "(2c7dpI16IXu000000018QK)" = 0,231 [D]

"Staničení: 0,1523 - 0,1634:" 10,2156832724417 "(2c7dpI16IXu000000018NK)" = 10,216 [E]

"Staničení: 0,2054 - 0,20735:" 0,191219484548108 "(2c7dpI16IXu000000018QW)" = 0,191 [F]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 1,61679396673616 "(2c7dpI16IXu000000018NW)" = 1,617 [G]

"Staničení: 0,21033 - 0,2136:" 0,131143670246843 "(2c7dpI16IXu000000018Qi)" = 0,131 [H]

"Staničení: 0,18272 - 0,18508:" 0,660162948255733 "(2c7dpI16IXu000000018Ni)" = 0,660 [I]

"Staničení: 0,2115 - 0,2136:" 0,0103132798298541 "(2c7dpI16IXu000000018Qu)" = 0,010 [J]

"Staničení: 0,18502 - 0,18772:" 0,60076760877302 "(2c7dpI16IXu000000018Nu)" = 0,601 [K]

"Staničení: 0,2054 - 0,20735:" 0,0378447690801441 "(2c7dpI16IXu000000018Q8)" = 0,038 [L]

"Staničení: 0,16499 - 0,1711:" 2,14007688488657 "(2c7dpI16IXu000000018N8)" = 2,140 [M]

"Staničení: 0,10096 - 0,10418:" 0,179477040192161 "(2c7dpI16IXu000000018MD)" = 0,179 [N]

"Staničení: 0,10418 - 0,10551:" 0,0699281632073727 "(2c7dpI16IXu000000018MP)" = 0,070 [O]

"Staničení: 0,21283 - 0,2136:" 0,408295506514348 "(2c7dpI16IXu000000018PC)" = 0,408 [P]

"Staničení: 0,21032 - 0,2136:" 0,10876066629564 "(2c7dpI16IXu000000018PO)" = 0,109 [Q]

"Staničení: 0,20705 - 0,21033:" 1,25702866164419 "(2c7dpI16IXu000000018Pa)" = 1,257 [R]

"Staničení: 0,20542 - 0,20641:" 0,21675165260279 "(2c7dpI16IXu000000018Pm)" = 0,217 [S]

"Staničení: 0,20728 - 0,20857:" 0,00938608680463077 "(2c7dpI16IXu000000018Py)" = 0,009 [T]

"Staničení: 0,16499 - 0,1711:" 0,306894237339164 "(2c7dpI16IXu000000018My)" = 0,307 [U]

"Staničení: 0,18621 - 0,18772:" 0,432066795211433 "(2c7dpI16IXu000000018P0)" = 0,432 [V]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 0,0215246076366408 "(2c7dpI16IXu000000018S0)" = 0,022 [W]

"Staničení: 0,10096 - 0,10551:" 0,487736040085736 "(2c7dpI16IXu000000018Mb)" = 0,488 [X]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 0,783772863141463 "(2c7dpI16IXu000000018RG)" = 0,784 [Y]

"Staničení: 0,179 - 0,1801:" 0,553078135452471 "(2c7dpI16IXu000000018OG)" = 0,553 [Z]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 1,54770872027258 "(2c7dpI16IXu000000018RS)" = 1,548 [AA]

"Staničení: 0,179 - 0,18287:" 0,940672143931523 "(2c7dpI16IXu000000018OS)" = 0,941 [AB]

"Staničení: 0,21033 - 0,2136:" 1,12307847848648 "(2c7dpI16IXu000000018Re)" = 1,123 [AC]

"Staničení: 0,18279 - 0,18674:" 1,31674941473197 "(2c7dpI16IXu000000018Oe)" = 1,317 [AD]

"Staničení: 0,179 - 0,18281:" 0,0078825595158915 "(2c7dpI16IXu000000018Rq)" = 0,008 [AE]

"Staničení: 0,18579 - 0,18765:" 0,320102370936894 "(2c7dpI16IXu000000018Oq)" = 0,320 [AF]

"Staničení: 0,21175 - 0,2136:" 0,0236217026999391 "(2c7dpI16IXu000000018R4)" = 0,024 [AG]

"Staničení: 0,18621 - 0,18772:" 0,0577366292615278 "(2c7dpI16IXu000000018O4)" = 0,058 [AH]

"Celkové množství "27.662000 = 27,662 [AI]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

2 Základy ----------

11 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 151,032 ---------- ----------

Materiál:
separační netkaná geotextile:

podrobná specifikace:
odolnost proti statickému protlačení (CBR) > 4 kN (dle ČSN EN ISO 12236); hmotnost > min.300g/m2:

Reference:
TP 97; D.1.6, D.1.7, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
propustnost D > 10 na -4 m/s; pevnost v tahu (Tf) > 10 kN/m (dle ČSN EN ISO 10319); průtažnost (ef)> 50 % (při 
oddělení hrubozrnné sypaniny na měkkém podloží) > 10 % (při oddělení hrubozrnné sypaniny od jemnozrnné 
zeminy):

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,18422 - 0,20863:" 52,1036375803722 "(2c7dpI16IXu00000000$jK)" = 52,104 [A]

"Staničení: 0,10406 - 0,12796:" 40,110687075316 "(2c7dpI16IXu00000000$jI)" = 40,111 [B]

"Staničení: 0,15763 - 0,16982:" 58,8167986597925 "(2c7dpI16IXu00000000$jJ)" = 58,817 [C]

"Celkové množství "151.032000 = 151,032 [D]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,428 ---------- ----------

Beton:
C12/15:

Množství betonářské výztuže:
Nd:

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
min 25 let:

Referencované výkresy:
D.1.6, D.1.7:

Specifikace:
Podkladní beton C12/15-X0, tl. 100 mm:

Typ betonářské vyztuže:
Nd:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,20802 - 0,20872:" 0,075600000062449 "(2c7dpI16IXu000000018e4)" = 0,076 [A]

"Staničení: 0,15805 - 0,15948:" 0,0895999999588354 "(2c7dpI16IXu000000018dZ)" = 0,090 [B]

"Staničení: 0,10399 - 0,10474:" 0,0475999998247275 "(2c7dpI16IXu000000018dD)" = 0,048 [C]

"Staničení: 0,18414 - 0,18486:" 0,075600000062449 "(2c7dpI16IXu000000018dv)" = 0,076 [D]

"Staničení: 0,12732 - 0,12805:" 0,0475999998247275 "(2c7dpI16IXu000000018dO)" = 0,048 [E]

"Staničení: 0,16791 - 0,16939:" 0,0895999999588354 "(2c7dpI16IXu000000018dk)" = 0,090 [F]

"Celkové množství "0.428000 = 0,428 [G]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 8,974 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C20/25n:

Materiál:
prostý beton:

Množství betonářské výztuže:
Nd:

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
min 25 let:

podrobná specifikace:
XF3, tl. 100 mm:

Reference:
D.1.6, D.1.7:

Referencované výkresy:
D.1.6, D.1.7:

specifikace:
C20/25n:

Specifikace:
Podkladní beton C20/25n-XF3, tl. 100 mm:

Typ betonářské vyztuže:
Nd:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Strana 24 z 55

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,16531 - 0,17073:" 1,01775874086143 "(2c7dpI16IXu000000018hK)" = 1,018 [A]

"Staničení: 0,16664 - 0,1708:" 0,158252618705804 "(2c7dpI16IXu000000018h8)" = 0,158 [B]

"Staničení: 0,20701 - 0,20846:" 0,361348768843549 "(2c7dpI16IXu000000018gC)" = 0,361 [C]

"Staničení: 0,20679 - 0,21151:" 1,51221613589438 "(2c7dpI16IXu000000018gO)" = 1,512 [D]

"Staničení: 0,1844 - 0,18678:" 0,410776863234399 "(2c7dpI16IXu000000018ga)" = 0,411 [E]

"Staničení: 0,1814 - 0,18608:" 1,34792750304774 "(2c7dpI16IXu000000018gm)" = 1,348 [F]

"Staničení: 0,15399 - 0,16179:" 3,07791354320844 "(2c7dpI16IXu000000018gy)" = 3,078 [G]

"Staničení: 0,10237 - 0,10521:" 0,440675673431637 "(2c7dpI16IXu000000018g0)" = 0,441 [H]

"Staničení: 0,12598 - 0,12779:" 0,109079288698574 "(2c7dpI16IXu000000018fS)" = 0,109 [I]

"Staničení: 0,12675 - 0,12969:" 0,454174519153043 "(2c7dpI16IXu000000018fe)" = 0,454 [J]

"Staničení: 0,10443 - 0,10588:" 0,0844157412982248 "(2c7dpI16IXu000000018fq)" = 0,084 [K]

"Celkové množství "8.974000 = 8,974 [L]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 6,015 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C12/15:

Množství betonářské výztuže:
Nd:

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
min 25 let:

Referencované výkresy:
D.1.6, D.1.7:

Specifikace:
Podkladní beton C12/15-S1, tl. 150 mm:

Typ betonářské vyztuže:
vyztužení KARI sítí, síť 100x100x6 s krytím 50 mm:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,10406 - 0,12796:" 6,01456869263389 "(2c7dpI16IXu000000018eF)" = 6,015 [A]

"Celkové množství "6.015000 = 6,015 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

15 45152.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7,678 ---------- ----------

Materiál:
štěrkodrť:

podrobná specifikace:
hutněno na míru ulehlosti ld=0.85:

Reference:
ČSN 736133, D.1.6, D.1.7, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠD 0/63, tl. 0.2m:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,10406 - 0,12796:" 7,67792375609632 "(2c7dpI16IXu000000018eQ)" = 7,678 [A]

"Celkové množství "7.678000 = 7,678 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 45152.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 43,267 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
štěrkodrť:

podrobná specifikace:
hutněno na míru ulehlosti ld=0.85:

Reference:
ČSN 736133, D.1.6, D.1.7, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠD 0/125, tl. 0.3m:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,10406 - 0,12796:" 11,6193849006463 "(2c7dpI16IXu000000018ex)" = 11,619 [A]

"Staničení: 0,15763 - 0,16982:" 16,755947503188 "(2c7dpI16IXu000000018f6)" = 16,756 [B]

"Staničení: 0,18422 - 0,20863:" 14,8924429728542 "(2c7dpI16IXu000000018fH)" = 14,892 [C]

"Celkové množství "43.267000 = 43,267 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 45152.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,484 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
Nd:

Materiál:
štěrkodrť:

Množství betonářské výztuže:
Nd:

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
Nd:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 736133, D.1.6, D.1.7, D.1.1 technická zpráva:

Referencované výkresy:
Nd:

specifikace:
ŠDB 0/32, tl. 0.1m:

Specifikace:
Nd:

Typ betonářské vyztuže:
Nd:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,20792 - 0,20882:" 0,0864000000758596 "(2c7dpI16IXu000000018jC)" = 0,086 [A]

"Staničení: 0,18404 - 0,18496:" 0,0864000000758596 "(2c7dpI16IXu000000018j0)" = 0,086 [B]

"Staničení: 0,10389 - 0,10484:" 0,0543999998025181 "(2c7dpI16IXu000000018iG)" = 0,054 [C]

"Staničení: 0,12722 - 0,12815:" 0,0543999998025181 "(2c7dpI16IXu000000018iS)" = 0,054 [D]

"Staničení: 0,15802 - 0,15951:" 0,102399999939535 "(2c7dpI16IXu000000018ie)" = 0,102 [E]

"Staničení: 0,16786 - 0,16943:" 0,102399999939535 "(2c7dpI16IXu000000018iq)" = 0,102 [F]

"Celkové množství "0.484000 = 0,484 [G]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 45152.4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,694 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
Nd:

Materiál:
štěrkopísek:

Množství betonářské výztuže:
Nd:

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
Nd:

podrobná specifikace:
Nd:

Reference:
D.1.6, D.1.7:

Referencované výkresy:
Nd:

specifikace:
tl. 100:

Specifikace:
Nd:

Typ betonářské vyztuže:
Nd:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1814 - 0,18595:" 1,32743755189519 "(2c7dpI16IXu000000018i4)" = 1,327 [A]

"Staničení: 0,1269 - 0,12969:" 0,44021560721893 "(2c7dpI16IXu000000018hW)" = 0,440 [B]

"Staničení: 0,10237 - 0,10507:" 0,427606366399566 "(2c7dpI16IXu000000018hi)" = 0,428 [C]

"Staničení: 0,20691 - 0,21151:" 1,49932128152472 "(2c7dpI16IXu000000018hu)" = 1,499 [D]

"Celkové množství "3.694000 = 3,694 [E]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

19 45152.5 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 20,806 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
HUTNĚNÍ 98% PROCTOR STANDARD:

Reference:
ČSN 736133, D.1.6, D.1.7, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠP 0/22, tl. 0.2m:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,18422 - 0,20863:" 9,76970985656493 "(2c7dpI16IXu000000018em)" = 9,770 [A]

"Staničení: 0,15763 - 0,16982:" 11,036244013862 "(2c7dpI16IXu000000018eb)" = 11,036 [B]

"Celkové množství "20.806000 = 20,806 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

20 45157.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,639 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.1 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.1 technická zpráva, D.1.8 vzorová uliční vpusť:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,99722 - 0,99877:" 0,240250000015312 "(2c7dpI16IXu00000000Wol)" = 0,240 [A]

"Staničení: 1,13948 - 1,14103:" 0,187466440531166 "(2c7dpI16IXu00000000gp2)" = 0,187 [B]

"Staničení: 0,86176 - 0,86395:" 0,240250000024116 "(2c7dpI16IXu00000000Wpk)" = 0,240 [C]

"Staničení: 0,68124 - 0,68339:" 0,240250000064351 "(2c7dpI16IXu00000000Wmq)" = 0,240 [D]

"Staničení: 1,0849 - 1,0871:" 0,251061250040224 "(2c7dpI16IXu00000000Wbq)" = 0,251 [E]

"Staničení: 0,9529 - 0,9551:" 0,240250000034 "(2c7dpI16IXu00000000WrQ)" = 0,240 [F]

"Staničení: 0,91186 - 0,91405:" 0,240250000065837 "(2c7dpI16IXu00000000Wp1)" = 0,240 [G]

"Staničení: 0,67125 - 0,67288:" 0,240250000047759 "(2c7dpI16IXu00000000zD$)" = 0,240 [H]

"Staničení: 0,67192 - 0,67355:" 0,240250000047759 "(2c7dpI16IXu00000000zE0)" = 0,240 [I]

"Staničení: 1,04089 - 1,04309:" 0,187964397868928 "(2c7dpI16IXu00000000b3F)" = 0,188 [J]

"Staničení: 1,0409 - 1,0431:" 0,240250000047084 "(2c7dpI16IXu00000000WcF)" = 0,240 [K]

"Staničení: 0,8454 - 0,84759:" 0,240250000048726 "(2c7dpI16IXu00000000Wpt)" = 0,240 [L]

"Staničení: 1,10887 - 1,11042:" 0,240250000042823 "(2c7dpI16IXu00000000WbT)" = 0,240 [M]

"Staničení: 0,86218 - 0,86436:" 0,240250000027112 "(2c7dpI16IXu00000000Wpb)" = 0,240 [N]

"Staničení: 0,77714 - 0,7793:" 0,240250000024413 "(2c7dpI16IXu00000000wuV)" = 0,240 [O]

"Staničení: 0,9109 - 0,91255:" 0,240250000022984 "(2c7dpI16IXu00000000icL)" = 0,240 [P]

"Staničení: 1,08523 - 1,08678:" 0,240250000019842 "(2c7dpI16IXu00000000Wbh)" = 0,240 [Q]

"Staničení: 0,9969 - 0,9991:" 0,240250000051214 "(2c7dpI16IXu00000000Woj)" = 0,240 [R]

"Staničení: 0,7589 - 0,76048:" 0,0729933410985493 "(2c7dpI16IXu00000000wjo)" = 0,073 [S]

"Staničení: 0,95323 - 0,95478:" 0,240250000052879 "(2c7dpI16IXu00000000Wou)" = 0,240 [T]

"Staničení: 1,10854 - 1,11074:" 0,240250000023855 "(2c7dpI16IXu00000000Wb5)" = 0,240 [U]

"Staničení: 0,75893 - 0,76056:" 0,24024999961135 "(2c7dpI16IXu00000000xHt)" = 0,240 [V]

"Staničení: 1,13946 - 1,14107:" 0,239730958591932 "(2c7dpI16IXu00000000WbC)" = 0,240 [W]

"Staničení: 1,10829 - 1,10984:" 0,240250000043096 "(2c7dpI16IXu00000000eEF)" = 0,240 [X]

"Staničení: 0,75886 - 0,76046:" 0,188703648147783 "(2c7dpI16IXu00000000whF)" = 0,189 [Y]

"Staničení: 0,84526 - 0,84745:" 0,240250000026135 "(2c7dpI16IXu00000000Wq0)" = 0,240 [Z]

"Staničení: 0,71753 - 0,71915:" 0,2305165035344 "(2c7dpI16IXu00000000Wn0)" = 0,231 [AA]

"Staničení: 0,7921 - 0,79367:" 0,240250000048432 "(2c7dpI16IXu00000000WqX)" = 0,240 [AB]

"Staničení: 0,97777 - 0,97996:" 0,240250000034 "(2c7dpI16IXu00000000x57)" = 0,240 [AC]

"Celkové množství "6.639000 = 6,639 [AD]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

21 45157.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,758 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.1 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.13 vzorové uložení přípojek, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,71808 - 0,72003:" 0,11522589228742 "(2c7dpI16IXu00000000mY$)" = 0,115 [A]

"Staničení: 0,91283 - 0,92317:" 1,02074494929813 "(2c7dpI16IXu00000000cSx)" = 1,021 [B]

"Staničení: 0,97859 - 0,99034:" 1,22181156468887 "(2c7dpI16IXu00000000x5Z)" = 1,222 [C]

"Staničení: 1,13998 - 1,14138:" 0,109452224101106 "(2c7dpI16IXu00000000yNY)" = 0,109 [D]

"Staničení: 0,67273 - 0,68551:" 0,923972213876609 "(2c7dpI16IXu00000000zC0)" = 0,924 [E]

"Staničení: 0,68204 - 0,69309:" 1,14489161103905 "(2c7dpI16IXu00000000nJN)" = 1,145 [F]

"Staničení: 0,79262 - 0,79474:" 0,13761392665059 "(2c7dpI16IXu00000000lIl)" = 0,138 [G]

"Staničení: 1,08571 - 1,09637:" 1,04493175015441 "(2c7dpI16IXu00000000hkK)" = 1,045 [H]

"Staničení: 0,99772 - 1,00837:" 1,04564276874565 "(2c7dpI16IXu00000000i7B)" = 1,046 [I]

"Staničení: 1,13997 - 1,14149:" 0,0899226667335888 "(2c7dpI16IXu00000000gsE)" = 0,090 [J]

"Staničení: 0,86276 - 0,8683:" 0,481133992116419 "(2c7dpI16IXu00000000jZm)" = 0,481 [K]

"Staničení: 0,95372 - 0,96437:" 1,04601727215819 "(2c7dpI16IXu00000000iJ4)" = 1,046 [L]

"Staničení: 1,08573 - 1,08734:" 0,0862948807231954 "(2c7dpI16IXu00000000hvr)" = 0,086 [M]

"Staničení: 1,04172 - 1,05237:" 1,04573069797719 "(2c7dpI16IXu00000000h_r)" = 1,046 [N]

"Staničení: 0,99773 - 0,99934:" 0,0864399876607661 "(2c7dpI16IXu00000000iCy)" = 0,086 [O]

"Staničení: 0,67172 - 0,67306:" 0,0863038134779607 "(2c7dpI16IXu00000000zD2)" = 0,086 [P]

"Staničení: 0,75941 - 0,76107:" 0,0878433787986999 "(2c7dpI16IXu00000000wjn)" = 0,088 [Q]

"Staničení: 0,77795 - 0,78989:" 1,17838903174019 "(2c7dpI16IXu00000000wtb)" = 1,178 [R]

"Staničení: 1,10938 - 1,11099:" 0,08682793863081 "(2c7dpI16IXu00000000hEA)" = 0,087 [S]

"Staničení: 0,84624 - 0,85949:" 1,30877336886892 "(2c7dpI16IXu00000000jfe)" = 1,309 [T]

"Staničení: 1,10879 - 1,1216:" 1,25815484844977 "(2c7dpI16IXu00000000zHC)" = 1,258 [U]

"Staničení: 0,95373 - 0,95534:" 0,0850667860889367 "(2c7dpI16IXu00000000iP8)" = 0,085 [V]

"Staničení: 0,75947 - 0,76071:" 0,0394142631758056 "(2c7dpI16IXu00000000wjm)" = 0,039 [W]

"Staničení: 1,10936 - 1,11992:" 1,037323434387 "(2c7dpI16IXu00000000hDJ)" = 1,037 [X]

"Staničení: 1,04173 - 1,04334:" 0,0856690266464688 "(2c7dpI16IXu00000000i1f)" = 0,086 [Y]

"Staničení: 0,91142 - 0,91294:" 0,0943218556063835 "(2c7dpI16IXu00000000ikf)" = 0,094 [Z]

"Staničení: 0,86302 - 0,87733:" 1,34133919384583 "(2c7dpI16IXu00000000jU_)" = 1,341 [AA]

"Staničení: 0,84623 - 0,8515:" 0,470044619058558 "(2c7dpI16IXu00000000kfT)" = 0,470 [AB]

"Celkové množství "16.758000 = 16,758 [AC]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

22 461314.1 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,480 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
beton:

podrobná specifikace:
XF3:

Reference:
D.1.6, D.1.7,vzorové propustky, D.1.1 technická zpráva, TKP 18:

specifikace:
betonový práh C25/30n:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,15809 - 0,15983:" 1,31638294541606 "(2c7dpI16IXu000000018YZ)" = 1,316 [A]

"Staničení: 0,18115 - 0,1814:" 0,602513016432461 "(2c7dpI16IXu000000018ZF)" = 0,603 [B]

"Staničení: 0,12968 - 0,12994:" 0,321193010384575 "(2c7dpI16IXu000000018Y2)" = 0,321 [C]

"Staničení: 0,12642 - 0,12795:" 0,581694343254871 "(2c7dpI16IXu000000018YD)" = 0,582 [D]

"Staničení: 0,15378 - 0,1594:" 0,816702051411567 "(2c7dpI16IXu000000018Yv)" = 0,817 [E]

"Staničení: 0,1041 - 0,10536:" 0,49226126250631 "(2c7dpI16IXu000000018YO)" = 0,492 [F]

"Staničení: 0,18424 - 0,18577:" 1,10479591675343 "(2c7dpI16IXu000000018Zb)" = 1,105 [G]

"Staničení: 0,10212 - 0,10237:" 0,323730037587986 "(2c7dpI16IXu000000018Xt)" = 0,324 [H]

"Staničení: 0,20721 - 0,20862:" 1,03071638570955 "(2c7dpI16IXu000000018ZQ)" = 1,031 [I]

"Staničení: 0,16755 - 0,16935:" 1,24536711933848 "(2c7dpI16IXu000000018Yk)" = 1,245 [J]

"Staničení: 0,2115 - 0,21175:" 0,644073907394315 "(2c7dpI16IXu000000018Z4)" = 0,644 [K]

"Celkové množství "8.480000 = 8,480 [L]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

23 461314.2 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,307 ---------- ----------

Beton:
C20/25n:

Materiál:
prostý beton:

Množství betonářské výztuže:
Nd:

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
min 25 let:

podrobná specifikace:
C20/25n XF3, tl. 150 mm:

Reference:
D.1.6, D.1.7:

Referencované výkresy:
D.1.6, D.1.7:

specifikace:
stabilizační práh kolem dlažby z lomového kamene pro opevnění čela svahu zemního tělesa:

Specifikace:
Podkladní beton C20/25n-XF3, tl. 150 mm:

Typ betonářské vyztuže:
Nd:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,10473 - 0,10601:" 0,133228254951345 "(2c7dpI16IXu000000018Zz)" = 0,133 [A]

"Staničení: 0,16507 - 0,17103:" 0,878392996262158 "(2c7dpI16IXu000000018aN)" = 0,878 [B]

"Staničení: 0,18449 - 0,18691:" 0,246831738338565 "(2c7dpI16IXu000000018aa)" = 0,247 [C]

"Staničení: 0,12585 - 0,12767:" 0,154514689655465 "(2c7dpI16IXu000000018Zm)" = 0,155 [D]

"Staničení: 0,15387 - 0,16197:" 0,692444162499421 "(2c7dpI16IXu000000018aA)" = 0,692 [E]

"Staničení: 0,2069 - 0,20766:" 0,201530345585729 "(2c7dpI16IXu000000018an)" = 0,202 [F]

"Celkové množství "2.307000 = 2,307 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem

24 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 7,946 ---------- ----------

Materiál:
Lomový kámen:

podrobná specifikace:
hl. 0.6 m:

Reference:
D.1.6, D.1.7,vzorové propustky, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
těžký kamenný zához:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,13043 - 0,13103:" 0,370858142861505 "(2c7dpI16IXu000000018Wf)" = 0,371 [A]

"Staničení: 0,10096 - 0,10162:" 0,404059358131019 "(2c7dpI16IXu000000018WF)" = 0,404 [B]

"Staničení: 0,10161 - 0,10212:" 0,648309028064535 "(2c7dpI16IXu000000018W2)" = 0,648 [C]

"Staničení: 0,18009 - 0,18068:" 0,705273160199179 "(2c7dpI16IXu000000018Xg)" = 0,705 [D]

"Staničení: 0,18066 - 0,18116:" 1,19305893120483 "(2c7dpI16IXu000000018XT)" = 1,193 [E]

"Staničení: 0,21224 - 0,21283:" 0,756287662016038 "(2c7dpI16IXu000000018XG)" = 0,756 [F]

"Staničení: 0,15346 - 0,15931:" 1,94946610968056 "(2c7dpI16IXu000000018Ws)" = 1,949 [G]

"Staničení: 0,12993 - 0,13044:" 0,633977482749752 "(2c7dpI16IXu000000018WS)" = 0,634 [H]

"Staničení: 0,21175 - 0,21224:" 1,28617335289625 "(2c7dpI16IXu000000018X3)" = 1,286 [I]

"Celkové množství "7.946000 = 7,946 [J]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,563 ---------- ----------

Materiál:
lomový kámen:

podrobná specifikace:
vyspárované cem. Maltou dle ČSN EN 998-2, XF4, do betonového lože:

Reference:
D.1.6, D.1.7, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
opevnění svahu lomovým kamanem prům. tl. 200 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,20705 - 0,21151:" 2,71096826858667 "(2c7dpI16IXu000000018cX)" = 2,711 [A]

"Staničení: 0,10418 - 0,10514:" 0,179696775501862 "(2c7dpI16IXu000000018br)" = 0,180 [B]

"Staničení: 0,12603 - 0,12786:" 0,285814473472661 "(2c7dpI16IXu000000018bK)" = 0,286 [C]

"Staničení: 0,1814 - 0,18579:" 2,435687250848 "(2c7dpI16IXu000000018ci)" = 2,436 [D]

"Staničení: 0,20711 - 0,20881:" 0,848895453150399 "(2c7dpI16IXu000000018d2)" = 0,849 [E]

"Staničení: 0,16531 - 0,17073:" 2,03214537049263 "(2c7dpI16IXu000000018cM)" = 2,032 [F]

"Staničení: 0,10421 - 0,10583:" 0,167101729295061 "(2c7dpI16IXu000000018bg)" = 0,167 [G]

"Staničení: 0,15399 - 0,16179:" 6,15571792688521 "(2c7dpI16IXu000000018c0)" = 6,156 [H]

"Staničení: 0,12786 - 0,12968:" 0,715278859946676 "(2c7dpI16IXu000000018bV)" = 0,715 [I]

"Staničení: 0,18403 - 0,18673:" 0,941554012899035 "(2c7dpI16IXu000000018ct)" = 0,942 [J]

"Staničení: 0,16664 - 0,1708:" 0,316505237412018 "(2c7dpI16IXu000000018cB)" = 0,317 [K]

"Staničení: 0,12694 - 0,12786:" 0,0950729648643594 "(2c7dpI16IXu000000018b9)" = 0,095 [L]

"Staničení: 0,10237 - 0,10418:" 0,677304700432744 "(2c7dpI16IXu000000018a_)" = 0,677 [M]

"Celkové množství "17.563000 = 17,563 [N]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 Potrubí ----------

26 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 214,330 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.1.2 situace, D.1.1 technická zpráva, D.1.13 
vzorové uložení přípojek:

Specifikace:
plastové potrubí, PP, DN 150:

Stavební výrobek:
přípojka uliční vpusti plastová:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,10972 - 1,11068:" 1,19 "(2c7dpI16IXu00000000h1T)" = 1,190 [A]

"Staničení: 0,75985 - 0,7604:" 0,6 "(2c7dpI16IXu00000000wgw)" = 0,600 [B]

"Staničení: 1,10909 - 1,12131:" 17,11 "(2c7dpI16IXu00000000zFu)" = 17,110 [C]

"Staničení: 1,14036 - 1,14135:" 1,43 "(2c7dpI16IXu00000000eaD)" = 1,430 [D]

"Staničení: 0,95406 - 0,95503:" 1,21 "(2c7dpI16IXu00000000fsM)" = 1,210 [E]

"Staničení: 1,1097 - 1,11963:" 13,97 "(2c7dpI16IXu00000000gzz)" = 13,970 [F]

"Staničení: 0,67209 - 0,67269:" 1,01 "(2c7dpI16IXu00000000zCZ)" = 1,010 [G]

"Staničení: 0,91307 - 0,92286:" 13,84 "(2c7dpI16IXu00000000WaF)" = 13,840 [H]

"Staničení: 1,14033 - 1,14129:" 1,26 "(2c7dpI16IXu00000000eYS)" = 1,260 [I]

"Staničení: 0,71839 - 0,71978:" 1,79 "(2c7dpI16IXu00000000WPt)" = 1,790 [J]

"Staničení: 0,75979 - 0,76077:" 1,18 "(2c7dpI16IXu00000000wgg)" = 1,180 [K]

"Staničení: 0,91183 - 0,91272:" 1,43 "(2c7dpI16IXu00000000il1)" = 1,430 [L]

"Staničení: 1,08607 - 1,09606:" 14,02 "(2c7dpI16IXu00000000ejX)" = 14,020 [M]

"Staničení: 1,04204 - 1,05217:" 14,09 "(2c7dpI16IXu00000000ey6)" = 14,090 [N]

"Staničení: 0,8464 - 0,85918:" 17,93 "(2c7dpI16IXu00000000Wa3)" = 17,930 [O]

"Staničení: 0,99797 - 0,99903:" 1,37 "(2c7dpI16IXu00000000fFO)" = 1,370 [P]

"Staničení: 1,04196 - 1,04304:" 1,35 "(2c7dpI16IXu00000000ev4)" = 1,350 [Q]

"Staničení: 0,95404 - 0,96407:" 14,1 "(2c7dpI16IXu00000000fnn)" = 14,100 [R]

"Staničení: 0,77833 - 0,78958:" 15,81 "(2c7dpI16IXu00000000wtU)" = 15,810 [S]

"Staničení: 0,97897 - 0,99027:" 16,44 "(2c7dpI16IXu00000000x5V)" = 16,440 [T]

"Staničení: 1,08609 - 1,08703:" 1,19 "(2c7dpI16IXu00000000enh)" = 1,190 [U]

"Staničení: 0,68241 - 0,69278:" 15,28 "(2c7dpI16IXu00000000z0n)" = 15,280 [V]

"Staničení: 0,8629 - 0,86807:" 6,38 "(2c7dpI16IXu000000019Cd)" = 6,380 [W]

"Staničení: 0,8634 - 0,87703:" 18 "(2c7dpI16IXu00000000Wa0)" = 18,000 [X]

"Staničení: 0,99808 - 1,00807:" 14,03 "(2c7dpI16IXu00000000f36)" = 14,030 [Y]

"Staničení: 0,793 - 0,79444:" 1,94 "(2c7dpI16IXu00000000WZ$)" = 1,940 [Z]

"Staničení: 0,84666 - 0,85119:" 6,38 "(2c7dpI16IXu00000000Wa2)" = 6,380 [AA]

"Celkové množství "214.330000 = 214,330 [AB]



AspeEsticon Strana 42 z 55

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

27 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 12,280 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.1.2 situace, D.1.1 technická zpráva, D.1.13 
vzorové uložení přípojek:

Specifikace:
plastové potrubí, PP, DN 200:

Stavební výrobek:
přípojka uliční vpusti plastová:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,67296 - 0,68546:" 12,28 "(2c7dpI16IXu0000000194v)" = 12,280 [A]

"Celkové množství "12.280000 = 12,280 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

28 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 23,500 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610,D.1.2 situace, D.1.6 vzorové propustky, D.1.1 
technická zpráva:

Specifikace:
plastové potrubí, PP, se zesílenou stěnou, DN 600:

Stavební výrobek:
potrubí příčného propustku:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,10412 - 0,12794:" 23,5 "(2c7dpI16IXu000000018Vi)" = 23,500 [A]

"Celkové množství "23.500000 = 23,500 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

29 87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M 24,810 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610,D.1.2 situace, D.1.6 vzorové propustky, D.1.1 
technická zpráva:

Specifikace:
plastové potrubí, PP, se zesílenou stěnou, DN 1000:

Stavební výrobek:
potrubí příčného propustku:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,18425 - 0,20861:" 24,81 "(2c7dpI16IXu000000018VX)" = 24,810 [A]

"Celkové množství "24.810000 = 24,810 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

30 87471.R1 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1200MM m 25,570 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610,D.1.2 situace, D.1.6 vzorové propustky, D.1.1 
technická zpráva:

Specifikace:
plastové potrubí, PP, se zesílenou stěnou, DN 1200:

Stavební výrobek:
potrubí příčného propustku:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024

"Staničení: 0,15819 - 0,16912:" 25,57 "(2c7dpI16IXu000000018VM)" = 25,570 [A]

"Celkové množství "25.570000 = 25,570 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 1200MM
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

31 89712.1 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž probetonovou tvárnici, výška sestavy 1708 mm:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.8 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, umístění ve zpevněném příkopu:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,10881 - 1,10931:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000nJz)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,68206 - 0,68257:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000nGp)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,97862 - 0,97914:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000x4m)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,77797 - 0,77849:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000wuO)" = 1,000 [D]

"Celkové množství "4.000000 = 4,000 [E]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

32 89712.2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž probetonovou tvárnici, výška sestavy 2002 mm:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.8 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, umístění ve zpevněném příkopu:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75949 - 0,76002:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000xHd)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,67248 - 0,67301:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000zCh)" = 1,000 [B]

"Celkové množství "2.000000 = 2,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

33 89712.3 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 48 z 55

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž pro monolitický žlab, výška sestavy 1745 mm:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.8 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, umístění v monolitickém žlabu:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,10928 - 1,10998:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000h1N)" = 1,000 [A]

"Staničení: 1,08564 - 1,08634:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000ekV)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,99764 - 0,99835:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000f5t)" = 1,000 [C]

"Staničení: 1,04164 - 1,04235:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000ez2)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,95364 - 0,95435:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000fh_)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,67176 - 0,67247:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000zCn)" = 1,000 [F]

"Celkové množství "6.000000 = 6,000 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

34 89712.4 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž pro monolitický žlab, výška sestavy 2316 mm:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.8 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, umístění v monolitickém žlabu:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75931 - 0,76001:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000wii)" = 1,000 [A]

"Staničení: 1,10928 - 1,10998:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000h3Z)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,71798 - 0,71869:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000mZO)" = 1,000 [C]

"Staničení: 1,08563 - 1,08634:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000epg)" = 1,000 [D]

"Staničení: 1,1399 - 1,1406:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000ebM)" = 1,000 [E]

"Celkové množství "5.000000 = 5,000 [F]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

35 89712.5 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž pro monolitický žlab, výška sestavy 2611 mm:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.8 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, umístění v monolitickém žlabu:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,13992 - 1,14062:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000eYg)" = 1,000 [A]

"Staničení: 1,04163 - 1,04233:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000ewm)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,95364 - 0,95434:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000fuV)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,99764 - 0,99834:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000fIv)" = 1,000 [D]

"Celkové množství "4.000000 = 4,000 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

36 89712.6 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž v samonivelačním rámu, výška sestavy 1747 mm:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.8 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, umístění ve zpevněné krajnici:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,84624 - 0,84677:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000jl3)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,9127 - 0,91322:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000cFh)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,8461 - 0,84663:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000dSw)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,86302 - 0,86354:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000ip$)" = 1,000 [D]

"Celkové množství "4.000000 = 4,000 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

37 89712.7 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž v samonivelačním rámu, výška sestavy 2042 mm:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace, D.1.8 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, ve zpevněné krajnici:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,8626 - 0,86313:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000cl8)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,91147 - 0,912:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000WpV)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,79263 - 0,79316:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000lDD)" = 1,000 [C]

"Celkové množství "3.000000 = 3,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

38 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 222,895 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
šedá:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.1.2 situace, D.1.1 technická zpráva, D.1.13 
vzorové uložení přípojek:

Specifikace:
výstražná folie, š 0.33 m:

Stavební výrobek:
folie PVC:

Typ stavebního výrobku:
folie:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Strana 54 z 55

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,86358 - 0,87701:" 17,7807 "(2c7dpI16IXu00000000zLS)" = 17,781 [A]

"Staničení: 0,68295 - 0,69278:" 15,2053 "(2c7dpI16IXu00000000zLi)" = 15,205 [B]

"Staničení: 0,91334 - 0,92285:" 13,6297 "(2c7dpI16IXu00000000zLU)" = 13,630 [C]

"Staničení: 0,71896 - 0,71959:" 1,286 "(2c7dpI16IXu00000000zLN)" = 1,286 [D]

"Staničení: 1,11038 - 1,11067:" 1,0402 "(2c7dpI16IXu00000000zLd)" = 1,040 [E]

"Staničení: 1,04281 - 1,04302:" 1,0285 "(2c7dpI16IXu00000000zLZ)" = 1,029 [F]

"Staničení: 0,84674 - 0,85118:" 6,1694 "(2c7dpI16IXu00000000zLP)" = 6,169 [G]

"Staničení: 1,10895 - 1,12144:" 17,378 "(2c7dpI16IXu00000000zLf)" = 17,378 [H]

"Staničení: 1,04229 - 1,05205:" 13,8799 "(2c7dpI16IXu00000000zLa)" = 13,880 [I]

"Staničení: 0,77853 - 0,78973:" 15,8899 "(2c7dpI16IXu00000000zLA)" = 15,890 [J]

"Staničení: 0,95429 - 0,96406:" 13,8872 "(2c7dpI16IXu00000000zLW)" = 13,887 [K]

"Staničení: 0,67302 - 0,685:" 12,1416 "(2c7dpI16IXu00000000zLM)" = 12,142 [L]

"Staničení: 1,08628 - 1,09605:" 13,8696 "(2c7dpI16IXu00000000zLc)" = 13,870 [M]

"Staničení: 0,86329 - 0,86798:" 6,3803 "(2c7dpI16IXu00000000zLR)" = 6,380 [N]

"Staničení: 1,14033 - 1,14122:" 1,0163 "(2c7dpI16IXu00000000zLh)" = 1,016 [O]

"Staničení: 0,91231 - 0,91267:" 1,1845 "(2c7dpI16IXu00000000zLT)" = 1,185 [P]

"Staničení: 0,97896 - 0,99042:" 16,5147 "(2c7dpI16IXu00000000zLj)" = 16,515 [Q]

"Staničení: 0,99829 - 1,00806:" 13,9001 "(2c7dpI16IXu00000000zLY)" = 13,900 [R]

"Staničení: 0,75983 - 0,76054:" 0,7104 "(2c7dpI16IXu00000000zL9)" = 0,710 [S]

"Staničení: 0,79321 - 0,79442:" 1,7391 "(2c7dpI16IXu00000000zLO)" = 1,739 [T]

"Staničení: 1,10992 - 1,11962:" 13,8231 "(2c7dpI16IXu00000000zLe)" = 13,823 [U]

"Staničení: 0,84674 - 0,85917:" 17,5704 "(2c7dpI16IXu00000000zLQ)" = 17,570 [V]

"Staničení: 1,14034 - 1,14159:" 1,5638 "(2c7dpI16IXu00000000zLg)" = 1,564 [W]

"Staničení: 0,76029 - 0,76092:" 1,2753 "(2c7dpI16IXu000000019mc)" = 1,275 [X]

"Staničení: 0,95481 - 0,95503:" 1,026 "(2c7dpI16IXu00000000zLV)" = 1,026 [Y]

"Staničení: 0,67246 - 0,67273:" 0,9329 "(2c7dpI16IXu00000000zLL)" = 0,933 [Z]

"Staničení: 1,08681 - 1,08702:" 1,036 "(2c7dpI16IXu00000000zLb)" = 1,036 [AA]

"Staničení: 0,99881 - 0,99903:" 1,0364 "(2c7dpI16IXu00000000zLX)" = 1,036 [AB]

"Celkové množství "222.895000 = 222,895 [AC]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

39 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 11,839 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
prostý beton:

podrobná specifikace:
obetonování potrubí propustku, C12/15 S1, tl. 150 mm:

Reference:
okolo potrubí suchá směs:

specifikace:
D.1.6, D.1.1 technická zpráva:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,10467 - 0,12738:" 11,8391942005573 "(2c7dpI16IXu000000018Vt)" = 11,839 [A]

"Celkové množství "11.839000 = 11,839 [B]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO101 - Přeložka silnice II/353

Rozpočet: [SO101]/[101.05] - chráničky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

101.05 chráničky ----------

1 Zemní práce ----------

1 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 214,490 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75432 - 0,75818:" 214,490078580598 "(201A6cRmHklm0000000WBV)" = 214,490 [A]

"Celkové množství "214.490000 = 214,490 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 214,490 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75432 - 0,75818:" 214,490078580598 "(201A6cRmHklm0000000WBV)" = 214,490 [A]

"Celkové množství "214.490000 = 214,490 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 100,505 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.13 vzorové uložení přípojek, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75432 - 0,75818:" 100,504719731188 "(201A6cRmHklm0000000WBW)" = 100,505 [A]

"Celkové množství "100.505000 = 100,505 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17581.2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 57,126 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB :

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.13 vzorové uložení přípojek, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75432 - 0,75818:" 57,1257042845304 "(201A6cRmHklm0000000WBU)" = 57,126 [A]

"Celkové množství "57.126000 = 57,126 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

5 45157.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,700 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.1 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.13 vzorové uložení přípojek, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75432 - 0,75818:" 8,69999999995927 "(201A6cRmHklm0000000WBT)" = 8,700 [A]

"Celkové množství "8.700000 = 8,700 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[101.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------

6 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 120,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
bez ochranné folie, oboustranně vytyčit a vyznačit konce v úrovni terénu:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace:

Specifikace:
plastové potrubí, HDPE, DN 200:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75679 - 0,75771:" 30 "(201A6cRmHklm0000000WBS)" = 30,000 [A]

"Staničení: 0,75535 - 0,75637:" 30 "(201A6cRmHklm0000000WBQ)" = 30,000 [B]

"Staničení: 0,75607 - 0,75704:" 30 "(201A6cRmHklm0000000WBR)" = 30,000 [C]

"Staničení: 0,75463 - 0,7557:" 30 "(201A6cRmHklm0000000WBP)" = 30,000 [D]

"Celkové množství "120.000000 = 120,000 [E]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO102 - Přeložka silnice III/3532 v km 0,78233

Rozpočet: [SO102]/[102.01] - vozovka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102.01 vozovka ----------

1 Zemní práce ----------

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,744 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálemza obrubami:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,0173731678472592 "(2aboNnJ24lpW0000001ae$)" = 0,017 [A]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0252737463850587 "(2aboNnJ24lpW0000001bjY)" = 0,025 [B]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 1,29954286996681 "(2aboNnJ24lpW0000001adx)" = 1,300 [C]

"Staničení: 0,0125 - 0,02151:" 1,55149632224148 "(2aboNnJ24lpW0000000Z2F)" = 1,551 [D]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 0,152171290349513 "(2aboNnJ24lpW0000001bv$)" = 0,152 [E]

"Staničení: 2E-06 - 0,00249:" 0,0198804541034943 "(2aboNnJ24lpW0000001cSP)" = 0,020 [F]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 0,22368186515589 "(2aboNnJ24lpW0000001aGk)" = 0,224 [G]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,0278035803012365 "(2aboNnJ24lpW0000001aek)" = 0,028 [H]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,00191186755056241 "(2aboNnJ24lpW0000001bgF)" = 0,002 [I]

"Staničení: 0,0125 - 0,0215:" 0,0967029478630821 "(2aboNnJ24lpW0000000Z1r)" = 0,097 [J]

"Staničení: 0,1266 - 0,12946:" 0,0288442419584999 "(2aboNnJ24lpW0000001cca)" = 0,029 [K]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 0,208880597397321 "(2aboNnJ24lpW0000001aeC)" = 0,209 [L]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,0142036277653169 "(2aboNnJ24lpW0000001Z_6)" = 0,014 [M]

"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 0,134385676820446 "(2aboNnJ24lpW0000001b_m)" = 0,134 [N]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,0523106567465081 "(2aboNnJ24lpW0000001bnO)" = 0,052 [O]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,0134969785803264 "(2aboNnJ24lpW0000001Zws)" = 0,013 [P]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 0,0405841385800933 "(2aboNnJ24lpW0000001bs9)" = 0,041 [Q]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 0,835712108473533 "(2aboNnJ24lpW0000001aG$)" = 0,836 [R]

"Celkové množství "4.744000 = 4,744 [S]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 4,744 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálemza obrubami:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,0173731678472592 "(2aboNnJ24lpW0000001ae$)" = 0,017 [A]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0252737463850587 "(2aboNnJ24lpW0000001bjY)" = 0,025 [B]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 1,29954286996681 "(2aboNnJ24lpW0000001adx)" = 1,300 [C]

"Staničení: 0,0125 - 0,02151:" 1,55149632224148 "(2aboNnJ24lpW0000000Z2F)" = 1,551 [D]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 0,152171290349513 "(2aboNnJ24lpW0000001bv$)" = 0,152 [E]

"Staničení: 2E-06 - 0,00249:" 0,0198804541034943 "(2aboNnJ24lpW0000001cSP)" = 0,020 [F]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 0,22368186515589 "(2aboNnJ24lpW0000001aGk)" = 0,224 [G]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,0278035803012365 "(2aboNnJ24lpW0000001aek)" = 0,028 [H]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,00191186755056241 "(2aboNnJ24lpW0000001bgF)" = 0,002 [I]

"Staničení: 0,0125 - 0,0215:" 0,0967029478630821 "(2aboNnJ24lpW0000000Z1r)" = 0,097 [J]

"Staničení: 0,1266 - 0,12946:" 0,0288442419584999 "(2aboNnJ24lpW0000001cca)" = 0,029 [K]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 0,208880597397321 "(2aboNnJ24lpW0000001aeC)" = 0,209 [L]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,0142036277653169 "(2aboNnJ24lpW0000001Z_6)" = 0,014 [M]

"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 0,134385676820446 "(2aboNnJ24lpW0000001b_m)" = 0,134 [N]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,0523106567465081 "(2aboNnJ24lpW0000001bnO)" = 0,052 [O]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,0134969785803264 "(2aboNnJ24lpW0000001Zws)" = 0,013 [P]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 0,0405841385800933 "(2aboNnJ24lpW0000001bs9)" = 0,041 [Q]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 0,835712108473533 "(2aboNnJ24lpW0000001aG$)" = 0,836 [R]

"Celkové množství "4.744000 = 4,744 [S]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 086,946 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
úprava pláně se zhutněním v zemině I.třídy:

podrobná specifikace:
zhutněná zemní pláň tvořená na zlepšené zemině upravené vápněním, Edef,2=30MPa:

Reference:
ČSN 736133, ČSN EN 72 1006, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
úprava zemní pláně se zhutněním dle ČSN 736133, sklony pláně v souladu s ČSN 736101:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00149 - 0,148:" 1086,94617861497 "(2aboNnJ24lpW0000000d7C)" = 1 086,946 [A]

"Celkové množství "1086.946000 = 1 086,946 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

4 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 613,473 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
usazení do drážky v betonovém loži tl. 100 mm, obsyp hrubý štěrkopísek fr. 8/32, dle ČSN 73 6126-1, netkaná 
filtrační geotextilie 300g/m2, odolnost proti protržení min 2kN, pevnost v tahu 5kN, propustnost 10 l/m2.s, délka v 
průřezu 2.15m:

Reference:
VL 2, D.2.1 technická zpráva, vzorové příčné řezy:

Specifikace:
drenáž PE, DN 150, perforace ze 2/3:

Stavební výrobek:
drenážní potrubí včetně rýhy, lože, obsypu a opláštění z geotextilie:

Typ stavebního výrobku:
trativod komplet z trub z plast hmot:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"délka z položky č. 212636 * průměrná délka v průřezu 2,1m ""Staničení: 0,0145 - 0,1458:" 137,58*2,1 
"(2aboNnJ24lpW0000001caF)" = 288,918 [A]
"délka z položky č. 212636 * průměrná délka v průřezu 2,1m ""Staničení: 0,00944 - 0,01453:" 8,42*2,1 
"(2aboNnJ24lpW0000001fOu)" = 17,682 [B]
"délka z položky č. 212636 * průměrná délka v průřezu 2,1m ""Staničení: 0,00304 - 0,14794:" 146,13*2,1 
"(2aboNnJ24lpW0000001ZdB)" = 306,873 [C]

"Celkové množství "613.473000 = 613,473 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení 
včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

5 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 292,130 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
usazení do drážky v betonovém loži tl. 100 mm, obsyp hrubý štěrkopísek fr. 8/32, dle ČSN 73 6126-1, netkaná 
filtrační geotextilie 300g/m2, odolnost proti protržení min 2kN, pevnost v tahu 5kN, propustnost 10 l/m2.s, délka v 
průřezu 2.15m:

Reference:
VL 2, D.2.1 technická zpráva, vzorové příčné řezy:

Specifikace:
drenáž PE, DN 150, perforace ze 2/3:

Stavební výrobek:
drenážní potrubí včetně rýhy, lože, obsypu a opláštění z geotextilie:

Typ stavebního výrobku:
trativod komplet z trub z plast hmot:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0145 - 0,1458:" 137,58 "(2aboNnJ24lpW0000001caF)" = 137,580 [A]

"Staničení: 0,00944 - 0,01453:" 8,42 "(2aboNnJ24lpW0000001fOu)" = 8,420 [B]

"Staničení: 0,00304 - 0,14794:" 146,13 "(2aboNnJ24lpW0000001ZdB)" = 146,130 [C]

"Celkové množství "292.130000 = 292,130 [D]



AspeEsticon Strana 7 z 21

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

5 Komunikace ----------

6 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 139,768 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,146 - 0,148:" 0,635790055492202 "(2aboNnJ24lpW0000001blY)" = 0,636 [A]

"Staničení: 4E-06 - 0,0123:" 6,70121997139871 "(2aboNnJ24lpW0000001c6S)" = 6,701 [B]

"Staničení: 0,1431 - 0,148:" 4,48975347120145 "(2aboNnJ24lpW0000001byV)" = 4,490 [C]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0262991109891141 "(2aboNnJ24lpW0000001bha)" = 0,026 [D]

"Staničení: 0,1322 - 0,13738:" 50,2782590293804 "(2aboNnJ24lpW0000001ZgU)" = 50,278 [E]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,055834234125764 "(2aboNnJ24lpW0000001bcC)" = 0,056 [F]

"Staničení: 0,013 - 0,02151:" 3,4979367347322 "(2aboNnJ24lpW0000001Ztx)" = 3,498 [G]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 52,2500739356914 "(2aboNnJ24lpW0000001aBV)" = 52,250 [H]

"Staničení: 4E-06 - 0,02151:" 9,65806168219556 "(2aboNnJ24lpW0000001c9g)" = 9,658 [I]

"Staničení: 1E-06 - 0,00219:" 0,0371387297191506 "(2aboNnJ24lpW0000001cPB)" = 0,037 [J]

"Staničení: 2E-06 - 0,0069:" 2,25630936306003 "(2aboNnJ24lpW0000001cJL)" = 2,256 [K]

"Staničení: 4E-06 - 0,01299:" 3,73151690327965 "(2aboNnJ24lpW0000001cDD)" = 3,732 [L]

"Staničení: 0,1374 - 0,148:" 4,87622180582854 "(2aboNnJ24lpW0000001bu9)" = 4,876 [M]

"Staničení: 0,1443 - 0,148:" 1,27377650591602 "(2aboNnJ24lpW0000001bpp)" = 1,274 [N]

"Celkové množství "139.768000 = 139,768 [O]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 174,085 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,13738 - 0,14305:" 0,302243819779644 "(2aboNnJ24lpW0000001icb)" = 0,302 [A]

"Staničení: 0,00951 - 0,01267:" 0,544320715692996 "(2aboNnJ24lpW0000001id4)" = 0,544 [B]

"Staničení: 0,14287 - 0,14555:" 0,266829845785588 "(2aboNnJ24lpW0000001ico)" = 0,267 [C]

"Staničení: 0,14751 - 0,14795:" 0,0548078578019603 "(2aboNnJ24lpW0000001idZ)" = 0,055 [D]

"Staničení: 0,14599 - 0,14775:" 0,0916626861584329 "(2aboNnJ24lpW0000001icB)" = 0,092 [E]

"Staničení: 0,14425 - 0,14611:" 0,0727224066314781 "(2aboNnJ24lpW0000001icO)" = 0,073 [F]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,01249 - 0,02151:" 0,547758246989951 "(2aboNnJ24lpW0000001idH)" = 0,548 [G]

"Celkové množství "1.881000 = 1,881 [H]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 0,0299551225128563 "(2aboNnJ24lpW0000001ab$)" = 0,030 [A]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 0,332448244079805 "(2aboNnJ24lpW0000001baY)" = 0,332 [B]

"Staničení: 0,1374 - 0,148:" 6,13793171661705 "(2aboNnJ24lpW0000001buQ)" = 6,138 [C]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 0,884071168675557 "(2aboNnJ24lpW0000001aQj)" = 0,884 [D]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 0,571047949812011 "(2aboNnJ24lpW0000001aFb)" = 0,571 [E]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,00601545917634845 "(2aboNnJ24lpW0000001bPB)" = 0,006 [F]

"Staničení: 2E-06 - 0,00702:" 2,5254190999595 "(2aboNnJ24lpW0000001cJc)" = 2,525 [G]

"Staničení: 0,1443 - 0,148:" 1,3837134621558 "(2aboNnJ24lpW0000001bqB)" = 1,384 [H]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0264590149786975 "(2aboNnJ24lpW0000001bhr)" = 0,026 [I]

"Staničení: 0,1179 - 0,12454:" 0,274943284407391 "(2aboNnJ24lpW0000001b3j)" = 0,275 [J]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 0,449474451283212 "(2aboNnJ24lpW0000001aKA)" = 0,449 [K]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,115413733318179 "(2aboNnJ24lpW0000001Z_N)" = 0,115 [L]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 0,104933598719608 "(2aboNnJ24lpW0000001ZsN)" = 0,105 [M]

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,0607131462724257 "(2aboNnJ24lpW0000001adP)" = 0,061 [N]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,0740676543715588 "(2aboNnJ24lpW0000001ZwK)" = 0,074 [O]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 4,14318860936984 "(2aboNnJ24lpW0000001aG7)" = 4,143 [P]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 4,31763881034729 "(2aboNnJ24lpW0000001ab7)" = 4,318 [Q]

"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 0,0209073322594896 "(2aboNnJ24lpW0000001b_V)" = 0,021 [R]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,00757213800399402 "(2aboNnJ24lpW0000001bRa)" = 0,008 [S]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0585972409700011 "(2aboNnJ24lpW0000001bca)" = 0,059 [T]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0113011644855061 "(2aboNnJ24lpW0000001akm)" = 0,011 [U]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0110633466137683 "(2aboNnJ24lpW0000001atE)" = 0,011 [V]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,00309261202212148 "(2aboNnJ24lpW0000001a1M)" = 0,003 [W]

"Staničení: 4E-06 - 0,01249:" 8,83772979573022 "(2aboNnJ24lpW0000001c6j)" = 8,838 [X]

"Staničení: 0,1322 - 0,13738:" 52,7001136789304 "(2aboNnJ24lpW0000001Zgw)" = 52,700 [Y]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 0,017558542163295 "(2aboNnJ24lpW0000001aFs)" = 0,018 [Z]

"Staničení: 4E-06 - 0,01299:" 4,2384030938789 "(2aboNnJ24lpW0000001cDU)" = 4,238 [AA]

"Staničení: 0,002 - 0,00715:" 0,254404126717473 "(2aboNnJ24lpW0000001cMU)" = 0,254 [AB]

"Staničení: 0,1431 - 0,148:" 5,22354640921949 "(2aboNnJ24lpW0000001byt)" = 5,224 [AC]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,258137111808908 "(2aboNnJ24lpW0000001cGM)" = 0,258 [AD]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 0,962044433554385 "(2aboNnJ24lpW0000001abk)" = 0,962 [AE]

"Staničení: 0,002 - 0,00716:" 0,0162056923489997 "(2aboNnJ24lpW0000001cMl)" = 0,016 [AF]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,278244710068779 "(2aboNnJ24lpW0000001a_f)" = 0,278 [AG]

"Staničení: 1E-06 - 0,00242:" 0,091982096743096 "(2aboNnJ24lpW0000001cSg)" = 0,092 [AH]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,00575612700436762 "(2aboNnJ24lpW0000001bn7)" = 0,006 [AI]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,301986522534788 "(2aboNnJ24lpW0000001b9F)" = 0,302 [AJ]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,00227742702519687 "(2aboNnJ24lpW0000001Zwb)" = 0,002 [AK]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,00399587548641787 "(2aboNnJ24lpW0000001Z_j)" = 0,004 [AL]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,00627649947628415 "(2aboNnJ24lpW0000001bff)" = 0,006 [AM]

"Staničení: 0,013 - 0,02151:" 3,65803365544941 "(2aboNnJ24lpW0000001ZuJ)" = 3,658 [AN]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 0,027902205417761 "(2aboNnJ24lpW0000001bvk)" = 0,028 [AO]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 0,128522623350139 "(2aboNnJ24lpW0000001aGT)" = 0,129 [AP]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 0,133692434267121 "(2aboNnJ24lpW0000001abT)" = 0,134 [AQ]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,00368667182228558 "(2aboNnJ24lpW0000001bjH)" = 0,004 [AR]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,00647511212664527 "(2aboNnJ24lpW0000001ZfO)" = 0,006 [AS]

"Staničení: 0,1266 - 0,132:" 0,405014028726777 "(2aboNnJ24lpW0000001ZcW)" = 0,405 [AT]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 0,635566505536903 "(2aboNnJ24lpW0000001aTS)" = 0,636 [AU]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 1,42135648932767 "(2aboNnJ24lpW0000001aQS)" = 1,421 [AV]

"Staničení: 1E-06 - 0,00219:" 0,0370556747855819 "(2aboNnJ24lpW0000001cPd)" = 0,037 [AW]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,0195489579747382 "(2aboNnJ24lpW0000001cGd)" = 0,020 [AX]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0105363063072974 "(2aboNnJ24lpW0000001asz)" = 0,011 [AY]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 0,00493176855360418 "(2aboNnJ24lpW0000001bru)" = 0,005 [AZ]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 54,6266927841324 "(2aboNnJ24lpW0000001aC3)" = 54,627 [BA]

"Staničení: 2E-06 - 0,00245:" 0,00633782177078006 "(2aboNnJ24lpW0000001cT2)" = 0,006 [BB]

"Staničení: 4E-06 - 0,02151:" 13,4483273365244 "(2aboNnJ24lpW0000001cA2)" = 13,448 [BC]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 0,304070711565912 "(2aboNnJ24lpW0000001Znq)" = 0,304 [BD]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,266599511150473 "(2aboNnJ24lpW0000001b8_)" = 0,267 [BE]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,00509397516959638 "(2aboNnJ24lpW0000001Zpk)" = 0,005 [BF]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0111415189084617 "(2aboNnJ24lpW0000001a5L)" = 0,011 [BG]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 0,449285932490522 "(2aboNnJ24lpW0000001a_w)" = 0,449 [BH]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,00490335775698192 "(2aboNnJ24lpW0000001bE1)" = 0,005 [BI]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0115252216749414 "(2aboNnJ24lpW0000001bGx)" = 0,012 [BJ]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 0,790474084326641 "(2aboNnJ24lpW0000001anw)" = 0,790 [BK]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,28146596613641 "(2aboNnJ24lpW0000001bVp)" = 0,281 [BL]

"Staničení: 0,146 - 0,148:" 0,748322143351246 "(2aboNnJ24lpW0000001blp)" = 0,748 [BM]

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,00187171388243827 "(2aboNnJ24lpW0000001adg)" = 0,002 [BN]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,00770572428067438 "(2aboNnJ24lpW0000001bKh)" = 0,008 [BO]

"Celkové množství "172.204000 = 172,204 [BP]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 935,068 ---------- ----------

Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.3kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00221 - 0,148:" 935,068356146443 "(2aboNnJ24lpW0000000d7A)" = 935,068 [A]

"Celkové množství "935.068000 = 935,068 [B]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 934,341 ---------- ----------

Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.6kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00221 - 0,148:" 934,340670528689 "(2aboNnJ24lpW0000000d7B)" = 934,341 [A]

"Celkové množství "934.341000 = 934,341 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10 574A04.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3 37,325 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ACO 11+ 50/70, tl. 40mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 0,013 - 0,02151:" 0,932632121760306 "(2aboNnJ24lpW0000001Zsv)" = 0,933 [A]

"Staničení: 0,1431 - 0,148:" 1,1971195809152 "(2aboNnJ24lpW0000001bxT)" = 1,197 [B]

"Staničení: 4E-06 - 0,02151:" 2,57533188722346 "(2aboNnJ24lpW0000001c8e)" = 2,575 [C]

"Staničení: 0,1322 - 0,13738:" 13,407236434352 "(2aboNnJ24lpW0000001aA7)" = 13,407 [D]

"Staničení: 0,146 - 0,148:" 0,169544019225001 "(2aboNnJ24lpW0000001bkl)" = 0,170 [E]

"Staničení: 0,1374 - 0,148:" 1,30032581488705 "(2aboNnJ24lpW0000001btM)" = 1,300 [F]

"Staničení: 1E-06 - 0,00219:" 0,00994490649077631 "(2aboNnJ24lpW0000001cOO)" = 0,010 [G]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,00701309626375899 "(2aboNnJ24lpW0000001bgn)" = 0,007 [H]

"Staničení: 0,1443 - 0,148:" 0,339635592580602 "(2aboNnJ24lpW0000001bon)" = 0,340 [I]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 13,9784689679384 "(2aboNnJ24lpW0000001a9d)" = 13,978 [J]

"Staničení: 4E-06 - 0,0123:" 1,78699199241359 "(2aboNnJ24lpW0000001c5f)" = 1,787 [K]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0147370928864842 "(2aboNnJ24lpW0000001bb4)" = 0,015 [L]

"Staničení: 2E-06 - 0,0069:" 0,601701380322795 "(2aboNnJ24lpW0000001cIY)" = 0,602 [M]

"Staničení: 4E-06 - 0,01299:" 1,00411095254138 "(2aboNnJ24lpW0000001cCQ)" = 1,004 [N]

"Celkové množství "37.325000 = 37,325 [O]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 55,987 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro ložní vrstvu:

podrobná specifikace:
vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle TP 148, tab. 3 podle 4.4.1:

Reference:
ČSN EN 13108-1, TP 148, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ACL 16S 50/70, tl. 60mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 2E-06 - 0,0069:" 0,902552070553361 "(2aboNnJ24lpW0000001cIp)" = 0,903 [A]

"Staničení: 0,013 - 0,02151:" 1,39894818233457 "(2aboNnJ24lpW0000001ZtF)" = 1,399 [B]

"Staničení: 4E-06 - 0,01299:" 1,50616726558947 "(2aboNnJ24lpW0000001cCh)" = 1,506 [C]

"Staničení: 4E-06 - 0,0123:" 2,68048798857792 "(2aboNnJ24lpW0000001c5w)" = 2,680 [D]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0221056393291104 "(2aboNnJ24lpW0000001bbS)" = 0,022 [E]

"Staničení: 0,146 - 0,148:" 0,254316027066848 "(2aboNnJ24lpW0000001bl0)" = 0,254 [F]

"Staničení: 0,1374 - 0,148:" 1,95048872233242 "(2aboNnJ24lpW0000001btd)" = 1,950 [G]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 20,9676929767889 "(2aboNnJ24lpW0000001aAV)" = 20,968 [H]

"Staničení: 0,1443 - 0,148:" 0,509453380600586 "(2aboNnJ24lpW0000001bp7)" = 0,509 [I]

"Staničení: 4E-06 - 0,02151:" 3,86299783176361 "(2aboNnJ24lpW0000001c8_)" = 3,863 [J]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0105196443956581 "(2aboNnJ24lpW0000001bh2)" = 0,011 [K]

"Staničení: 1E-06 - 0,00219:" 0,0149173597361933 "(2aboNnJ24lpW0000001cOf)" = 0,015 [L]

"Staničení: 0,1322 - 0,13738:" 20,1108562666922 "(2aboNnJ24lpW0000001Zfk)" = 20,111 [M]

"Staničení: 0,1431 - 0,148:" 1,7956793720098 "(2aboNnJ24lpW0000001bxp)" = 1,796 [N]

"Celkové množství "55.987000 = 55,987 [O]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 46,655 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro podkladní vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ACP 16+ 50/70, tl. 50mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0087663703296978 "(2aboNnJ24lpW0000001bhJ)" = 0,009 [A]

"Staničení: 4E-06 - 0,02151:" 3,21916485959277 "(2aboNnJ24lpW0000001c9K)" = 3,219 [B]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,01842136610765 "(2aboNnJ24lpW0000001bbo)" = 0,018 [C]

"Staničení: 2E-06 - 0,0069:" 0,752126725460458 "(2aboNnJ24lpW0000001cJ4)" = 0,752 [D]

"Staničení: 0,1443 - 0,148:" 0,424544486976316 "(2aboNnJ24lpW0000001bpT)" = 0,425 [E]

"Staničení: 1E-06 - 0,00219:" 0,0124311331134703 "(2aboNnJ24lpW0000001cOw)" = 0,012 [F]

"Staničení: 0,013 - 0,02151:" 1,16579015179642 "(2aboNnJ24lpW0000001Ztb)" = 1,166 [G]

"Staničení: 4E-06 - 0,01299:" 1,25513910918409 "(2aboNnJ24lpW0000001cCy)" = 1,255 [H]

"Staničení: 4E-06 - 0,0123:" 2,23373999049439 "(2aboNnJ24lpW0000001c6B)" = 2,234 [I]

"Staničení: 0,146 - 0,148:" 0,211930023145774 "(2aboNnJ24lpW0000001blH)" = 0,212 [J]

"Staničení: 0,1374 - 0,148:" 1,62540726860891 "(2aboNnJ24lpW0000001btu)" = 1,625 [K]

"Staničení: 0,1322 - 0,13738:" 16,7590463488735 "(2aboNnJ24lpW0000001Zg6)" = 16,759 [L]

"Staničení: 0,1431 - 0,148:" 1,49639947637477 "(2aboNnJ24lpW0000001by9)" = 1,496 [M]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 17,4730809754475 "(2aboNnJ24lpW0000001aA$)" = 17,473 [N]

"Celkové množství "46.655000 = 46,655 [O]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

13 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 195,730 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x150x250, výška podstupnice 0.08m - 0.15m:

Reference:
TKP10, vzorové příčné řezy, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x150x250, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,00133 - 0,00233:" 2,55 "(2aboNnJ24lpW0000001gGo)" = 2,550 [A]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 2,61 "(2aboNnJ24lpW0000001gET)" = 2,610 [B]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 7,63 "(2aboNnJ24lpW0000001gAT)" = 7,630 [C]

"Staničení: 0,002 - 0,0071:" 7,17 "(2aboNnJ24lpW0000001gGY)" = 7,170 [D]

"Staničení: 0,0095 - 0,01267:" 13,16 "(2aboNnJ24lpW0000001gHY)" = 13,160 [E]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001bdF)" = 0,150 [F]

"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 6,5 "(2aboNnJ24lpW0000001gFI)" = 6,500 [G]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 6,23 "(2aboNnJ24lpW0000001gGI)" = 6,230 [H]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 6,22 "(2aboNnJ24lpW0000001gF2)" = 6,220 [I]

"Staničení: 0,0125 - 0,02151:" 10,21 "(2aboNnJ24lpW0000001gG2)" = 10,210 [J]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 1,51 "(2aboNnJ24lpW0000001gED)" = 1,510 [K]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 12,73 "(2aboNnJ24lpW0000001gBD)" = 12,730 [L]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001gCD)" = 0,150 [M]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 57,71 "(2aboNnJ24lpW0000001gAz)" = 57,710 [N]

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,81 "(2aboNnJ24lpW0000001gBz)" = 0,810 [O]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 1,8 "(2aboNnJ24lpW0000001g9z)" = 1,800 [P]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 1,93 "(2aboNnJ24lpW0000001gEj)" = 1,930 [Q]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 55,28 "(2aboNnJ24lpW0000001gAj)" = 55,280 [R]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 1,23 "(2aboNnJ24lpW0000001gBj)" = 1,230 [S]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001gCj)" = 0,150 [T]

"Celkové množství "195.730000 = 195,730 [U]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

14 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 93,980 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x150x150, výška podstupnice 0.02m:

Reference:
TKP10, vzorové příčné řezy, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x150x150, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 18,81 "(2aboNnJ24lpW0000001aLJ)" = 18,810 [A]

"Staničení: 0,1266 - 0,132:" 5,34 "(2aboNnJ24lpW0000001fPN)" = 5,340 [B]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 6 "(2aboNnJ24lpW0000001fTp)" = 6,000 [C]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 10,5 "(2aboNnJ24lpW0000001fUp)" = 10,500 [D]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 4 "(2aboNnJ24lpW0000001fVp)" = 4,000 [E]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,08 "(2aboNnJ24lpW0000001fRp)" = 0,080 [F]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,1 "(2aboNnJ24lpW0000001fYp)" = 0,100 [G]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001fUZ)" = 0,150 [H]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 3,53 "(2aboNnJ24lpW0000001fVZ)" = 3,530 [I]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,08 "(2aboNnJ24lpW0000001fWZ)" = 0,080 [J]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 4,06 "(2aboNnJ24lpW0000001fRZ)" = 4,060 [K]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,04 "(2aboNnJ24lpW0000001fSZ)" = 0,040 [L]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,1 "(2aboNnJ24lpW0000001fXZ)" = 0,100 [M]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 3,72 "(2aboNnJ24lpW0000001fZZ)" = 3,720 [N]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 8,48 "(2aboNnJ24lpW0000001fUJ)" = 8,480 [O]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 5,94 "(2aboNnJ24lpW0000001fVJ)" = 5,940 [P]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,99 "(2aboNnJ24lpW0000001fSJ)" = 0,990 [Q]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,1 "(2aboNnJ24lpW0000001fYJ)" = 0,100 [R]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001fT3)" = 0,150 [S]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 11,95 "(2aboNnJ24lpW0000001fU3)" = 11,950 [T]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 3,72 "(2aboNnJ24lpW0000001fV3)" = 3,720 [U]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001fR3)" = 0,150 [V]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 1,4 "(2aboNnJ24lpW0000001fS3)" = 1,400 [W]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001fX3)" = 0,150 [X]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 4,44 "(2aboNnJ24lpW0000001fa3)" = 4,440 [Y]

"Celkové množství "93.980000 = 93,980 [Z]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 20,140 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zálivka z modifikovaného asfaltu:

podrobná specifikace:
typ N2, boční stěny opatřeny adhezním nátěrem:

Reference:
VL1 42-04, ČSN 14188-1, D.2.1 technická zpráva, D.2.4 vzorové řezy:

specifikace:
proříznutí spáry š. 12mm, hl. 25 mm, zálivka z modifikovaného asfaltu za horka:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1458 - 0,14798:" 2,18 "(2aboNnJ24lpW0000000bva)" = 2,180 [A]

"Staničení: 0,14799 - 0,148:" 17,96 "(2aboNnJ24lpW0000000bvX)" = 17,960 [B]

"Celkové množství "20.140000 = 20,140 [C]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

16 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 20,140 ---------- ----------

Materiál:
zálivka z modifikovaného asfaltu:

podrobná specifikace:
typ N2, boční stěny opatřeny adhezním nátěrem:

Reference:
VL1 42-04, ČSN 14188-1, D.2.1 technická zpráva, D.2.4 vzorové řezy:

specifikace:
proříznutí spáry š. 12mm, hl. 25 mm, zálivka z modifikovaného asfaltu za horka:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1458 - 0,14798:" 2,18 "(2aboNnJ24lpW0000000bva)" = 2,180 [A]

"Staničení: 0,14799 - 0,148:" 17,96 "(2aboNnJ24lpW0000000bvX)" = 17,960 [B]

"Celkové množství "20.140000 = 20,140 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

17 935822.R1 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 180MM m2 74,564 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
žulové kostky 120 mm, :

Reference:
ČSN 73 6131, vzorové příčné řezy, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
přídlažba ze žulových kostek 120 mm, do betonu  (tl. 180mm) s vyspárováním MC25-XF4 (dle TKP18):

Stavební výrobek:
přídlažba ze žulových kostek - dvoulinka:

Typ stavebního výrobku:
přídlažba z kamenných kostek:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,202009642324619 "(2aboNnJ24lpW0000001j0P)" = 0,202 [A]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0381599031244772 "(2aboNnJ24lpW0000001j3P)" = 0,038 [B]

"Staničení: 0,1431 - 0,1458:" 1,5646066951501 "(2aboNnJ24lpW0000001j5X)" = 1,565 [C]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 2,62587642484527 "(2aboNnJ24lpW0000001j1H)" = 2,626 [D]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0368055685575656 "(2aboNnJ24lpW0000001j1p)" = 0,037 [E]

"Staničení: 0,132 - 0,132:" 0,000356216560054271 "(2aboNnJ24lpW0000001j0x)" = 0,000 [F]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,0246599505805517 "(2aboNnJ24lpW0000001j3x)" = 0,025 [G]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 2,89986856891217 "(2aboNnJ24lpW0000001i_Y)" = 2,900 [H]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 1,58164472449781 "(2aboNnJ24lpW0000001j5G)" = 1,582 [I]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,929245101385507 "(2aboNnJ24lpW0000001j24)" = 0,929 [J]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,678488226582642 "(2aboNnJ24lpW0000001j4$)" = 0,678 [K]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 2,11695035686288 "(2aboNnJ24lpW0000001i_w)" = 2,117 [L]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0374933408733368 "(2aboNnJ24lpW0000001j0g)" = 0,037 [M]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0255134690071977 "(2aboNnJ24lpW0000001j3g)" = 0,026 [N]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 1,9062519021603 "(2aboNnJ24lpW0000001izg)" = 1,906 [O]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,325303672053461 "(2aboNnJ24lpW0000001iyo)" = 0,325 [P]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,0208823433345482 "(2aboNnJ24lpW0000001ix$)" = 0,021 [Q]

"Staničení: 0,1179 - 0,12454:" 1,66329191306365 "(2aboNnJ24lpW0000001iwW)" = 1,663 [R]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 2,09186569631335 "(2aboNnJ24lpW0000001i$o)" = 2,092 [S]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,034949086540976 "(2aboNnJ24lpW0000001j1Y)" = 0,035 [T]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 14,3077700480082 "(2aboNnJ24lpW0000001i$B)" = 14,308 [U]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 13,7080461286756 "(2aboNnJ24lpW0000001izx)" = 13,708 [V]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0371673770156099 "(2aboNnJ24lpW0000001izP)" = 0,037 [W]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,931934050253758 "(2aboNnJ24lpW0000001j4T)" = 0,932 [X]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,247325591685598 "(2aboNnJ24lpW0000001iyX)" = 0,247 [Y]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 3,17786463078255 "(2aboNnJ24lpW0000001i$X)" = 3,178 [Z]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 1,48409935616009 "(2aboNnJ24lpW0000001j2L)" = 1,484 [AA]

"Staničení: 9E-06 - 0,01249:" 3,32822711552659 "(2aboNnJ24lpW0000001j5t)" = 3,328 [AB]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,999877313168368 "(2aboNnJ24lpW0000001j2t)" = 1,000 [AC]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 0,350443437118699 "(2aboNnJ24lpW0000001iyG)" = 0,350 [AD]

"Staničení: 0,1266 - 0,132:" 1,3456078668472 "(2aboNnJ24lpW0000001ixO)" = 1,346 [AE]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 4,70724643264199 "(2aboNnJ24lpW0000001ix7)" = 4,707 [AF]

"Staničení: 0,1444 - 0,14623:" 0,412925335139977 "(2aboNnJ24lpW0000001iwn)" = 0,413 [AG]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,0251174299586181 "(2aboNnJ24lpW0000001j4C)" = 0,025 [AH]

"Staničení: 0,0125 - 0,02151:" 2,45889871542373 "(2aboNnJ24lpW0000001j68)" = 2,459 [AI]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,308286482143799 "(2aboNnJ24lpW0000001j08)" = 0,308 [AJ]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,0199215016884702 "(2aboNnJ24lpW0000001j38)" = 0,020 [AK]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 1,49931692452476 "(2aboNnJ24lpW0000001i_H)" = 1,499 [AL]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,88271698271957 "(2aboNnJ24lpW0000001j2c)" = 0,883 [AM]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 1,11026693779258 "(2aboNnJ24lpW0000001j4k)" = 1,110 [AN]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0104032939621344 "(2aboNnJ24lpW0000001iz8)" = 0,010 [AO]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 1,01475877748466 "(2aboNnJ24lpW0000001ixk)" = 1,015 [AP]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 1,5769887010027 "(2aboNnJ24lpW0000001j6U)" = 1,577 [AQ]

"Staničení: 0,002 - 0,00702:" 1,81589683224952 "(2aboNnJ24lpW0000001j6l)" = 1,816 [AR]

"Celkové množství "74.564000 = 74,564 [AS]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce i boční betonovou opěrku.
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO102 - Přeložka silnice III/3532 v km 0,78233

Rozpočet: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102.02 zemní těleso ----------

1 Zemní práce ----------

1 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 1 073,435 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12484 - 0,12663:" 5,56977328338455 "(2aboNnJ24lpW0000000dCq)" = 5,570 [A]

"Staničení: 0,12848 - 0,13199:" 0,0333388088065592 "(2aboNnJ24lpW0000000dCl)" = 0,033 [B]

"Staničení: 0,04484 - 0,08583:" 0,210702036130115 "(2aboNnJ24lpW0000000dCM)" = 0,211 [C]

"Staničení: 0,08583 - 0,12483:" 208,03264550572 "(2aboNnJ24lpW0000000dCJ)" = 208,033 [D]

"Staničení: 0,12662 - 0,12844:" 0,0184782669097529 "(2aboNnJ24lpW0000000dCj)" = 0,018 [E]

"Staničení: 0,132 - 0,13311:" 2,24051335862788 "(2aboNnJ24lpW0000000dCo)" = 2,241 [F]

"Staničení: 0,02331 - 0,04484:" 149,950276610601 "(2aboNnJ24lpW0000000dCH)" = 149,950 [G]

"Staničení: 0,12663 - 0,132:" 10,0458131438665 "(2aboNnJ24lpW0000000dCp)" = 10,046 [H]

"Staničení: 0,13303 - 0,13804:" 0,0669234910783475 "(2aboNnJ24lpW0000000dCm)" = 0,067 [I]

"Staničení: 0,12844 - 0,129:" 0,000617297122584422 "(2aboNnJ24lpW0000000dCk)" = 0,001 [J]

"Staničení: 0,12483 - 0,13804:" 43,1083728961567 "(2aboNnJ24lpW0000000dCh)" = 43,108 [K]

"Staničení: 0,11 - 0,11158:" 0,000387619578439018 "(2aboNnJ24lpW0000000dCN)" = 0,000 [L]

"Staničení: 0,00133 - 0,02331:" 352,692904265633 "(2aboNnJ24lpW0000000dCF)" = 352,693 [M]

"Staničení: 0,13272 - 0,13804:" 16,82610682057 "(2aboNnJ24lpW0000000dCn)" = 16,826 [N]

"Staničení: 0,13804 - 0,148:" 66,7314351372343 "(2aboNnJ24lpW0000000dCL)" = 66,731 [O]

"Staničení: 0,04484 - 0,08583:" 217,907271722407 "(2aboNnJ24lpW0000000dCD)" = 217,907 [P]

"Celkové množství "1073.435000 = 1 073,435 [Q]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 125732.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 666,179 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 2,94249169755958 "(2aboNnJ24lpW0000001aN$)" = 2,942 [A]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,00308726859144316 "(2aboNnJ24lpW0000001bMY)" = 0,003 [B]

"Staničení: 0,002 - 0,00766:" 2,62301370273603 "(2aboNnJ24lpW0000001cLA)" = 2,623 [C]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 14,3635375203803 "(2aboNnJ24lpW0000001aZj)" = 14,364 [D]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,881249911820012 "(2aboNnJ24lpW0000001b6Q)" = 0,881 [E]
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"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 2,64578604742748 "(2aboNnJ24lpW0000001b7Q)" = 2,646 [F]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,0805125949166458 "(2aboNnJ24lpW0000001c3p)" = 0,081 [G]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,178210295903343 "(2aboNnJ24lpW0000001arj)" = 0,178 [H]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0234944238706635 "(2aboNnJ24lpW0000001asj)" = 0,023 [I]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 1,74045711570951 "(2aboNnJ24lpW0000001ZrL)" = 1,740 [J]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0104808626233066 "(2aboNnJ24lpW0000001aub)" = 0,010 [K]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 2,66345819590932 "(2aboNnJ24lpW0000001ayb)" = 2,663 [L]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0371383963613585 "(2aboNnJ24lpW0000001a4b)" = 0,037 [M]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,115248523881101 "(2aboNnJ24lpW0000001bOR)" = 0,115 [N]

"Staničení: 0,11967 - 0,12173:" 0,880390346707684 "(2aboNnJ24lpW0000001gge)" = 0,880 [O]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,0196905374018064 "(2aboNnJ24lpW0000001bOB)" = 0,020 [P]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 1,49824817092858 "(2aboNnJ24lpW0000001aIu)" = 1,498 [Q]

"Staničení: 0,013 - 0,02151:" 11,6614369671056 "(2aboNnJ24lpW0000001Zuf)" = 11,661 [R]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 0,736210588951452 "(2aboNnJ24lpW0000001Zmn)" = 0,736 [S]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,0223516163713139 "(2aboNnJ24lpW0000001Zhn)" = 0,022 [T]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 2,11874223883888 "(2aboNnJ24lpW0000001aS9)" = 2,119 [U]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,00187116021312208 "(2aboNnJ24lpW0000001a2A)" = 0,002 [V]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,0127392232209219 "(2aboNnJ24lpW0000001bQo)" = 0,013 [W]

"Staničení: 0,0033 - 0,00399:" 1,19346827730489 "(2aboNnJ24lpW0000001cRN)" = 1,193 [X]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,00668491134523191 "(2aboNnJ24lpW0000001a69)" = 0,007 [Y]

"Staničení: 0,1195 - 0,11991:" 0,0703323552320124 "(2aboNnJ24lpW0000001cZ4)" = 0,070 [Z]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 0,468747922715731 "(2aboNnJ24lpW0000001aSP)" = 0,469 [AA]

"Staničení: 1E-06 - 0,00219:" 0,123517904568018 "(2aboNnJ24lpW0000001cP$)" = 0,124 [AB]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 1,60533459504267 "(2aboNnJ24lpW0000001b6g)" = 1,605 [AC]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,510745927122723 "(2aboNnJ24lpW0000001b7g)" = 0,511 [AD]

"Staničení: 0,1431 - 0,148:" 15,7385960547515 "(2aboNnJ24lpW0000001bzD)" = 15,739 [AE]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,0424775686223146 "(2aboNnJ24lpW0000001ZzK)" = 0,042 [AF]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0374795255678512 "(2aboNnJ24lpW0000001ajW)" = 0,037 [AG]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0184085330504326 "(2aboNnJ24lpW0000001akW)" = 0,018 [AH]

"Staničení: 0,10159 - 0,10302:" 0,26371052385694 "(2aboNnJ24lpW0000001bVI)" = 0,264 [AI]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 0,966831527943026 "(2aboNnJ24lpW0000001aJO)" = 0,967 [AJ]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0250208149970811 "(2aboNnJ24lpW0000001bMI)" = 0,025 [AK]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,107026880107658 "(2aboNnJ24lpW0000001Zi1)" = 0,107 [AL]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 13,7567663729843 "(2aboNnJ24lpW0000001aFG)" = 13,757 [AM]
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"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 0,800357137422619 "(2aboNnJ24lpW0000001b_A)" = 0,800 [AN]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0782971883839057 "(2aboNnJ24lpW0000001akG)" = 0,078 [AO]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0876637032970207 "(2aboNnJ24lpW0000001bi6)" = 0,088 [AP]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,998215472069574 "(2aboNnJ24lpW0000001b7A)" = 0,998 [AQ]

"Staničení: 0,0095 - 0,01267:" 1,62756966608899 "(2aboNnJ24lpW0000001c7X)" = 1,628 [AR]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0217126042647424 "(2aboNnJ24lpW0000001beq)" = 0,022 [AS]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,00425411805868407 "(2aboNnJ24lpW0000001bTi)" = 0,004 [AT]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 1,39902868193219 "(2aboNnJ24lpW0000001a$n)" = 1,399 [AU]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,000797452450031642 "(2aboNnJ24lpW0000001Zj2)" = 0,001 [AV]

"Staničení: 0,002 - 0,00802:" 3,33230759936596 "(2aboNnJ24lpW0000001cKw)" = 3,332 [AW]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0787070036948057 "(2aboNnJ24lpW0000001ajm)" = 0,079 [AX]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 3,18055479791991 "(2aboNnJ24lpW0000001aa2)" = 3,181 [AY]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,016674223117578 "(2aboNnJ24lpW0000001ZpU)" = 0,017 [AZ]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,030511453376363 "(2aboNnJ24lpW0000001bTS)" = 0,031 [BA]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 6,27273342866468 "(2aboNnJ24lpW0000001aOM)" = 6,273 [BB]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,00594002203270608 "(2aboNnJ24lpW0000001bTC)" = 0,006 [BC]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,103748906377707 "(2aboNnJ24lpW0000001bB8)" = 0,104 [BD]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0254709722674685 "(2aboNnJ24lpW0000001bJ8)" = 0,025 [BE]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,246892181206583 "(2aboNnJ24lpW0000001Zw4)" = 0,247 [BF]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,812835392884731 "(2aboNnJ24lpW0000001Zz4)" = 0,813 [BG]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0247434768577156 "(2aboNnJ24lpW0000001Zio)" = 0,025 [BH]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 9,30894833608295 "(2aboNnJ24lpW0000001aJ8)" = 9,309 [BI]

"Staničení: 0,12173 - 0,12454:" 0,237102242325183 "(2aboNnJ24lpW0000001ggG)" = 0,237 [BJ]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 1,90349316600173 "(2aboNnJ24lpW0000001aF0)" = 1,903 [BK]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,315691259665926 "(2aboNnJ24lpW0000001bmt)" = 0,316 [BL]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0299381609613857 "(2aboNnJ24lpW0000001ak0)" = 0,030 [BM]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 2,10468812217782 "(2aboNnJ24lpW0000001aOc)" = 2,105 [BN]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 3,5336123247961 "(2aboNnJ24lpW0000001a7k)" = 3,534 [BO]

"Staničení: 2E-06 - 0,00702:" 8,35888152406666 "(2aboNnJ24lpW0000001cJt)" = 8,359 [BP]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 0,766930208927509 "(2aboNnJ24lpW0000001bvU)" = 0,767 [BQ]

"Staničení: 4E-06 - 0,01299:" 13,0684319281834 "(2aboNnJ24lpW0000001cDl)" = 13,068 [BR]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0110265309775485 "(2aboNnJ24lpW0000001Zkx)" = 0,011 [BS]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,250892 "(2aboNnJ24lpW0000001cal)" = 0,251 [BT]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 1,01356903855988 "(2aboNnJ24lpW0000001ZmH)" = 1,014 [BU]



AspeEsticon Strana 6 z 24

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 9,29769768583572 "(2aboNnJ24lpW0000001aNV)" = 9,298 [BV]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 2,8854916825453 "(2aboNnJ24lpW0000001cEo)" = 2,885 [BW]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 1,56639366963498 "(2aboNnJ24lpW0000001ZmX)" = 1,566 [BX]

"Staničení: 0,002 - 0,00715:" 0,888598105103597 "(2aboNnJ24lpW0000001cKg)" = 0,889 [BY]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 2,6249088588157 "(2aboNnJ24lpW0000001amN)" = 2,625 [BZ]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 4,70316769549936 "(2aboNnJ24lpW0000001aNF)" = 4,703 [CA]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,389427693844612 "(2aboNnJ24lpW0000001cwW)" = 0,389 [CB]

"Staničení: 4E-06 - 0,01249:" 23,9992197099489 "(2aboNnJ24lpW0000001c6_)" = 23,999 [CC]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 0,374424121305541 "(2aboNnJ24lpW0000001Zrb)" = 0,374 [CD]

"Staničení: 4E-06 - 0,02151:" 33,4270425079239 "(2aboNnJ24lpW0000001cAO)" = 33,427 [CE]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0223040826415997 "(2aboNnJ24lpW0000001Ze3)" = 0,022 [CF]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0112438576703559 "(2aboNnJ24lpW0000001Zjr)" = 0,011 [CG]

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,20193520715531 "(2aboNnJ24lpW0000001aat)" = 0,202 [CH]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 1,67014251625791 "(2aboNnJ24lpW0000001amt)" = 1,670 [CI]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 3,14809966571223 "(2aboNnJ24lpW0000001aNl)" = 3,148 [CJ]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 1,48535572429737 "(2aboNnJ24lpW0000001az5)" = 1,485 [CK]

"Staničení: 0,1266 - 0,132:" 1,34429140637308 "(2aboNnJ24lpW0000001ZcB)" = 1,344 [CL]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0293544872049011 "(2aboNnJ24lpW0000001a55)" = 0,029 [CM]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,308172886690006 "(2aboNnJ24lpW0000001aad)" = 0,308 [CN]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 13,3897123208338 "(2aboNnJ24lpW0000001amd)" = 13,390 [CO]

"Staničení: 1E-06 - 0,00242:" 0,314328431650064 "(2aboNnJ24lpW0000001cR0)" = 0,314 [CP]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,0139155433535361 "(2aboNnJ24lpW0000001bDX)" = 0,014 [CQ]

"Staničení: 0,1443 - 0,148:" 4,45550377677009 "(2aboNnJ24lpW0000001bqX)" = 4,456 [CR]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0349362087319791 "(2aboNnJ24lpW0000001arT)" = 0,035 [CS]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,187676758113708 "(2aboNnJ24lpW0000001asT)" = 0,188 [CT]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,026163757353354 "(2aboNnJ24lpW0000001bfP)" = 0,026 [CU]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,0397035344043202 "(2aboNnJ24lpW0000001bDH)" = 0,040 [CV]

"Staničení: 0,11789 - 0,12173:" 0,498302021378587 "(2aboNnJ24lpW0000001ggS)" = 0,498 [CW]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 173,022444735853 "(2aboNnJ24lpW0000001ZbG)" = 173,022 [CX]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0111853126305828 "(2aboNnJ24lpW0000001ZkO)" = 0,011 [CY]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 0,349778662354805 "(2aboNnJ24lpW0000001Zr5)" = 0,350 [CZ]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,391125502387728 "(2aboNnJ24lpW0000001Zyl)" = 0,391 [DA]

"Staničení: 0,0033 - 0,00334:" 0,29866828128754 "(2aboNnJ24lpW0000001cRd)" = 0,299 [DB]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,93038530158299 "(2aboNnJ24lpW0000001bV2)" = 0,930 [DC]
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"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0223565535640324 "(2aboNnJ24lpW0000001arz)" = 0,022 [DD]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,00602327378321681 "(2aboNnJ24lpW0000001bM2)" = 0,006 [DE]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0161351397875514 "(2aboNnJ24lpW0000001a0K)" = 0,016 [DF]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0110376020102623 "(2aboNnJ24lpW0000001aur)" = 0,011 [DG]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,2207274424576 "(2aboNnJ24lpW0000001bWu)" = 0,221 [DH]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,835693086785121 "(2aboNnJ24lpW0000001ayr)" = 0,836 [DI]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0211393531236162 "(2aboNnJ24lpW0000001bFu)" = 0,021 [DJ]

"Staničení: 0,12173 - 0,1236:" 0,937994459967966 "(2aboNnJ24lpW0000001gg4)" = 0,938 [DK]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,057394559962988 "(2aboNnJ24lpW0000001a4r)" = 0,057 [DL]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 1,13267312206291 "(2aboNnJ24lpW0000001bZm)" = 1,133 [DM]

"Staničení: 0,0125 - 0,02151:" 1,2611174731615 "(2aboNnJ24lpW0000001cBL)" = 1,261 [DN]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 2,42350963334494 "(2aboNnJ24lpW0000001cF2)" = 2,424 [DO]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0790389251888862 "(2aboNnJ24lpW0000001bFe)" = 0,079 [DP]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 0,232402447642134 "(2aboNnJ24lpW0000001brZ)" = 0,232 [DQ]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0172341476302229 "(2aboNnJ24lpW0000001bJe)" = 0,017 [DR]

"Staničení: 0,1322 - 0,13738:" 167,597561558484 "(2aboNnJ24lpW0000001ZhI)" = 167,598 [DS]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0111779823008059 "(2aboNnJ24lpW0000001ZjI)" = 0,011 [DT]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 5,27372204961375 "(2aboNnJ24lpW0000001bZW)" = 5,274 [DU]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0121832361802885 "(2aboNnJ24lpW0000001a0a)" = 0,012 [DV]

"Staničení: 0,1179 - 0,12454:" 0,831339516969839 "(2aboNnJ24lpW0000001b3_)" = 0,831 [DW]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0380964736827877 "(2aboNnJ24lpW0000001bFO)" = 0,038 [DX]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,116640474597341 "(2aboNnJ24lpW0000001bBO)" = 0,117 [DY]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0324565739698364 "(2aboNnJ24lpW0000001bJO)" = 0,032 [DZ]

"Staničení: 0,1236 - 0,12384:" 0,100283309255331 "(2aboNnJ24lpW0000001c0v)" = 0,100 [EA]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 1,10816081355246 "(2aboNnJ24lpW0000001bZG)" = 1,108 [EB]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 2,15887881034235 "(2aboNnJ24lpW0000001aaI)" = 2,159 [EC]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 0,787472657652032 "(2aboNnJ24lpW0000001b2O)" = 0,787 [ED]

"Staničení: 0,146 - 0,148:" 2,45837598535562 "(2aboNnJ24lpW0000001bm4)" = 2,458 [EE]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,187363221217998 "(2aboNnJ24lpW0000001bcw)" = 0,187 [EF]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,727581947736906 "(2aboNnJ24lpW0000001b6w)" = 0,728 [EG]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,927482366858996 "(2aboNnJ24lpW0000001ayL)" = 0,927 [EH]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 1,16974695613489 "(2aboNnJ24lpW0000001azL)" = 1,170 [EI]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0367920066791614 "(2aboNnJ24lpW0000001asD)" = 0,037 [EJ]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0772011523923377 "(2aboNnJ24lpW0000001bf9)" = 0,077 [EK]
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"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,015918882020674 "(2aboNnJ24lpW0000001bD1)" = 0,016 [EL]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,771956638751206 "(2aboNnJ24lpW0000001cEY)" = 0,772 [EM]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,185153383367575 "(2aboNnJ24lpW0000001bj1)" = 0,185 [EN]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 0,895933415379909 "(2aboNnJ24lpW0000001b01)" = 0,896 [EO]

"Staničení: 0,1179 - 0,11967:" 0,153853967183384 "(2aboNnJ24lpW0000001cWI)" = 0,154 [EP]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,010395334528081 "(2aboNnJ24lpW0000001a04)" = 0,010 [EQ]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,020446420378611 "(2aboNnJ24lpW0000001bOh)" = 0,020 [ER]

"Staničení: 0,1374 - 0,148:" 17,0446488321273 "(2aboNnJ24lpW0000001buh)" = 17,045 [ES]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,0250131947101432 "(2aboNnJ24lpW0000001bQY)" = 0,025 [ET]

"Celkové množství "632.633000 = 632,633 [EU]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,149369883458777 "(2p1QE7Onnwnm0000000WQW)" = 0,149 [A]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 1,25728462536361 "(2p1QE7Onnwnm0000000WNs)" = 1,257 [B]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 0,493504767250937 "(2p1QE7Onnwnm0000000WPj)" = 0,494 [C]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0202660757207324 "(2p1QE7Onnwnm0000000WOw)" = 0,020 [D]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 1,04146945844177 "(2p1QE7Onnwnm0000000WP_)" = 1,041 [E]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 1,02694768900912 "(2p1QE7Onnwnm0000000WLT)" = 1,027 [F]

"Staničení: 0,1179 - 0,11954:" 0,148008953924811 "(2p1QE7Onnwnm0000000WRJ)" = 0,148 [G]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 0,757494506246534 "(2p1QE7Onnwnm0000000WMX)" = 0,757 [H]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 3,84318281036894 "(2p1QE7Onnwnm0000000WLk)" = 3,843 [I]

"Staničení: 0,1195 - 0,11976:" 0,0496032068861612 "(2p1QE7Onnwnm0000000WRa)" = 0,050 [J]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,431687979042174 "(2p1QE7Onnwnm0000000WLC)" = 0,432 [K]

"Staničení: 0,0095 - 0,02151:" 11,3261346221505 "(2p1QE7Onnwnm0000000WJx)" = 11,326 [L]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 1,25993002378433 "(2p1QE7Onnwnm0000000WMG)" = 1,260 [M]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,206460661979685 "(2p1QE7Onnwnm0000000WK8)" = 0,206 [N]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0104920724584195 "(2p1QE7Onnwnm0000000WNK)" = 0,010 [O]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,157069512450263 "(2p1QE7Onnwnm0000000WPB)" = 0,157 [P]

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,330001655745329 "(2p1QE7Onnwnm0000000WN3)" = 0,330 [Q]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,0661236442565135 "(2p1QE7Onnwnm0000000WSB)" = 0,066 [R]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 6,76074863398667 "(2p1QE7Onnwnm0000000WL$)" = 6,761 [S]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 0,791262549577092 "(2p1QE7Onnwnm0000000WOO)" = 0,791 [T]

"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 0,70106007953471 "(2p1QE7Onnwnm0000000WQF)" = 0,701 [U]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 1,31992996672502 "(2p1QE7Onnwnm0000000WO7)" = 1,320 [V]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0111313090495377 "(2p1QE7Onnwnm0000000WNb)" = 0,011 [W]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,157611079178428 "(2p1QE7Onnwnm0000000WOf)" = 0,158 [X]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,597882774035208 "(2p1QE7Onnwnm0000000WPS)" = 0,598 [Y]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,63300688252228 "(2p1QE7Onnwnm0000000WMo)" = 0,633 [Z]

"Celkové množství "33.546000 = 33,546 [AA]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 632,633 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 2,94249169755958 "(2aboNnJ24lpW0000001aN$)" = 2,942 [A]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,00308726859144316 "(2aboNnJ24lpW0000001bMY)" = 0,003 [B]

"Staničení: 0,002 - 0,00766:" 2,62301370273603 "(2aboNnJ24lpW0000001cLA)" = 2,623 [C]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 14,3635375203803 "(2aboNnJ24lpW0000001aZj)" = 14,364 [D]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,881249911820012 "(2aboNnJ24lpW0000001b6Q)" = 0,881 [E]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 2,64578604742748 "(2aboNnJ24lpW0000001b7Q)" = 2,646 [F]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,0805125949166458 "(2aboNnJ24lpW0000001c3p)" = 0,081 [G]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,178210295903343 "(2aboNnJ24lpW0000001arj)" = 0,178 [H]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0234944238706635 "(2aboNnJ24lpW0000001asj)" = 0,023 [I]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 1,74045711570951 "(2aboNnJ24lpW0000001ZrL)" = 1,740 [J]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0104808626233066 "(2aboNnJ24lpW0000001aub)" = 0,010 [K]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 2,66345819590932 "(2aboNnJ24lpW0000001ayb)" = 2,663 [L]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0371383963613585 "(2aboNnJ24lpW0000001a4b)" = 0,037 [M]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,115248523881101 "(2aboNnJ24lpW0000001bOR)" = 0,115 [N]

"Staničení: 0,11967 - 0,12173:" 0,880390346707684 "(2aboNnJ24lpW0000001gge)" = 0,880 [O]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,0196905374018064 "(2aboNnJ24lpW0000001bOB)" = 0,020 [P]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 1,49824817092858 "(2aboNnJ24lpW0000001aIu)" = 1,498 [Q]

"Staničení: 0,013 - 0,02151:" 11,6614369671056 "(2aboNnJ24lpW0000001Zuf)" = 11,661 [R]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 0,736210588951452 "(2aboNnJ24lpW0000001Zmn)" = 0,736 [S]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,0223516163713139 "(2aboNnJ24lpW0000001Zhn)" = 0,022 [T]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 2,11874223883888 "(2aboNnJ24lpW0000001aS9)" = 2,119 [U]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,00187116021312208 "(2aboNnJ24lpW0000001a2A)" = 0,002 [V]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,0127392232209219 "(2aboNnJ24lpW0000001bQo)" = 0,013 [W]

"Staničení: 0,0033 - 0,00399:" 1,19346827730489 "(2aboNnJ24lpW0000001cRN)" = 1,193 [X]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,00668491134523191 "(2aboNnJ24lpW0000001a69)" = 0,007 [Y]

"Staničení: 0,1195 - 0,11991:" 0,0703323552320124 "(2aboNnJ24lpW0000001cZ4)" = 0,070 [Z]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 0,468747922715731 "(2aboNnJ24lpW0000001aSP)" = 0,469 [AA]

"Staničení: 1E-06 - 0,00219:" 0,123517904568018 "(2aboNnJ24lpW0000001cP$)" = 0,124 [AB]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 1,60533459504267 "(2aboNnJ24lpW0000001b6g)" = 1,605 [AC]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,510745927122723 "(2aboNnJ24lpW0000001b7g)" = 0,511 [AD]

"Staničení: 0,1431 - 0,148:" 15,7385960547515 "(2aboNnJ24lpW0000001bzD)" = 15,739 [AE]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,0424775686223146 "(2aboNnJ24lpW0000001ZzK)" = 0,042 [AF]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0374795255678512 "(2aboNnJ24lpW0000001ajW)" = 0,037 [AG]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0184085330504326 "(2aboNnJ24lpW0000001akW)" = 0,018 [AH]

"Staničení: 0,10159 - 0,10302:" 0,26371052385694 "(2aboNnJ24lpW0000001bVI)" = 0,264 [AI]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 0,966831527943026 "(2aboNnJ24lpW0000001aJO)" = 0,967 [AJ]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0250208149970811 "(2aboNnJ24lpW0000001bMI)" = 0,025 [AK]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,107026880107658 "(2aboNnJ24lpW0000001Zi1)" = 0,107 [AL]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 13,7567663729843 "(2aboNnJ24lpW0000001aFG)" = 13,757 [AM]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 0,800357137422619 "(2aboNnJ24lpW0000001b_A)" = 0,800 [AN]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0782971883839057 "(2aboNnJ24lpW0000001akG)" = 0,078 [AO]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0876637032970207 "(2aboNnJ24lpW0000001bi6)" = 0,088 [AP]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,998215472069574 "(2aboNnJ24lpW0000001b7A)" = 0,998 [AQ]

"Staničení: 0,0095 - 0,01267:" 1,62756966608899 "(2aboNnJ24lpW0000001c7X)" = 1,628 [AR]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0217126042647424 "(2aboNnJ24lpW0000001beq)" = 0,022 [AS]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,00425411805868407 "(2aboNnJ24lpW0000001bTi)" = 0,004 [AT]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 1,39902868193219 "(2aboNnJ24lpW0000001a$n)" = 1,399 [AU]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,000797452450031642 "(2aboNnJ24lpW0000001Zj2)" = 0,001 [AV]

"Staničení: 0,002 - 0,00802:" 3,33230759936596 "(2aboNnJ24lpW0000001cKw)" = 3,332 [AW]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0787070036948057 "(2aboNnJ24lpW0000001ajm)" = 0,079 [AX]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 3,18055479791991 "(2aboNnJ24lpW0000001aa2)" = 3,181 [AY]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,016674223117578 "(2aboNnJ24lpW0000001ZpU)" = 0,017 [AZ]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,030511453376363 "(2aboNnJ24lpW0000001bTS)" = 0,031 [BA]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 6,27273342866468 "(2aboNnJ24lpW0000001aOM)" = 6,273 [BB]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,00594002203270608 "(2aboNnJ24lpW0000001bTC)" = 0,006 [BC]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,103748906377707 "(2aboNnJ24lpW0000001bB8)" = 0,104 [BD]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0254709722674685 "(2aboNnJ24lpW0000001bJ8)" = 0,025 [BE]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,246892181206583 "(2aboNnJ24lpW0000001Zw4)" = 0,247 [BF]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,812835392884731 "(2aboNnJ24lpW0000001Zz4)" = 0,813 [BG]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0247434768577156 "(2aboNnJ24lpW0000001Zio)" = 0,025 [BH]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 9,30894833608295 "(2aboNnJ24lpW0000001aJ8)" = 9,309 [BI]

"Staničení: 0,12173 - 0,12454:" 0,237102242325183 "(2aboNnJ24lpW0000001ggG)" = 0,237 [BJ]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 1,90349316600173 "(2aboNnJ24lpW0000001aF0)" = 1,903 [BK]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,315691259665926 "(2aboNnJ24lpW0000001bmt)" = 0,316 [BL]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0299381609613857 "(2aboNnJ24lpW0000001ak0)" = 0,030 [BM]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 2,10468812217782 "(2aboNnJ24lpW0000001aOc)" = 2,105 [BN]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 3,5336123247961 "(2aboNnJ24lpW0000001a7k)" = 3,534 [BO]

"Staničení: 2E-06 - 0,00702:" 8,35888152406666 "(2aboNnJ24lpW0000001cJt)" = 8,359 [BP]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 0,766930208927509 "(2aboNnJ24lpW0000001bvU)" = 0,767 [BQ]

"Staničení: 4E-06 - 0,01299:" 13,0684319281834 "(2aboNnJ24lpW0000001cDl)" = 13,068 [BR]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0110265309775485 "(2aboNnJ24lpW0000001Zkx)" = 0,011 [BS]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,250892 "(2aboNnJ24lpW0000001cal)" = 0,251 [BT]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 1,01356903855988 "(2aboNnJ24lpW0000001ZmH)" = 1,014 [BU]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 9,29769768583572 "(2aboNnJ24lpW0000001aNV)" = 9,298 [BV]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 2,8854916825453 "(2aboNnJ24lpW0000001cEo)" = 2,885 [BW]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 1,56639366963498 "(2aboNnJ24lpW0000001ZmX)" = 1,566 [BX]

"Staničení: 0,002 - 0,00715:" 0,888598105103597 "(2aboNnJ24lpW0000001cKg)" = 0,889 [BY]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 2,6249088588157 "(2aboNnJ24lpW0000001amN)" = 2,625 [BZ]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 4,70316769549936 "(2aboNnJ24lpW0000001aNF)" = 4,703 [CA]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,389427693844612 "(2aboNnJ24lpW0000001cwW)" = 0,389 [CB]

"Staničení: 4E-06 - 0,01249:" 23,9992197099489 "(2aboNnJ24lpW0000001c6_)" = 23,999 [CC]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 0,374424121305541 "(2aboNnJ24lpW0000001Zrb)" = 0,374 [CD]

"Staničení: 4E-06 - 0,02151:" 33,4270425079239 "(2aboNnJ24lpW0000001cAO)" = 33,427 [CE]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0223040826415997 "(2aboNnJ24lpW0000001Ze3)" = 0,022 [CF]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0112438576703559 "(2aboNnJ24lpW0000001Zjr)" = 0,011 [CG]

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,20193520715531 "(2aboNnJ24lpW0000001aat)" = 0,202 [CH]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 1,67014251625791 "(2aboNnJ24lpW0000001amt)" = 1,670 [CI]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 3,14809966571223 "(2aboNnJ24lpW0000001aNl)" = 3,148 [CJ]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 1,48535572429737 "(2aboNnJ24lpW0000001az5)" = 1,485 [CK]

"Staničení: 0,1266 - 0,132:" 1,34429140637308 "(2aboNnJ24lpW0000001ZcB)" = 1,344 [CL]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0293544872049011 "(2aboNnJ24lpW0000001a55)" = 0,029 [CM]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,308172886690006 "(2aboNnJ24lpW0000001aad)" = 0,308 [CN]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 13,3897123208338 "(2aboNnJ24lpW0000001amd)" = 13,390 [CO]

"Staničení: 1E-06 - 0,00242:" 0,314328431650064 "(2aboNnJ24lpW0000001cR0)" = 0,314 [CP]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,0139155433535361 "(2aboNnJ24lpW0000001bDX)" = 0,014 [CQ]

"Staničení: 0,1443 - 0,148:" 4,45550377677009 "(2aboNnJ24lpW0000001bqX)" = 4,456 [CR]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0349362087319791 "(2aboNnJ24lpW0000001arT)" = 0,035 [CS]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,187676758113708 "(2aboNnJ24lpW0000001asT)" = 0,188 [CT]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,026163757353354 "(2aboNnJ24lpW0000001bfP)" = 0,026 [CU]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,0397035344043202 "(2aboNnJ24lpW0000001bDH)" = 0,040 [CV]

"Staničení: 0,11789 - 0,12173:" 0,498302021378587 "(2aboNnJ24lpW0000001ggS)" = 0,498 [CW]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 173,022444735853 "(2aboNnJ24lpW0000001ZbG)" = 173,022 [CX]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0111853126305828 "(2aboNnJ24lpW0000001ZkO)" = 0,011 [CY]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 0,349778662354805 "(2aboNnJ24lpW0000001Zr5)" = 0,350 [CZ]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,391125502387728 "(2aboNnJ24lpW0000001Zyl)" = 0,391 [DA]

"Staničení: 0,0033 - 0,00334:" 0,29866828128754 "(2aboNnJ24lpW0000001cRd)" = 0,299 [DB]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,93038530158299 "(2aboNnJ24lpW0000001bV2)" = 0,930 [DC]
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Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0223565535640324 "(2aboNnJ24lpW0000001arz)" = 0,022 [DD]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,00602327378321681 "(2aboNnJ24lpW0000001bM2)" = 0,006 [DE]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0161351397875514 "(2aboNnJ24lpW0000001a0K)" = 0,016 [DF]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0110376020102623 "(2aboNnJ24lpW0000001aur)" = 0,011 [DG]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,2207274424576 "(2aboNnJ24lpW0000001bWu)" = 0,221 [DH]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,835693086785121 "(2aboNnJ24lpW0000001ayr)" = 0,836 [DI]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0211393531236162 "(2aboNnJ24lpW0000001bFu)" = 0,021 [DJ]

"Staničení: 0,12173 - 0,1236:" 0,937994459967966 "(2aboNnJ24lpW0000001gg4)" = 0,938 [DK]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,057394559962988 "(2aboNnJ24lpW0000001a4r)" = 0,057 [DL]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 1,13267312206291 "(2aboNnJ24lpW0000001bZm)" = 1,133 [DM]

"Staničení: 0,0125 - 0,02151:" 1,2611174731615 "(2aboNnJ24lpW0000001cBL)" = 1,261 [DN]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 2,42350963334494 "(2aboNnJ24lpW0000001cF2)" = 2,424 [DO]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0790389251888862 "(2aboNnJ24lpW0000001bFe)" = 0,079 [DP]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 0,232402447642134 "(2aboNnJ24lpW0000001brZ)" = 0,232 [DQ]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0172341476302229 "(2aboNnJ24lpW0000001bJe)" = 0,017 [DR]

"Staničení: 0,1322 - 0,13738:" 167,597561558484 "(2aboNnJ24lpW0000001ZhI)" = 167,598 [DS]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0111779823008059 "(2aboNnJ24lpW0000001ZjI)" = 0,011 [DT]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 5,27372204961375 "(2aboNnJ24lpW0000001bZW)" = 5,274 [DU]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0121832361802885 "(2aboNnJ24lpW0000001a0a)" = 0,012 [DV]

"Staničení: 0,1179 - 0,12454:" 0,831339516969839 "(2aboNnJ24lpW0000001b3_)" = 0,831 [DW]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0380964736827877 "(2aboNnJ24lpW0000001bFO)" = 0,038 [DX]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,116640474597341 "(2aboNnJ24lpW0000001bBO)" = 0,117 [DY]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0324565739698364 "(2aboNnJ24lpW0000001bJO)" = 0,032 [DZ]

"Staničení: 0,1236 - 0,12384:" 0,100283309255331 "(2aboNnJ24lpW0000001c0v)" = 0,100 [EA]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 1,10816081355246 "(2aboNnJ24lpW0000001bZG)" = 1,108 [EB]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 2,15887881034235 "(2aboNnJ24lpW0000001aaI)" = 2,159 [EC]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 0,787472657652032 "(2aboNnJ24lpW0000001b2O)" = 0,787 [ED]

"Staničení: 0,146 - 0,148:" 2,45837598535562 "(2aboNnJ24lpW0000001bm4)" = 2,458 [EE]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,187363221217998 "(2aboNnJ24lpW0000001bcw)" = 0,187 [EF]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,727581947736906 "(2aboNnJ24lpW0000001b6w)" = 0,728 [EG]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,927482366858996 "(2aboNnJ24lpW0000001ayL)" = 0,927 [EH]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 1,16974695613489 "(2aboNnJ24lpW0000001azL)" = 1,170 [EI]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0367920066791614 "(2aboNnJ24lpW0000001asD)" = 0,037 [EJ]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0772011523923377 "(2aboNnJ24lpW0000001bf9)" = 0,077 [EK]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,015918882020674 "(2aboNnJ24lpW0000001bD1)" = 0,016 [EL]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,771956638751206 "(2aboNnJ24lpW0000001cEY)" = 0,772 [EM]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,185153383367575 "(2aboNnJ24lpW0000001bj1)" = 0,185 [EN]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 0,895933415379909 "(2aboNnJ24lpW0000001b01)" = 0,896 [EO]

"Staničení: 0,1179 - 0,11967:" 0,153853967183384 "(2aboNnJ24lpW0000001cWI)" = 0,154 [EP]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,010395334528081 "(2aboNnJ24lpW0000001a04)" = 0,010 [EQ]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,020446420378611 "(2aboNnJ24lpW0000001bOh)" = 0,020 [ER]

"Staničení: 0,1374 - 0,148:" 17,0446488321273 "(2aboNnJ24lpW0000001buh)" = 17,045 [ES]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,0250131947101432 "(2aboNnJ24lpW0000001bQY)" = 0,025 [ET]

"Celkové množství "632.633000 = 632,633 [EU]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 10,680 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI):
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1272 - 0,13643:" 0,607008974315079 "(2aboNnJ24lpW0000000dCy)" = 0,607 [A]

"Staničení: 0,13657 - 0,13804:" 0,475166583046095 "(2aboNnJ24lpW0000000dCi)" = 0,475 [B]

"Staničení: 0,10918 - 0,11124:" 0,046237370728118 "(2aboNnJ24lpW0000000dCZ)" = 0,046 [C]

"Staničení: 0,10737 - 0,11394:" 0,796460458743685 "(2aboNnJ24lpW0000000dCa)" = 0,796 [D]

"Staničení: 0,0336 - 0,03366:" 0,000754835344916098 "(2aboNnJ24lpW0000000dCR)" = 0,001 [E]

"Staničení: 0,12382 - 0,12483:" 0,0627419235487827 "(2aboNnJ24lpW0000000dCW)" = 0,063 [F]

"Staničení: 0,01312 - 0,02104:" 1,51619318862801 "(2aboNnJ24lpW0000000dCO)" = 1,516 [G]

"Staničení: 0,03966 - 0,04484:" 0,0249314502717905 "(2aboNnJ24lpW0000000dCG)" = 0,025 [H]

"Staničení: 0,12483 - 0,12578:" 0,0939364730897115 "(2aboNnJ24lpW0000000dCw)" = 0,094 [I]

"Staničení: 0,12899 - 0,132:" 0,025973575421312 "(2aboNnJ24lpW0000000dCt)" = 0,026 [J]

"Staničení: 0,14425 - 0,14757:" 0,458213552783457 "(2aboNnJ24lpW0000000dCd)" = 0,458 [K]

"Staničení: 0,10176 - 0,10485:" 0,00262472583593756 "(2aboNnJ24lpW0000000dCU)" = 0,003 [L]

"Staničení: 0,01136 - 0,01219:" 0,00125759647990169 "(2aboNnJ24lpW0000000dCE)" = 0,001 [M]

"Staničení: 0,12596 - 0,12634:" 0,0143105386972466 "(2aboNnJ24lpW0000000dCr)" = 0,014 [N]

"Staničení: 0,12662 - 0,132:" 0,301173168831316 "(2aboNnJ24lpW0000000dNr)" = 0,301 [O]

"Staničení: 0,11894 - 0,11952:" 0,000121832866348137 "(2aboNnJ24lpW0000000dCb)" = 0,000 [P]

"Staničení: 0,08867 - 0,10099:" 0,260717357982631 "(2aboNnJ24lpW0000000dCX)" = 0,261 [Q]

"Staničení: 0,00351 - 0,01145:" 2,29959686094518 "(2aboNnJ24lpW0000000dCP)" = 2,300 [R]

"Staničení: 0,12714 - 0,12849:" 0,00070827785699982 "(2aboNnJ24lpW0000000dCg)" = 0,001 [S]

"Staničení: 0,12576 - 0,12578:" 0,000894374092213579 "(2aboNnJ24lpW0000000dCx)" = 0,001 [T]

"Staničení: 0,13804 - 0,14425:" 0,000448458265219756 "(2aboNnJ24lpW0000000dCe)" = 0,000 [U]

"Staničení: 0,10302 - 0,10302:" 0 "(2aboNnJ24lpW0000000dCV)" = 0,000 [V]

"Staničení: 0,0252 - 0,04484:" 0,126956531835396 "(2aboNnJ24lpW0000000dCS)" = 0,127 [W]

"Staničení: 0,14755 - 0,14762:" 0 "(2aboNnJ24lpW0000000dCK)" = 0,000 [X]

"Staničení: 0,04484 - 0,08583:" 0,0380602104421688 "(2aboNnJ24lpW0000000dCC)" = 0,038 [Y]

"Staničení: 0,13272 - 0,13804:" 0,0222931114443163 "(2aboNnJ24lpW0000000dCs)" = 0,022 [Z]

"Staničení: 0,12392 - 0,12406:" 0,000106775326132891 "(2aboNnJ24lpW0000000dCY)" = 0,000 [AA]

"Staničení: 0,0313 - 0,03307:" 0,000921242620470229 "(2aboNnJ24lpW0000000dCQ)" = 0,001 [AB]

"Staničení: 0,08583 - 0,09472:" 0,0162839332890587 "(2aboNnJ24lpW0000000dCI)" = 0,016 [AC]

"Staničení: 0,12662 - 0,12699:" 0 "(2aboNnJ24lpW0000000dCv)" = 0,000 [AD]

"Staničení: 0,13804 - 0,14528:" 1,79901022974815 "(2aboNnJ24lpW0000000dCf)" = 1,799 [AE]

"Staničení: 0,10295 - 0,10302:" 0,00981744765390599 "(2aboNnJ24lpW0000000dCc)" = 0,010 [AF]

"Staničení: 0,04484 - 0,0828:" 1,67846535057857 "(2aboNnJ24lpW0000000dCT)" = 1,678 [AG]

"Celkové množství "10.680000 = 10,680 [AH]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 33,546 ---------- ----------

Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem

Reference:
D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 150mmmky ZPF:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,149369883458777 "(2p1QE7Onnwnm0000000WQW)" = 0,149 [A]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 1,25728462536361 "(2p1QE7Onnwnm0000000WNs)" = 1,257 [B]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 0,493504767250937 "(2p1QE7Onnwnm0000000WPj)" = 0,494 [C]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0202660757207324 "(2p1QE7Onnwnm0000000WOw)" = 0,020 [D]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 1,04146945844177 "(2p1QE7Onnwnm0000000WP_)" = 1,041 [E]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 1,02694768900912 "(2p1QE7Onnwnm0000000WLT)" = 1,027 [F]

"Staničení: 0,1179 - 0,11954:" 0,148008953924811 "(2p1QE7Onnwnm0000000WRJ)" = 0,148 [G]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 0,757494506246534 "(2p1QE7Onnwnm0000000WMX)" = 0,757 [H]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 3,84318281036894 "(2p1QE7Onnwnm0000000WLk)" = 3,843 [I]

"Staničení: 0,1195 - 0,11976:" 0,0496032068861612 "(2p1QE7Onnwnm0000000WRa)" = 0,050 [J]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,431687979042174 "(2p1QE7Onnwnm0000000WLC)" = 0,432 [K]

"Staničení: 0,0095 - 0,02151:" 11,3261346221505 "(2p1QE7Onnwnm0000000WJx)" = 11,326 [L]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 1,25993002378433 "(2p1QE7Onnwnm0000000WMG)" = 1,260 [M]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,206460661979685 "(2p1QE7Onnwnm0000000WK8)" = 0,206 [N]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0104920724584195 "(2p1QE7Onnwnm0000000WNK)" = 0,010 [O]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,157069512450263 "(2p1QE7Onnwnm0000000WPB)" = 0,157 [P]

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,330001655745329 "(2p1QE7Onnwnm0000000WN3)" = 0,330 [Q]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,0661236442565135 "(2p1QE7Onnwnm0000000WSB)" = 0,066 [R]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 6,76074863398667 "(2p1QE7Onnwnm0000000WL$)" = 6,761 [S]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 0,791262549577092 "(2p1QE7Onnwnm0000000WOO)" = 0,791 [T]

"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 0,70106007953471 "(2p1QE7Onnwnm0000000WQF)" = 0,701 [U]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 1,31992996672502 "(2p1QE7Onnwnm0000000WO7)" = 1,320 [V]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0111313090495377 "(2p1QE7Onnwnm0000000WNb)" = 0,011 [W]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,157611079178428 "(2p1QE7Onnwnm0000000WOf)" = 0,158 [X]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,597882774035208 "(2p1QE7Onnwnm0000000WPS)" = 0,598 [Y]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,63300688252228 "(2p1QE7Onnwnm0000000WMo)" = 0,633 [Z]

"Celkové množství "33.546000 = 33,546 [AA]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 267,928 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
travní směs:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení travního porostu osevem:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00966 - 0,02151:" 79,5844273854671 "(2aboNnJ24lpW0000000d7E)" = 79,584 [A]

"Staničení: 0,00349 - 0,14776:" 188,343945175728 "(2aboNnJ24lpW0000000d7D)" = 188,344 [B]

"Celkové množství "267.928000 = 267,928 [C]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

2 Základy ----------

7 215663.R2 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - AZ m3 632,633 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 2,94249169755958 "(2aboNnJ24lpW0000001aN$)" = 2,942 [A]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,00308726859144316 "(2aboNnJ24lpW0000001bMY)" = 0,003 [B]

"Staničení: 0,002 - 0,00766:" 2,62301370273603 "(2aboNnJ24lpW0000001cLA)" = 2,623 [C]

"Staničení: 0,0252 - 0,0829:" 14,3635375203803 "(2aboNnJ24lpW0000001aZj)" = 14,364 [D]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,881249911820012 "(2aboNnJ24lpW0000001b6Q)" = 0,881 [E]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 2,64578604742748 "(2aboNnJ24lpW0000001b7Q)" = 2,646 [F]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,0805125949166458 "(2aboNnJ24lpW0000001c3p)" = 0,081 [G]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,178210295903343 "(2aboNnJ24lpW0000001arj)" = 0,178 [H]
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Objekt: [SO102]/[102.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0234944238706635 "(2aboNnJ24lpW0000001asj)" = 0,023 [I]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 1,74045711570951 "(2aboNnJ24lpW0000001ZrL)" = 1,740 [J]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0104808626233066 "(2aboNnJ24lpW0000001aub)" = 0,010 [K]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 2,66345819590932 "(2aboNnJ24lpW0000001ayb)" = 2,663 [L]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0371383963613585 "(2aboNnJ24lpW0000001a4b)" = 0,037 [M]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,115248523881101 "(2aboNnJ24lpW0000001bOR)" = 0,115 [N]

"Staničení: 0,11967 - 0,12173:" 0,880390346707684 "(2aboNnJ24lpW0000001gge)" = 0,880 [O]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,0196905374018064 "(2aboNnJ24lpW0000001bOB)" = 0,020 [P]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 1,49824817092858 "(2aboNnJ24lpW0000001aIu)" = 1,498 [Q]

"Staničení: 0,013 - 0,02151:" 11,6614369671056 "(2aboNnJ24lpW0000001Zuf)" = 11,661 [R]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 0,736210588951452 "(2aboNnJ24lpW0000001Zmn)" = 0,736 [S]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,0223516163713139 "(2aboNnJ24lpW0000001Zhn)" = 0,022 [T]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 2,11874223883888 "(2aboNnJ24lpW0000001aS9)" = 2,119 [U]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,00187116021312208 "(2aboNnJ24lpW0000001a2A)" = 0,002 [V]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,0127392232209219 "(2aboNnJ24lpW0000001bQo)" = 0,013 [W]

"Staničení: 0,0033 - 0,00399:" 1,19346827730489 "(2aboNnJ24lpW0000001cRN)" = 1,193 [X]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,00668491134523191 "(2aboNnJ24lpW0000001a69)" = 0,007 [Y]

"Staničení: 0,1195 - 0,11991:" 0,0703323552320124 "(2aboNnJ24lpW0000001cZ4)" = 0,070 [Z]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 0,468747922715731 "(2aboNnJ24lpW0000001aSP)" = 0,469 [AA]

"Staničení: 1E-06 - 0,00219:" 0,123517904568018 "(2aboNnJ24lpW0000001cP$)" = 0,124 [AB]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 1,60533459504267 "(2aboNnJ24lpW0000001b6g)" = 1,605 [AC]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,510745927122723 "(2aboNnJ24lpW0000001b7g)" = 0,511 [AD]

"Staničení: 0,1431 - 0,148:" 15,7385960547515 "(2aboNnJ24lpW0000001bzD)" = 15,739 [AE]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,0424775686223146 "(2aboNnJ24lpW0000001ZzK)" = 0,042 [AF]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0374795255678512 "(2aboNnJ24lpW0000001ajW)" = 0,037 [AG]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0184085330504326 "(2aboNnJ24lpW0000001akW)" = 0,018 [AH]

"Staničení: 0,10159 - 0,10302:" 0,26371052385694 "(2aboNnJ24lpW0000001bVI)" = 0,264 [AI]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 0,966831527943026 "(2aboNnJ24lpW0000001aJO)" = 0,967 [AJ]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0250208149970811 "(2aboNnJ24lpW0000001bMI)" = 0,025 [AK]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,107026880107658 "(2aboNnJ24lpW0000001Zi1)" = 0,107 [AL]

"Staničení: 0,0397 - 0,09533:" 13,7567663729843 "(2aboNnJ24lpW0000001aFG)" = 13,757 [AM]

"Staničení: 0,1429 - 0,1456:" 0,800357137422619 "(2aboNnJ24lpW0000001b_A)" = 0,800 [AN]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0782971883839057 "(2aboNnJ24lpW0000001akG)" = 0,078 [AO]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,0876637032970207 "(2aboNnJ24lpW0000001bi6)" = 0,088 [AP]
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"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,998215472069574 "(2aboNnJ24lpW0000001b7A)" = 0,998 [AQ]

"Staničení: 0,0095 - 0,01267:" 1,62756966608899 "(2aboNnJ24lpW0000001c7X)" = 1,628 [AR]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0217126042647424 "(2aboNnJ24lpW0000001beq)" = 0,022 [AS]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,00425411805868407 "(2aboNnJ24lpW0000001bTi)" = 0,004 [AT]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 1,39902868193219 "(2aboNnJ24lpW0000001a$n)" = 1,399 [AU]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,000797452450031642 "(2aboNnJ24lpW0000001Zj2)" = 0,001 [AV]

"Staničení: 0,002 - 0,00802:" 3,33230759936596 "(2aboNnJ24lpW0000001cKw)" = 3,332 [AW]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0787070036948057 "(2aboNnJ24lpW0000001ajm)" = 0,079 [AX]

"Staničení: 0,0887 - 0,10099:" 3,18055479791991 "(2aboNnJ24lpW0000001aa2)" = 3,181 [AY]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 0,016674223117578 "(2aboNnJ24lpW0000001ZpU)" = 0,017 [AZ]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,030511453376363 "(2aboNnJ24lpW0000001bTS)" = 0,031 [BA]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 6,27273342866468 "(2aboNnJ24lpW0000001aOM)" = 6,273 [BB]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,00594002203270608 "(2aboNnJ24lpW0000001bTC)" = 0,006 [BC]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,103748906377707 "(2aboNnJ24lpW0000001bB8)" = 0,104 [BD]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0254709722674685 "(2aboNnJ24lpW0000001bJ8)" = 0,025 [BE]

"Staničení: 0,019 - 0,02003:" 0,246892181206583 "(2aboNnJ24lpW0000001Zw4)" = 0,247 [BF]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,812835392884731 "(2aboNnJ24lpW0000001Zz4)" = 0,813 [BG]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0247434768577156 "(2aboNnJ24lpW0000001Zio)" = 0,025 [BH]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 9,30894833608295 "(2aboNnJ24lpW0000001aJ8)" = 9,309 [BI]

"Staničení: 0,12173 - 0,12454:" 0,237102242325183 "(2aboNnJ24lpW0000001ggG)" = 0,237 [BJ]

"Staničení: 0,0261 - 0,03366:" 1,90349316600173 "(2aboNnJ24lpW0000001aF0)" = 1,903 [BK]

"Staničení: 0,146 - 0,1478:" 0,315691259665926 "(2aboNnJ24lpW0000001bmt)" = 0,316 [BL]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0299381609613857 "(2aboNnJ24lpW0000001ak0)" = 0,030 [BM]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 2,10468812217782 "(2aboNnJ24lpW0000001aOc)" = 2,105 [BN]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 3,5336123247961 "(2aboNnJ24lpW0000001a7k)" = 3,534 [BO]

"Staničení: 2E-06 - 0,00702:" 8,35888152406666 "(2aboNnJ24lpW0000001cJt)" = 8,359 [BP]

"Staničení: 0,1374 - 0,1431:" 0,766930208927509 "(2aboNnJ24lpW0000001bvU)" = 0,767 [BQ]

"Staničení: 4E-06 - 0,01299:" 13,0684319281834 "(2aboNnJ24lpW0000001cDl)" = 13,068 [BR]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0110265309775485 "(2aboNnJ24lpW0000001Zkx)" = 0,011 [BS]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,250892 "(2aboNnJ24lpW0000001cal)" = 0,251 [BT]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 1,01356903855988 "(2aboNnJ24lpW0000001ZmH)" = 1,014 [BU]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 9,29769768583572 "(2aboNnJ24lpW0000001aNV)" = 9,298 [BV]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 2,8854916825453 "(2aboNnJ24lpW0000001cEo)" = 2,885 [BW]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 1,56639366963498 "(2aboNnJ24lpW0000001ZmX)" = 1,566 [BX]
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"Staničení: 0,002 - 0,00715:" 0,888598105103597 "(2aboNnJ24lpW0000001cKg)" = 0,889 [BY]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 2,6249088588157 "(2aboNnJ24lpW0000001amN)" = 2,625 [BZ]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 4,70316769549936 "(2aboNnJ24lpW0000001aNF)" = 4,703 [CA]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,389427693844612 "(2aboNnJ24lpW0000001cwW)" = 0,389 [CB]

"Staničení: 4E-06 - 0,01249:" 23,9992197099489 "(2aboNnJ24lpW0000001c6_)" = 23,999 [CC]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 0,374424121305541 "(2aboNnJ24lpW0000001Zrb)" = 0,374 [CD]

"Staničení: 4E-06 - 0,02151:" 33,4270425079239 "(2aboNnJ24lpW0000001cAO)" = 33,427 [CE]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0223040826415997 "(2aboNnJ24lpW0000001Ze3)" = 0,022 [CF]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,0112438576703559 "(2aboNnJ24lpW0000001Zjr)" = 0,011 [CG]

"Staničení: 0,1366 - 0,13738:" 0,20193520715531 "(2aboNnJ24lpW0000001aat)" = 0,202 [CH]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 1,67014251625791 "(2aboNnJ24lpW0000001amt)" = 1,670 [CI]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 3,14809966571223 "(2aboNnJ24lpW0000001aNl)" = 3,148 [CJ]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 1,48535572429737 "(2aboNnJ24lpW0000001az5)" = 1,485 [CK]

"Staničení: 0,1266 - 0,132:" 1,34429140637308 "(2aboNnJ24lpW0000001ZcB)" = 1,344 [CL]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,0293544872049011 "(2aboNnJ24lpW0000001a55)" = 0,029 [CM]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,308172886690006 "(2aboNnJ24lpW0000001aad)" = 0,308 [CN]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 13,3897123208338 "(2aboNnJ24lpW0000001amd)" = 13,390 [CO]

"Staničení: 1E-06 - 0,00242:" 0,314328431650064 "(2aboNnJ24lpW0000001cR0)" = 0,314 [CP]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,0139155433535361 "(2aboNnJ24lpW0000001bDX)" = 0,014 [CQ]

"Staničení: 0,1443 - 0,148:" 4,45550377677009 "(2aboNnJ24lpW0000001bqX)" = 4,456 [CR]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0349362087319791 "(2aboNnJ24lpW0000001arT)" = 0,035 [CS]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,187676758113708 "(2aboNnJ24lpW0000001asT)" = 0,188 [CT]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,026163757353354 "(2aboNnJ24lpW0000001bfP)" = 0,026 [CU]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,0397035344043202 "(2aboNnJ24lpW0000001bDH)" = 0,040 [CV]

"Staničení: 0,11789 - 0,12173:" 0,498302021378587 "(2aboNnJ24lpW0000001ggS)" = 0,498 [CW]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 173,022444735853 "(2aboNnJ24lpW0000001ZbG)" = 173,022 [CX]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,0111853126305828 "(2aboNnJ24lpW0000001ZkO)" = 0,011 [CY]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 0,349778662354805 "(2aboNnJ24lpW0000001Zr5)" = 0,350 [CZ]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,391125502387728 "(2aboNnJ24lpW0000001Zyl)" = 0,391 [DA]

"Staničení: 0,0033 - 0,00334:" 0,29866828128754 "(2aboNnJ24lpW0000001cRd)" = 0,299 [DB]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,93038530158299 "(2aboNnJ24lpW0000001bV2)" = 0,930 [DC]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0223565535640324 "(2aboNnJ24lpW0000001arz)" = 0,022 [DD]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,00602327378321681 "(2aboNnJ24lpW0000001bM2)" = 0,006 [DE]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0161351397875514 "(2aboNnJ24lpW0000001a0K)" = 0,016 [DF]
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"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0110376020102623 "(2aboNnJ24lpW0000001aur)" = 0,011 [DG]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,2207274424576 "(2aboNnJ24lpW0000001bWu)" = 0,221 [DH]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,835693086785121 "(2aboNnJ24lpW0000001ayr)" = 0,836 [DI]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0211393531236162 "(2aboNnJ24lpW0000001bFu)" = 0,021 [DJ]

"Staničení: 0,12173 - 0,1236:" 0,937994459967966 "(2aboNnJ24lpW0000001gg4)" = 0,938 [DK]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,057394559962988 "(2aboNnJ24lpW0000001a4r)" = 0,057 [DL]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 1,13267312206291 "(2aboNnJ24lpW0000001bZm)" = 1,133 [DM]

"Staničení: 0,0125 - 0,02151:" 1,2611174731615 "(2aboNnJ24lpW0000001cBL)" = 1,261 [DN]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 2,42350963334494 "(2aboNnJ24lpW0000001cF2)" = 2,424 [DO]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0790389251888862 "(2aboNnJ24lpW0000001bFe)" = 0,079 [DP]

"Staničení: 0,1443 - 0,1461:" 0,232402447642134 "(2aboNnJ24lpW0000001brZ)" = 0,232 [DQ]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0172341476302229 "(2aboNnJ24lpW0000001bJe)" = 0,017 [DR]

"Staničení: 0,1322 - 0,13738:" 167,597561558484 "(2aboNnJ24lpW0000001ZhI)" = 167,598 [DS]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0111779823008059 "(2aboNnJ24lpW0000001ZjI)" = 0,011 [DT]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 5,27372204961375 "(2aboNnJ24lpW0000001bZW)" = 5,274 [DU]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0121832361802885 "(2aboNnJ24lpW0000001a0a)" = 0,012 [DV]

"Staničení: 0,1179 - 0,12454:" 0,831339516969839 "(2aboNnJ24lpW0000001b3_)" = 0,831 [DW]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0380964736827877 "(2aboNnJ24lpW0000001bFO)" = 0,038 [DX]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 0,116640474597341 "(2aboNnJ24lpW0000001bBO)" = 0,117 [DY]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0324565739698364 "(2aboNnJ24lpW0000001bJO)" = 0,032 [DZ]

"Staničení: 0,1236 - 0,12384:" 0,100283309255331 "(2aboNnJ24lpW0000001c0v)" = 0,100 [EA]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 1,10816081355246 "(2aboNnJ24lpW0000001bZG)" = 1,108 [EB]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 2,15887881034235 "(2aboNnJ24lpW0000001aaI)" = 2,159 [EC]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 0,787472657652032 "(2aboNnJ24lpW0000001b2O)" = 0,787 [ED]

"Staničení: 0,146 - 0,148:" 2,45837598535562 "(2aboNnJ24lpW0000001bm4)" = 2,458 [EE]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,187363221217998 "(2aboNnJ24lpW0000001bcw)" = 0,187 [EF]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 0,727581947736906 "(2aboNnJ24lpW0000001b6w)" = 0,728 [EG]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,927482366858996 "(2aboNnJ24lpW0000001ayL)" = 0,927 [EH]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 1,16974695613489 "(2aboNnJ24lpW0000001azL)" = 1,170 [EI]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,0367920066791614 "(2aboNnJ24lpW0000001asD)" = 0,037 [EJ]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,0772011523923377 "(2aboNnJ24lpW0000001bf9)" = 0,077 [EK]

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 0,015918882020674 "(2aboNnJ24lpW0000001bD1)" = 0,016 [EL]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,771956638751206 "(2aboNnJ24lpW0000001cEY)" = 0,772 [EM]

"Staničení: 0,1476 - 0,148:" 0,185153383367575 "(2aboNnJ24lpW0000001bj1)" = 0,185 [EN]
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"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 0,895933415379909 "(2aboNnJ24lpW0000001b01)" = 0,896 [EO]

"Staničení: 0,1179 - 0,11967:" 0,153853967183384 "(2aboNnJ24lpW0000001cWI)" = 0,154 [EP]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,010395334528081 "(2aboNnJ24lpW0000001a04)" = 0,010 [EQ]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 0,020446420378611 "(2aboNnJ24lpW0000001bOh)" = 0,020 [ER]

"Staničení: 0,1374 - 0,148:" 17,0446488321273 "(2aboNnJ24lpW0000001buh)" = 17,045 [ES]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,0250131947101432 "(2aboNnJ24lpW0000001bQY)" = 0,025 [ET]

"Celkové množství "632.633000 = 632,633 [EU]

Specifikace

zemina upravená vápnem v aktivní zóně
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, 
zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví RDS
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO102 - Přeložka silnice III/3532 v km 0,78233

Rozpočet: [SO102]/[102.03] - sjezdy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102.03 sjezdy ----------

1 Zemní práce ----------

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,887 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálemza obrubami:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 0,156427117930546 "(2aboNnJ24lpW0000001b0Y)" = 0,156 [A]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,0270976530932025 "(2aboNnJ24lpW0000001c4K)" = 0,027 [B]

"Staničení: 0,1179 - 0,11954:" 0,0497672954402757 "(2aboNnJ24lpW0000001cX4)" = 0,050 [C]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,00200026440750089 "(2aboNnJ24lpW0000001avM)" = 0,002 [D]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,03145722530065 "(2aboNnJ24lpW0000001bX8)" = 0,031 [E]

"Staničení: 0,1195 - 0,11976:" 0,01738543461118 "(2aboNnJ24lpW0000001cZb)" = 0,017 [F]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0021044238518476 "(2aboNnJ24lpW0000001av5)" = 0,002 [G]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 0,187370431097075 "(2aboNnJ24lpW0000001aeT)" = 0,187 [H]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 0,225142489774254 "(2aboNnJ24lpW0000001b0H)" = 0,225 [I]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 0,150916877859882 "(2aboNnJ24lpW0000001b2e)" = 0,151 [J]

"Staničení: 0,1236 - 0,1238:" 0,0385159633220743 "(2aboNnJ24lpW0000001c1Q)" = 0,039 [K]

"Celkové množství "0.887000 = 0,887 [L]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,887 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálemza obrubami:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 0,156427117930546 "(2aboNnJ24lpW0000001b0Y)" = 0,156 [A]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,0270976530932025 "(2aboNnJ24lpW0000001c4K)" = 0,027 [B]

"Staničení: 0,1179 - 0,11954:" 0,0497672954402757 "(2aboNnJ24lpW0000001cX4)" = 0,050 [C]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,00200026440750089 "(2aboNnJ24lpW0000001avM)" = 0,002 [D]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,03145722530065 "(2aboNnJ24lpW0000001bX8)" = 0,031 [E]

"Staničení: 0,1195 - 0,11976:" 0,01738543461118 "(2aboNnJ24lpW0000001cZb)" = 0,017 [F]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,0021044238518476 "(2aboNnJ24lpW0000001av5)" = 0,002 [G]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 0,187370431097075 "(2aboNnJ24lpW0000001aeT)" = 0,187 [H]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 0,225142489774254 "(2aboNnJ24lpW0000001b0H)" = 0,225 [I]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 0,150916877859882 "(2aboNnJ24lpW0000001b2e)" = 0,151 [J]

"Staničení: 0,1236 - 0,1238:" 0,0385159633220743 "(2aboNnJ24lpW0000001c1Q)" = 0,039 [K]

"Celkové množství "0.887000 = 0,887 [L]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 253,913 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
úprava pláně se zhutněním v zemině I.třídy:

podrobná specifikace:
zhutněná zemní pláň tvořená na zlepšené zemině upravené vápněním, Edef,2=45MPa:

Reference:
ČSN 736133, ČSN EN 72 1006, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
úprava zemní pláně se zhutněním dle ČSN 736133, sklony pláně v souladu s ČSN 736101:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,083 - 0,087:" 3,89937036666691 "(2aboNnJ24lpW0000000d7O)" = 3,899 [A]

"Staničení: 0,09534 - 0,12647:" 57,4137418555658 "(2aboNnJ24lpW0000000d7G)" = 57,414 [B]

"Staničení: 0,11789 - 0,124:" 9,87692780650647 "(2aboNnJ24lpW0000000d7M)" = 9,877 [C]

"Staničení: 0,01498 - 0,018:" 17,1626625743126 "(2aboNnJ24lpW0000000d7J)" = 17,163 [D]

"Staničení: 0,02153 - 0,02522:" 8,83224627624397 "(2aboNnJ24lpW0000000d7P)" = 8,832 [E]

"Staničení: 0,03366 - 0,03723:" 26,3025135106788 "(2aboNnJ24lpW0000000d7H)" = 26,303 [F]

"Staničení: 0,00162 - 0,0145:" 28,9996615479994 "(2aboNnJ24lpW0000000d7K)" = 29,000 [G]

"Staničení: 0,02003 - 0,02595:" 24,3653524007879 "(2aboNnJ24lpW0000000d7I)" = 24,365 [H]

"Staničení: 0,10152 - 0,10859:" 3,96991164389231 "(2aboNnJ24lpW0000000d7N)" = 3,970 [I]

"Staničení: 0,132 - 0,144:" 24,5052720895192 "(2aboNnJ24lpW0000000d7F)" = 24,505 [J]

"Staničení: 0,12585 - 0,13647:" 48,5846013649358 "(2aboNnJ24lpW0000000d7L)" = 48,585 [K]

"Celkové množství "253.913000 = 253,913 [L]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

4 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,889 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 300 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 2,68721318986265 "(2aboNnJ24lpW0000001azb)" = 2,687 [A]

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 1,20161661784658 "(2aboNnJ24lpW0000001azs)" = 1,202 [B]

"Celkové množství "3.889000 = 3,889 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 37,640 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 250 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,0290879812148949 "(2aboNnJ24lpW0000001bKQ)" = 0,029 [A]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 1,45644452012361 "(2aboNnJ24lpW0000001Zse)" = 1,456 [B]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 5,4808799848491 "(2aboNnJ24lpW0000001aQB)" = 5,481 [C]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,0112007677797594 "(2aboNnJ24lpW0000001bRr)" = 0,011 [D]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,0755008606364832 "(2aboNnJ24lpW0000001bGg)" = 0,076 [E]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 0,652077461508388 "(2aboNnJ24lpW0000001acG)" = 0,652 [F]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,00287711626980193 "(2aboNnJ24lpW0000001ad8)" = 0,003 [G]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 0,0208640884252265 "(2aboNnJ24lpW0000001acc)" = 0,021 [H]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 12,1458653562148 "(2aboNnJ24lpW0000001anf)" = 12,146 [I]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 2,59114576830062 "(2aboNnJ24lpW0000001b9n)" = 2,591 [J]

"Staničení: 0,1245 - 0,12577:" 0,0929586355826773 "(2aboNnJ24lpW0000001act)" = 0,093 [K]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 1,35819104369015 "(2aboNnJ24lpW0000001b9W)" = 1,358 [L]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 0,736778696281166 "(2aboNnJ24lpW0000001bW4)" = 0,737 [M]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 8,56353244219384 "(2aboNnJ24lpW0000001aPw)" = 8,564 [N]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 4,42172415728124 "(2aboNnJ24lpW0000001bap)" = 4,422 [O]

"Celkové množství "37.640000 = 37,640 [P]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56330.3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,420 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1179 - 0,11945:" 0,0118619424207897 "(2aboNnJ24lpW0000001cWp)" = 0,012 [A]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,058909849391333 "(2aboNnJ24lpW0000001ghE)" = 0,059 [B]

"Staničení: 0,1195 - 0,11966:" 0,00520633888816955 "(2aboNnJ24lpW0000001cZK)" = 0,005 [C]

"Staničení: 0,1217 - 0,12454:" 0,170853833762051 "(2aboNnJ24lpW0000001c2$)" = 0,171 [D]

"Staničení: 0,11945 - 0,11991:" 0,0515934814189749 "(2aboNnJ24lpW0000001ggq)" = 0,052 [E]

"Staničení: 0,1236 - 0,1238:" 0,0080712545832533 "(2aboNnJ24lpW0000001c19)" = 0,008 [F]

"Staničení: 0,1179 - 0,1197:" 0,1127 "(2aboNnJ24lpW0000001ghW)" = 0,113 [G]

"Staničení: 0,1179 - 0,12173:" 0,359082711811053 "(2aboNnJ24lpW0000001cVU)" = 0,359 [H]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 0,00559688760436673 "(2aboNnJ24lpW0000001c43)" = 0,006 [I]

"Staničení: 0,1195 - 0,12173:" 0,621683504238953 "(2aboNnJ24lpW0000001cYG)" = 0,622 [J]

"Staničení: 0,1217 - 0,1236:" 0,661972851663564 "(2aboNnJ24lpW0000001c05)" = 0,662 [K]

"Staničení: 0,12355 - 0,12384:" 0,0735778868992128 "(2aboNnJ24lpW0000001gh1)" = 0,074 [L]

"Celkové množství "2.143000 = 2,143 [M]

"Staničení: 0,1217 - 0,12454:" 0,11855112116146 "(2aboNnJ24lpW0000001c2k)" = 0,119 [A]

"Staničení: 0,1195 - 0,12173:" 0,440195173353838 "(2aboNnJ24lpW0000001cX$)" = 0,440 [B]

"Staničení: 0,1217 - 0,1236:" 0,468997229983969 "(2aboNnJ24lpW0000001b$q)" = 0,469 [C]

"Staničení: 0,1179 - 0,12173:" 0,24915101069211 "(2aboNnJ24lpW0000001cVD)" = 0,249 [D]

"Celkové množství "1.277000 = 1,277 [E]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 56330.4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 10,439 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 200 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 5,29791592515684 "(2aboNnJ24lpW0000001aKR)" = 5,298 [A]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 0,845866116107154 "(2aboNnJ24lpW0000001aTB)" = 0,846 [B]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 2,94467693732948 "(2aboNnJ24lpW0000001a7T)" = 2,945 [C]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 1,35014313275783 "(2aboNnJ24lpW0000001ZnZ)" = 1,350 [D]

"Celkové množství "10.439000 = 10,439 [E]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56360.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 1,376 ---------- ----------

Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
32 RA 0/16, tl. 100mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0829 - 0,08866:" 0,449568093157561 "(2aboNnJ24lpW0000001a_O)" = 0,450 [A]

"Staničení: 0,0215 - 0,02522:" 0,925509269393947 "(2aboNnJ24lpW0000001a_7)" = 0,926 [B]

"Celkové množství "1.376000 = 1,376 [C]



AspeEsticon Strana 9 z 17

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 56360.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 2,562 ---------- ----------

Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
32 RA 0/16, tl. 50 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1195 - 0,12173:" 0,146731724451507 "(2aboNnJ24lpW0000001cXk)" = 0,147 [A]

"Staničení: 0,1179 - 0,12173:" 0,0830503368974911 "(2aboNnJ24lpW0000001cUy)" = 0,083 [B]

"Staničení: 0,1217 - 0,12454:" 0,039517040387211 "(2aboNnJ24lpW0000001c2T)" = 0,040 [C]

"Staničení: 0,1217 - 0,1236:" 0,156332409994886 "(2aboNnJ24lpW0000001b$Z)" = 0,156 [D]

"Celkové množství "0.426000 = 0,426 [E]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 1,34441903815087 "(2aboNnJ24lpW0000001aJe)" = 1,344 [A]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 0,471148309972334 "(2aboNnJ24lpW0000001a7C)" = 0,471 [B]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 0,225072837009799 "(2aboNnJ24lpW0000001ZnI)" = 0,225 [C]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 0,0958071342621623 "(2aboNnJ24lpW0000001aSw)" = 0,096 [D]

"Celkové množství "2.136000 = 2,136 [E]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 74,631 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.3kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,01498 - 0,02378:" 39,202816368236 "(2aboNnJ24lpW00000018q3)" = 39,203 [A]

"Staničení: 0,03366 - 0,03723:" 26,90346697426 "(2aboNnJ24lpW00000018q4)" = 26,903 [B]

"Staničení: 0,1185 - 0,12443:" 8,52503792918654 "(2aboNnJ24lpW00000018q5)" = 8,525 [C]

"Celkové množství "74.631000 = 74,631 [D]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

11 574A04.2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3 3,403 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024



AspeEsticon Strana 11 z 17

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 0,942296619945988 "(2aboNnJ24lpW0000001a6x)" = 0,942 [A]

"Staničení: 0,1179 - 0,12173:" 0,083050336897295 "(2aboNnJ24lpW0000001cUh)" = 0,083 [B]

"Staničení: 0,015 - 0,01904:" 0,450145674020585 "(2aboNnJ24lpW0000001Zn1)" = 0,450 [C]

"Staničení: 0,0337 - 0,03965:" 1,34441903814882 "(2aboNnJ24lpW0000001aJv)" = 1,344 [D]

"Staničení: 0,1217 - 0,1236:" 0,156332409994552 "(2aboNnJ24lpW0000001b$I)" = 0,156 [E]

"Staničení: 0,1217 - 0,12454:" 0,0395170403871259 "(2aboNnJ24lpW0000001c2C)" = 0,040 [F]

"Staničení: 0,101 - 0,1092:" 0,24072290660627 "(2aboNnJ24lpW0000001aSf)" = 0,241 [G]

"Staničení: 0,1195 - 0,12173:" 0,146731724451168 "(2aboNnJ24lpW0000001cXT)" = 0,147 [H]

"Celkové množství "3.403000 = 3,403 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 10,221 ---------- ----------

Materiál:
kamenná dlažba:

podrobná specifikace:
bude užita stávající kamenná dlažba k předláždění vstupu a jeho výškové úpravě k nově navržené vozovce:

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
kamenná dlažba, tl. 50 mm, lože z drceného kameniva fr.4-8 mm, tl. 40 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1266 - 0,132:" 10,22055772403316 "(2aboNnJ24lpW0000001ccw)" = 10,221 [A]

"Celkové množství "10.221000 = 10,221 [B]



AspeEsticon Strana 12 z 17

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

13 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 102,728 ---------- ----------

Materiál:
betonová dlažba:

podrobná specifikace:
betonová dlažba, barva šedá, tl. 80 mm:

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
betonová dlažba, barva šedá, tl. 80 mm, lože z drceného kameniva fr.4-8 mm, tl. 40 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 22,103917796164375 "(2aboNnJ24lpW0000001aP7)" = 22,104 [A]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 45,682547916793375 "(2aboNnJ24lpW0000001an7)" = 45,683 [B]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,27867105953258625 "(2aboNnJ24lpW0000001bG8)" = 0,279 [C]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 34,661930773249625 "(2aboNnJ24lpW0000001aOs)" = 34,662 [D]

"Celkové množství "102.728000 = 102,728 [E]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

14 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 42,250 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
betonová dlažba:

podrobná specifikace:
betonová dlažba, barva červená, tl. 80 mm:

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
betonová dlažba, barva červená, tl. 80 mm, lože z drceného kameniva fr.4-8 mm, tl. 40 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,052568480710726375 "(2aboNnJ24lpW0000001bRJ)" = 0,053 [A]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 9,2177567001516375 "(2aboNnJ24lpW0000001b8j)" = 9,218 [B]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 5,703662076624925 "(2aboNnJ24lpW0000001b8S)" = 5,704 [C]

"Staničení: 0,0215 - 0,02594:" 18,026749407206375 "(2aboNnJ24lpW0000001baH)" = 18,027 [D]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,118356846319982625 "(2aboNnJ24lpW0000001bJu)" = 0,118 [E]

"Staničení: 0,0201 - 0,02151:" 5,94337463354025 "(2aboNnJ24lpW0000001Zs6)" = 5,943 [F]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 3,1869832748814125 "(2aboNnJ24lpW0000001bVY)" = 3,187 [G]

"Celkové množství "42.250000 = 42,250 [H]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

15 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 23,360 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x100x250, výška podstupnice 0.00m:

Reference:
TKP10, vzorové příčné řezy, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x100x250, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0953 - 0,09542:" 1,68 "(2aboNnJ24lpW0000001fWp)" = 1,680 [A]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001fXp)" = 0,150 [B]

"Staničení: 0,0992 - 0,103:" 3,74 "(2aboNnJ24lpW0000001fZp)" = 3,740 [C]

"Staničení: 0,026 - 0,02604:" 3,92 "(2aboNnJ24lpW0000001fYZ)" = 3,920 [D]

"Staničení: 0,1031 - 0,10725:" 3,91 "(2aboNnJ24lpW0000001fWJ)" = 3,910 [E]

"Staničení: 0,02 - 0,02011:" 4,28 "(2aboNnJ24lpW0000001fRJ)" = 4,280 [F]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 1,13 "(2aboNnJ24lpW0000001fZJ)" = 1,130 [G]

"Staničení: 0,0954 - 0,09906:" 3,46 "(2aboNnJ24lpW0000001fW3)" = 3,460 [H]

"Staničení: 0,103 - 0,10312:" 0,94 "(2aboNnJ24lpW0000001fY3)" = 0,940 [I]

"Staničení: 0,0991 - 0,09917:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001fZ3)" = 0,150 [J]

"Celkové množství "23.360000 = 23,360 [K]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

16 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 67,040 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x150x250, výška podstupnice 0.08m - 0.15m:

Reference:
TKP10, vzorové příčné řezy, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x150x250, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001bf$)" = 0,150 [A]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 1,2 "(2aboNnJ24lpW0000001gFo)" = 1,200 [B]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001bXg)" = 0,150 [C]

"Staničení: 0,1441 - 0,14425:" 1,85 "(2aboNnJ24lpW0000001bdV)" = 1,850 [D]

"Staničení: 0,1322 - 0,1441:" 11,95 "(2aboNnJ24lpW0000001b1b)" = 11,950 [E]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001gDT)" = 0,150 [F]

"Staničení: 0,1092 - 0,11789:" 8,88 "(2aboNnJ24lpW0000001gBT)" = 8,880 [G]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 4,35 "(2aboNnJ24lpW0000001gCT)" = 4,350 [H]

"Staničení: 0,12355 - 0,12375:" 1,38 "(2aboNnJ24lpW0000001gFY)" = 1,380 [I]

"Staničení: 0,1195 - 0,11991:" 0,99 "(2aboNnJ24lpW0000001gHI)" = 0,990 [J]

"Staničení: 0,1179 - 0,11967:" 2,17 "(2aboNnJ24lpW0000001gH2)" = 2,170 [K]

"Staničení: 0,1258 - 0,12592:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001gDD)" = 0,150 [L]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001bXw)" = 0,150 [M]

"Staničení: 0,1259 - 0,13642:" 10,5 "(2aboNnJ24lpW0000001gDz)" = 10,500 [N]

"Staničení: 0,1364 - 0,13657:" 4,35 "(2aboNnJ24lpW0000001gCz)" = 4,350 [O]

"Staničení: 0,1074 - 0,12647:" 18,67 "(2aboNnJ24lpW0000001gDj)" = 18,670 [P]

"Celkové množství "67.040000 = 67,040 [Q]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

17 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,500 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x150x150, výška podstupnice 0.02m:

Reference:
TKP10, vzorové příčné řezy, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x150x150, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001fQd)" = 0,150 [A]

"Staničení: 0,1073 - 0,10741:" 0,65 "(2aboNnJ24lpW0000001fXJ)" = 0,650 [B]

"Staničení: 0,1265 - 0,12662:" 1,85 "(2aboNnJ24lpW0000001ahQ)" = 1,850 [C]

"Staničení: 0,132 - 0,13215:" 1,85 "(2aboNnJ24lpW0000001ahg)" = 1,850 [D]

"Celkové množství "4.500000 = 4,500 [E]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

18 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 9,380 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 17 z 17

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.03] - sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zálivka z modifikovaného asfaltu:

podrobná specifikace:
typ N2, boční stěny opatřeny adhezním nátěrem:

Reference:
VL1 42-04, ČSN 14188-1, D.2.1 technická zpráva, D.2.4 vzorové řezy:

specifikace:
proříznutí spáry š. 12mm, hl. 25 mm, zálivka z modifikovaného asfaltu za horka:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1199 - 0,12356:" 3,65 "(2aboNnJ24lpW0000000bvg)" = 3,650 [A]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 2,62 "(2aboNnJ24lpW0000000bvd)" = 2,620 [B]

"Staničení: 0,1171 - 0,11992:" 3,11 "(2aboNnJ24lpW0000000dkI)" = 3,110 [C]

"Celkové množství "9.380000 = 9,380 [D]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

19 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 9,380 ---------- ----------

Materiál:
zálivka z modifikovaného asfaltu:

podrobná specifikace:
typ N2, boční stěny opatřeny adhezním nátěrem:

Reference:
VL1 42-04, ČSN 14188-1, D.2.1 technická zpráva, D.2.4 vzorové řezy:

specifikace:
proříznutí spáry š. 12mm, hl. 25 mm, zálivka z modifikovaného asfaltu za horka:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1199 - 0,12356:" 3,65 "(2aboNnJ24lpW0000000bvg)" = 3,650 [A]

"Staničení: 0,1236 - 0,12454:" 2,62 "(2aboNnJ24lpW0000000bvd)" = 2,620 [B]

"Staničení: 0,1171 - 0,11992:" 3,11 "(2aboNnJ24lpW0000000dkI)" = 3,110 [C]

"Celkové množství "9.380000 = 9,380 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO102 - Přeložka silnice III/3532 v km 0,78233

Rozpočet: [SO102]/[102.04] - odvodnění

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102.04 odvodnění ----------

1 Zemní práce ----------

1 131832 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 30,855 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,14258 - 0,14448:" 3,49204107634586 "(2c7dpI16IXu00000000r9a)" = 3,492 [A]

"Staničení: 0,08228 - 0,08416:" 3,74566878259181 "(2c7dpI16IXu00000000r9f)" = 3,746 [B]

"Staničení: 0,08128 - 0,08345:" 3,66976235938691 "(2c7dpI16IXu00000000r9c)" = 3,670 [C]

"Staničení: 0,13102 - 0,13304:" 4,32833230499815 "(2c7dpI16IXu00000000r9e)" = 4,328 [D]

"Staničení: 0,14331 - 0,14538:" 4,35735766716615 "(2c7dpI16IXu00000000r9Z)" = 4,357 [E]

"Staničení: 0,11618 - 0,11837:" 3,69089464578802 "(2c7dpI16IXu00000000r9b)" = 3,691 [F]

"Staničení: 0,01232 - 0,0144:" 3,87529205536175 "(2c7dpI16IXu00000000r9g)" = 3,875 [G]

"Staničení: 0,01329 - 0,01548:" 3,6958046308914 "(2c7dpI16IXu00000000r9d)" = 3,696 [H]

"Celkové množství "30.855000 = 30,855 [I]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 23,942 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,11286 - 0,11706:" 5,35344202996451 "(2c7dpI16IXu00000000qM1)" = 5,353 [A]

"Staničení: 0,14159 - 0,1437:" 5,0865493101408 "(2c7dpI16IXu00000000qLx)" = 5,087 [B]

"Staničení: 0,14283 - 0,14412:" 1,00502526074351 "(2c7dpI16IXu00000000qLw)" = 1,005 [C]

"Staničení: 0,00808 - 0,01413:" 7,16706374569156 "(2c7dpI16IXu00000000qM5)" = 7,167 [D]

"Staničení: 0,07754 - 0,08206:" 5,33034757161013 "(2c7dpI16IXu00000000qM2)" = 5,330 [E]

"Celkové množství "23.942000 = 23,942 [F]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,262 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,08228 - 0,08416:" 2,37535987000433 "(2c7dpI16IXu00000000qJr)" = 2,375 [A]

"Staničení: 0,01329 - 0,01548:" 2,36160528915672 "(2c7dpI16IXu00000000qGD)" = 2,362 [B]

"Staničení: 0,08128 - 0,08345:" 2,13785228073316 "(2c7dpI16IXu00000000qFz)" = 2,138 [C]

"Staničení: 0,13102 - 0,13304:" 2,59218642843514 "(2c7dpI16IXu00000000qJQ)" = 2,592 [D]

"Staničení: 0,11618 - 0,11837:" 2,17603592074377 "(2c7dpI16IXu00000000qFf)" = 2,176 [E]

"Staničení: 0,14331 - 0,14538:" 2,70341423357156 "(2c7dpI16IXu00000000qFH)" = 2,703 [F]

"Staničení: 0,01232 - 0,0144:" 1,95119785074974 "(2c7dpI16IXu00000000qKR)" = 1,951 [G]

"Staničení: 0,14258 - 0,14448:" 1,96523998942152 "(2c7dpI16IXu00000000qFR)" = 1,965 [H]

"Celkové množství "18.262000 = 18,262 [I]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17491.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 7,633 ---------- ----------

Materiál: ŠD získaná demolicí vrstev ŠD z místní komunikace
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1416 - 0,1437:" 1,506782 "(2c7dpI16IXu00000000qGr)" = 1,507 [A]

"Staničení: 0,07752 - 0,08206:" 1,82101486722317 "(2c7dpI16IXu00000000qIg)" = 1,821 [B]

"Staničení: 0,11287 - 0,11705:" 1,82796202683626 "(2c7dpI16IXu00000000qHm)" = 1,828 [C]

"Staničení: 0,0081 - 0,01412:" 2,1019933026229 "(2c7dpI16IXu00000000qEm)" = 2,102 [D]

"Staničení: 0,14283 - 0,14381:" 0,375171205225151 "(2c7dpI16IXu00000000qHC)" = 0,375 [E]

"Celkové množství "7.633000 = 7,633 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17581.1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,062 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB :

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,00864 - 0,01412:" 0,763932120055098 "(2c7dpI16IXu00000000qGB)" = 0,764 [A]

"Staničení: 0,14283 - 0,14381:" 0,194907515643393 "(2c7dpI16IXu00000000qHO)" = 0,195 [B]

"Staničení: 0,11288 - 0,11705:" 1,09231253060615 "(2c7dpI16IXu00000000qHy)" = 1,092 [C]

"Staničení: 0,1416 - 0,1437:" 1,11088399196246 "(2c7dpI16IXu00000000qGy)" = 1,111 [D]

"Staničení: 0,0081 - 0,01385:" 0,807767492389545 "(2c7dpI16IXu00000000qGC)" = 0,808 [E]

"Staničení: 0,07754 - 0,08206:" 1,09194156683092 "(2c7dpI16IXu00000000qIU)" = 1,092 [F]

"Celkové množství "5.062000 = 5,062 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

6 45157.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,900 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.1 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,11618 - 0,11837:" 0,240250000048697 "(2c7dpI16IXu00000000rAO)" = 0,240 [A]

"Staničení: 0,01232 - 0,0144:" 0,253268706267144 "(2c7dpI16IXu00000000rAf)" = 0,253 [B]

"Staničení: 0,13102 - 0,13304:" 0,240507809302948 "(2c7dpI16IXu00000000rAX)" = 0,241 [C]

"Staničení: 0,01329 - 0,01548:" 0,240250000030185 "(2c7dpI16IXu00000000rAW)" = 0,240 [D]

"Staničení: 0,08228 - 0,08416:" 0,206302319148679 "(2c7dpI16IXu00000000rAb)" = 0,206 [E]

"Staničení: 0,14258 - 0,14448:" 0,240250000030246 "(2c7dpI16IXu00000000rAK)" = 0,240 [F]

"Staničení: 0,14331 - 0,14538:" 0,240250000033129 "(2c7dpI16IXu00000000rAG)" = 0,240 [G]

"Staničení: 0,08128 - 0,08345:" 0,2402500000697 "(2c7dpI16IXu00000000rAS)" = 0,240 [H]

"Celkové množství "1.900000 = 1,900 [I]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 45157.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,540 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.1 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.13 vzorové uložení přípojek, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,14144 - 0,14384:" 0,474819320614213 "(2c7dpI16IXu00000000qGd)" = 0,475 [A]

"Staničení: 0,11251 - 0,11741:" 0,471979212332353 "(2c7dpI16IXu00000000qI8)" = 0,472 [B]

"Staničení: 0,07735 - 0,08246:" 0,466369847010669 "(2c7dpI16IXu00000000qIs)" = 0,466 [C]

"Staničení: 0,08192 - 0,08363:" 0,0948799314335649 "(2c7dpI16IXu00000000qKm)" = 0,095 [D]

"Staničení: 0,00772 - 0,01452:" 0,634517755594061 "(2c7dpI16IXu00000000qJ0)" = 0,635 [E]

"Staničení: 0,13063 - 0,13252:" 0,11370469911678 "(2c7dpI16IXu00000000qLA)" = 0,114 [F]

"Staničení: 0,01195 - 0,01388:" 0,120507076395338 "(2c7dpI16IXu00000000qLa)" = 0,121 [G]

"Staničení: 0,14193 - 0,14431:" 0,162385853097831 "(2c7dpI16IXu00000000qHa)" = 0,162 [H]

"Celkové množství "2.540000 = 2,540 [I]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí ----------

8 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 0,460 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, situace, D.2.9.:

Specifikace:
DN 100:

Stavební výrobek:
přípopjka žlabu s mříží:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,13182 - 0,1321:" 0,46 "(2aboNnJ24lpW0000001fQt)" = 0,460 [A]

"Celkové množství "0.460000 = 0,460 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 34,810 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.1.2 situace, D.1.1 technická zpráva, D.1.13 
vzorové uložení přípojek:

Specifikace:
plastové potrubí, PP, DN 150:

Stavební výrobek:
přípojka uliční vpusti plastová:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,11283 - 0,11719:" 6,4 "(2c7dpI16IXu00000000qDr)" = 6,400 [A]

"Staničení: 0,14171 - 0,14355:" 6,47 "(2c7dpI16IXu00000000qDd)" = 6,470 [B]

"Staničení: 0,14203 - 0,14419:" 2,33 "(2c7dpI16IXu00000000qDk)" = 2,330 [C]

"Staničení: 0,13093 - 0,13216:" 1,59 "(2c7dpI16IXu00000000qJq)" = 1,590 [D]

"Staničení: 0,00802 - 0,01431:" 8,61 "(2c7dpI16IXu00000000qEY)" = 8,610 [E]

"Staničení: 0,01225 - 0,01352:" 1,68 "(2c7dpI16IXu00000000r9E)" = 1,680 [F]

"Staničení: 0,08223 - 0,08326:" 1,33 "(2c7dpI16IXu00000000qKF)" = 1,330 [G]

"Staničení: 0,07744 - 0,08227:" 6,4 "(2c7dpI16IXu00000000qEC)" = 6,400 [H]

"Celkové množství "34.810000 = 34,810 [I]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

10 89712.1 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž v samonivelačním rámu, výška sestavy 1747 mm:

Reference:
D.2.1 technická zpráva, D.2.6 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, umístění podél obruby:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,08212 - 0,08263:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000r8f)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,14318 - 0,14388:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000r8L)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,01403 - 0,01473:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000r8n)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,11702 - 0,11753:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000r8s)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,01336 - 0,01386:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000r8j)" = 1,000 [E]

"Celkové množství "5.000000 = 5,000 [F]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

11 89712.2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
poklop D400, vtoková mříž v samonivelačním rámu, výška sestavy 2042 mm:

Reference:
D.2.1 technická zpráva, D.2.6 vzorová uliční vpusť:

Specifikace:
betonové prefabrikované díly, DN 450, umístění podél obruby:

Stavební výrobek:
uliční vpusť betonová:

Typ stavebního výrobku:
uliční vpusť:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,14409 - 0,1446:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000r8P)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,08309 - 0,0836:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000r9A)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,132 - 0,1325:" 1 "(2c7dpI16IXu00000000r96)" = 1,000 [C]

"Celkové množství "3.000000 = 3,000 [D]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

12 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 33,805 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
šedá:

Reference:
D.2.2 situace, D.2.7 vzorové uložení potrubí, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
výstražná folie, š 0.33 m:

Stavební výrobek:
folie PVC:

Typ stavebního výrobku:
folie:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00849 - 0,01434:" 8,5297 "(2c7dpI16IXu00000000zLk)" = 8,530 [A]

"Staničení: 0,13108 - 0,13218:" 1,474 "(2c7dpI16IXu00000000zLp)" = 1,474 [B]

"Staničení: 0,14241 - 0,14418:" 2,1151 "(2c7dpI16IXu00000000zLr)" = 2,115 [C]

"Staničení: 0,07775 - 0,08229:" 6,3085 "(2c7dpI16IXu00000000zLm)" = 6,309 [D]

"Staničení: 0,11311 - 0,11722:" 6,3046 "(2c7dpI16IXu00000000zLo)" = 6,305 [E]

"Staničení: 0,14169 - 0,14361:" 6,2887 "(2c7dpI16IXu00000000zLq)" = 6,289 [F]

"Staničení: 0,01246 - 0,01354:" 1,5659 "(2c7dpI16IXu00000000zLl)" = 1,566 [G]

"Staničení: 0,08261 - 0,08328:" 1,2166 "(2c7dpI16IXu00000000zLn)" = 1,217 [H]

"Celkové množství "33.805000 = 33,805 [I]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.



AspeEsticon Strana 14 z 14

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.04] - odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

13 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 2,500 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
 světlá š. 100 mm, průtočný profil min 143cm2, uloženo do společného bet. lože s přilehlou silniční obrubou:

Reference:
D.2.1 technická zpráva, D.2.9 vzorový žlab:

Specifikace:
Ocelová krytová mříž ZN úprava, B125:

Stavební výrobek:
prefabrikovaný žlab s ocelovou mříží:

Typ stavebního výrobku:
žlab:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1295 - 0,132:" 2,5 "(2aboNnJ24lpW0000000dHc)" = 2,500 [A]

"Celkové množství "2.500000 = 2,500 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO102 - Přeložka silnice III/3532 v km 0,78233

Rozpočet: [SO102]/[102.05] - chráničky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102.05 chráničky ----------

1 Zemní práce ----------

1 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 86,293 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,11475 - 0,11683:" 47,1105084803333 "(201A6cRmHklm0000000WBl)" = 47,111 [A]

"Staničení: 0,0784 - 0,0804:" 39,1818376632901 "(201A6cRmHklm0000000WBk)" = 39,182 [B]

"Celkové množství "86.293000 = 86,293 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 86,293 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,11475 - 0,11683:" 47,1105084803333 "(201A6cRmHklm0000000WBl)" = 47,111 [A]

"Staničení: 0,0784 - 0,0804:" 39,1818376632901 "(201A6cRmHklm0000000WBk)" = 39,182 [B]

"Celkové množství "86.293000 = 86,293 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 35,025 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA, ŠD získaná demolicí vrstev ŠD z místní komunikace

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,11475 - 0,11683:" 19,6415881597517 "(201A6cRmHklm0000000WBm)" = 19,642 [A]

"Staničení: 0,0784 - 0,0804:" 15,3834833577635 "(201A6cRmHklm0000000WBj)" = 15,383 [B]

"Celkové množství "35.025000 = 35,025 [C]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 17581.2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,175 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB :

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.13 vzorové uložení přípojek, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,11475 - 0,11683:" 13,8464138223673 "(201A6cRmHklm0000000WBh)" = 13,846 [A]

"Staničení: 0,0784 - 0,0804:" 11,3288993693055 "(201A6cRmHklm0000000WBi)" = 11,329 [B]

"Celkové množství "25.175000 = 25,175 [C]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

5 45157.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,000 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.1 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.13 vzorové uložení přípojek, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,11475 - 0,11683:" 2,20000000057714 "(201A6cRmHklm0000000WBg)" = 2,200 [A]

"Staničení: 0,0784 - 0,0804:" 1,80000000020928 "(201A6cRmHklm0000000WBf)" = 1,800 [B]

"Celkové množství "4.000000 = 4,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí ----------

6 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 60,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
bez ochranné folie, oboustranně vytyčit a vyznačit konce v úrovni terénu:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace:

Specifikace:
plastové potrubí, HDPE, DN 100:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,1155 - 0,11559:" 11 "(201A6cRmHklm0000000WBZ)" = 11,000 [A]

"Staničení: 0,07955 - 0,07956:" 9 "(201A6cRmHklm0000000WBc)" = 9,000 [B]

"Staničení: 0,1163 - 0,11639:" 11 "(201A6cRmHklm0000000WBX)" = 11,000 [C]

"Staničení: 0,1159 - 0,11599:" 11 "(201A6cRmHklm0000000WBY)" = 11,000 [D]

"Staničení: 0,07995 - 0,07996:" 9 "(201A6cRmHklm0000000WBb)" = 9,000 [E]

"Staničení: 0,07915 - 0,07916:" 9 "(201A6cRmHklm0000000WBd)" = 9,000 [F]

"Celkové množství "60.000000 = 60,000 [G]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO102]/[102.05] - chráničky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 20,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
bez ochranné folie, oboustranně vytyčit a vyznačit konce v úrovni terénu:

Reference:
D.1.1 technická zpráva, D.1.2 situace:

Specifikace:
plastové potrubí, HDPE, DN 150:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,11508 - 0,11516:" 11 "(201A6cRmHklm0000000WBa)" = 11,000 [A]

"Staničení: 0,07872 - 0,07873:" 9 "(201A6cRmHklm0000000WBe)" = 9,000 [B]

"Celkové množství "20.000000 = 20,000 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO103 - Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,761 09 – 62,908 09 (kompletní konstrukce)

Rozpočet: [SO103]/[103.01] - vozovka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

103.01 vozovka ----------

1 Zemní práce ----------

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 28,585 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 14,3003205558842 "(2hxzTIOkkwhG0000000b8w)" = 14,300 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 14,2849363880205 "(2hxzTIOkkwhG0000000b67)" = 14,285 [B]

"Celkové množství "28.585000 = 28,585 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 28,585 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 14,3003205558842 "(2hxzTIOkkwhG0000000b8w)" = 14,300 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 14,2849363880205 "(2hxzTIOkkwhG0000000b67)" = 14,285 [B]

"Celkové množství "28.585000 = 28,585 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 527,936 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
úprava pláně se zhutněním v zemině I.třídy:

podrobná specifikace:
zhutněná zemní pláň tvořená na zlepšené zemině upravené vápněním, Edef,2=45MPa:

Reference:
ČSN 736133, ČSN EN 72 1006, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
úprava zemní pláně se zhutněním dle ČSN 736133, sklony pláně v souladu s ČSN 736101:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 1527,93607647088 "(2hxzTIOkkwhG0000000Wsu)" = 1 527,936 [A]

"Celkové množství "1527.936000 = 1 527,936 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

4 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 274,430 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA :

podrobná specifikace:
GE:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63, tl. 200mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 13,1849476567392 "(2hxzTIOkkwhG0000000b58)" = 13,185 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 124,052072907379 "(2hxzTIOkkwhG0000000b2$)" = 124,052 [B]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 123,994924849649 "(2hxzTIOkkwhG0000000b3K)" = 123,995 [C]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 13,1977623195875 "(2hxzTIOkkwhG0000000b7x)" = 13,198 [D]

"Celkové množství "274.430000 = 274,430 [E]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 267,507 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ŠDA :

podrobná specifikace:
GE:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 21,3821631622645 "(2hxzTIOkkwhG0000000b8G)" = 21,382 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 12,783201636168 "(2hxzTIOkkwhG0000000b8b)" = 12,783 [B]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 99,5829183383953 "(2hxzTIOkkwhG0000000b3_)" = 99,583 [C]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 12,7681849681019 "(2hxzTIOkkwhG0000000b5o)" = 12,768 [D]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 21,3605012643818 "(2hxzTIOkkwhG0000000b5T)" = 21,361 [E]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 99,6298267337732 "(2hxzTIOkkwhG0000000b3f)" = 99,630 [F]

"Celkové množství "267.507000 = 267,507 [G]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 37,624 ---------- ----------

Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek, snížení o 0.03m oproti zpevněné krajnici :

Reference:
ČSN 736133, TKP4, vzorové příčné řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
nezpevněná krajnice, 32 RA 0/22, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 18,8022243314741 "(2hxzTIOkkwhG0000000bA9)" = 18,802 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 18,821765610202 "(2hxzTIOkkwhG0000000b9v)" = 18,822 [B]

"Celkové množství "37.624000 = 37,624 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 290,006 ---------- ----------

Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.3kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76222 - 62,908:" 1290,00637587207 "(2hxzTIOkkwhG0000000Wrk)" = 1 290,006 [A]

"Celkové množství "1290.006000 = 1 290,006 [B]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 323,616 ---------- ----------

Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.6kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76222 - 62,908:" 1323,61620197137 "(2hxzTIOkkwhG0000000WrX)" = 1 323,616 [A]

"Celkové množství "1323.616000 = 1 323,616 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 28,353 ---------- ----------

Materiál:
geokompozit:

podrobná specifikace:
indexová pevnost min 50kN, indexová tažnost max 3kN, velikost oka 30x30mm, instalační geotextilie pevnost v 
tahu min 0.5kN, plošná hmotnost min 100g/m2:

Reference:
TP147, tab 5.3.4, ČSN EN ISO 10319,D.3.1 technická zpráva, D.3.4 vzorové řezy:

specifikace:
výztužná geomříž ze skelných vláken včetně instalační geotextilie:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,90615 - 62,908:" 15,9615133442886 "(2hxzTIOkkwhG0000000a6m)" = 15,962 [A]

"Staničení: 62,90615 - 62,908:" 12,3911544906974 "(2hxzTIOkkwhG0000000a7Q)" = 12,391 [B]

"Celkové množství "28.353000 = 28,353 [C]

Specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

10 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3 50,068 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.3.4  vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
ACO 11+ 50/70, tl. 40mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 24,9689849761903 "(2hxzTIOkkwhG0000000b1b)" = 24,969 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 24,9804145596267 "(2hxzTIOkkwhG0000000b1L)" = 24,980 [B]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 0,0594803766562299 "(2hxzTIOkkwhG0000000b4J)" = 0,059 [C]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 0,059532888438392 "(2hxzTIOkkwhG0000000b76)" = 0,060 [D]

"Celkové množství "50.068000 = 50,068 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 76,430 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro ložní vrstvu:

podrobná specifikace:
vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle TP 148, tab. 3 podle 4.4.1:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.3.4  vzorové řezy,  D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
ACL 16S 50/70, tl. 60mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 37,470621852937 "(2hxzTIOkkwhG0000000b1r)" = 37,471 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 0,752784527499926 "(2hxzTIOkkwhG0000000b4Z)" = 0,753 [B]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 0,753477104340712 "(2hxzTIOkkwhG0000000b7M)" = 0,753 [C]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 37,4534774605612 "(2hxzTIOkkwhG0000000b25)" = 37,453 [D]

"Celkové množství "76.430000 = 76,430 [E]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.01] - vozovka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 116,574 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro podkladní vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
ACP 22+ 50/70, tl. 90mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,9075:" 56,0146827936026 "(2hxzTIOkkwhG0000000b2L)" = 56,015 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,9075:" 2,28399520079054 "(2hxzTIOkkwhG0000000b4p)" = 2,284 [B]

"Staničení: 62,76109 - 62,9075:" 55,9889661864476 "(2hxzTIOkkwhG0000000b2g)" = 55,989 [C]

"Staničení: 62,76109 - 62,9075:" 2,28612715439064 "(2hxzTIOkkwhG0000000b7c)" = 2,286 [D]

"Celkové množství "116.574000 = 116,574 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO103 - Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,761 09 – 62,908 09 (kompletní konstrukce)

Rozpočet: [SO103]/[103.02] - zemní těleso

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

103.02 zemní těleso ----------

1 Zemní práce ----------

1 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 680,725 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny s podmínkou úpravy vápnem:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 680,725002774529 "(2hxzTIOkkwhG0000000a1g)" = 680,725 [A]

"Celkové množství "680.725000 = 680,725 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 203,656 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ humozní vrstva získaná odhumusováním z prostoru 
lesních pozemků a silničních pozemků podél trasy:

Reference:
D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva skrytá mimo pozemky ZPF, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 41,6991350614966 "(2hxzTIOkkwhG0000000b9P)" = 41,699 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 68,4758051142504 "(2hxzTIOkkwhG0000000b6M)" = 68,476 [B]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 37,7977770866831 "(2hxzTIOkkwhG0000000b6c)" = 37,798 [C]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 53,2024148538842 "(2hxzTIOkkwhG0000000b99)" = 53,202 [D]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 1,28278013847865 "(2hxzTIOkkwhG0000000b6s)" = 1,283 [E]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 1,19792024041493 "(2hxzTIOkkwhG0000000b9f)" = 1,198 [F]

"Celkové množství "203.656000 = 203,656 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 0,086 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI):
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,7814 - 62,908:" 0,0861507971153488 "(2hxzTIOkkwhG0000000ZUF)" = 0,086 [A]

"Celkové množství "0.086000 = 0,086 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 680,725 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny s podmínkou úpravy vápnem:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 680,725002774529 "(2hxzTIOkkwhG0000000a1g)" = 680,725 [A]

"Celkové množství "680.725000 = 680,725 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 203,656 ---------- ----------

Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem

Reference:
D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 41,6991350614966 "(2hxzTIOkkwhG0000000b9P)" = 41,699 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 68,4758051142504 "(2hxzTIOkkwhG0000000b6M)" = 68,476 [B]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 37,7977770866831 "(2hxzTIOkkwhG0000000b6c)" = 37,798 [C]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 53,2024148538842 "(2hxzTIOkkwhG0000000b99)" = 53,202 [D]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 1,28278013847865 "(2hxzTIOkkwhG0000000b6s)" = 1,283 [E]

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 1,19792024041493 "(2hxzTIOkkwhG0000000b9f)" = 1,198 [F]

"Celkové množství "203.656000 = 203,656 [G]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 281,784 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 6 z 6

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO103]/[103.02] - zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
travní směs:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení travního porostu osevem:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,908:" 1281,78388353711 "(2hxzTIOkkwhG0000000X40)" = 1 281,784 [A]

"Celkové množství "1281.784000 = 1 281,784 [B]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

2 Základy ----------

7 215663.R2 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - AZ m3 837,178 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.3.4 vzorové řezy, D.3.1 technická zpráva, geotechnická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 108,471881262832 "(2hxzTIOkkwhG0000000b0p)" = 108,472 [A]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 310,130182307451 "(2hxzTIOkkwhG0000000b0H)" = 310,130 [B]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 108,589442899778 "(2hxzTIOkkwhG0000000bAP)" = 108,589 [C]

"Staničení: 62,76109 - 62,907:" 309,98731211665 "(2hxzTIOkkwhG0000000b0Y)" = 309,987 [D]

"Celkové množství "837.178000 = 837,178 [E]

Specifikace

zemina upravená vápnem v aktivní zóně
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, 
zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví RDS
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO104 - Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK)

Rozpočet: [SO104] - Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO104] - Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO104 Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK) ----------

1 Zemní práce ----------

1 12930.1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 188,457 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
odvoz zeminy na skládku,  průměrná tloušťka 0,2 m:

Reference:
ČSN 736133, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
pročištění nánosů v příkopu, třída těžitelnosti 1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,96906 - 63,18967:" 112,0954433936536 "(2gr835Jglv300000000WAm)" = 112,095 [A]

"Staničení: 62,94271 - 63,10544:" 76,3616943653146 "(2gr835Jglv300000000WAl)" = 76,362 [B]

"Celkové množství "188.457000 = 188,457 [C]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na 
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

2 12930.2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 50,575 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
odvoz zeminy na skládku, průměrná tloušťka 0,5 m:

Reference:
ČSN 736133, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
prohloubení příkopů a odstranění nánosů v příkopu, , třída těžitelnosti 1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,91084 - 62,9152:" 24,85034711698480 "(2gr835Jglv300000000WAo)" = 24,850 [A]

"Staničení: 62,908 - 62,93109:" 25,72547402684495 "(2gr835Jglv300000000WAn)" = 25,725 [B]

"Celkové množství "50.575000 = 50,575 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO104] - Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na 
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 043,437 ---------- ----------

Materiál:
travní směs:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
vzorové řezy, technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení travního porostu osevem:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,90802 - 63,18967:" 1043,43733108223 "(2gr835Jglv300000000WT4)" = 1 043,437 [A]

"Celkové množství "1043.437000 = 1 043,437 [B]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

5 Komunikace ----------

4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 861,615 ---------- ----------

Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.3kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 62,908 - 63,18573:" 2861,61471180981 "(2gr835Jglv300000000WSu)" = 2 861,615 [A]

"Celkové množství "2861.615000 = 2 861,615 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO104] - Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3 142,950 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný, navýšení o 0-20mm oproti stávajícímu stavu:

Reference:
ČSN EN 13108-1, vzorové řezy, technická zpráva:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 62,908 - 63,18967:" 142,949786028613 "(2gr835Jglv300000000WA$)" = 142,950 [A]

"Celkové množství "142.950000 = 142,950 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 14,295 ---------- ----------

případné vyrovnávky po odfrézování stávající obrusné vrstvy. Určeno odhadem jako 10% celkového objemu. 
Bude čerpáno na základě odsouhlasení TDI.

Cenová soustava OTSKP 2024

"10% objemu z položky č. 574B04 "142,950000 "(574B04)"*0,1 = 14,295 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO104] - Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

7 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 75,768 ---------- ----------

Materiál:
zálivka z modifikovaného asfaltu:

podrobná specifikace:
typ N2, boční stěny opatřeny adhezním nátěrem:

Reference:
VL1 42-04, ČSN 14188-1, technická zpráva, vzorové řezy:

specifikace:
proříznutí spáry š. 12mm, hl. 25 mm, zálivka z modifikovaného asfaltu za horka:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 63,18952 - 63,18967:" 13,411 "(2gr835Jglv300000000WXk)" = 13,411 [A]

"Staničení: 63,1169 - 63,15879:" 45,96 "(2gr835Jglv300000000WXy)" = 45,960 [B]

"Staničení: 63,16866 - 63,18422:" 16,397 "(2gr835Jglv300000000WXr)" = 16,397 [C]

"Celkové množství "75.768000 = 75,768 [D]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

8 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 75,768 ---------- ----------

Materiál:
zálivka z modifikovaného asfaltu:

podrobná specifikace:
typ N2, boční stěny opatřeny adhezním nátěrem:

Reference:
VL1 42-04, ČSN 14188-1, technická zpráva, vzorové řezy:

specifikace:
proříznutí spáry š. 12mm, hl. 25 mm, zálivka z modifikovaného asfaltu za horka:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 63,18952 - 63,18967:" 13,411 "(2gr835Jglv300000000WXk)" = 13,411 [A]

"Staničení: 63,1169 - 63,15879:" 45,96 "(2gr835Jglv300000000WXy)" = 45,960 [B]

"Staničení: 63,16866 - 63,18422:" 16,397 "(2gr835Jglv300000000WXr)" = 16,397 [C]

"Celkové množství "75.768000 = 75,768 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO105 - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

Rozpočet: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO105 Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680 ----------

1 Zemní práce ----------

1 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 1 007,606 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 1007,60554441868 "(2Z9tl9MuwGgW0000000kxf)" = 1 007,606 [A]

"Celkové množství "1007.606000 = 1 007,606 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 14,330 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 10,999791307241 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHk)" = 11,000 [A]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 3,33003791941222 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHY)" = 3,330 [B]

"Celkové množství "14.330000 = 14,330 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 125732.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 703,935 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 119,498129539764 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHZ)" = 119,498 [A]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 244,642617369575 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHS)" = 244,643 [B]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 230,263032997303 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHR)" = 230,263 [C]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 109,530637984125 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHl)" = 109,531 [D]

"Celkové množství "703.935000 = 703,935 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 125732.2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 107,762 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem:

Reference:
D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 150mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 33,8408242433909 "(2p1QE7Onnwnm0000000WTv)" = 33,841 [A]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 37,2502255297407 "(2p1QE7Onnwnm0000000WTN)" = 37,250 [B]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 36,6710027227042 "(2p1QE7Onnwnm0000000WTe)" = 36,671 [C]

"Celkové množství "107.762000 = 107,762 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 703,935 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 119,498129539764 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHZ)" = 119,498 [A]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 244,642617369575 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHS)" = 244,643 [B]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 230,263032997303 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHR)" = 230,263 [C]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 109,530637984125 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHl)" = 109,531 [D]

"Celkové množství "703.935000 = 703,935 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 0,047 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI):
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00362 - 0,21686:" 0,0470938886281985 "(2Z9tl9MuwGgW0000000kxe)" = 0,047 [A]

"Celkové množství "0.047000 = 0,047 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 007,606 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 1007,60554441868 "(2Z9tl9MuwGgW0000000kxf)" = 1 007,606 [A]

"Celkové množství "1007.606000 = 1 007,606 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 14,330 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 10,999791307241 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHk)" = 11,000 [A]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 3,33003791941222 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHY)" = 3,330 [B]

"Celkové množství "14.330000 = 14,330 [C]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 308,643 ---------- ----------

Materiál:
úprava pláně se zhutněním v zemině II.třídy:

podrobná specifikace:
zhutněná zemní pláň tvořená na zlepšené zemině upravené vápněním, Edef,2=30MPa:

Reference:
ČSN 736133, ČSN EN 72 1006, D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
úprava zemní pláně se zhutněním dle ČSN 736133, sklony pláně v souladu s ČSN 736101:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,003 - 0,22045:" 1308,64291390436 "(2Z9tl9MuwGgW0000000mf3)" = 1 308,643 [A]

"Celkové množství "1308.643000 = 1 308,643 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 107,762 ---------- ----------

ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 33,840824 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHi)" = 33,841 [A]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 37,250226 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHV)" = 37,250 [B]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 36,671003 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHW)" = 36,671 [C]

"Mezisoučet "107.762000 = 107,762 [E]



AspeEsticon Strana 10 z 13

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 720,825 ---------- ----------

Materiál:
travní směs:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva, ČSN 83 9031:

specifikace:
založení travního porostu osevem:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,004 - 0,22045:" 720,825171435863 "(2Z9tl9MuwGgW0000000mmw)" = 720,825 [A]

"Celkové množství "720.825000 = 720,825 [B]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

2 Základy ----------

12 215663.R2 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - AZ m3 703,935 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
upravená vápnem, dávkování 1-2% hmotnosti suché zeminy:

Reference:
ČSN 736133, D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
zemina třídy F4-CS(F5-MI, F6-CI), tl. 500mm:

Cenová soustava OTSKP 2024 úprava II/353 Rytířsko 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 119,498129539764 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHZ)" = 119,498 [A]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 244,642617369575 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHS)" = 244,643 [B]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 230,263032997303 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHR)" = 230,263 [C]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 109,530637984125 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHl)" = 109,531 [D]

"Celkové množství "703.935000 = 703,935 [E]

Specifikace

zemina upravená vápnem v aktivní zóně
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, 
zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví RDS
včetně dodání hydraulického pojiva, pro potřeby rozpočtu uvažováno 2%

5 Komunikace ----------

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 338,901 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/125, tl. 300mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 147,089087832623 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHQ)" = 147,089 [A]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 29,2789898867233 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHX)" = 29,279 [B]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 24,1806079191711 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHj)" = 24,181 [C]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 138,352245434088 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHP)" = 138,352 [D]

"Celkové množství "338.901000 = 338,901 [E]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 96,043 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.5.4 vzorové řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
32 RA 0/16, tl. 100mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 0,544145304735879 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHg)" = 0,544 [A]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 0,516652357761594 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHT)" = 0,517 [B]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 48,9285163121195 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHO)" = 48,929 [C]

"Staničení: 0 - 0,22045:" 46,0526134050149 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHM)" = 46,053 [D]

"Celkové množství "96.043000 = 96,043 [E]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 25,851 ---------- ----------

Materiál:
R-Mat:

podrobná specifikace:
protříděný recyklát získaný frézováním stávajících vozovek:

Reference:
ČSN 736133, TKP4, D.5.4 vzorové příčné řezy, D.5.1 technická zpráva:

specifikace:
nezpevněná krajnice, 32 RA 0/22, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0,22045:" 13,3096918853419 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHm)" = 13,310 [A]

"Staničení: 0,01701 - 0,22045:" 12,5409009386442 "(2Z9tl9MuwGgW0000000iHa)" = 12,541 [B]

"Celkové množství "25.851000 = 25,851 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO105] - Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO108 - Autobusová zastávka v km 0,850

Rozpočet: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

108.01 vozovka a zemní těleso ----------

1 Zemní práce ----------

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,353 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.6.3 vzorové řezy, D.6.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,099829 "(2aboNnJ24lpW0000001ca$)" = 0,100 [A]

"Staničení: 0,002 - 0,00719:" 0,0670885096569726 "(2aboNnJ24lpW0000001cMD)" = 0,067 [B]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,0646394237478436 "(2aboNnJ24lpW0000001cG5)" = 0,065 [C]

"Staničení: 0,0022 - 0,00818:" 0,12109940223714 "(2aboNnJ24lpW0000001cO7)" = 0,121 [D]

"Celkové množství "0.353000 = 0,353 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,353 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem pod  nezpevněnou krajnicí:

Reference:
ČSN 736133, D.6.3 vzorové řezy, D.6.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,099829 "(2aboNnJ24lpW0000001ca$)" = 0,100 [A]

"Staničení: 0,002 - 0,00719:" 0,0670885096569726 "(2aboNnJ24lpW0000001cMD)" = 0,067 [B]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 0,0646394237478436 "(2aboNnJ24lpW0000001cG5)" = 0,065 [C]

"Staničení: 0,0022 - 0,00818:" 0,12109940223714 "(2aboNnJ24lpW0000001cO7)" = 0,121 [D]

"Celkové množství "0.353000 = 0,353 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 013,250 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
úprava pláně se zhutněním v zemině I.třídy:

podrobná specifikace:
zhutněná zemní pláň tvořená na zlepšené zemině upravené vápněním, Edef,2=45MPa:

Reference:
ČSN 736133, ČSN EN 72 1006, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
úprava zemní pláně se zhutněním dle ČSN 736133, sklony pláně v souladu s ČSN 736101:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79314 - 0,91111:" 500,49518208346 "(2TQ7FGLHHma00000004PIA)" = 500,495 [A]

"Staničení: 0,79309 - 0,91334:" 512,754693886418 "(2TQ7FGLHHma00000004PI9)" = 512,755 [B]

"Celkové množství "1013.250000 = 1 013,250 [C]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

4 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 94,422 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA :

podrobná specifikace:
GE:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63, tl. 200 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,3623622440081 "(2TQ7FGLHHma000000054LJ)" = 1,362 [A]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 10,4976601857917 "(2TQ7FGLHHma000000054_r)" = 10,498 [B]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,36106768818298 "(2TQ7FGLHHma000000054sO)" = 1,361 [C]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 18,4931561368197 "(2TQ7FGLHHma0000000545m)" = 18,493 [D]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 18,1198891923237 "(2TQ7FGLHHma000000054wu)" = 18,120 [E]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 10,4998995172901 "(2TQ7FGLHHma000000054p0)" = 10,500 [F]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 18,2345460877949 "(2TQ7FGLHHma000000054zI)" = 18,235 [G]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 15,8528 "(2TQ7FGLHHma00000005418)" = 15,853 [H]

"Celkové množství "94.422000 = 94,422 [I]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 77,924 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,33251989620194 "(2TQ7FGLHHma000000054$6)" = 8,333 [A]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,08128585137309 "(2TQ7FGLHHma000000054Lh)" = 1,081 [B]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 8,33429261630291 "(2TQ7FGLHHma000000054pH)" = 8,334 [C]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,080226086923 "(2TQ7FGLHHma000000054sm)" = 1,080 [D]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 1,83736842767293 "(2TQ7FGLHHma000000054V0)" = 1,837 [E]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 12,3488 "(2TQ7FGLHHma0000000541P)" = 12,349 [F]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 1,07857381325524 "(2TQ7FGLHHma000000054ZU)" = 1,079 [G]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 14,2090517729684 "(2TQ7FGLHHma000000054zg)" = 14,209 [H]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 14,4371409622956 "(2TQ7FGLHHma00000005468)" = 14,437 [I]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 14,121960372785 "(2TQ7FGLHHma000000054xG)" = 14,122 [J]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 1,06330423497475 "(2TQ7FGLHHma000000053_y)" = 1,063 [K]

"Celkové množství "77.924000 = 77,924 [L]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 473,009 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.3kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.6.3 vzorové řezy, D.6.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,799 - 0,91334:" 230,171002046514 "(2TQ7FGLHHma00000004PI0)" = 230,171 [A]

"Staničení: 0,7942 - 0,91148:" 242,837833874785 "(2TQ7FGLHHma00000004PI1)" = 242,838 [B]

"Celkové množství "473.009000 = 473,009 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 473,012 ---------- ----------

Materiál:
modifikovaná asfaltová kationaktivní emulze:

podrobná specifikace:
0.6kg/m2:

Reference:
ČSN 73 6129, D.6.3 vzorové řezy, D.6.1 technická zpráva:

specifikace:
PS-C:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,799 - 0,91334:" 230,171002046514 "(2TQ7FGLHHma00000004PI2)" = 230,171 [A]

"Staničení: 0,79309 - 0,91111:" 242,841153045429 "(2TQ7FGLHHma00000004PI3)" = 242,841 [B]

"Celkové množství "473.012000 = 473,012 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3 15,187 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ACO 11+ 50/70, tl. 40mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 3,62378771278745 "(2TQ7FGLHHma000000054vm)" = 3,624 [A]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 3,64667303107417 "(2TQ7FGLHHma000000054yA)" = 3,647 [B]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 2,09953142470757 "(2TQ7FGLHHma000000054_2)" = 2,100 [C]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,272604188854688 "(2TQ7FGLHHma000000054KZ)" = 0,273 [D]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 2,099980505226 "(2TQ7FGLHHma000000054oD)" = 2,100 [E]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 3,17052367721577 "(2TQ7FGLHHma0000000541g)" = 3,171 [F]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,272364943019649 "(2TQ7FGLHHma000000054rN)" = 0,272 [G]

"Celkové množství "15.187000 = 15,187 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 28,327 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro ložní vrstvu:

podrobná specifikace:
vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle TP 148, tab. 3 podle 4.4.1:

Reference:
ČSN EN 13108-1, TP 148, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ACL 16S 50/70, tl. 60mm:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,14929841515627 "(2TQ7FGLHHma000000054_J)" = 3,149 [A]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,40890628339662 "(2TQ7FGLHHma0000000559P)" = 0,409 [B]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 5,54799260440713 "(2TQ7FGLHHma00000005450)" = 5,548 [C]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 3,14996950193465 "(2TQ7FGLHHma000000054oU)" = 3,150 [D]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 4,7558 "(2TQ7FGLHHma000000054M3)" = 4,756 [E]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 5,4356815666493 "(2TQ7FGLHHma000000054w8)" = 5,436 [F]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,408551605552223 "(2TQ7FGLHHma000000054rl)" = 0,409 [G]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 5,47000954536757 "(2TQ7FGLHHma000000054yY)" = 5,470 [H]

"Celkové množství "28.327000 = 28,327 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 42,490 ---------- ----------

Materiál:
asfaltový beton pro podkladní vrstvu:

podrobná specifikace:
nemodifikovaný:

Reference:
ČSN EN 13108-1, D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ACP 22+ 50/70, tl. 90mm:

Cenová soustava OTSKP - 2024



AspeEsticon Strana 9 z 11

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 8,32195847848525 "(2TQ7FGLHHma0000000545O)" = 8,322 [A]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 8,20501431765727 "(2TQ7FGLHHma000000054yw)" = 8,205 [B]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 4,72394736584535 "(2TQ7FGLHHma000000054_a)" = 4,724 [C]

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 8,15352235055399 "(2TQ7FGLHHma000000054wW)" = 8,154 [D]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,612669603224378 "(2TQ7FGLHHma000000054s0)" = 0,613 [E]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 0,613359425126241 "(2TQ7FGLHHma000000054Kx)" = 0,613 [F]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 4,72495450539451 "(2TQ7FGLHHma000000054ol)" = 4,725 [G]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 7,1337 "(2TQ7FGLHHma0000000540t)" = 7,134 [H]

"Celkové množství "42.490000 = 42,490 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

11 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 198,580 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x150x250, výška podstupnice 0.08m - 0.15m:

Reference:
TKP10, D.6.3 vzorové příčné řezy, D.6.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x150x250, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,864 - 0,912:" 49,11 "(2TQ7FGLHHma000000054SC)" = 49,110 [A]

"Staničení: 0,864 - 0,91334:" 49,45 "(2TQ7FGLHHma000000055Nw)" = 49,450 [B]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 49,79 "(2TQ7FGLHHma000000053x2)" = 49,790 [C]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,88 "(2TQ7FGLHHma000000055IX)" = 0,880 [D]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 49,35 "(2TQ7FGLHHma000000055I1)" = 49,350 [E]

"Celkové množství "198.580000 = 198,580 [F]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

12 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 8,060 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x150x150, výška podstupnice 0.02m:

Reference:
TKP10, D.6.3 vzorové příčné řezy, D.6.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x150x150, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,05 "(2TQ7FGLHHma000000055Je)" = 0,050 [A]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 4,02 "(2TQ7FGLHHma000000053st)" = 4,020 [B]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 3,99 "(2TQ7FGLHHma000000053yo)" = 3,990 [C]

"Celkové množství "8.060000 = 8,060 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

13 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 34,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.01] - vozovka a zemní těleso

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Kasselský bezbariérový obrubník silniční 1000x400x370, výška podstupnice 0.20 m, včetně přechodových obrub:

Reference:
TKP10, D.6.3 vzorové příčné řezy, D.6.1 technická zpráva:

Specifikace:
Kasselský bezbariérový obrubník silniční 1000x400x370, do betonového lože C30/37 XF3:

Stavební výrobek:
betonový Kasselský obrubník:

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,05 "(2TQ7FGLHHma000000055MA)" = 0,050 [A]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15 "(2TQ7FGLHHma000000055In)" = 15,000 [B]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,95 "(2TQ7FGLHHma000000053$b)" = 1,950 [C]

"Staničení: 0,86205 - 0,864:" 1,95 "(2TQ7FGLHHma000000055Ng)" = 1,950 [D]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15 "(2TQ7FGLHHma000000054pY)" = 15,000 [E]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,05 "(2TQ7FGLHHma000000055KO)" = 0,050 [F]

"Celkové množství "34.000000 = 34,000 [G]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO108 - Autobusová zastávka v km 0,850

Rozpočet: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

108.02 nástupiště a chodníkové plochy ----------

1 Zemní práce ----------

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,146 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálemza obrubami:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,00245972542432161 "(2aboNnJ24lpW0000001a6P)" = 0,002 [A]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,103291930341085 "(2aboNnJ24lpW0000001a95)" = 0,103 [B]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,000435802605921374 "(2aboNnJ24lpW0000001a2Q)" = 0,000 [C]

"Staničení: 0,0033 - 0,00426:" 0,0411250526129112 "(2aboNnJ24lpW0000001cUQ)" = 0,041 [D]

"Celkové množství "0.146000 = 0,146 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,146 ---------- ----------

Materiál:
vhodný nenamrzavý materiál:

podrobná specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálemza obrubami:

Reference:
ČSN 736133, D.2.4 vzorové řezy, D.2.1 technická zpráva:

specifikace:
dosypávka zhutněným nenamrzavým materiálem :

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,00245972542432161 "(2aboNnJ24lpW0000001a6P)" = 0,002 [A]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,103291930341085 "(2aboNnJ24lpW0000001a95)" = 0,103 [B]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,000435802605921374 "(2aboNnJ24lpW0000001a2Q)" = 0,000 [C]

"Staničení: 0,0033 - 0,00426:" 0,0411250526129112 "(2aboNnJ24lpW0000001cUQ)" = 0,041 [D]

"Celkové množství "0.146000 = 0,146 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace ----------

3 56330.3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 45,635 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.6.3 vzorové řezy, D.6.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 150 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 14,3876824940751 "(2TQ7FGLHHma000000053w0)" = 14,388 [A]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 4,9262472974925 "(2TQ7FGLHHma000000054Yz)" = 4,926 [B]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 0,000564734362517231 "(2TQ7FGLHHma000000054a0)" = 0,001 [C]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 1,12933613880499 "(2TQ7FGLHHma000000054ld)" = 1,129 [D]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 4,92635083052486 "(2TQ7FGLHHma000000054q3)" = 4,926 [E]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 14,2262337576721 "(2TQ7FGLHHma000000054UV)" = 14,226 [F]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 1,14667931351429 "(2TQ7FGLHHma000000054$v)" = 1,147 [G]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,252404116922138 "(2TQ7FGLHHma000000054Wc)" = 0,252 [H]

"Celkové množství "40.995000 = 40,995 [I]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,459819138785212 "(2aboNnJ24lpW0000001Zzr)" = 0,460 [A]

"Staničení: 0,0033 - 0,00399:" 0,659435160414517 "(2aboNnJ24lpW0000001cS8)" = 0,659 [B]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,00865497955052737 "(2aboNnJ24lpW0000001a15)" = 0,009 [C]

"Staničení: 0,002 - 0,00802:" 1,87891294314726 "(2aboNnJ24lpW0000001cLy)" = 1,879 [D]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 1,63321277430556 "(2aboNnJ24lpW0000001cFq)" = 1,633 [E]

"Celkové množství "4.640000 = 4,640 [F]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 276,469 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
betonová dlažba:

podrobná specifikace:
betonová dlažba, barva šedá, tl. 60 mm, hrany bez zkosení:

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1, D.6.3 vzorové řezy, D.6.1 technická zpráva:

specifikace:
betonová dlažba, barva šedá, tl. 60 mm, lože z drceného kameniva fr.4-8 mm, tl. 30 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 1,385390911164325 "(2TQ7FGLHHma0000000556o)" = 1,385 [A]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 26,081543892766333333333333333 "(2TQ7FGLHHma0000000557w)" = 26,082 [B]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 91,28329078481183333333333333 "(2TQ7FGLHHma00000005472)" = 91,283 [C]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 26,082672796305166666666666667 "(2TQ7FGLHHma00000005578)" = 26,083 [D]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 91,48935632971916666666666667 "(2TQ7FGLHHma0000000556X)" = 91,489 [E]

"Staničení: 0,79353 - 0,79713:" 5,2658239633228333333333333333 "(2TQ7FGLHHma0000000557a)" = 5,266 
[F]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 5,7523829403906 "(2TQ7FGLHHma0000000558I)" = 5,752 [G]

"Celkové množství "247.340000 = 247,340 [H]

"Staničení: 0,0033 - 0,00399:" 4,0569924980370666666666666667 "(2aboNnJ24lpW0000001cbs)" = 4,057 [A]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,0579427646433591666666666667 "(2aboNnJ24lpW0000000d3P)" = 0,058 [B]

"Staničení: 0,013 - 0,01443:" 2,4119331251249666666666666667 "(2aboNnJ24lpW0000001cbW)" = 2,412 [C]

"Staničení: 0,002 - 0,00802:" 12,091727285382416666666666667 "(2aboNnJ24lpW0000001cLQ)" = 12,092 [D]

"Staničení: 0,0069 - 0,01299:" 10,510041200421116666666666667 "(2aboNnJ24lpW0000001cFI)" = 10,510 [E]

"Celkové množství "29.129000 = 29,129 [F]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

5 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,802 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
betonová dlažba:

podrobná specifikace:
betonová dlažba, barva červená, tl. 60 mm, hrany bez zkosení:

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1, D.6.3 vzorové řezy, D.6.1 technická zpráva:

specifikace:
betonová dlažba, barva červená, tl. 60 mm, lože z drceného kameniva fr.4-8 mm, tl. 30 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,849 - 0,862:" 3,9006883084256 "(2TQ7FGLHHma00000004EBL)" = 3,901 [A]

"Staničení: 0,849 - 0,862:" 3,9005294088207333333333333333 "(2TQ7FGLHHma00000004EBg)" = 3,901 [B]

"Celkové množství "7.802000 = 7,802 [C]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

6 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,909 ---------- ----------

Materiál:
betonová dlažba:

podrobná specifikace:
betonová dlažba reliéfní, barva červená, tl. 60 mm, hrany bez zkosení:

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1, D.6.3 vzorové řezy, D.6.1 technická zpráva:

specifikace:
betonová dlažba reliéfní, barva červená, tl. 60 mm, lože z drceného kameniva fr.4-8 mm, tl. 30 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79713 - 0,79774:" 0,2431628567176566666666666667 "(2TQ7FGLHHma00000004EAK)" = 0,243 
[A]
"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 2,1880726271754666666666666667 "(2TQ7FGLHHma00000004E9g)" = 2,188 
[B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Staničení: 0,79713 - 0,79779:" 0,2607045134686466666666666667 "(2TQ7FGLHHma00000004ECh)" = 0,261 
[C]

"Staničení: 0,84986 - 0,85066:" 1,44030467085128 "(2TQ7FGLHHma00000004EAf)" = 1,440 [D]

"Staničení: 0,86034 - 0,86114:" 1,44028976392369 "(2TQ7FGLHHma00000004EB$)" = 1,440 [E]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 1,5888688216703833333333333333 "(2TQ7FGLHHma00000004ECM)" = 1,589 
[F]

"Celkové množství "7.161000 = 7,161 [G]

"Staničení: 0,0033 - 0,00202:" 0,234641445949445 "(2aboNnJ24lpW0000000d40)" = 0,235 [A]

"Staničení: 0,013 - 0,01479:" 0,5131227184846216666666666667 "(2aboNnJ24lpW0000000d3g)" = 0,513 [B]

"Celkové množství "0.748000 = 0,748 [C]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

7 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 155,530 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník záhonový 1000x50x200, výška podstupnice 0.06m:

Reference:
TKP10, D.6.3 vzorové příčné řezy, D.6.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník záhonový 1000x50x200, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník záhonový:

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,05 "(2TQ7FGLHHma000000055GH)" = 0,050 [A]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15,03 "(2TQ7FGLHHma000000053q7)" = 15,030 [B]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,05 "(2TQ7FGLHHma000000053r7)" = 0,050 [C]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 4,03 "(2TQ7FGLHHma000000053s7)" = 4,030 [D]

"Staničení: 0,79713 - 0,798:" 0,88 "(2TQ7FGLHHma000000053rt)" = 0,880 [E]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 0,05 "(2TQ7FGLHHma000000053vV)" = 0,050 [F]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 1,85 "(2TQ7FGLHHma000000055K8)" = 1,850 [G]

"Staničení: 0,79713 - 0,847:" 49,73 "(2TQ7FGLHHma000000053xY)" = 49,730 [H]

"Staničení: 0,79314 - 0,79713:" 3,96 "(2TQ7FGLHHma000000053yY)" = 3,960 [I]

"Staničení: 0,847 - 0,862:" 15,04 "(2TQ7FGLHHma000000055En)" = 15,040 [J]

"Staničení: 0,79309 - 0,79313:" 0,05 "(2TQ7FGLHHma000000055Gn)" = 0,050 [K]

"Staničení: 0,862 - 0,86205:" 1,85 "(2TQ7FGLHHma000000053qd)" = 1,850 [L]

"Staničení: 0,798 - 0,847:" 49,45 "(2TQ7FGLHHma000000053rd)" = 49,450 [M]

"Celkové množství "142.020000 = 142,020 [N]

"Staničení: 0,0148 - 0,01483:" 0,04 "(2aboNnJ24lpW0000001fSp)" = 0,040 [A]

"Staničení: 0,0033 - 0,00404:" 2,13 "(2aboNnJ24lpW0000001fap)" = 2,130 [B]

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 0,15 "(2aboNnJ24lpW0000001fTZ)" = 0,150 [C]

"Staničení: 0,00399 - 0,00804:" 5,99 "(2aboNnJ24lpW0000001faZ)" = 5,990 [D]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,00802 - 0,01299:" 5,2 "(2aboNnJ24lpW0000001faJ)" = 5,200 [E]

"Celkové množství "13.510000 = 13,510 [F]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

8 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1,860 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x150x250, výška podstupnice 0.08m - 0.15m:

Reference:
TKP10, vzorové příčné řezy, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x150x250, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,01299 - 0,01479:" 1,86 "(2aboNnJ24lpW0000001gAD)" = 1,860 [A]

"Celkové množství "1.860000 = 1,860 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1,390 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO108]/[108.02] - nástupiště a chodníkové plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
obrubník silniční 1000x150x150, výška podstupnice 0.02m:

Reference:
TKP10, vzorové příčné řezy, D.2.1 technická zpráva:

Specifikace:
obrubník silniční 1000x150x150, do betonového lože C20/25nXF3:

Stavební výrobek:
betonový obrubník silniční :

Typ stavebního výrobku:
obrubník:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,0148 - 0,01498:" 1,39 "(2aboNnJ24lpW0000001fTJ)" = 1,390 [A]

"Celkové množství "1.390000 = 1,390 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO141 - Dopravní značení provizorní

Rozpočet: [SO141] - Dopravní značení provizorní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO141 Dopravní značení provizorní ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 216,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
typ dle IMS a přílohy D.7:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
 lisovaný pozinkovaný plech  s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů, značky pro označení pracovních 
míst musí být retroreflexní materiál min. třídy R1:

Stavební výrobek:
dopravní značení základní velikosti ocelové:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

E13    "Staničení: 0 - 0:" 14 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFY)" = 14,000 [A]

C2a    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFP)" = 1,000 [B]

C2c    "Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFR)" = 2,000 [C]

B1    "Staničení: 0 - 0:" 13 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFN)" = 13,000 [D]

E3a    "Staničení: 0 - 0:" 4 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFT)" = 4,000 [E]

IP10b    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFV)" = 1,000 [F]

IS11b    "Staničení: 0 - 0:" 105 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFK)" = 105,000 [G]

C2b    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFQ)" = 1,000 [H]

B20a    "Staničení: 0 - 0:" 5 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFM)" = 5,000 [I]

IS11a    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFS)" = 1,000 [J]

A10    "Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFO)" = 2,000 [K]

IP10a    "Staničení: 0 - 0:" 3 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFU)" = 3,000 [L]

IP10c    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFW)" = 1,000 [M]

IP22    "Staničení: 0 - 0:" 29 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFJ)" = 29,000 [N]

IS11c    "Staničení: 0 - 0:" 34 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFL)" = 34,000 [O]

"Celkové množství "216.000000 = 216,000 [P]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 216,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
E13:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
 lisovaný pozinkovaný plech  s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů, značky pro označení pracovních 
míst musí být retroreflexní materiál min. třídy R1:

Stavební výrobek:
dopravní značení základní velikosti ocelové:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

E13    "Staničení: 0 - 0:" 14 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFY)" = 14,000 [A]

C2a    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFP)" = 1,000 [B]

C2c    "Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFR)" = 2,000 [C]

B1    "Staničení: 0 - 0:" 13 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFN)" = 13,000 [D]

E3a    "Staničení: 0 - 0:" 4 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFT)" = 4,000 [E]

IP10b    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFV)" = 1,000 [F]

IS11b    "Staničení: 0 - 0:" 105 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFK)" = 105,000 [G]

C2b    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFQ)" = 1,000 [H]

B20a    "Staničení: 0 - 0:" 5 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFM)" = 5,000 [I]

IS11a    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFS)" = 1,000 [J]

A10    "Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFO)" = 2,000 [K]

IP10a    "Staničení: 0 - 0:" 3 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFU)" = 3,000 [L]

IP10c    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFW)" = 1,000 [M]

IP22    "Staničení: 0 - 0:" 29 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFJ)" = 29,000 [N]

IS11c    "Staničení: 0 - 0:" 34 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFL)" = 34,000 [O]

"Celkové množství "216.000000 = 216,000 [P]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
78 840,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
E13:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
 lisovaný pozinkovaný plech  s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů, značky pro označení pracovních 
míst musí být retroreflexní materiál min. třídy R1:

Stavební výrobek:
dopravní značení základní velikosti ocelové:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"počet ks*počet dní "216,000000 "(914132)"*365 = 78 840,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu 
značek a počtu dní použití

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 151,000 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 6 z 17

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
včetně patek
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
zahrnuje podstavec z recyklovaného PVC:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, schemata značení objízdných tras:

Specifikace:
kovový sloupek 40x40mm včetně objímek:

Stavební výrobek:
sloupek pro provizorní svislé dopravní značení:

Typ stavebního výrobku:
sloupek:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0:" 151 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFX)" = 151,000 [A]

"Celkové množství "151.000000 = 151,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 151,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
zahrnuje podstavec z recyklovaného PVC:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, schemata značení objízdných tras:

Specifikace:
kovový sloupek 40x40mm včetně objímek:

Stavební výrobek:
sloupek pro provizorní svislé dopravní značení:

Typ stavebního výrobku:
sloupek:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0:" 151 "(2ROzpdHdh$EG0000000WFX)" = 151,000 [A]

"Celkové množství "151.000000 = 151,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ
KSDE

N
55 115,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
zahrnuje podstavec z recyklovaného PVC:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, schemata značení objízdných tras:

Specifikace:
kovový sloupek 40x40mm včetně objímek:

Stavební výrobek:
sloupek pro provizorní svislé dopravní značení:

Typ stavebního výrobku:
sloupek:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"počet ks*počet dní "151,000000 "(914922)"*365 = 55 115,000 [A]

"Celkové množství "55115.000000 = 55 115,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu sloupků a počtu dní použití

7 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
S7, typ1:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
přerušované žluté světlo:

Stavební výrobek:
výstražné světlo:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WUv)" = 2,000 [A]

"Celkové množství "2.000000 = 2,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
S7, typ1:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
přerušované žluté světlo:

Stavební výrobek:
výstražné světlo:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WUv)" = 2,000 [A]

"Celkové množství "2.000000 = 2,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
124,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
S7, typ1:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
přerušované žluté světlo:

Stavební výrobek:
výstražné světlo:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"počet ks*počet dní "2,000000 "(916132)"*62 = 124,000 [A]

"Celkové množství "124.000000 = 124,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
s vlastním zdrojem napájení:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
tříbarevná světelná signalizační soustava:

Stavební výrobek:
světelná signalizační soustava:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WeZ)" = 2,000 [A]

"Celkové množství "2.000000 = 2,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
s vlastním zdrojem napájení:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
tříbarevná světelná signalizační soustava:

Stavební výrobek:
světelná signalizační soustava:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WeZ)" = 2,000 [A]

"Celkové množství "2.000000 = 2,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
124,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
s vlastním zdrojem napájení:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
tříbarevná světelná signalizační soustava:

Stavební výrobek:
světelná signalizační soustava:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"počet ks*počet dní "2,000000 "(916152)"*62 = 124,000 [A]

"Celkové množství "124.000000 = 124,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

13 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Z2:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
 lisovaný pozinkovaný plech  s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů, značky pro označení pracovních 
míst musí být retroreflexní materiál min. třídy R1:

Stavební výrobek:
dopravní značení základní velikosti ocelové:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0:" 4 "(2ROzpdHdh$EG0000000WUr)" = 4,000 [A]

"Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WUn)" = 2,000 [B]

"Celkové množství "6.000000 = 6,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí

14 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Z2:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
 lisovaný pozinkovaný plech  s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů, značky pro označení pracovních 
míst musí být retroreflexní materiál min. třídy R1:

Stavební výrobek:
dopravní značení základní velikosti ocelové:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0 - 0:" 4 "(2ROzpdHdh$EG0000000WUr)" = 4,000 [A]

"Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WUn)" = 2,000 [B]

"Celkové množství "6.000000 = 6,000 [C]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

15 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 460,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO141] - Dopravní značení provizorní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Z2:

Reference:
TP66, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
 lisovaný pozinkovaný plech  s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů, značky pro označení pracovních 
míst musí být retroreflexní materiál min. třídy R1:

Stavební výrobek:
dopravní značení základní velikosti ocelové:

Typ stavebního výrobku:
provizorní svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"počet ks z položky č. 916322*počet dní ""Staničení: 0 - 0:" 4 "(2ROzpdHdh$EG0000000WUr)"*334 = 1 336,000 
[A]

"počet ks z položky č. 916322*počet dní ""Staničení: 0 - 0:" 2 "(2ROzpdHdh$EG0000000WUn)"*62 = 124,000 [B]

"Celkové množství "1460.000000 = 1 460,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO142 - Dopravní značení definitivní

Rozpočet: [SO142] - Dopravní značení definitivní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO142 Dopravní značení definitivní ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 89,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
svislé dopravní značení Z11ab:

Reference:
TP 65, TP 58, technická zpráva:

Specifikace:
plastový, trojúhelníkový průřez, včetně odrazného pásku a odražeče proti zvěři dle TP 130:

Stavební výrobek:
směrový sloupek bílý:

Typ stavebního výrobku:
vodící prvek s odrazkou:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75 - 0,75:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eC8)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,668 - 0,668:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eF8)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,24 - 0,24:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e38)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,61 - 0,61:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e68)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,39 - 0,39:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e98)" = 1,000 [E]

"Staničení: 62,78109 - 62,78109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clw)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,01988 - 0,01988:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dL5)" = 1,000 [G]

"Staničení: 62,83109 - 62,83109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cnc)" = 1,000 [H]

"Staničení: 0,02 - 0,02:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJP)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,09 - 0,09:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJz)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,55 - 0,55:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eAe)" = 1,000 [K]

"Staničení: 0,13 - 0,13:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eGe)" = 1,000 [L]

"Staničení: 0,63 - 0,63:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBO)" = 1,000 [M]

"Staničení: 0,81 - 0,81:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHO)" = 1,000 [N]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,77 - 0,77:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e7e)" = 1,000 [O]

"Staničení: 0,45 - 0,45:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e4e)" = 1,000 [P]

"Staničení: 0,73 - 0,73:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBy)" = 1,000 [Q]

"Staničení: 0,69 - 0,69:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eEy)" = 1,000 [R]

"Staničení: 0,03 - 0,03:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e2O)" = 1,000 [S]

"Staničení: 0,81 - 0,81:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHy)" = 1,000 [T]

"Staničení: 0,53 - 0,53:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5O)" = 1,000 [U]

"Staničení: 0,08 - 0,08:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJn)" = 1,000 [V]

"Staničení: 0,06 - 0,06:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8O)" = 1,000 [W]

"Staničení: 0,61 - 0,61:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBC)" = 1,000 [X]

"Staničení: 0,84 - 0,84:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHC)" = 1,000 [Y]

"Staničení: 0,21 - 0,21:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e2y)" = 1,000 [Z]

"Staničení: 0,59 - 0,59:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5y)" = 1,000 [AA]

"Staničení: 0,36 - 0,36:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8y)" = 1,000 [AB]

"Staničení: 0,51 - 0,51:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5C)" = 1,000 [AC]

"Staničení: 0,03 - 0,03:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8C)" = 1,000 [AD]

"Staničení: 0,9 - 0,9:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eCW)" = 1,000 [AE]

"Staničení: 0,3 - 0,3:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e3W)" = 1,000 [AF]

"Staničení: 0,65 - 0,65:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e6W)" = 1,000 [AG]

"Staničení: 0,43 - 0,43:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e9W)" = 1,000 [AH]

"Staničení: 0,49 - 0,49:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eA4)" = 1,000 [AI]

"Staničení: 0,08029 - 0,08029:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eG4)" = 1,000 [AJ]

"Staničení: 1,05 - 1,05:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eD4)" = 1,000 [AK]

"Staničení: 0,71 - 0,71:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e74)" = 1,000 [AL]

"Staničení: 0,39 - 0,39:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e44)" = 1,000 [AM]

"Staničení: 62,88099 - 62,88099:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cnQ)" = 1,000 [AN]

"Staničení: 62,83109 - 62,83109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clk)" = 1,000 [AO]

"Staničení: 0,1 - 0,1:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dK9)" = 1,000 [AP]

"Staničení: 0,01154 - 0,01154:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJD)" = 1,000 [AQ]

"Staničení: 0,09 - 0,09:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dKX)" = 1,000 [AR]

"Staničení: 0,05 - 0,05:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJb)" = 1,000 [AS]

"Staničení: 0,71 - 0,71:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBm)" = 1,000 [AT]

"Staničení: 0,84 - 0,84:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHm)" = 1,000 [AU]

"Staničení: 0,085 - 0,085:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e2m)" = 1,000 [AV]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,05 - 0,05:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dKv)" = 1,000 [AW]

"Staničení: 0,11 - 0,11:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dKL)" = 1,000 [AX]

"Staničení: 0,57 - 0,57:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5m)" = 1,000 [AY]

"Staničení: 0,33 - 0,33:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8m)" = 1,000 [AZ]

"Staničení: 0,65 - 0,65:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBa)" = 1,000 [BA]

"Staničení: 0,87 - 0,87:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHa)" = 1,000 [BB]

"Staničení: 0,76 - 0,76:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eCK)" = 1,000 [BC]

"Staničení: 0,06 - 0,06:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e2a)" = 1,000 [BD]

"Staničení: 0,55 - 0,55:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5a)" = 1,000 [BE]

"Staničení: 0,3 - 0,3:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8a)" = 1,000 [BF]

"Staničení: 1,00007 - 1,00007:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eCu)" = 1,000 [BG]

"Staničení: 0,27 - 0,27:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e3K)" = 1,000 [BH]

"Staničení: 0,63 - 0,63:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e6K)" = 1,000 [BI]

"Staničení: 0,41 - 0,41:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e9K)" = 1,000 [BJ]

"Staničení: 0,36 - 0,36:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e3u)" = 1,000 [BK]

"Staničení: 0,69 - 0,69:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e6u)" = 1,000 [BL]

"Staničení: 0,47 - 0,47:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e9u)" = 1,000 [BM]

"Staničení: 0,53 - 0,53:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eAS)" = 1,000 [BN]

"Staničení: 0,1 - 0,1:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eGS)" = 1,000 [BO]

"Staničení: 0,75 - 0,75:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e7S)" = 1,000 [BP]

"Staničení: 0,43 - 0,43:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e4S)" = 1,000 [BQ]

"Staničení: 0,59023 - 0,59023:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eB0)" = 1,000 [BR]

"Staničení: 0,87 - 0,87:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eH0)" = 1,000 [BS]

"Staničení: 62,881 - 62,881:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clY)" = 1,000 [BT]

"Staničení: 0,49 - 0,49:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e50)" = 1,000 [BU]

"Staničení: 0,95 - 0,95:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e80)" = 1,000 [BV]

"Staničení: 62,78109 - 62,78109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cno)" = 1,000 [BW]

"Staničení: 0,08 - 0,08:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dKj)" = 1,000 [BX]

"Staničení: 0,95 - 0,95:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eCi)" = 1,000 [BY]

"Staničení: 0,33 - 0,33:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e3i)" = 1,000 [BZ]

"Staničení: 0,67 - 0,67:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e6i)" = 1,000 [CA]

"Staničení: 0,45 - 0,45:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e9i)" = 1,000 [CB]

"Staničení: 0,51 - 0,51:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eAG)" = 1,000 [CC]

"Staničení: 0,1 - 0,1:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eGG)" = 1,000 [CD]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,1 - 1,1:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eDG)" = 1,000 [CE]

"Staničení: 0,57 - 0,57:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eAq)" = 1,000 [CF]

"Staničení: 0,79311 - 0,79311:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eGq)" = 1,000 [CG]

"Staničení: 0,73 - 0,73:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e7G)" = 1,000 [CH]

"Staničení: 0,41 - 0,41:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e4G)" = 1,000 [CI]

"Staničení: 0,9 - 0,9:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e7q)" = 1,000 [CJ]

"Staničení: 0,47 - 0,47:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e4q)" = 1,000 [CK]

"Celkové množství "89.000000 = 89,000 [CL]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

2 91228.104 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
svislé dopravní značení Z11ab:

Reference:
TP 65, TP 58, technická zpráva:

Specifikace:
plastový, trojúhelníkový průřez, včetně odrazného pásku a odražeče proti zvěři dle TP 130:

Stavební výrobek:
směrový sloupek bílý:

Typ stavebního výrobku:
vodící prvek s odrazkou:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 63,11109 - 63,11109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000ckc)" = 1,000 [A]

"Staničení: 63,15109 - 63,15109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cmI)" = 1,000 [B]

"Staničení: 63,03109 - 63,03109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000ck_)" = 1,000 [C]

"Staničení: 62,93109 - 62,93109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cnE)" = 1,000 [D]

"Staničení: 63,18109 - 63,18109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cm6)" = 1,000 [E]

"Staničení: 63,07109 - 63,07109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cmg)" = 1,000 [F]

"Staničení: 62,93109 - 62,93109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clM)" = 1,000 [G]

"Staničení: 63,03109 - 63,03109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cms)" = 1,000 [H]

"Staničení: 63,07109 - 63,07109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cko)" = 1,000 [I]

"Staničení: 63,11109 - 63,11109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cmU)" = 1,000 [J]

"Staničení: 62,98109 - 62,98109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clA)" = 1,000 [K]

"Staničení: 62,98109 - 62,98109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cn2)" = 1,000 [L]

"Celkové množství "12.000000 = 12,000 [M]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

3 91228.2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Z11 cd:

Reference:
TP 65, TP 58, D.8.2 situace DZ, D.8.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastový, trojúhelníkový průřez, včetně odrazného pásku:

Stavební výrobek:
směrový sloupek červený:

Typ stavebního výrobku:
vodící prvek s odrazkou:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,21 - 0,21:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eDe)" = 1,000 [A]

"Staničení: 1,1174 - 1,1174:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eEO)" = 1,000 [B]

"Staničení: 1,1096 - 1,1096:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eEC)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,09636 - 0,09636:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eFW)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,68454 - 0,68454:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eEm)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,67298 - 0,67298:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eEa)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,085 - 0,085:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eFK)" = 1,000 [G]

"Staničení: 0,12679 - 0,12679:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eFu)" = 1,000 [H]

"Staničení: 0,185 - 0,185:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eDS)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,79323 - 0,79323:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eE0)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,10418 - 0,10418:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eFi)" = 1,000 [K]

"Staničení: 0,778 - 0,778:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eDq)" = 1,000 [L]

"Celkové množství "12.000000 = 12,000 [M]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

4 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 59,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
O odstraněném značení a jeho případném dalším využití rozhodne KSUSV na základě jeho aktuálního 
technického stavu.:

Reference:
TP65, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
zahrnuje demontáž a odvoz na předepsané místo investorem/KSUSV:

Stavební výrobek:
demontáž stávajícího dopravního značení - směrových sloupků:

Typ stavebního výrobku:
rušené dopravní značení - směrové sloupky:

Výrobce:
Nd:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 61,80893 - 61,80893:" 59 "(2ROzpdHdh$EG0000000WgZ)" = 59,000 [A]

"Celkové množství "59.000000 = 59,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

5 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 89,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
svislé dopravní značení Z11ab:

Reference:
TP 65, TP 58, technická zpráva:

Specifikace:
plastový, trojúhelníkový průřez, včetně odrazného pásku a odražeče proti zvěři dle TP 130:

Stavební výrobek:
směrový sloupek bílý:

Typ stavebního výrobku:
vodící prvek s odrazkou:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,75 - 0,75:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eC8)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,668 - 0,668:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eF8)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,24 - 0,24:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e38)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,61 - 0,61:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e68)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,39 - 0,39:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e98)" = 1,000 [E]

"Staničení: 62,78109 - 62,78109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clw)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,01988 - 0,01988:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dL5)" = 1,000 [G]

"Staničení: 62,83109 - 62,83109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cnc)" = 1,000 [H]

"Staničení: 0,02 - 0,02:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJP)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,09 - 0,09:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJz)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,55 - 0,55:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eAe)" = 1,000 [K]

"Staničení: 0,13 - 0,13:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eGe)" = 1,000 [L]

"Staničení: 0,63 - 0,63:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBO)" = 1,000 [M]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,81 - 0,81:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHO)" = 1,000 [N]

"Staničení: 0,77 - 0,77:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e7e)" = 1,000 [O]

"Staničení: 0,45 - 0,45:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e4e)" = 1,000 [P]

"Staničení: 0,73 - 0,73:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBy)" = 1,000 [Q]

"Staničení: 0,69 - 0,69:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eEy)" = 1,000 [R]

"Staničení: 0,03 - 0,03:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e2O)" = 1,000 [S]

"Staničení: 0,81 - 0,81:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHy)" = 1,000 [T]

"Staničení: 0,53 - 0,53:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5O)" = 1,000 [U]

"Staničení: 0,08 - 0,08:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJn)" = 1,000 [V]

"Staničení: 0,06 - 0,06:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8O)" = 1,000 [W]

"Staničení: 0,61 - 0,61:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBC)" = 1,000 [X]

"Staničení: 0,84 - 0,84:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHC)" = 1,000 [Y]

"Staničení: 0,21 - 0,21:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e2y)" = 1,000 [Z]

"Staničení: 0,59 - 0,59:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5y)" = 1,000 [AA]

"Staničení: 0,36 - 0,36:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8y)" = 1,000 [AB]

"Staničení: 0,51 - 0,51:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5C)" = 1,000 [AC]

"Staničení: 0,03 - 0,03:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8C)" = 1,000 [AD]

"Staničení: 0,9 - 0,9:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eCW)" = 1,000 [AE]

"Staničení: 0,3 - 0,3:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e3W)" = 1,000 [AF]

"Staničení: 0,65 - 0,65:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e6W)" = 1,000 [AG]

"Staničení: 0,43 - 0,43:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e9W)" = 1,000 [AH]

"Staničení: 0,49 - 0,49:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eA4)" = 1,000 [AI]

"Staničení: 0,08029 - 0,08029:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eG4)" = 1,000 [AJ]

"Staničení: 1,05 - 1,05:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eD4)" = 1,000 [AK]

"Staničení: 0,71 - 0,71:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e74)" = 1,000 [AL]

"Staničení: 0,39 - 0,39:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e44)" = 1,000 [AM]

"Staničení: 62,88099 - 62,88099:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cnQ)" = 1,000 [AN]

"Staničení: 62,83109 - 62,83109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clk)" = 1,000 [AO]

"Staničení: 0,1 - 0,1:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dK9)" = 1,000 [AP]

"Staničení: 0,01154 - 0,01154:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJD)" = 1,000 [AQ]

"Staničení: 0,09 - 0,09:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dKX)" = 1,000 [AR]

"Staničení: 0,05 - 0,05:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dJb)" = 1,000 [AS]

"Staničení: 0,71 - 0,71:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBm)" = 1,000 [AT]

"Staničení: 0,84 - 0,84:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHm)" = 1,000 [AU]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,085 - 0,085:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e2m)" = 1,000 [AV]

"Staničení: 0,05 - 0,05:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dKv)" = 1,000 [AW]

"Staničení: 0,11 - 0,11:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dKL)" = 1,000 [AX]

"Staničení: 0,57 - 0,57:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5m)" = 1,000 [AY]

"Staničení: 0,33 - 0,33:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8m)" = 1,000 [AZ]

"Staničení: 0,65 - 0,65:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eBa)" = 1,000 [BA]

"Staničení: 0,87 - 0,87:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eHa)" = 1,000 [BB]

"Staničení: 0,76 - 0,76:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eCK)" = 1,000 [BC]

"Staničení: 0,06 - 0,06:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e2a)" = 1,000 [BD]

"Staničení: 0,55 - 0,55:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e5a)" = 1,000 [BE]

"Staničení: 0,3 - 0,3:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e8a)" = 1,000 [BF]

"Staničení: 1,00007 - 1,00007:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eCu)" = 1,000 [BG]

"Staničení: 0,27 - 0,27:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e3K)" = 1,000 [BH]

"Staničení: 0,63 - 0,63:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e6K)" = 1,000 [BI]

"Staničení: 0,41 - 0,41:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e9K)" = 1,000 [BJ]

"Staničení: 0,36 - 0,36:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e3u)" = 1,000 [BK]

"Staničení: 0,69 - 0,69:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e6u)" = 1,000 [BL]

"Staničení: 0,47 - 0,47:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e9u)" = 1,000 [BM]

"Staničení: 0,53 - 0,53:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eAS)" = 1,000 [BN]

"Staničení: 0,1 - 0,1:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eGS)" = 1,000 [BO]

"Staničení: 0,75 - 0,75:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e7S)" = 1,000 [BP]

"Staničení: 0,43 - 0,43:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e4S)" = 1,000 [BQ]

"Staničení: 0,59023 - 0,59023:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eB0)" = 1,000 [BR]

"Staničení: 0,87 - 0,87:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eH0)" = 1,000 [BS]

"Staničení: 62,881 - 62,881:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clY)" = 1,000 [BT]

"Staničení: 0,49 - 0,49:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e50)" = 1,000 [BU]

"Staničení: 0,95 - 0,95:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e80)" = 1,000 [BV]

"Staničení: 62,78109 - 62,78109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cno)" = 1,000 [BW]

"Staničení: 0,08 - 0,08:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000dKj)" = 1,000 [BX]

"Staničení: 0,95 - 0,95:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eCi)" = 1,000 [BY]

"Staničení: 0,33 - 0,33:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e3i)" = 1,000 [BZ]

"Staničení: 0,67 - 0,67:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e6i)" = 1,000 [CA]

"Staničení: 0,45 - 0,45:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e9i)" = 1,000 [CB]

"Staničení: 0,51 - 0,51:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eAG)" = 1,000 [CC]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,1 - 0,1:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eGG)" = 1,000 [CD]

"Staničení: 1,1 - 1,1:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eDG)" = 1,000 [CE]

"Staničení: 0,57 - 0,57:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eAq)" = 1,000 [CF]

"Staničení: 0,79311 - 0,79311:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000eGq)" = 1,000 [CG]

"Staničení: 0,73 - 0,73:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e7G)" = 1,000 [CH]

"Staničení: 0,41 - 0,41:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e4G)" = 1,000 [CI]

"Staničení: 0,9 - 0,9:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e7q)" = 1,000 [CJ]

"Staničení: 0,47 - 0,47:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000e4q)" = 1,000 [CK]

"Celkové množství "89.000000 = 89,000 [CL]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
Položka nezahrnuje:
- x

6 91257.104 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 12,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
svislé dopravní značení Z11ab:

Reference:
TP 65, TP 58, technická zpráva:

Specifikace:
plastový, trojúhelníkový průřez, včetně odrazného pásku a odražeče proti zvěři dle TP 130:

Stavební výrobek:
směrový sloupek bílý:

Typ stavebního výrobku:
vodící prvek s odrazkou:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 63,11109 - 63,11109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000ckc)" = 1,000 [A]

"Staničení: 63,15109 - 63,15109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cmI)" = 1,000 [B]

"Staničení: 63,03109 - 63,03109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000ck_)" = 1,000 [C]

"Staničení: 62,93109 - 62,93109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cnE)" = 1,000 [D]

"Staničení: 63,18109 - 63,18109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cm6)" = 1,000 [E]

"Staničení: 63,07109 - 63,07109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cmg)" = 1,000 [F]

"Staničení: 62,93109 - 62,93109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clM)" = 1,000 [G]

"Staničení: 63,03109 - 63,03109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cms)" = 1,000 [H]

"Staničení: 63,07109 - 63,07109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cko)" = 1,000 [I]

"Staničení: 63,11109 - 63,11109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cmU)" = 1,000 [J]

"Staničení: 62,98109 - 62,98109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000clA)" = 1,000 [K]

"Staničení: 62,98109 - 62,98109:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cn2)" = 1,000 [L]

"Celkové množství "12.000000 = 12,000 [M]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
Položka nezahrnuje:
- x

7 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 11,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
 Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb:

Podrobná specifikace:
oboustranná:

Reference:
TP 65, TP 58, technická zpráva:

Specifikace:
plastová, včetně odrazného pásku:

Stavební výrobek:
odrazky na svodidlo:

Typ stavebního výrobku:
vodící prvek s odrazkou:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0 - 0:" 11 "(2ROzpdHdh$EG0000000WhE)" = 11,000 [A]

"Celkové množství "11.000000 = 11,000 [B]

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

8 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 16,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
odvoz na předepsané místo investorem:

Reference:
TP65, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
zahrnuje demontáž značení, odstranění patky a sloupku:

Stavební výrobek:
demontáž stávajícího dopravního značení:

Typ stavebního výrobku:
rušené dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,86372 - 0,86372:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bu8)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,85898 - 0,85898:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000buK)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,92297 - 0,92297:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000btm)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bHm)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,88169 - 0,88169:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bty)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cEB)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cD$)" = 1,000 [G]

"Staničení: 0,14459 - 0,14459:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cDd)" = 1,000 [H]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000btO)" = 1,000 [I]

"Staničení: 1,03339 - 1,03339:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bta)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,84368 - 0,84368:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000buW)" = 1,000 [K]

"Staničení: 62,83684 - 62,83684:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bM$)" = 1,000 [L]

"Staničení: 62,76241 - 62,76241:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bMp)" = 1,000 [M]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cDF)" = 1,000 [N]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cDR)" = 1,000 [O]

"Staničení: 0,40801 - 0,40801:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bui)" = 1,000 [P]

"Celkové množství "16.000000 = 16,000 [Q]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 44,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
svislé dopravní značení - typ dle IMS a situace DZ D.8.2:
E13 – 7x
IJ4b – 2x
B11 – 5x
B20b – 2x
B20a – 4x
B21a – 4x
P4 – 1x
IZ4a – 1x
A22 – 2x
P2 – 2x
IS1a – 1x
IS3b – 3x
IS3c – 1x
IS3d – 3x
P1 – 2x
P6 – 2x
B2 – 1x
IZ4b – 1x

Reference:
TP65, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
retroreflexní materiál min. třídy RA2, lisovaný pozinkovaný plech  s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů:

Stavební výrobek:
dopravní značení základní velikosti ocelové:

Typ stavebního výrobku:
svislé dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

E13    "Staničení: 0,12564 - 0,12564:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bve)" = 1,000 [A]

IJ4b    "Staničení: 0,84906 - 0,84906:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bye)" = 1,000 [B]

B11    "Staničení: 0,18756 - 0,18756:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bvq)" = 1,000 [C]

IJ4b    "Staničení: 0,86197 - 0,86197:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000byq)" = 1,000 [D]

B20b    "Staničení: 0,66633 - 0,66633:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bx8)" = 1,000 [E]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

B21a    "Staničení: 63,05409 - 63,05409:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bI8)" = 1,000 [F]

E13    "Staničení: 62,76313 - 62,76313:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bNN)" = 1,000 [G]

B11    "Staničení: 0,08696 - 0,08696:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bv4)" = 1,000 [H]

B21a    "Staničení: 0,7929 - 0,7929:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000by4)" = 1,000 [I]

P4    "Staničení: 0,01966 - 0,01966:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cEx)" = 1,000 [J]

IZ4a    "Staničení: 0,01235 - 0,01235:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cEN)" = 1,000 [K]

A22    "Staničení: 62,76299 - 62,76299:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bNZ)" = 1,000 [L]

P2    "Staničení: 0,14258 - 0,14258:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cFt)" = 1,000 [M]

B20a    "Staničení: 0,01237 - 0,01237:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cEZ)" = 1,000 [N]

IS3b    "Staničení: 0,04875 - 0,04875:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cFV)" = 1,000 [O]

B11    "Staničení: 0,68503 - 0,68503:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bxK)" = 1,000 [P]

E13    "Staničení: 0,08696 - 0,08696:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bvG)" = 1,000 [Q]

IS3b    "Staničení: 0,83848 - 0,83848:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000byG)" = 1,000 [R]

P1    "Staničení: 0,56092 - 0,56092:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bwm)" = 1,000 [S]

B11    "Staničení: 0,12564 - 0,12564:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bvS)" = 1,000 [T]

IS3d    "Staničení: 0,83852 - 0,83852:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000byS)" = 1,000 [U]

B20a    "Staničení: 0,66633 - 0,66633:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bwy)" = 1,000 [V]

B2    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bHy)" = 1,000 [W]

B21a    "Staničení: 0,76612 - 0,76612:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000buu)" = 1,000 [X]

E13    "Staničení: 0,79087 - 0,79087:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bxu)" = 1,000 [Y]

B20a    "Staničení: 0,14475 - 0,14475:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cG3)" = 1,000 [Z]

A22    "Staničení: 62,76313 - 62,76313:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bNB)" = 1,000 [AA]

P6    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cFh)" = 1,000 [AB]

IS3d    "Staničení: 0,04875 - 0,04875:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cFJ)" = 1,000 [AC]

IS3d    "Staničení: 0,45778 - 0,45778:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bwO)" = 1,000 [AD]

P1    "Staničení: 0,99326 - 0,99326:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bzO)" = 1,000 [AE]

IS3c    "Staničení: 0,45778 - 0,45778:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bwa)" = 1,000 [AF]

B21a    "Staničení: 1,14007 - 1,14007:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bza)" = 1,000 [AG]

E13    "Staničení: 0,68502 - 0,68502:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bxW)" = 1,000 [AH]

IS1a    "Staničení: 0,04875 - 0,04875:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cF7)" = 1,000 [AI]

E13    "Staničení: 0,18756 - 0,18756:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bw0)" = 1,000 [AJ]

B20b    "Staničení: 0,91644 - 0,91644:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bz0)" = 1,000 [AK]

E13    "Staničení: 62,76299 - 62,76299:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bNl)" = 1,000 [AL]

P6    "Staničení: 0,14713 - 0,14713:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cGF)" = 1,000 [AM]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

P2    "Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cGR)" = 1,000 [AN]

IZ4b    "Staničení: 0,01013 - 0,01013:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cEl)" = 1,000 [AO]

IS3b    "Staničení: 0,45781 - 0,45781:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bwC)" = 1,000 [AP]

B20a    "Staničení: 0,91635 - 0,91635:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bzC)" = 1,000 [AQ]

B11    "Staničení: 0,79087 - 0,79087:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bxi)" = 1,000 [AR]

"Celkové množství "44.000000 = 44,000 [AS]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

10 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 31,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
včetně betonové patky C20/25nXF3 a případných výložníků:

Reference:
TP65, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
sloupky ze žárově zinkované ocelové trubky o průměru 60 mm:

Stavební výrobek:
sloupek pro svislé dopravní značení:

Typ stavebního výrobku:
sloupek:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79295 - 0,79295:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bse)" = 1,000 [A]

"Staničení: 1,13998 - 1,13998:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bsq)" = 1,000 [B]

"Staničení: 62,76306 - 62,76306:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bMR)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,68506 - 0,68506:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000br8)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,99321 - 0,99321:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bs4)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,14709 - 0,14709:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cBx)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,0487 - 0,0487:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cCt)" = 1,000 [G]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cCV)" = 1,000 [H]

"Staničení: 0,84903 - 0,84903:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000brK)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,79092 - 0,79092:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bsG)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,66633 - 0,66633:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bqm)" = 1,000 [K]

"Staničení: 0,76607 - 0,76607:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bsS)" = 1,000 [L]

"Staničení: 0,66638 - 0,66638:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bqy)" = 1,000 [M]

"Staničení: 0,91647 - 0,91647:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bru)" = 1,000 [N]

"Staničení: 0,01008 - 0,01008:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cD3)" = 1,000 [O]

"Staničení: 62,76306 - 62,76306:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bMd)" = 1,000 [P]

"Staničení: 0,14262 - 0,14262:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cCh)" = 1,000 [Q]

"Staničení: 0,01242 - 0,01242:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cCJ)" = 1,000 [R]

"Staničení: 0,18753 - 0,18753:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bqO)" = 1,000 [S]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bHO)" = 1,000 [T]

"Staničení: 0,56099 - 0,56099:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bqa)" = 1,000 [U]

"Staničení: 63,054 - 63,054:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bHa)" = 1,000 [V]

"Staničení: 0,86197 - 0,86197:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000brW)" = 1,000 [W]

"Staničení: 0,01961 - 0,01961:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cC7)" = 1,000 [X]

"Staničení: 0,08693 - 0,08693:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bq0)" = 1,000 [Y]

"Staničení: 0,45787 - 0,45787:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bt0)" = 1,000 [Z]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cDp)" = 1,000 [AA]

"Staničení: 0,14472 - 0,14472:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cBl)" = 1,000 [AB]

"Staničení: 0,12567 - 0,12567:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bqC)" = 1,000 [AC]

"Staničení: 0,83843 - 0,83843:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000btC)" = 1,000 [AD]

"Staničení: 0,91632 - 0,91632:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bri)" = 1,000 [AE]

"Celkové množství "31.000000 = 31,000 [AF]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

11 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 15,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
odvoz na předepsané místo investorem:

Reference:
TP65, ČSN EN 12899-1, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
zahrnuje demontáž značení, odstranění patky a sloupku:

Stavební výrobek:
demontáž stávajícího dopravního značení:

Typ stavebního výrobku:
rušené dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Strana 20 z 49

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,86372 - 0,86372:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bu8)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,85898 - 0,85898:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000buK)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,92297 - 0,92297:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000btm)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bHm)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,88169 - 0,88169:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bty)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cEB)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,14459 - 0,14459:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cDd)" = 1,000 [G]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000btO)" = 1,000 [H]

"Staničení: 1,03339 - 1,03339:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bta)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,84368 - 0,84368:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000buW)" = 1,000 [J]

"Staničení: 62,83684 - 62,83684:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bM$)" = 1,000 [K]

"Staničení: 62,76241 - 62,76241:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bMp)" = 1,000 [L]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cDF)" = 1,000 [M]

"Staničení: 0 - 0:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000cDR)" = 1,000 [N]

"Staničení: 0,40801 - 0,40801:" 1 "(2_7VoXjDm$k00000000bui)" = 1,000 [O]

"Celkové množství "15.000000 = 15,000 [P]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 386,941 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Typ čar dle IMS a situace DZ D.8.2:

Reference:
TP 133,ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P 
ENV 134593, TP 70, VL6.2, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
plast s retroreflexní úpravou, profilovaná termoplastická hmota:

Stavební výrobek:
bílé vodorovné dopravní značení:

Typ stavebního výrobku:
vodorovné dopravní značení:

Výrobce:
Nd:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,88166 - 0,88216:" 0,12515368263242 "(2_7VoXjDm$k00000000YwT)" = 0,125 [A]

"Staničení: 0,86566 - 0,86616:" 0,125139500107902 "(2_7VoXjDm$k00000000YtT)" = 0,125 [B]

"Staničení: 0,88866 - 0,88916:" 0,12516022865759 "(2_7VoXjDm$k00000000Yxn)" = 0,125 [C]

"Staničení: 0,89766 - 0,89816:" 0,125163839437914 "(2_7VoXjDm$k00000000YzT)" = 0,125 [D]

"Staničení: 0,75352 - 0,76344:" 2,50351689798333 "(2_7VoXjDm$k00000000YRt)" = 2,504 [E]

"Staničení: 0,99334 - 1,00334:" 2,5032767888218 "(2_7VoXjDm$k00000000YAn)" = 2,503 [F]

"Staničení: 0,23277 - 0,24277:" 1,25100062174974 "(2_7VoXjDm$k00000000YUt)" = 1,251 [G]

"Staničení: 1,08334 - 1,09334:" 2,50354231957428 "(2_7VoXjDm$k00000000YCT)" = 2,504 [H]

"Staničení: 0,07277 - 0,08277:" 1,25049288896195 "(2_7VoXjDm$k00000000YXt)" = 1,250 [I]

"Staničení: 0,95637 - 0,96637:" 1,25124830067307 "(2_7VoXjDm$k00000000YZn)" = 1,251 [J]

"Staničení: 0,13357 - 0,1337:" 0,0626291888190559 "(2_7VoXjDm$k00000000ZaO)" = 0,063 [K]

"Staničení: 0,90466 - 0,90516:" 0,125163839438024 "(2_7VoXjDm$k00000000Y_n)" = 0,125 [L]

"Staničení: 0,67428 - 0,68418:" 2,50443215493571 "(2_7VoXjDm$k00000000YQN)" = 2,504 [M]

"Staničení: 0,15277 - 0,16277:" 1,25056299536991 "(2_7VoXjDm$k00000000YWN)" = 1,251 [N]

"Staničení: 62,87832 - 62,88832:" 1,2504942146565 "(2_7VoXjDm$k00000000ZpO)" = 1,250 [O]

"Staničení: 0,31277 - 0,32277:" 1,25187931264008 "(2_7VoXjDm$k00000000YTN)" = 1,252 [P]

"Staničení: 0 - 0,00277:" 0,345750272912972 "(2_7VoXjDm$k00000000YZN)" = 0,346 [Q]

"Staničení: 1,12637 - 1,13637:" 1,25110025830899 "(2_7VoXjDm$k00000000Ycz)" = 1,251 [R]

"Staničení: 0,69112 - 0,70121:" 2,50449742724729 "(2_7VoXjDm$k00000000Y7n)" = 2,504 [S]

"Staničení: 0,79637 - 0,80637:" 1,25062575282471 "(2_7VoXjDm$k00000000Yfz)" = 1,251 [T]

"Staničení: 0,92334 - 0,93334:" 2,50327678882217 "(2_7VoXjDm$k00000000Y9T)" = 2,503 [U]

"Staničení: 0,63136 - 0,64136:" 1,25224858622856 "(2_7VoXjDm$k00000000Yiz)" = 1,252 [V]

"Staničení: 0,942 - 0,952:" 2,50327678882204 "(2_7VoXjDm$k00000000Yoz)" = 2,503 [W]

"Staničení: 0,46686 - 0,47686:" 1,25263723018576 "(2_7VoXjDm$k00000000Ylz)" = 1,253 [X]

"Staničení: 1,102 - 1,112:" 2,50329012687054 "(2_7VoXjDm$k00000000Yrz)" = 2,503 [Y]

"Staničení: 0,87366 - 0,87416:" 0,125146423881163 "(2_7VoXjDm$k00000000Yuz)" = 0,125 [Z]

"Staničení: 0,88966 - 0,89016:" 0,125161176338 "(2_7VoXjDm$k00000000Yxz)" = 0,125 [AA]

"Staničení: 0,78516 - 0,78637:" 0,150334235130779 "(2_7VoXjDm$k00000000ekJ)" = 0,150 [AB]

"Staničení: 1,00334 - 1,01334:" 2,50327678882185 "(2_7VoXjDm$k00000000YAz)" = 2,503 [AC]

"Staničení: 62,83832 - 62,84832:" 1,25027276125293 "(2_7VoXjDm$k00000000Zoe)" = 1,250 [AD]

"Staničení: 0,96637 - 0,97637:" 1,25124830067184 "(2_7VoXjDm$k00000000YZz)" = 1,251 [AE]

"Staničení: 0,90566 - 0,90616:" 0,125163839437921 "(2_7VoXjDm$k00000000Y_z)" = 0,125 [AF]

"Staničení: 0,69409 - 0,70399:" 2,50451093101111 "(2_7VoXjDm$k00000000YQl)" = 2,505 [AG]
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"Staničení: 0,13277 - 0,14277:" 1,25051331571557 "(2_7VoXjDm$k00000000YWl)" = 1,251 [AH]

"Staničení: 0,29277 - 0,30277:" 1,25183240481813 "(2_7VoXjDm$k00000000YTl)" = 1,252 [AI]

"Staničení: 0,70121 - 0,71131:" 2,50454915068793 "(2_7VoXjDm$k00000000Y7z)" = 2,505 [AJ]

"Staničení: 0,12857 - 0,1287:" 0,0626291888126972 "(2_7VoXjDm$k00000000ZZe)" = 0,063 [AK]

"Staničení: 62,81832 - 62,82832:" 1,25020077741141 "(2_7VoXjDm$k00000000ZoG)" = 1,250 [AL]

"Staničení: 0,78966 - 0,79267:" 0,375186972023615 "(2_7VoXjDm$k00000000ekh)" = 0,375 [AM]

"Staničení: 0,78637 - 0,78816:" 0,224853224367686 "(2_7VoXjDm$k00000000eih)" = 0,225 [AN]

"Staničení: 0,33277 - 0,34277:" 1,2518738653764 "(2_7VoXjDm$k00000000YS$)" = 1,252 [AO]

"Staničení: 0,17277 - 0,18277:" 1,25062648288094 "(2_7VoXjDm$k00000000YV$)" = 1,251 [AP]

"Staničení: 0,01277 - 0,02277:" 1,25001570589519 "(2_7VoXjDm$k00000000YY$)" = 1,250 [AQ]

"Staničení: 0,13107 - 0,1312:" 0,0626291888149028 "(2_7VoXjDm$k00000000Za0)" = 0,063 [AR]

"Staničení: 62,85832 - 62,86832:" 1,25037479474264 "(2_7VoXjDm$k00000000Zp0)" = 1,250 [AS]

"Staničení: 0,84919 - 0,85039:" 1,43746311268219 "(2_7VoXjDm$k00000000Xwd)" = 1,437 [AT]

"Staničení: 0,85494 - 0,85722:" 0,43210232427825 "(2_7VoXjDm$k00000000Xtd)" = 0,432 [AU]

"Staničení: 0,87584 - 0,87634:" 0,125148544278238 "(2_7VoXjDm$k00000000ZCr)" = 0,125 [AV]

"Staničení: 0,79914 - 0,79963:" 0,125067343398119 "(2_7VoXjDm$k00000000ZFr)" = 0,125 [AW]

"Staničení: 0,81507 - 0,81557:" 0,125112758156661 "(2_7VoXjDm$k00000000ZIr)" = 0,125 [AX]

"Staničení: 0,79719 - 0,79769:" 0,125089584004447 "(2_7VoXjDm$k00000000ZOr)" = 0,125 [AY]

"Staničení: 0,83103 - 0,83153:" 0,125111672099741 "(2_7VoXjDm$k00000000ZLr)" = 0,125 [AZ]

"Staničení: 0,81325 - 0,81376:" 0,125099897399557 "(2_7VoXjDm$k00000000ZRr)" = 0,125 [BA]

"Staničení: 0,8293 - 0,8298:" 0,125110888782346 "(2_7VoXjDm$k00000000ZUr)" = 0,125 [BB]

"Staničení: 0,84532 - 0,84582:" 0,125122781482637 "(2_7VoXjDm$k00000000ZXr)" = 0,125 [BC]

"Staničení: 0,85959 - 0,86063:" 0,425951770342318 "(2_7VoXjDm$k00000000XvJ)" = 0,426 [BD]

"Staničení: 0,85713 - 0,85941:" 0,428352434421642 "(2_7VoXjDm$k00000000Xtp)" = 0,428 [BE]

"Staničení: 0,76117 - 0,76268:" 0,37539317035805 "(2_7VoXjDm$k00000000Z3r)" = 0,375 [BF]

"Staničení: 0,8565 - 0,86266:" 1,54277875047041 "(2_7VoXjDm$k00000000Z0r)" = 1,543 [BG]

"Staničení: 0,90784 - 0,90834:" 0,125163839437868 "(2_7VoXjDm$k00000000Z6r)" = 0,125 [BH]

"Staničení: 0,89184 - 0,89234:" 0,125163299277419 "(2_7VoXjDm$k00000000Z9r)" = 0,125 [BI]

"Staničení: 0,87784 - 0,87834:" 0,125150354134943 "(2_7VoXjDm$k00000000ZCT)" = 0,125 [BJ]

"Staničení: 0,79715 - 0,79764:" 0,125066456148212 "(2_7VoXjDm$k00000000ZFT)" = 0,125 [BK]

"Staničení: 0,81308 - 0,81358:" 0,125105113373197 "(2_7VoXjDm$k00000000ZIT)" = 0,125 [BL]

"Staničení: 0,84501 - 0,84551:" 0,125122339395275 "(2_7VoXjDm$k00000000ZOT)" = 0,125 [BM]

"Staničení: 0,82903 - 0,82953:" 0,125110186816507 "(2_7VoXjDm$k00000000ZLT)" = 0,125 [BN]

"Staničení: 0,81125 - 0,81175:" 0,125098566526933 "(2_7VoXjDm$k00000000ZRT)" = 0,125 [BO]
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"Staničení: 0,7139 - 0,7238:" 2,50462101477507 "(2_7VoXjDm$k00000000YR7)" = 2,505 [BP]

"Staničení: 0,8273 - 0,8278:" 0,125109464855202 "(2_7VoXjDm$k00000000ZUT)" = 0,125 [BQ]

"Staničení: 0,27277 - 0,28277:" 1,25153158172664 "(2_7VoXjDm$k00000000YU7)" = 1,252 [BR]

"Staničení: 0,84332 - 0,84382:" 0,12512123638476 "(2_7VoXjDm$k00000000ZXT)" = 0,125 [BS]

"Staničení: 0,11277 - 0,12277:" 1,25053874669538 "(2_7VoXjDm$k00000000YX7)" = 1,251 [BT]

"Staničení: 0,85959 - 0,86079:" 1,43746311201762 "(2_7VoXjDm$k00000000XvV)" = 1,437 [BU]

"Staničení: 0,88184 - 0,88234:" 0,125154018653875 "(2_7VoXjDm$k00000000ZBj)" = 0,125 [BV]

"Staničení: 0,86584 - 0,86634:" 0,125139761982514 "(2_7VoXjDm$k00000000ZEj)" = 0,125 [BW]

"Staničení: 0,859 - 0,861:" 0,250268889905493 "(2_7VoXjDm$k00000000Z3T)" = 0,250 [BX]

"Staničení: 0,82504 - 0,82554:" 0,125107273259735 "(2_7VoXjDm$k00000000ZKj)" = 0,125 [BY]

"Staničení: 0,8565 - 0,86266:" 1,5419379549302 "(2_7VoXjDm$k00000000Z0T)" = 1,542 [BZ]

"Staničení: 0,80909 - 0,80959:" 0,125091620111749 "(2_7VoXjDm$k00000000ZHj)" = 0,125 [CA]

"Staničení: 0,90984 - 0,91034:" 0,12516383943795 "(2_7VoXjDm$k00000000Z6T)" = 0,125 [CB]

"Staničení: 0,84101 - 0,84151:" 0,125119338547463 "(2_7VoXjDm$k00000000ZNj)" = 0,125 [CC]

"Staničení: 0,89384 - 0,89434:" 0,125163839437947 "(2_7VoXjDm$k00000000Z9T)" = 0,125 [CD]

"Staničení: 0,80723 - 0,80773:" 0,125095979427207 "(2_7VoXjDm$k00000000ZQj)" = 0,125 [CE]

"Staničení: 0,83932 - 0,83982:" 0,125118212157266 "(2_7VoXjDm$k00000000ZWj)" = 0,125 [CF]

"Staničení: 0,82329 - 0,82379:" 0,125106676362091 "(2_7VoXjDm$k00000000ZTj)" = 0,125 [CG]

"Staničení: 1,02637 - 1,03637:" 1,25126825517766 "(2_7VoXjDm$k00000000Yb5)" = 1,251 [CH]

"Staničení: 0,89637 - 0,90637:" 1,25124830377906 "(2_7VoXjDm$k00000000Ye5)" = 1,251 [CI]

"Staničení: 0,56886 - 0,57886:" 1,25231506688775 "(2_7VoXjDm$k00000000Yk5)" = 1,252 [CJ]

"Staničení: 0,73587 - 0,74637:" 1,31491341275531 "(2_7VoXjDm$k00000000Yh5)" = 1,315 [CK]

"Staničení: 0,40686 - 0,41686:" 1,25102251370305 "(2_7VoXjDm$k00000000Yn5)" = 1,251 [CL]

"Staničení: 1,002 - 1,012:" 2,50327678885101 "(2_7VoXjDm$k00000000Yq5)" = 2,503 [CM]

"Staničení: 0,87966 - 0,88016:" 0,125151852649275 "(2_7VoXjDm$k00000000Yw5)" = 0,125 [CN]

"Staničení: 0,85714 - 0,85756:" 0,0315719231457754 "(2_7VoXjDm$k00000000Z2j)" = 0,032 [CO]

"Staničení: 0,86366 - 0,86416:" 0,125137761884977 "(2_7VoXjDm$k00000000Yt5)" = 0,125 [CP]

"Staničení: 0,89566 - 0,89616:" 0,125163839437958 "(2_7VoXjDm$k00000000Yz5)" = 0,125 [CQ]

"Staničení: 0,79138 - 0,79289:" 0,375259255576446 "(2_7VoXjDm$k00000000Z5j)" = 0,375 [CR]

"Staničení: 0,89784 - 0,89834:" 0,125163839437863 "(2_7VoXjDm$k00000000Z8j)" = 0,125 [CS]

"Staničení: 1,06334 - 1,07334:" 2,50346200832791 "(2_7VoXjDm$k00000000YC5)" = 2,503 [CT]

"Staničení: 0,88384 - 0,88434:" 0,125155863291137 "(2_7VoXjDm$k00000000ZBL)" = 0,125 [CU]

"Staničení: 0,86784 - 0,86834:" 0,125141474571359 "(2_7VoXjDm$k00000000ZEL)" = 0,125 [CV]

"Staničení: 0,82305 - 0,82354:" 0,125105843512415 "(2_7VoXjDm$k00000000ZKL)" = 0,125 [CW]
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"Staničení: 0,8071 - 0,8076:" 0,125086002217769 "(2_7VoXjDm$k00000000ZHL)" = 0,125 [CX]

"Staničení: 0,83901 - 0,83951:" 0,125117773079569 "(2_7VoXjDm$k00000000ZNL)" = 0,125 [CY]

"Staničení: 0,80522 - 0,80573:" 0,125094706672262 "(2_7VoXjDm$k00000000ZQL)" = 0,125 [CZ]

"Staničení: 0,83731 - 0,83782:" 0,125116678825834 "(2_7VoXjDm$k00000000ZWL)" = 0,125 [DA]

"Staničení: 0,82128 - 0,82178:" 0,125105293208108 "(2_7VoXjDm$k00000000ZTL)" = 0,125 [DB]

"Staničení: 0,79315 - 0,79719:" 1,0049770350178 "(2_7VoXjDm$k00000000Y95)" = 1,005 [DC]

"Staničení: 0,85495 - 0,85699:" 0,375392967722612 "(2_7VoXjDm$k00000000Z2L)" = 0,375 [DD]

"Staničení: 0,78534 - 0,78685:" 0,375248804683723 "(2_7VoXjDm$k00000000Z5L)" = 0,375 [DE]

"Staničení: 0,89984 - 0,90034:" 0,125163839437913 "(2_7VoXjDm$k00000000Z8L)" = 0,125 [DF]

"Staničení: 0,98637 - 0,99637:" 1,25124830377782 "(2_7VoXjDm$k00000000YaL)" = 1,251 [DG]

"Staničení: 0,93637 - 0,94637:" 1,25124830377789 "(2_7VoXjDm$k00000000YdL)" = 1,251 [DH]

"Staničení: 0,61036 - 0,62086:" 1,31466838606005 "(2_7VoXjDm$k00000000YjL)" = 1,315 [DI]

"Staničení: 0,88484 - 0,88534:" 0,125156830433637 "(2_7VoXjDm$k00000000ZB9)" = 0,125 [DJ]

"Staničení: 0,44686 - 0,45686:" 1,25280231055573 "(2_7VoXjDm$k00000000YmL)" = 1,253 [DK]

"Staničení: 1,122 - 1,132:" 2,50298079634598 "(2_7VoXjDm$k00000000YsL)" = 2,503 [DL]

"Staničení: 0,86884 - 0,86934:" 0,12514233750644 "(2_7VoXjDm$k00000000ZE9)" = 0,125 [DM]

"Staničení: 0,962 - 0,972:" 2,50327678882147 "(2_7VoXjDm$k00000000YpL)" = 2,503 [DN]

"Staničení: 1,05637 - 1,06637:" 1,25132712784864 "(2_7VoXjDm$k00000000Ybf)" = 1,251 [DO]

"Staničení: 0,82205 - 0,82255:" 0,125105133767106 "(2_7VoXjDm$k00000000ZK9)" = 0,125 [DP]

"Staničení: 0,87566 - 0,87616:" 0,125148216226888 "(2_7VoXjDm$k00000000YvL)" = 0,125 [DQ]

"Staničení: 0,8061 - 0,8066:" 0,125083449918652 "(2_7VoXjDm$k00000000ZH9)" = 0,125 [DR]

"Staničení: 0,86637 - 0,87637:" 1,25105268256487 "(2_7VoXjDm$k00000000Yef)" = 1,251 [DS]

"Staničení: 0,83802 - 0,83851:" 0,125116996450974 "(2_7VoXjDm$k00000000ZN9)" = 0,125 [DT]

"Staničení: 0,89166 - 0,89216:" 0,125163013344803 "(2_7VoXjDm$k00000000YyL)" = 0,125 [DU]

"Staničení: 0,53736 - 0,54786:" 1,31490994731893 "(2_7VoXjDm$k00000000Ykf)" = 1,315 [DV]

"Staničení: 0,70436 - 0,71487:" 1,31491977919561 "(2_7VoXjDm$k00000000Yhf)" = 1,315 [DW]

"Staničení: 0,80422 - 0,80472:" 0,125094074698767 "(2_7VoXjDm$k00000000ZQ9)" = 0,125 [DX]

"Staničení: 0,68418 - 0,69409:" 2,5044685456573 "(2_7VoXjDm$k00000000YQZ)" = 2,504 [DY]

"Staničení: 0,37686 - 0,38686:" 1,25155657040199 "(2_7VoXjDm$k00000000Ynf)" = 1,252 [DZ]

"Staničení: 0,83631 - 0,83681:" 0,125115979572451 "(2_7VoXjDm$k00000000ZW9)" = 0,125 [EA]

"Staničení: 0,14277 - 0,15277:" 1,25054744681541 "(2_7VoXjDm$k00000000YWZ)" = 1,251 [EB]

"Staničení: 1,02334 - 1,03334:" 2,50330483649756 "(2_7VoXjDm$k00000000YBL)" = 2,503 [EC]

"Staničení: 0,82028 - 0,82078:" 0,125104606692533 "(2_7VoXjDm$k00000000ZT9)" = 0,125 [ED]

"Staničení: 0,30277 - 0,31277:" 1,25184712666438 "(2_7VoXjDm$k00000000YTZ)" = 1,252 [EE]
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"Staničení: 1,032 - 1,042:" 2,50333850700309 "(2_7VoXjDm$k00000000Yqf)" = 2,503 [EF]

"Staničení: 0,88266 - 0,88316:" 0,125154606666593 "(2_7VoXjDm$k00000000Ywf)" = 0,125 [EG]

"Staničení: 0,86666 - 0,86716:" 0,125140154793824 "(2_7VoXjDm$k00000000Ytf)" = 0,125 [EH]

"Staničení: 0,89866 - 0,89916:" 0,125163839467109 "(2_7VoXjDm$k00000000Yzf)" = 0,125 [EI]

"Staničení: 1,09334 - 1,10334:" 2,50352514088724 "(2_7VoXjDm$k00000000YCf)" = 2,504 [EJ]

"Staničení: 0,85309 - 0,85505:" 0,359731648635328 "(2_7VoXjDm$k00000000Z29)" = 0,360 [EK]

"Staničení: 0,78233 - 0,78383:" 0,375243719679889 "(2_7VoXjDm$k00000000Z59)" = 0,375 [EL]

"Staničení: 0,90766 - 0,90816:" 0,125163839442861 "(2_7VoXjDm$k00000000Y$L)" = 0,125 [EM]

"Staničení: 0,90084 - 0,90134:" 0,125163839466982 "(2_7VoXjDm$k00000000Z89)" = 0,125 [EN]

"Staničení: 0,99637 - 1,00637:" 1,25124830377786 "(2_7VoXjDm$k00000000YaX)" = 1,251 [EO]

"Staničení: 0,77336 - 0,78329:" 2,50166098656419 "(2_7VoXjDm$k00000000YSF)" = 2,502 [EP]

"Staničení: 0,92637 - 0,93637:" 1,25124830377783 "(2_7VoXjDm$k00000000YdX)" = 1,251 [EQ]

"Staničení: 0,72141 - 0,7315:" 2,5046763792808 "(2_7VoXjDm$k00000000Y8L)" = 2,505 [ER]

"Staničení: 62,84832 - 62,85832:" 1,25032125183429 "(2_7VoXjDm$k00000000Zoq)" = 1,250 [ES]

"Staničení: 0,59986 - 0,61036:" 1,31475585358863 "(2_7VoXjDm$k00000000YjX)" = 1,315 [ET]

"Staničení: 0,21277 - 0,22277:" 1,25084118758768 "(2_7VoXjDm$k00000000YVF)" = 1,251 [EU]

"Staničení: 0,43686 - 0,44686:" 1,25231216982221 "(2_7VoXjDm$k00000000YmX)" = 1,252 [EV]

"Staničení: 0,85957 - 0,86077:" 1,43746311094609 "(2_7VoXjDm$k00000000Xw3)" = 1,437 [EW]

"Staničení: 0,05277 - 0,06277:" 1,25015833646913 "(2_7VoXjDm$k00000000YYF)" = 1,250 [EX]

"Staničení: 1,132 - 1,142:" 2,50298079634611 "(2_7VoXjDm$k00000000YsX)" = 2,503 [EY]

"Staničení: 0,85055 - 0,85067:" 0,322007148961518 "(2_7VoXjDm$k00000000Xt3)" = 0,322 [EZ]

"Staničení: 0,972 - 0,982:" 2,5032767888213 "(2_7VoXjDm$k00000000YpX)" = 2,503 [FA]

"Staničení: 1,06637 - 1,07637:" 1,25134703273081 "(2_7VoXjDm$k00000000Ybr)" = 1,251 [FB]

"Staničení: 0,87666 - 0,87716:" 0,125149118029934 "(2_7VoXjDm$k00000000YvX)" = 0,125 [FC]

"Staničení: 0,85637 - 0,86637:" 1,25096625590939 "(2_7VoXjDm$k00000000Yer)" = 1,251 [FD]

"Staničení: 0,93334 - 0,94334:" 2,50327678882187 "(2_7VoXjDm$k00000000Y9f)" = 2,503 [FE]

"Staničení: 0,89266 - 0,89316:" 0,125163839437888 "(2_7VoXjDm$k00000000YyX)" = 0,125 [FF]

"Staničení: 0,70399 - 0,7139:" 2,50456235697652 "(2_7VoXjDm$k00000000YQx)" = 2,505 [FG]

"Staničení: 0,52736 - 0,53736:" 1,25239438359849 "(2_7VoXjDm$k00000000Ykr)" = 1,252 [FH]

"Staničení: 0,12277 - 0,13277:" 1,25056531814044 "(2_7VoXjDm$k00000000YWx)" = 1,251 [FI]

"Staničení: 0,69386 - 0,70437:" 1,31482790495713 "(2_7VoXjDm$k00000000Yhr)" = 1,315 [FJ]

"Staničení: 0,28277 - 0,29277:" 1,25165515605805 "(2_7VoXjDm$k00000000YTx)" = 1,252 [FK]

"Staničení: 0,36686 - 0,37686:" 1,2518235889265 "(2_7VoXjDm$k00000000Ynr)" = 1,252 [FL]

"Staničení: 1,03334 - 1,04334:" 2,50334373045215 "(2_7VoXjDm$k00000000YBX)" = 2,503 [FM]
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"Staničení: 1,042 - 1,052:" 2,50337761257741 "(2_7VoXjDm$k00000000Yqr)" = 2,503 [FN]

"Staničení: 0,88366 - 0,88416:" 0,125155529751061 "(2_7VoXjDm$k00000000Ywr)" = 0,125 [FO]

"Staničení: 0,86766 - 0,86816:" 0,125141190878998 "(2_7VoXjDm$k00000000Ytr)" = 0,125 [FP]

"Staničení: 0,89966 - 0,90016:" 0,125163839437906 "(2_7VoXjDm$k00000000Yzr)" = 0,125 [FQ]

"Staničení: 1,10334 - 1,11334:" 2,5032473010295 "(2_7VoXjDm$k00000000YCr)" = 2,503 [FR]

"Staničení: 0,13107 - 0,13123:" 0,500132180470111 "(2_7VoXjDm$k00000000ZZq)" = 0,500 [FS]

"Staničení: 1,08637 - 1,09637:" 1,25138605432359 "(2_7VoXjDm$k00000000YcD)" = 1,251 [FT]

"Staničení: 0,83637 - 0,84637:" 1,25080086726344 "(2_7VoXjDm$k00000000YfD)" = 1,251 [FU]

"Staničení: 0,67286 - 0,68337:" 1,31464946885397 "(2_7VoXjDm$k00000000YiD)" = 1,315 [FV]

"Staničení: 0,90866 - 0,90916:" 0,125163839467002 "(2_7VoXjDm$k00000000Y$X)" = 0,125 [FW]

"Staničení: 0,35277 - 0,35686:" 0,511897419453268 "(2_7VoXjDm$k00000000YoD)" = 0,512 [FX]

"Staničení: 0,89084 - 0,89134:" 0,125162480880098 "(2_7VoXjDm$k00000000ZA1)" = 0,125 [FY]

"Staničení: 0,50686 - 0,51686:" 1,25242231583654 "(2_7VoXjDm$k00000000YlD)" = 1,252 [FZ]

"Staničení: 0,80013 - 0,80063:" 0,125070908943203 "(2_7VoXjDm$k00000000ZG1)" = 0,125 [GA]

"Staničení: 1,062 - 1,072:" 2,50345671154763 "(2_7VoXjDm$k00000000YrD)" = 2,503 [GB]

"Staničení: 0,87484 - 0,87534:" 0,125147644824705 "(2_7VoXjDm$k00000000ZD1)" = 0,125 [GC]

"Staničení: 0,81607 - 0,81656:" 0,125117237999979 "(2_7VoXjDm$k00000000ZJ1)" = 0,125 [GD]

"Staničení: 0,86966 - 0,87016:" 0,125142883402222 "(2_7VoXjDm$k00000000YuD)" = 0,125 [GE]

"Staničení: 0,79324 - 0,79715:" 0,983174286794423 "(2_7VoXjDm$k00000000YSd)" = 0,983 [GF]

"Staničení: 62,82832 - 62,83832:" 1,2502448643876 "(2_7VoXjDm$k00000000ZoS)" = 1,250 [GG]

"Staničení: 0,83203 - 0,83252:" 0,125112420741454 "(2_7VoXjDm$k00000000ZM1)" = 0,125 [GH]

"Staničení: 0,88566 - 0,88616:" 0,125157400994881 "(2_7VoXjDm$k00000000YxD)" = 0,125 [GI]

"Staničení: 0,81426 - 0,81476:" 0,125100559058793 "(2_7VoXjDm$k00000000ZS1)" = 0,125 [GJ]

"Staničení: 0,78329 - 0,79324:" 2,50129798118494 "(2_7VoXjDm$k00000000YSR)" = 2,501 [GK]

"Staničení: 0,19277 - 0,20277:" 1,2506944979137 "(2_7VoXjDm$k00000000YVd)" = 1,251 [GL]

"Staničení: 0,7315 - 0,7416:" 2,50475092964116 "(2_7VoXjDm$k00000000Y8X)" = 2,505 [GM]

"Staničení: 0,79819 - 0,79869:" 0,125090220521576 "(2_7VoXjDm$k00000000ZP1)" = 0,125 [GN]

"Staničení: 0,8303 - 0,8308:" 0,125111625938579 "(2_7VoXjDm$k00000000ZV1)" = 0,125 [GO]

"Staničení: 0,96334 - 0,97334:" 2,50327678882226 "(2_7VoXjDm$k00000000YAD)" = 2,503 [GP]

"Staničení: 0,20277 - 0,21277:" 1,25079713216307 "(2_7VoXjDm$k00000000YVR)" = 1,251 [GQ]

"Staničení: 0,03277 - 0,04277:" 1,25002036551798 "(2_7VoXjDm$k00000000YYd)" = 1,250 [GR]

"Staničení: 0,84632 - 0,8465:" 0,0433883221677075 "(2_7VoXjDm$k00000000ZY1)" = 0,043 [GS]

"Staničení: 1,12334 - 1,13334:" 2,50298079634557 "(2_7VoXjDm$k00000000YDD)" = 2,503 [GT]

"Staničení: 0,04277 - 0,05277:" 1,25006084220142 "(2_7VoXjDm$k00000000YYR)" = 1,250 [GU]
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"Staničení: 0,94334 - 0,95334:" 2,5032767888211 "(2_7VoXjDm$k00000000Y9r)" = 2,503 [GV]

"Staničení: 0,90166 - 0,90216:" 0,12516383943798 "(2_7VoXjDm$k00000000Y_D)" = 0,125 [GW]

"Staničení: 0,84894 - 0,84907:" 0,33624928490308 "(2_7VoXjDm$k00000000Z11)" = 0,336 [GX]

"Staničení: 0,90684 - 0,90734:" 0,125163839437888 "(2_7VoXjDm$k00000000Z71)" = 0,125 [GY]

"Staničení: 0,76419 - 0,76571:" 0,375340984967897 "(2_7VoXjDm$k00000000Z41)" = 0,375 [GZ]

"Staničení: 62,78832 - 62,79832:" 1,25008788063722 "(2_7VoXjDm$k00000000Zni)" = 1,250 [HA]

"Staničení: 0,12857 - 0,12873:" 0,500132180472055 "(2_7VoXjDm$k00000000ZZS)" = 0,500 [HB]

"Staničení: 0,75637 - 0,76116:" 0,600454797231611 "(2_7VoXjDm$k00000000ejZ)" = 0,600 [HC]

"Staničení: 62,76832 - 62,77832:" 1,25004599641386 "(2_7VoXjDm$k00000000ZnK)" = 1,250 [HD]

"Staničení: 62,80832 - 62,81832:" 1,25014838108246 "(2_7VoXjDm$k00000000Zo4)" = 1,250 [HE]

"Staničení: 0,85958 - 0,8608:" 0,393593810532786 "(2_7VoXjDm$k00000000Xsh)" = 0,394 [HF]

"Staničení: 0,85973 - 0,86077:" 0,425951770880288 "(2_7VoXjDm$k00000000Xvh)" = 0,426 [HG]

"Staničení: 0,84898 - 0,85899:" 1,25129486038711 "(2_7VoXjDm$k00000000XuB)" = 1,251 [HH]

"Staničení: 0,88084 - 0,88134:" 0,125153097095456 "(2_7VoXjDm$k00000000ZBv)" = 0,125 [HI]

"Staničení: 0,86484 - 0,86534:" 0,125138773455402 "(2_7VoXjDm$k00000000ZEv)" = 0,125 [HJ]

"Staničení: 0,82604 - 0,82654:" 0,125107988865443 "(2_7VoXjDm$k00000000ZKv)" = 0,125 [HK]

"Staničení: 0,81009 - 0,81059:" 0,125094706881087 "(2_7VoXjDm$k00000000ZHv)" = 0,125 [HL]

"Staničení: 0,84201 - 0,84251:" 0,125120127222119 "(2_7VoXjDm$k00000000ZNv)" = 0,125 [HM]

"Staničení: 0,80824 - 0,80874:" 0,125096621010448 "(2_7VoXjDm$k00000000ZQv)" = 0,125 [HN]

"Staničení: 0,84032 - 0,84082:" 0,125118976747845 "(2_7VoXjDm$k00000000ZWv)" = 0,125 [HO]

"Staničení: 0,82429 - 0,82479:" 0,125107282036588 "(2_7VoXjDm$k00000000ZTv)" = 0,125 [HP]

"Staničení: 0,84892 - 0,84905:" 0,336249533491808 "(2_7VoXjDm$k00000000Xst)" = 0,336 [HQ]

"Staničení: 0,85899 - 0,86099:" 0,250268857345918 "(2_7VoXjDm$k00000000XuN)" = 0,250 [HR]

"Staničení: 0,85956 - 0,86078:" 0,39359381066098 "(2_7VoXjDm$k00000000Xvt)" = 0,394 [HS]

"Staničení: 0,85747 - 0,85943:" 0,360073060863442 "(2_7VoXjDm$k00000000Z2v)" = 0,360 [HT]

"Staničení: 0,91284 - 0,91334:" 0,125163839437917 "(2_7VoXjDm$k00000000Z5v)" = 0,125 [HU]

"Staničení: 0,89684 - 0,89734:" 0,125163839437923 "(2_7VoXjDm$k00000000Z8v)" = 0,125 [HV]

"Staničení: 0,88784 - 0,88834:" 0,125159626481834 "(2_7VoXjDm$k00000000ZAb)" = 0,125 [HW]

"Staničení: 0,80312 - 0,80361:" 0,125076872108661 "(2_7VoXjDm$k00000000ZGb)" = 0,125 [HX]

"Staničení: 0,87184 - 0,87234:" 0,125144959915131 "(2_7VoXjDm$k00000000ZDb)" = 0,125 [HY]

"Staničení: 0,81906 - 0,81956:" 0,125103017937658 "(2_7VoXjDm$k00000000ZJb)" = 0,125 [HZ]

"Staničení: 0,83502 - 0,83552:" 0,125114690619807 "(2_7VoXjDm$k00000000ZMb)" = 0,125 [IA]

"Staničení: 0,81727 - 0,81777:" 0,125102452296622 "(2_7VoXjDm$k00000000ZSb)" = 0,125 [IB]

"Staničení: 0,80121 - 0,80171:" 0,125092178691889 "(2_7VoXjDm$k00000000ZPb)" = 0,125 [IC]
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"Staničení: 0,88284 - 0,88334:" 0,125154944004213 "(2_7VoXjDm$k00000000ZBX)" = 0,125 8dcdc72d-8e1f-
45c0-a18e-7d6343fa5412

"Staničení: 0,83331 - 0,83381:" 0,125113777413075 "(2_7VoXjDm$k00000000ZVb)" = 0,125 [IE]

"Staničení: 0,86684 - 0,86734:" 0,125140471118799 "(2_7VoXjDm$k00000000ZEX)" = 0,125 [IF]

"Staničení: 0,82404 - 0,82454:" 0,125106543392842 "(2_7VoXjDm$k00000000ZKX)" = 0,125 [IG]

"Staničení: 0,8081 - 0,80859:" 0,125088531243448 "(2_7VoXjDm$k00000000ZHX)" = 0,125 [IH]

"Staničení: 0,84001 - 0,84051:" 0,125118550782881 "(2_7VoXjDm$k00000000ZNX)" = 0,125 [II]

"Staničení: 0,80623 - 0,80673:" 0,125095356985348 "(2_7VoXjDm$k00000000ZQX)" = 0,125 [IJ]

"Staničení: 0,83832 - 0,83882:" 0,125117464675187 "(2_7VoXjDm$k00000000ZWX)" = 0,125 [IK]

"Staničení: 0,82228 - 0,82278:" 0,125105983018221 "(2_7VoXjDm$k00000000ZTX)" = 0,125 [IL]

"Staničení: 0,85058 - 0,85262:" 0,375382259981272 "(2_7VoXjDm$k00000000Z1b)" = 0,375 [IM]

"Staničení: 0,78066 - 0,78367:" 0,375177391109797 "(2_7VoXjDm$k00000000ek7)" = 0,375 [IN]

"Staničení: 0,76716 - 0,77017:" 0,375314370061714 "(2_7VoXjDm$k00000000ej7)" = 0,375 [IO]

"Staničení: 0,90384 - 0,90434:" 0,125163839437984 "(2_7VoXjDm$k00000000Z7b)" = 0,125 [IP]

"Staničení: 0,77326 - 0,77477:" 0,375212853367537 "(2_7VoXjDm$k00000000Z4b)" = 0,375 [IQ]

"Staničení: 0,88684 - 0,88734:" 0,125158682578155 "(2_7VoXjDm$k00000000ZAn)" = 0,125 [IR]

"Staničení: 0,80411 - 0,80461:" 0,125078865248456 "(2_7VoXjDm$k00000000ZGn)" = 0,125 [IS]

"Staničení: 0,87084 - 0,87134:" 0,1251440839389 "(2_7VoXjDm$k00000000ZDn)" = 0,125 [IT]

"Staničení: 0,8569 - 0,85724:" 0,0726222449263184 "(2_7VoXjDm$k00000000Z2X)" = 0,073 [IU]

"Staničení: 0,82005 - 0,82055:" 0,125103719281509 "(2_7VoXjDm$k00000000ZJn)" = 0,125 [IV]

"Staničení: 0,78836 - 0,78987:" 0,375253983166116 "(2_7VoXjDm$k00000000Z5X)" = 0,375 [IW]

"Staničení: 0,83602 - 0,83652:" 0,125115455247152 "(2_7VoXjDm$k00000000ZMn)" = 0,125 [IX]

"Staničení: 0,81827 - 0,81877:" 0,12510320073047 "(2_7VoXjDm$k00000000ZSn)" = 0,125 [IY]

"Staničení: 0,89884 - 0,89934:" 0,125163839442944 "(2_7VoXjDm$k00000000Z8X)" = 0,125 [IZ]

"Staničení: 0,80221 - 0,80271:" 0,125092700623287 "(2_7VoXjDm$k00000000ZPn)" = 0,125 [JA]

"Staničení: 0,83431 - 0,83481:" 0,125114508050614 "(2_7VoXjDm$k00000000ZVn)" = 0,125 [JB]

"Staničení: 0,88984 - 0,89034:" 0,125161523500651 "(2_7VoXjDm$k00000000ZAD)" = 0,125 [JC]

"Staničení: 0,80113 - 0,80162:" 0,125073617634615 "(2_7VoXjDm$k00000000ZGD)" = 0,125 [JD]

"Staničení: 0,87384 - 0,87434:" 0,12514674907938 "(2_7VoXjDm$k00000000ZDD)" = 0,125 [JE]

"Staničení: 0,81706 - 0,81756:" 0,125118843079663 "(2_7VoXjDm$k00000000ZJD)" = 0,125 [JF]

"Staničení: 0,97637 - 0,98637:" 1,2512483037779 "(2_7VoXjDm$k00000000Ya9)" = 1,251 [JG]

"Staničení: 0,83302 - 0,83352:" 0,125113173396691 "(2_7VoXjDm$k00000000ZMD)" = 0,125 [JH]

"Staničení: 0,81526 - 0,81576:" 0,125101208825586 "(2_7VoXjDm$k00000000ZSD)" = 0,125 [JI]

"Staničení: 1,13637 - 1,14:" 0,454301249397316 "(2_7VoXjDm$k00000000Yd9)" = 0,454 [JJ]

"Staničení: 0,7992 - 0,7997:" 0,125090792196897 "(2_7VoXjDm$k00000000ZPD)" = 0,125 [JK]
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"Staničení: 0,62086 - 0,63136:" 1,31457378041752 "(2_7VoXjDm$k00000000Yj9)" = 1,315 [JL]

"Staničení: 0,8313 - 0,83181:" 0,125112326319951 "(2_7VoXjDm$k00000000ZVD)" = 0,125 [JM]

"Staničení: 0,45686 - 0,46686:" 1,2527109634401 "(2_7VoXjDm$k00000000Ym9)" = 1,253 [JN]

"Staničení: 1,112 - 1,122:" 2,50301808640021 "(2_7VoXjDm$k00000000Ys9)" = 2,503 [JO]

"Staničení: 0,952 - 0,962:" 2,5032767888218 "(2_7VoXjDm$k00000000Yp9)" = 2,503 [JP]

"Staničení: 0,85253 - 0,85286:" 0,0480189324118483 "(2_7VoXjDm$k00000000Z1n)" = 0,048 [JQ]

"Staničení: 0,87466 - 0,87516:" 0,12514731830668 "(2_7VoXjDm$k00000000Yv9)" = 0,125 [JR]

"Staničení: 0,90284 - 0,90334:" 0,125163839437962 "(2_7VoXjDm$k00000000Z7n)" = 0,125 [JS]

"Staničení: 0,77629 - 0,7778:" 0,375230274988457 "(2_7VoXjDm$k00000000Z4n)" = 0,375 [JT]

"Staničení: 0,89066 - 0,89116:" 0,125162133284397 "(2_7VoXjDm$k00000000Yy9)" = 0,125 [JU]

"Staničení: 1,01334 - 1,02334:" 2,50327782614962 "(2_7VoXjDm$k00000000YB9)" = 2,503 [JV]

"Staničení: 0,90584 - 0,90634:" 0,125163839467014 "(2_7VoXjDm$k00000000Z7D)" = 0,125 [JW]

"Staničení: 0,76722 - 0,76873:" 0,375289973568242 "(2_7VoXjDm$k00000000Z4D)" = 0,375 [JX]

"Staničení: 0,90666 - 0,90716:" 0,125163839437906 "(2_7VoXjDm$k00000000Y$9)" = 0,125 [JY]

"Staničení: 0,71131 - 0,72141:" 2,50460899791294 "(2_7VoXjDm$k00000000Y89)" = 2,505 [JZ]

"Staničení: 1,00637 - 1,01637:" 1,25124830377909 "(2_7VoXjDm$k00000000Yaj)" = 1,251 [KA]

"Staničení: 1,09637 - 1,10637:" 1,25134163761487 "(2_7VoXjDm$k00000000YcP)" = 1,251 [KB]

"Staničení: 0,91637 - 0,92637:" 1,25124830377786 "(2_7VoXjDm$k00000000Ydj)" = 1,251 [KC]

"Staničení: 0,58936 - 0,59986:" 1,31458815429062 "(2_7VoXjDm$k00000000Yjj)" = 1,315 [KD]

"Staničení: 0,82637 - 0,83637:" 1,25073706315115 "(2_7VoXjDm$k00000000YfP)" = 1,251 [KE]

"Staničení: 0,42686 - 0,43686:" 1,2516667176334 "(2_7VoXjDm$k00000000Ymj)" = 1,252 [KF]

"Staničení: 0,66236 - 0,67286:" 1,31479374837281 "(2_7VoXjDm$k00000000YiP)" = 1,315 [KG]

"Staničení: 1,142 - 1,1445:" 0,62428793460356 "(2_7VoXjDm$k00000000Ysj)" = 0,624 [KH]

"Staničení: 0,912 - 0,922:" 2,50327678882298 "(2_7VoXjDm$k00000000YoP)" = 2,503 [KI]

"Staničení: 0,982 - 0,992:" 2,50327678882102 "(2_7VoXjDm$k00000000Ypj)" = 2,503 [KJ]

"Staničení: 0,49686 - 0,50686:" 1,25246891741746 "(2_7VoXjDm$k00000000YlP)" = 1,252 [KK]

"Staničení: 0,87766 - 0,87816:" 0,12515002354113 "(2_7VoXjDm$k00000000Yvj)" = 0,125 [KL]

"Staničení: 1,072 - 1,082:" 2,50349670746905 "(2_7VoXjDm$k00000000YrP)" = 2,503 [KM]

"Staničení: 0,89366 - 0,89416:" 0,125163839438 "(2_7VoXjDm$k00000000Yyj)" = 0,125 [KN]

"Staničení: 0,87066 - 0,87116:" 0,125143762779132 "(2_7VoXjDm$k00000000YuP)" = 0,125 [KO]

"Staničení: 0,34277 - 0,35277:" 1,2518876563769 "(2_7VoXjDm$k00000000YSp)" = 1,252 [KP]

"Staničení: 0,88666 - 0,88716:" 0,125158340004305 "(2_7VoXjDm$k00000000YxP)" = 0,125 [KQ]

"Staničení: 1,04334 - 1,05334:" 2,50338290231515 "(2_7VoXjDm$k00000000YBj)" = 2,503 [KR]

"Staničení: 0,18277 - 0,19277:" 1,2506066058762 "(2_7VoXjDm$k00000000YVp)" = 1,251 [KS]
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"Staničení: 0,97334 - 0,98334:" 2,50327678882217 "(2_7VoXjDm$k00000000YAP)" = 2,503 [KT]

"Staničení: 0,02277 - 0,03277:" 1,25001570653222 "(2_7VoXjDm$k00000000YYp)" = 1,250 [KU]

"Staničení: 1,13334 - 1,14334:" 2,50298079634552 "(2_7VoXjDm$k00000000YDP)" = 2,503 [KV]

"Staničení: 0,90266 - 0,90316:" 0,125163839442769 "(2_7VoXjDm$k00000000Y_P)" = 0,125 [KW]

"Staničení: 0,90966 - 0,91016:" 0,125163839437962 "(2_7VoXjDm$k00000000Y$j)" = 0,125 [KX]

"Staničení: 0,7238 - 0,73371:" 2,50468551291217 "(2_7VoXjDm$k00000000YRJ)" = 2,505 [KY]

"Staničení: 62,79832 - 62,80832:" 1,25011548969677 "(2_7VoXjDm$k00000000Znu)" = 1,250 [KZ]

"Staničení: 0,26277 - 0,27277:" 1,25136181514854 "(2_7VoXjDm$k00000000YUJ)" = 1,251 [LA]

"Staničení: 0,84922 - 0,85042:" 1,43746311105116 "(2_7VoXjDm$k00000000Xv7)" = 1,437 [LB]

"Staničení: 0,10277 - 0,11277:" 1,25057192977508 "(2_7VoXjDm$k00000000YXJ)" = 1,251 [LC]

"Staničení: 1,01637 - 1,02637:" 1,25125105457906 "(2_7VoXjDm$k00000000Yav)" = 1,251 [LD]

"Staničení: 0,74637 - 0,75637:" 1,2520836925876 "(2_7VoXjDm$k00000000Ygv)" = 1,252 [LE]

"Staničení: 0,67093 - 0,68102:" 2,50441686225017 "(2_7VoXjDm$k00000000Y7P)" = 2,504 [LF]

"Staničení: 0,90637 - 0,91637:" 1,25124830377663 "(2_7VoXjDm$k00000000Ydv)" = 1,251 [LG]

"Staničení: 0,7416 - 0,7517:" 2,50436970594722 "(2_7VoXjDm$k00000000Y8j)" = 2,504 [LH]

"Staničení: 0,57886 - 0,58936:" 1,31462222538326 "(2_7VoXjDm$k00000000Yjv)" = 1,315 [LI]

"Staničení: 0,41686 - 0,42686:" 1,25125637680351 "(2_7VoXjDm$k00000000Ymv)" = 1,251 [LJ]

"Staničení: 0,86266 - 0,86316:" 0,125136908137124 "(2_7VoXjDm$k00000000Ysv)" = 0,125 [LK]

"Staničení: 0,992 - 1,002:" 2,50327678882136 "(2_7VoXjDm$k00000000Ypv)" = 2,503 [LL]

"Staničení: 0,87866 - 0,87916:" 0,125150931123987 "(2_7VoXjDm$k00000000Yvv)" = 0,125 [LM]

"Staničení: 0,89466 - 0,89516:" 0,125163839437937 "(2_7VoXjDm$k00000000Yyv)" = 0,125 [LN]

"Staničení: 1,05334 - 1,06334:" 2,50342230647755 "(2_7VoXjDm$k00000000YBv)" = 2,503 [LO]

"Staničení: 1,03637 - 1,04637:" 1,2512877301892 "(2_7VoXjDm$k00000000YbH)" = 1,251 [LP]

"Staničení: 0,88637 - 0,89637:" 1,25122980030834 "(2_7VoXjDm$k00000000YeH)" = 1,251 [LQ]

"Staničení: 0,55836 - 0,56886:" 1,31469296479149 "(2_7VoXjDm$k00000000YkH)" = 1,315 [LR]

"Staničení: 0,72537 - 0,73587:" 1,31496492232453 "(2_7VoXjDm$k00000000YhH)" = 1,315 [LS]

"Staničení: 0,39686 - 0,40686:" 1,25100379357196 "(2_7VoXjDm$k00000000YnH)" = 1,251 [LT]

"Staničení: 62,88832 - 62,89832:" 1,25056023329819 "(2_7VoXjDm$k00000000Zpa)" = 1,251 [LU]

"Staničení: 1,012 - 1,022:" 2,50327695690415 "(2_7VoXjDm$k00000000YqH)" = 2,503 [LV]

"Staničení: 1,10637 - 1,11637:" 1,25118568904895 "(2_7VoXjDm$k00000000Ycb)" = 1,251 [LW]

"Staničení: 0,88066 - 0,88116:" 0,125152762297009 "(2_7VoXjDm$k00000000YwH)" = 0,125 [LX]

"Staničení: 0,86466 - 0,86516:" 0,125138617990218 "(2_7VoXjDm$k00000000YtH)" = 0,125 [LY]

"Staničení: 0,81637 - 0,82637:" 1,25067888435569 "(2_7VoXjDm$k00000000Yfb)" = 1,251 [LZ]

"Staničení: 0,89666 - 0,89716:" 0,125163839438002 "(2_7VoXjDm$k00000000YzH)" = 0,125 [MA]
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"Staničení: 0,74361 - 0,75352:" 2,50450988865429 "(2_7VoXjDm$k00000000YRh)" = 2,505 [MB]

"Staničení: 62,77832 - 62,78832:" 1,25005831819237 "(2_7VoXjDm$k00000000ZnW)" = 1,250 [MC]

"Staničení: 0,91066 - 0,91116:" 0,125163839437914 "(2_7VoXjDm$k00000000Y$v)" = 0,125 [MD]

"Staničení: 0,65186 - 0,66236:" 1,31468644189492 "(2_7VoXjDm$k00000000Yib)" = 1,315 [ME]

"Staničení: 0,24277 - 0,25277:" 1,25112705942851 "(2_7VoXjDm$k00000000YUh)" = 1,251 [MF]

"Staničení: 0,922 - 0,932:" 2,50327678882233 "(2_7VoXjDm$k00000000Yob)" = 2,503 [MG]

"Staničení: 1,07334 - 1,08334:" 2,50350211539708 "(2_7VoXjDm$k00000000YCH)" = 2,504 [MH]

"Staničení: 0,77616 - 0,77637:" 0,0252767130759745 "(2_7VoXjDm$k00000000ejx)" = 0,025 [MI]

"Staničení: 0,48686 - 0,49686:" 1,25258730636976 "(2_7VoXjDm$k00000000Ylb)" = 1,253 [MJ]

"Staničení: 1,082 - 1,092:" 2,50353699692969 "(2_7VoXjDm$k00000000Yrb)" = 2,504 [MK]

"Staničení: 0,08277 - 0,09277:" 1,2505660374411 "(2_7VoXjDm$k00000000YXh)" = 1,251 [ML]

"Staničení: 0,87166 - 0,87216:" 0,125144634780083 "(2_7VoXjDm$k00000000Yub)" = 0,125 [MM]

"Staničení: 0,88766 - 0,88816:" 0,125159282556237 "(2_7VoXjDm$k00000000Yxb)" = 0,125 [MN]

"Staničení: 0,7517 - 0,76117:" 2,35098658982661 "(2_7VoXjDm$k00000000Y8v)" = 2,351 [MO]

"Staničení: 0,98334 - 0,99334:" 2,50327678882194 "(2_7VoXjDm$k00000000YAb)" = 2,503 [MP]

"Staničení: 1,14334 - 1,1445:" 0,289470365203258 "(2_7VoXjDm$k00000000YDb)" = 0,289 [MQ]

"Staničení: 0,94637 - 0,95637:" 1,25124830377907 "(2_7VoXjDm$k00000000YZb)" = 1,251 [MR]

"Staničení: 0,13357 - 0,13373:" 0,500132180444608 "(2_7VoXjDm$k00000000ZaC)" = 0,500 [MS]

"Staničení: 0,90366 - 0,90416:" 0,125163839467043 "(2_7VoXjDm$k00000000Y_b)" = 0,125 [MT]

"Staničení: 0,91334 - 0,92334:" 2,50327678882152 "(2_7VoXjDm$k00000000Y9H)" = 2,503 [MU]

"Staničení: 0,76266 - 0,76567:" 0,375358313181923 "(2_7VoXjDm$k00000000ejL)" = 0,375 [MV]

"Staničení: 62,86832 - 62,87832:" 1,25043246608618 "(2_7VoXjDm$k00000000ZpC)" = 1,250 [MW]

"Staničení: 0,68102 - 0,69112:" 2,50445336291974 "(2_7VoXjDm$k00000000Y7b)" = 2,504 [MX]

"Staničení: 0,79416 - 0,79637:" 0,275367410010038 "(2_7VoXjDm$k00000000ekV)" = 0,275 [MY]

"Staničení: 0,77166 - 0,77466:" 0,375256294321313 "(2_7VoXjDm$k00000000ejl)" = 0,375 [MZ]

"Staničení: 0,77637 - 0,77917:" 0,349946581655856 "(2_7VoXjDm$k00000000eiv)" = 0,350 [NA]

"Staničení: 0,86092 - 0,86105:" 0,336275932093968 "(2_7VoXjDm$k00000000XuZ)" = 0,336 [NB]

"Staničení: 0,84922 - 0,85026:" 0,425951770270802 "(2_7VoXjDm$k00000000Xul)" = 0,426 [NC]

"Staničení: 0,84935 - 0,85039:" 0,425951770072228 "(2_7VoXjDm$k00000000XwF)" = 0,426 [ND]

"Staničení: 0,85056 - 0,85285:" 0,432408636989784 "(2_7VoXjDm$k00000000XtF)" = 0,432 [NE]

"Staničení: 0,88584 - 0,88634:" 0,125157742378499 "(2_7VoXjDm$k00000000ZAz)" = 0,125 [NF]

"Staničení: 0,80511 - 0,80561:" 0,125080975894311 "(2_7VoXjDm$k00000000ZGz)" = 0,125 [NG]

"Staničení: 0,86984 - 0,87034:" 0,125143203175061 "(2_7VoXjDm$k00000000ZDz)" = 0,125 [NH]

"Staničení: 0,82105 - 0,82155:" 0,125104424669934 "(2_7VoXjDm$k00000000ZJz)" = 0,125 [NI]
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"Staničení: 0,83702 - 0,83752:" 0,125116223862927 "(2_7VoXjDm$k00000000ZMz)" = 0,125 [NJ]

"Staničení: 0,81927 - 0,81978:" 0,12510392357631 "(2_7VoXjDm$k00000000ZSz)" = 0,125 [NK]

"Staničení: 0,80321 - 0,80372:" 0,125093447657414 "(2_7VoXjDm$k00000000ZPz)" = 0,125 [NL]

"Staničení: 0,83531 - 0,83581:" 0,125115258120329 "(2_7VoXjDm$k00000000ZVz)" = 0,125 [NM]

"Staničení: 0,88884 - 0,88934:" 0,125160574083906 "(2_7VoXjDm$k00000000ZAP)" = 0,125 [NN]

"Staničení: 0,80212 - 0,80262:" 0,125073803278983 "(2_7VoXjDm$k00000000ZGP)" = 0,125 [NO]

"Staničení: 0,87284 - 0,87334:" 0,125145858999595 "(2_7VoXjDm$k00000000ZDP)" = 0,125 [NP]

"Staničení: 0,81806 - 0,81856:" 0,125102276313957 "(2_7VoXjDm$k00000000ZJP)" = 0,125 [NQ]

"Staničení: 0,83402 - 0,83452:" 0,125113929929262 "(2_7VoXjDm$k00000000ZMP)" = 0,125 [NR]

"Staničení: 0,81627 - 0,81677:" 0,125101895055106 "(2_7VoXjDm$k00000000ZSP)" = 0,125 [NS]

"Staničení: 0,76344 - 0,77336:" 2,50240339648117 "(2_7VoXjDm$k00000000YS3)" = 2,502 [NT]

"Staničení: 0,84921 - 0,85043:" 0,393593810629985 "(2_7VoXjDm$k00000000Xux)" = 0,394 [NU]

"Staničení: 0,8002 - 0,8007:" 0,125091451160233 "(2_7VoXjDm$k00000000ZPP)" = 0,125 [NV]

"Staničení: 0,83231 - 0,83281:" 0,125113050143311 "(2_7VoXjDm$k00000000ZVP)" = 0,125 [NW]

"Staničení: 0,22277 - 0,23277:" 1,2509164418075 "(2_7VoXjDm$k00000000YV3)" = 1,251 [NX]

"Staničení: 0,06277 - 0,07277:" 1,25031591026224 "(2_7VoXjDm$k00000000YY3)" = 1,250 [NY]

"Staničení: 0,85277 - 0,85319:" 0,0315686905141937 "(2_7VoXjDm$k00000000Z1z)" = 0,032 [NZ]

"Staničení: 0,90184 - 0,90234:" 0,125163839438078 "(2_7VoXjDm$k00000000Z7z)" = 0,125 [OA]

"Staničení: 0,8593 - 0,85942:" 0,321411844439455 "(2_7VoXjDm$k00000000Xt$)" = 0,321 [OB]

"Staničení: 0,84918 - 0,8504:" 0,393593810580714 "(2_7VoXjDm$k00000000XwR)" = 0,394 [OC]

"Staničení: 62,89832 - 62,908:" 1,20999119914153 "(2_7VoXjDm$k00000000dUT)" = 1,210 [OD]

"Staničení: 0,77931 - 0,78082:" 0,375238816582221 "(2_7VoXjDm$k00000000Z4z)" = 0,375 [OE]

"Staničení: 0,85275 - 0,85504:" 0,429179953068641 "(2_7VoXjDm$k00000000XtR)" = 0,429 [OF]

"Staničení: 0,87684 - 0,87734:" 0,125149447304007 "(2_7VoXjDm$k00000000ZCf)" = 0,125 [OG]

"Staničení: 0,79814 - 0,79864:" 0,125067210988446 "(2_7VoXjDm$k00000000ZFf)" = 0,125 [OH]

"Staničení: 0,85057 - 0,85069:" 0,321405195719632 "(2_7VoXjDm$k00000000Z1P)" = 0,321 [OI]

"Staničení: 0,81407 - 0,81457:" 0,125109023590449 "(2_7VoXjDm$k00000000ZIf)" = 0,125 [OJ]

"Staničení: 0,90484 - 0,90534:" 0,125163839437926 "(2_7VoXjDm$k00000000Z7P)" = 0,125 [OK]

"Staničení: 0,84601 - 0,8465:" 0,122447917861665 "(2_7VoXjDm$k00000000ZOf)" = 0,122 [OL]

"Staničení: 0,77024 - 0,77175:" 0,375249067911618 "(2_7VoXjDm$k00000000Z4P)" = 0,375 [OM]

"Staničení: 0,83003 - 0,83053:" 0,125110930653498 "(2_7VoXjDm$k00000000ZLf)" = 0,125 [ON]

"Staničení: 0,81225 - 0,81275:" 0,125099221859078 "(2_7VoXjDm$k00000000ZRf)" = 0,125 [OO]

"Staničení: 0,8283 - 0,8288:" 0,125110175197871 "(2_7VoXjDm$k00000000ZUf)" = 0,125 [OP]

"Staničení: 0,84432 - 0,84482:" 0,125121938061087 "(2_7VoXjDm$k00000000ZXf)" = 0,125 [OQ]
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"Staničení: 1,07637 - 1,08637:" 1,25136712969875 "(2_7VoXjDm$k00000000Yc1)" = 1,251 [OR]

"Staničení: 0,84637 - 0,85637:" 1,25088363517754 "(2_7VoXjDm$k00000000Yf1)" = 1,251 [OS]

"Staničení: 0,68336 - 0,69387:" 1,31475423854403 "(2_7VoXjDm$k00000000Yi1)" = 1,315 [OT]

"Staničení: 0,35686 - 0,36686:" 1,25188777707622 "(2_7VoXjDm$k00000000Yo1)" = 1,252 [OU]

"Staničení: 0,51686 - 0,52736:" 1,31482234617641 "(2_7VoXjDm$k00000000Yl1)" = 1,315 [OV]

"Staničení: 1,052 - 1,062:" 2,5034170126064 "(2_7VoXjDm$k00000000Yr1)" = 2,503 [OW]

"Staničení: 0,86094 - 0,86107:" 0,336275977881731 "(2_7VoXjDm$k00000000Z3f)" = 0,336 [OX]

"Staničení: 0,8465 - 0,8565:" 2,50254849972805 "(2_7VoXjDm$k00000000Z0f)" = 2,503 [OY]

"Staničení: 0,86866 - 0,86916:" 0,125142016429009 "(2_7VoXjDm$k00000000Yu1)" = 0,125 [OZ]

"Staničení: 0,90884 - 0,90934:" 0,125163839437955 "(2_7VoXjDm$k00000000Z6f)" = 0,125 [PA]

"Staničení: 0,88466 - 0,88516:" 0,125156485154075 "(2_7VoXjDm$k00000000Yx1)" = 0,125 [PB]

"Staničení: 0,89284 - 0,89334:" 0,125163839437867 "(2_7VoXjDm$k00000000Z9f)" = 0,125 [PC]

"Staničení: 0,95334 - 0,96334:" 2,50327678882143 "(2_7VoXjDm$k00000000YA1)" = 2,503 [PD]

"Staničení: 1,11334 - 1,12334:" 2,50300095132417 "(2_7VoXjDm$k00000000YD1)" = 2,503 [PE]

"Staničení: 62,76109 - 62,76832:" 0,904158894740976 "(2_7VoXjDm$k00000000dUH)" = 0,904 [PF]

"Staničení: 0,87884 - 0,87934:" 0,125151261206566 "(2_7VoXjDm$k00000000ZCH)" = 0,125 [PG]

"Staničení: 0,86284 - 0,86334:" 0,125137051023952 "(2_7VoXjDm$k00000000ZFH)" = 0,125 [PH]

"Staničení: 0,90066 - 0,90116:" 0,125163839437965 "(2_7VoXjDm$k00000000Y_1)" = 0,125 [PI]

"Staničení: 0,81208 - 0,81258:" 0,125101253774245 "(2_7VoXjDm$k00000000ZIH)" = 0,125 [PJ]

"Staničení: 0,84401 - 0,84451:" 0,125121627768447 "(2_7VoXjDm$k00000000ZOH)" = 0,125 [PK]

"Staničení: 0,82803 - 0,82853:" 0,125109450277259 "(2_7VoXjDm$k00000000ZLH)" = 0,125 [PL]

"Staničení: 0,81024 - 0,81075:" 0,12509793077719 "(2_7VoXjDm$k00000000ZRH)" = 0,125 [PM]

"Staničení: 0,82629 - 0,8268:" 0,125108758146449 "(2_7VoXjDm$k00000000ZUH)" = 0,125 [PN]

"Staničení: 0,84232 - 0,84282:" 0,125120475261279 "(2_7VoXjDm$k00000000ZXH)" = 0,125 [PO]

"Staničení: 0,849 - 0,859:" 1,2512945798756 "(2_7VoXjDm$k00000000Z3H)" = 1,251 [PP]

"Staničení: 0,8465 - 0,8565:" 2,50254897641315 "(2_7VoXjDm$k00000000Z0H)" = 2,503 [PQ]

"Staničení: 0,91084 - 0,91134:" 0,125163839467044 "(2_7VoXjDm$k00000000Z6H)" = 0,125 [PR]

"Staničení: 0,89484 - 0,89534:" 0,125163839437897 "(2_7VoXjDm$k00000000Z9H)" = 0,125 [PS]

"Staničení: 0,87984 - 0,88034:" 0,125152187748353 "(2_7VoXjDm$k00000000ZC5)" = 0,125 [PT]

"Staničení: 0,86384 - 0,86434:" 0,125137915342205 "(2_7VoXjDm$k00000000ZF5)" = 0,125 [PU]

"Staničení: 0,81108 - 0,81158:" 0,12509796980741 "(2_7VoXjDm$k00000000ZI5)" = 0,125 [PV]

"Staničení: 0,84301 - 0,84351:" 0,125120919932984 "(2_7VoXjDm$k00000000ZO5)" = 0,125 [PW]

"Staničení: 0,82704 - 0,82753:" 0,125108717436473 "(2_7VoXjDm$k00000000ZL5)" = 0,125 [PX]

"Staničení: 0,80924 - 0,80974:" 0,125097282172214 "(2_7VoXjDm$k00000000ZR5)" = 0,125 [PY]
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"Staničení: 0,73371 - 0,74361:" 2,50475722730246 "(2_7VoXjDm$k00000000YRV)" = 2,505 [PZ]

"Staničení: 0,82529 - 0,82579:" 0,125108063512782 "(2_7VoXjDm$k00000000ZU5)" = 0,125 [QA]

"Staničení: 0,25277 - 0,26277:" 1,25128552348604 "(2_7VoXjDm$k00000000YUV)" = 1,251 [QB]

"Staničení: 0,84132 - 0,84182:" 0,125119686438677 "(2_7VoXjDm$k00000000ZX5)" = 0,125 [QC]

"Staničení: 0,09277 - 0,10277:" 1,25055215011939 "(2_7VoXjDm$k00000000YXV)" = 1,251 [QD]

"Staničení: 0,85932 - 0,85944:" 0,322013556276003 "(2_7VoXjDm$k00000000Z35)" = 0,322 [QE]

"Staničení: 0,91166 - 0,912:" 0,0861789862259391 "(2_7VoXjDm$k00000000Z05)" = 0,086 [QF]

"Staničení: 0,91184 - 0,91234:" 0,125163839438103 "(2_7VoXjDm$k00000000Z65)" = 0,125 [QG]

"Staničení: 0,89584 - 0,89634:" 0,12516383943801 "(2_7VoXjDm$k00000000Z95)" = 0,125 [QH]

"Staničení: 1,11637 - 1,12637:" 1,25110069557852 "(2_7VoXjDm$k00000000Ycn)" = 1,251 [QI]

"Staničení: 1,04637 - 1,05637:" 1,25130735648106 "(2_7VoXjDm$k00000000YbT)" = 1,251 [QJ]

"Staničení: 0,80637 - 0,81637:" 1,2505947006299 "(2_7VoXjDm$k00000000Yfn)" = 1,251 [QK]

"Staničení: 0,87637 - 0,88637:" 1,25114290890596 "(2_7VoXjDm$k00000000YeT)" = 1,251 [QL]

"Staničení: 0,64136 - 0,65186:" 1,31444126086011 "(2_7VoXjDm$k00000000Yin)" = 1,314 [QM]

"Staničení: 0,54786 - 0,55836:" 1,31483838406735 "(2_7VoXjDm$k00000000YkT)" = 1,315 [QN]

"Staničení: 0,932 - 0,942:" 2,50327678882181 "(2_7VoXjDm$k00000000Yon)" = 2,503 [QO]

"Staničení: 0,16277 - 0,17277:" 1,25053066287016 "(2_7VoXjDm$k00000000YWB)" = 1,251 [QP]

"Staničení: 0,71486 - 0,72537:" 1,31479673486274 "(2_7VoXjDm$k00000000YhT)" = 1,315 [QQ]

"Staničení: 0,47686 - 0,48686:" 1,25258901840665 "(2_7VoXjDm$k00000000Yln)" = 1,253 [QR]

"Staničení: 1,092 - 1,102:" 2,50354264572732 "(2_7VoXjDm$k00000000Yrn)" = 2,504 [QS]

"Staničení: 0,38686 - 0,39686:" 1,2511943960855 "(2_7VoXjDm$k00000000YnT)" = 1,251 [QT]

"Staničení: 0,32277 - 0,33277:" 1,25185881656355 "(2_7VoXjDm$k00000000YTB)" = 1,252 [QU]

"Staničení: 0,00277 - 0,01277:" 1,25001371723066 "(2_7VoXjDm$k00000000YZB)" = 1,250 [QV]

"Staničení: 0,87266 - 0,87316:" 0,125145537740864 "(2_7VoXjDm$k00000000Yun)" = 0,125 [QW]

"Staničení: 1,022 - 1,032:" 2,50329969870346 "(2_7VoXjDm$k00000000YqT)" = 2,503 [QX]

"Celkové množství "386.941000 = 386,941 [QY]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

13 915221.104 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 160,944 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Typ čar dle IMS a situace DZ D.8.2:

Reference:
TP 133,ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P 
ENV 134593, TP 70, VL6.2, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
plast s retroreflexní úpravou, profilovaná termoplastická hmota:

Stavební výrobek:
bílé vodorovné dopravní značení:

Typ stavebního výrobku:
vodorovné dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 63,15288 - 63,15608:" 1,92488327454024 "(2_7VoXjDm$k00000000aXJ)" = 1,925 [A]

"Staničení: 63,12541 - 63,12826:" 1,6622347190066 "(2_7VoXjDm$k00000000abF)" = 1,662 [B]

"Staničení: 63,10525 - 63,10743:" 0,574852392243475 "(2_7VoXjDm$k00000000aeF)" = 0,575 [C]

"Staničení: 63,06774 - 63,06874:" 0,255075563918013 "(2_7VoXjDm$k00000000akF)" = 0,255 [D]

"Staničení: 63,08802 - 63,08961:" 0,701672507961242 "(2_7VoXjDm$k00000000ahF)" = 0,702 [E]

"Staničení: 63,18189 - 63,18818:" 0,786196952255512 "(2_7VoXjDm$k00000000axF)" = 0,786 [F]

"Staničení: 63,14547 - 63,14877:" 2,01800967306847 "(2_7VoXjDm$k00000000aYF)" = 2,018 [G]

"Staničení: 63,11533 - 63,12533:" 1,25082329940194 "(2_7VoXjDm$k00000000a_F)" = 1,251 [H]

"Staničení: 63,12612 - 63,12679:" 0,00102036343177685 "(2_7VoXjDm$k00000000abR)" = 0,001 [I]

"Staničení: 63,10525 - 63,10743:" 0,108023938088227 "(2_7VoXjDm$k00000000aeR)" = 0,108 [J]

"Staničení: 63,0663 - 63,06725:" 0,214667785170003 "(2_7VoXjDm$k00000000akR)" = 0,215 [K]

"Staničení: 63,08659 - 63,08812:" 0,663879303534196 "(2_7VoXjDm$k00000000ahR)" = 0,664 [L]

"Staničení: 63,1817 - 63,18227:" 1,75690401188152 "(2_7VoXjDm$k00000000axR)" = 1,757 [M]

"Staničení: 63,14665 - 63,14731:" 0,000205985652815852 "(2_7VoXjDm$k00000000aYR)" = 0,000 [N]

"Staničení: 63,10533 - 63,11533:" 1,25082607994643 "(2_7VoXjDm$k00000000a_R)" = 1,251 [O]

"Staničení: 63,12685 - 63,12972:" 1,68518619728359 "(2_7VoXjDm$k00000000ab3)" = 1,685 [P]

"Staničení: 63,10669 - 63,10892:" 1,19572747056991 "(2_7VoXjDm$k00000000ae3)" = 1,196 [Q]

"Staničení: 63,06917 - 63,07023:" 0,292621329873512 "(2_7VoXjDm$k00000000ak3)" = 0,293 [R]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 63,08946 - 63,09109:" 0,73946718939395 "(2_7VoXjDm$k00000000ah3)" = 0,739 [S]

"Staničení: 63,18195 - 63,18958:" 0,953670056377334 "(2_7VoXjDm$k00000000ax3)" = 0,954 [T]

"Staničení: 63,14691 - 63,15023:" 2,02323449705681 "(2_7VoXjDm$k00000000aY3)" = 2,023 [U]

"Staničení: 63,12533 - 63,13533:" 1,2508644574594 "(2_7VoXjDm$k00000000a_3)" = 1,251 [V]

"Staničení: 62,94832 - 62,95832:" 1,25078445083821 "(2_7VoXjDm$k00000000b3L)" = 1,251 [W]

"Staničení: 63,13148 - 63,13298:" 0,375287964165024 "(2_7VoXjDm$k00000000b6L)" = 0,375 [X]

"Staničení: 63,08348 - 63,08498:" 0,375294146299787 "(2_7VoXjDm$k00000000b9L)" = 0,375 [Y]

"Staničení: 63,13446 - 63,14446:" 1,25109601246924 "(2_7VoXjDm$k00000000b1R)" = 1,251 [Z]

"Staničení: 63,15939 - 63,16089:" 0,375278041051087 "(2_7VoXjDm$k00000000bBn)" = 0,375 [AA]

"Staničení: 62,95832 - 62,96832:" 1,25081752720248 "(2_7VoXjDm$k00000000b3X)" = 1,251 [AB]

"Staničení: 63,12848 - 63,12998:" 0,375290236238917 "(2_7VoXjDm$k00000000b6X)" = 0,375 [AC]

"Staničení: 63,08048 - 63,08199:" 0,37529909582569 "(2_7VoXjDm$k00000000b9X)" = 0,375 [AD]

"Staničení: 63,18038 - 63,18189:" 0,375276351007772 "(2_7VoXjDm$k00000000bAT)" = 0,375 [AE]

"Staničení: 62,91832 - 62,92832:" 1,25089158250824 "(2_7VoXjDm$k00000000b2n)" = 1,251 [AF]

"Staničení: 63,14048 - 63,14198:" 0,375288037233586 "(2_7VoXjDm$k00000000b5n)" = 0,375 [AG]

"Staničení: 63,09248 - 63,09398:" 0,375369067810674 "(2_7VoXjDm$k00000000b8n)" = 0,375 [AH]

"Staničení: 63,15639 - 63,15789:" 0,375274478334954 "(2_7VoXjDm$k00000000bBz)" = 0,375 [AI]

"Staničení: 63,10447 - 63,11447:" 1,25103285110977 "(2_7VoXjDm$k00000000b0t)" = 1,251 [AJ]

"Staničení: 62,908 - 62,90832:" 0,0405249653334777 "(2_7VoXjDm$k00000000b2N)" = 0,041 [AK]

"Staničení: 63,11348 - 63,11498:" 0,375224019262128 "(2_7VoXjDm$k00000000b7T)" = 0,375 [AL]

"Staničení: 63,00832 - 63,01832:" 1,25087923512496 "(2_7VoXjDm$k00000000b4T)" = 1,251 [AM]

"Staničení: 62,92832 - 62,93832:" 1,2508811004765 "(2_7VoXjDm$k00000000b2z)" = 1,251 [AN]

"Staničení: 63,13748 - 63,13898:" 0,375286884321944 "(2_7VoXjDm$k00000000b5z)" = 0,375 [AO]

"Staničení: 63,08948 - 63,09098:" 0,37536255187279 "(2_7VoXjDm$k00000000b8z)" = 0,375 [AP]

"Staničení: 62,97832 - 62,98832:" 1,25080781914188 "(2_7VoXjDm$k00000000b3v)" = 1,251 [AQ]

"Staničení: 63,12248 - 63,12398:" 0,375254541488194 "(2_7VoXjDm$k00000000b6v)" = 0,375 [AR]

"Staničení: 63,07448 - 63,07599:" 0,375309545123349 "(2_7VoXjDm$k00000000b9v)" = 0,375 [AS]

"Staničení: 63,12972 - 63,13265:" 1,73698828495478 "(2_7VoXjDm$k00000000aah)" = 1,737 [AT]

"Staničení: 63,09233 - 63,09406:" 0,815060161575106 "(2_7VoXjDm$k00000000agh)" = 0,815 [AU]

"Staničení: 63,10957 - 63,1119:" 1,27021511071205 "(2_7VoXjDm$k00000000adh)" = 1,270 [AV]

"Staničení: 63,07208 - 63,07321:" 0,353881328335506 "(2_7VoXjDm$k00000000ajh)" = 0,354 [AW]

"Staničení: 63,18096 - 63,18209:" 0,283496221195385 "(2_7VoXjDm$k00000000awh)" = 0,283 [AX]

"Staničení: 63,14533 - 63,15533:" 1,25093992208143 "(2_7VoXjDm$k00000000azh)" = 1,251 [AY]

"Staničení: 63,1499 - 63,15316:" 1,9740476507717 "(2_7VoXjDm$k00000000aXh)" = 1,974 [AZ]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 63,12397 - 63,12679:" 0,817104972945778 "(2_7VoXjDm$k00000000abd)" = 0,817 [BA]

"Staničení: 63,10537 - 63,10743:" 0,475572114682852 "(2_7VoXjDm$k00000000aed)" = 0,476 [BB]

"Staničení: 63,06486 - 63,06575:" 0,174260006542841 "(2_7VoXjDm$k00000000akd)" = 0,174 [BC]

"Staničení: 63,08515 - 63,08664:" 0,310939058587963 "(2_7VoXjDm$k00000000ahd)" = 0,311 [BD]

"Staničení: 63,17139 - 63,17289:" 0,37528694116555 "(2_7VoXjDm$k00000000bB1)" = 0,375 [BE]

"Staničení: 63,11965 - 63,12233:" 1,53089106943167 "(2_7VoXjDm$k00000000acN)" = 1,531 [BF]

"Staničení: 63,10238 - 63,10446:" 1,07966019607686 "(2_7VoXjDm$k00000000afN)" = 1,080 [BG]

"Staničení: 63,17564 - 63,17673:" 0,180299355175541 "(2_7VoXjDm$k00000000axd)" = 0,180 [BH]

"Staničení: 63,08224 - 63,08366:" 0,568335702319908 "(2_7VoXjDm$k00000000aiN)" = 0,568 [BI]

"Staničení: 63,17378 - 63,17878:" 1,1857578156069 "(2_7VoXjDm$k00000000alN)" = 1,186 [BJ]

"Staničení: 63,14798 - 63,15798:" 2,50153013531003 "(2_7VoXjDm$k00000000avN)" = 2,502 [BK]

"Staničení: 63,18035 - 63,18186:" 0,375296082154431 "(2_7VoXjDm$k00000000ayN)" = 0,375 [BL]

"Staničení: 63,14404 - 63,14731:" 0,995081093449621 "(2_7VoXjDm$k00000000aYd)" = 0,995 [BM]

"Staničení: 63,09534 - 63,10534:" 1,25075819790554 "(2_7VoXjDm$k00000000a_d)" = 1,251 [BN]

"Staničení: 63,12397 - 63,12679:" 0,82357776398201 "(2_7VoXjDm$k00000000abp)" = 0,824 [BO]

"Staničení: 63,03832 - 63,04832:" 1,25086191932688 "(2_7VoXjDm$k00000000b51)" = 1,251 [BP]

"Staničení: 63,10527 - 63,10594:" 0,000126596260934394 "(2_7VoXjDm$k00000000aep)" = 0,000 [BQ]

"Staničení: 63,06342 - 63,06426:" 0,133852227811739 "(2_7VoXjDm$k00000000akp)" = 0,134 [BR]

"Staničení: 63,16143 - 63,16338:" 0,82704443981021 "(2_7VoXjDm$k00000000aWN)" = 0,827 [BS]

"Staničení: 63,10448 - 63,10598:" 0,375323197959618 "(2_7VoXjDm$k00000000b81)" = 0,375 [BT]

"Staničení: 63,08515 - 63,08664:" 0,246129519774705 "(2_7VoXjDm$k00000000ahp)" = 0,246 [BU]

"Staničení: 63,13974 - 63,14292:" 1,9183567626303 "(2_7VoXjDm$k00000000aZN)" = 1,918 [BV]

"Staničení: 63,11821 - 63,12084:" 1,49365025495038 "(2_7VoXjDm$k00000000acZ)" = 1,494 [BW]

"Staničení: 63,10094 - 63,10297:" 1,04185852632932 "(2_7VoXjDm$k00000000afZ)" = 1,042 [BX]

"Staničení: 63,1781 - 63,17905:" 0,125087394555445 "(2_7VoXjDm$k00000000axp)" = 0,125 [BY]

"Staničení: 63,05535 - 63,06535:" 1,25084552492453 "(2_7VoXjDm$k00000000a$N)" = 1,251 [BZ]

"Staničení: 63,08079 - 63,08216:" 0,537697844673228 "(2_7VoXjDm$k00000000aiZ)" = 0,538 [CA]

"Staničení: 63,18697 - 63,18897:" 1,09999999961254 "(2_7VoXjDm$k00000000alZ)" = 1,100 [CB]

"Staničení: 63,15797 - 63,16798:" 2,50225775280572 "(2_7VoXjDm$k00000000avZ)" = 2,502 [CC]

"Staničení: 63,17735 - 63,17886:" 0,375315321031417 "(2_7VoXjDm$k00000000ayZ)" = 0,375 [CD]

"Staničení: 63,14404 - 63,14731:" 1,00045426431326 "(2_7VoXjDm$k00000000aYp)" = 1,000 [CE]

"Staničení: 63,08534 - 63,09534:" 1,25072445152493 "(2_7VoXjDm$k00000000a_p)" = 1,251 [CF]

"Staničení: 63,15942 - 63,16192:" 1,34489075446335 "(2_7VoXjDm$k00000000aWZ)" = 1,345 [CG]

"Staničení: 63,13831 - 63,14145:" 1,89244454605591 "(2_7VoXjDm$k00000000aZZ)" = 1,892 [CH]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 63,13115 - 63,13412:" 1,76289545468602 "(2_7VoXjDm$k00000000aaV)" = 1,763 [CI]

"Staničení: 63,09376 - 63,09555:" 0,852858132812475 "(2_7VoXjDm$k00000000agV)" = 0,853 [CJ]

"Staničení: 63,11101 - 63,11339:" 1,30745294352365 "(2_7VoXjDm$k00000000adV)" = 1,307 [CK]

"Staničení: 63,07353 - 63,0747:" 0,384515543762172 "(2_7VoXjDm$k00000000ajV)" = 0,385 [CL]

"Staničení: 63,05435 - 63,05535:" 0,125094483704734 "(2_7VoXjDm$k00000000a$Z)" = 0,125 [CM]

"Staničení: 63,17796 - 63,17946:" 0,375257435342846 "(2_7VoXjDm$k00000000awV)" = 0,375 [CN]

"Staničení: 63,15533 - 63,16533:" 1,25095280208804 "(2_7VoXjDm$k00000000azV)" = 1,251 [CO]

"Staničení: 63,15139 - 63,15462:" 1,94945486841157 "(2_7VoXjDm$k00000000aXV)" = 1,949 [CP]

"Staničení: 63,13401 - 63,13705:" 1,81471255590763 "(2_7VoXjDm$k00000000aa7)" = 1,815 [CQ]

"Staničení: 63,09664 - 63,09852:" 0,928456439993381 "(2_7VoXjDm$k00000000ag7)" = 0,928 [CR]

"Staničení: 63,11389 - 63,11637:" 1,38193037028284 "(2_7VoXjDm$k00000000ad7)" = 1,382 [CS]

"Staničení: 63,07643 - 63,07769:" 0,445786682430561 "(2_7VoXjDm$k00000000aj7)" = 0,446 [CT]

"Staničení: 63,17196 - 63,17346:" 0,375311386620997 "(2_7VoXjDm$k00000000aw7)" = 0,375 [CU]

"Staničení: 63,16835 - 63,16986:" 0,375314098741551 "(2_7VoXjDm$k00000000az7)" = 0,375 [CV]

"Staničení: 63,15441 - 63,15754:" 1,85655989552782 "(2_7VoXjDm$k00000000aX7)" = 1,857 [CW]

"Staničení: 63,08447 - 63,09447:" 1,25077227840159 "(2_7VoXjDm$k00000000b0V)" = 1,251 [CX]

"Staničení: 63,16239 - 63,16389:" 0,375281993619331 "(2_7VoXjDm$k00000000bBb)" = 0,375 [CY]

"Staničení: 62,90832 - 62,91832:" 1,25085006578831 "(2_7VoXjDm$k00000000b2b)" = 1,251 [CZ]

"Staničení: 63,14347 - 63,14498:" 0,375290260883067 "(2_7VoXjDm$k00000000b5b)" = 0,375 [DA]

"Staničení: 63,09548 - 63,09698:" 0,375375739060812 "(2_7VoXjDm$k00000000b8b)" = 0,375 [DB]

"Staničení: 63,06925 - 63,06999:" 0,183991044485309 "(2_7VoXjDm$k00000000bAH)" = 0,184 [DC]

"Staničení: 63,16036 - 63,16535:" 0,668838446195536 "(2_7VoXjDm$k00000000b2B)" = 0,669 [DD]

"Staničení: 63,09447 - 63,10447:" 1,25084829313077 "(2_7VoXjDm$k00000000b0h)" = 1,251 [DE]

"Staničení: 63,11648 - 63,11798:" 0,375241211889303 "(2_7VoXjDm$k00000000b7H)" = 0,375 [DF]

"Staničení: 62,99832 - 63,00832:" 1,25078565181032 "(2_7VoXjDm$k00000000b4H)" = 1,251 [DG]

"Staničení: 63,14446 - 63,15446:" 1,24938019600341 "(2_7VoXjDm$k00000000b1d)" = 1,249 [DH]

"Staničení: 63,12253 - 63,12531:" 1,6053805741 "(2_7VoXjDm$k00000000ab$)" = 1,605 [DI]

"Staničení: 63,10381 - 63,10594:" 0,554458752182119 "(2_7VoXjDm$k00000000ae$)" = 0,554 [DJ]

"Staničení: 63,06198 - 63,06277:" 0,0934444489921854 "(2_7VoXjDm$k00000000ak$)" = 0,093 [DK]

"Staničení: 63,08566 - 63,08664:" 0,0707361285465359 "(2_7VoXjDm$k00000000ah$)" = 0,071 [DL]

"Staničení: 63,17767 - 63,17816:" 0,100596660065595 "(2_7VoXjDm$k00000000ax$)" = 0,101 [DM]

"Staničení: 63,1426 - 63,14585:" 1,97016340462758 "(2_7VoXjDm$k00000000aY$)" = 1,970 [DN]

"Staničení: 63,07534 - 63,08534:" 1,2507792310973 "(2_7VoXjDm$k00000000a_$)" = 1,251 [DO]

"Staničení: 63,11677 - 63,11935:" 1,45640984519936 "(2_7VoXjDm$k00000000acl)" = 1,456 [DP]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 63,09951 - 63,10149:" 1,004057307069 "(2_7VoXjDm$k00000000afl)" = 1,004 [DQ]

"Staničení: 63,07934 - 63,08067:" 0,507060340223293 "(2_7VoXjDm$k00000000ail)" = 0,507 [DR]

"Staničení: 63,1544 - 63,15489:" 0,123137326385642 "(2_7VoXjDm$k00000000bC9)" = 0,123 [DS]

"Staničení: 63,187 - 63,18949:" 1,18575781563272 "(2_7VoXjDm$k00000000all)" = 1,186 [DT]

"Staničení: 63,11447 - 63,12447:" 1,25113229065529 "(2_7VoXjDm$k00000000b13)" = 1,251 [DU]

"Staničení: 63,16798 - 63,16896:" 0,245313082060835 "(2_7VoXjDm$k00000000avl)" = 0,245 [DV]

"Staničení: 63,17435 - 63,17586:" 0,375315263576054 "(2_7VoXjDm$k00000000ayl)" = 0,375 [DW]

"Staničení: 63,15762 - 63,16046:" 1,60277947840824 "(2_7VoXjDm$k00000000aWl)" = 1,603 [DX]

"Staničení: 63,13688 - 63,13998:" 1,8665330845154 "(2_7VoXjDm$k00000000aZl)" = 1,867 [DY]

"Staničení: 62,93832 - 62,94832:" 1,25083243313582 "(2_7VoXjDm$k00000000b39)" = 1,251 [DZ]

"Staničení: 63,11533 - 63,11786:" 1,41916987190267 "(2_7VoXjDm$k00000000acx)" = 1,419 [EA]

"Staničení: 63,13448 - 63,13598:" 0,375286802152979 "(2_7VoXjDm$k00000000b69)" = 0,375 [EB]

"Staničení: 63,09807 - 63,1:" 0,966256590875176 "(2_7VoXjDm$k00000000afx)" = 0,966 [EC]

"Staničení: 63,08648 - 63,08798:" 0,375348826947287 "(2_7VoXjDm$k00000000b99)" = 0,375 [ED]

"Staničení: 63,05435 - 63,05447:" 0,0154638128770764 "(2_7VoXjDm$k00000000a$l)" = 0,015 [EE]

"Staničení: 63,07789 - 63,07918:" 0,476423257170912 "(2_7VoXjDm$k00000000aix)" = 0,476 [EF]

"Staničení: 63,07148 - 63,07299:" 0,375315044872097 "(2_7VoXjDm$k00000000bA5)" = 0,375 [EG]

"Staničení: 63,12109 - 63,12382:" 1,56813225934448 "(2_7VoXjDm$k00000000acB)" = 1,568 [EH]

"Staničení: 63,16896 - 63,17046:" 0,375270556865835 "(2_7VoXjDm$k00000000avx)" = 0,375 [EI]

"Staničení: 63,10381 - 63,10594:" 0,563636545788423 "(2_7VoXjDm$k00000000afB)" = 0,564 [EJ]

"Staničení: 63,17135 - 63,17286:" 0,375315017502548 "(2_7VoXjDm$k00000000ayx)" = 0,375 [EK]

"Staničení: 63,08369 - 63,08515:" 0,598964247146567 "(2_7VoXjDm$k00000000aiB)" = 0,599 [EL]

"Staničení: 63,06055 - 63,06128:" 0,0530366703767898 "(2_7VoXjDm$k00000000alB)" = 0,053 [EM]

"Staničení: 63,18037 - 63,18187:" 0,187628290891045 "(2_7VoXjDm$k00000000ayB)" = 0,188 [EN]

"Staničení: 63,15599 - 63,159:" 1,77127021158806 "(2_7VoXjDm$k00000000aWx)" = 1,771 [EO]

"Staničení: 63,13544 - 63,13852:" 1,8406224099529 "(2_7VoXjDm$k00000000aZx)" = 1,841 [EP]

"Staničení: 63,12828 - 63,13119:" 1,71108209149948 "(2_7VoXjDm$k00000000aat)" = 1,711 [EQ]

"Staničení: 63,11948 - 63,12098:" 0,375255945310646 "(2_7VoXjDm$k00000000b75)" = 0,375 [ER]

"Staničení: 63,09089 - 63,09258:" 0,777263132394445 "(2_7VoXjDm$k00000000agt)" = 0,777 [ES]

"Staničení: 62,98832 - 62,99832:" 1,25073737070031 "(2_7VoXjDm$k00000000b45)" = 1,251 [ET]

"Staničení: 63,10813 - 63,11041:" 1,23297793600041 "(2_7VoXjDm$k00000000adt)" = 1,233 [EU]

"Staničení: 63,07063 - 63,07172:" 0,323248357708499 "(2_7VoXjDm$k00000000ajt)" = 0,323 [EV]

"Staničení: 63,05447 - 63,06447:" 1,25092920203047 "(2_7VoXjDm$k00000000a$x)" = 1,251 [EW]

"Staničení: 63,16378 - 63,16485:" 0,153156378140883 "(2_7VoXjDm$k00000000aWB)" = 0,153 [EX]
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Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní
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"Staničení: 63,14117 - 63,14438:" 1,94426970440523 "(2_7VoXjDm$k00000000aZB)" = 1,944 [EY]

"Staničení: 63,18209 - 63,1896:" 1,88021810390755 "(2_7VoXjDm$k00000000awt)" = 1,880 [EZ]

"Staničení: 63,13533 - 63,14533:" 1,25098092937362 "(2_7VoXjDm$k00000000azt)" = 1,251 [FA]

"Staničení: 63,06534 - 63,07534:" 1,25079320967811 "(2_7VoXjDm$k00000000a$B)" = 1,251 [FB]

"Staničení: 63,1484 - 63,1517:" 1,99864086545967 "(2_7VoXjDm$k00000000aXt)" = 1,999 [FC]

"Staničení: 63,16839 - 63,16989:" 0,375291326225159 "(2_7VoXjDm$k00000000bBD)" = 0,375 [FD]

"Staničení: 63,04832 - 63,05416:" 0,730168169300047 "(2_7VoXjDm$k00000000b5D)" = 0,730 [FE]

"Staničení: 63,10148 - 63,10298:" 0,375378372558579 "(2_7VoXjDm$k00000000b8D)" = 0,375 [FF]

"Staničení: 63,16539 - 63,16689:" 0,375288100735076 "(2_7VoXjDm$k00000000bBP)" = 0,375 [FG]

"Staničení: 62,96832 - 62,97832:" 1,25083845020794 "(2_7VoXjDm$k00000000b3j)" = 1,251 [FH]

"Staničení: 63,12548 - 63,12698:" 0,375278602285308 "(2_7VoXjDm$k00000000b6j)" = 0,375 [FI]

"Staničení: 63,15743 - 63,16038:" 0,375337847888234 "(2_7VoXjDm$k00000000b1$)" = 0,375 [FJ]

"Staničení: 63,07748 - 63,07899:" 0,375304228890504 "(2_7VoXjDm$k00000000b9j)" = 0,375 [FK]

"Staničení: 63,17738 - 63,17889:" 0,375279405211125 "(2_7VoXjDm$k00000000bAf)" = 0,375 [FL]

"Staničení: 63,15445 - 63,15745:" 0,373911201466635 "(2_7VoXjDm$k00000000b1p)" = 0,374 [FM]

"Staničení: 63,07447 - 63,08447:" 1,25086881820143 "(2_7VoXjDm$k00000000b0J)" = 1,251 [FN]

"Staničení: 63,14647 - 63,14798:" 0,375285661533463 "(2_7VoXjDm$k00000000b5P)" = 0,375 [FO]

"Staničení: 63,09848 - 63,09998:" 0,37538247516752 "(2_7VoXjDm$k00000000b8P)" = 0,375 [FP]

"Staničení: 63,11048 - 63,11198:" 0,375237427356513 "(2_7VoXjDm$k00000000b7f)" = 0,375 [FQ]

"Staničení: 63,01832 - 63,02832:" 1,25086159983391 "(2_7VoXjDm$k00000000b4f)" = 1,251 [FR]

"Staničení: 63,17438 - 63,17589:" 0,375282966925724 "(2_7VoXjDm$k00000000bAr)" = 0,375 [FS]

"Staničení: 63,12446 - 63,13447:" 1,25110576452569 "(2_7VoXjDm$k00000000b1F)" = 1,251 [FT]

"Staničení: 63,10748 - 63,10898:" 0,375267743411857 "(2_7VoXjDm$k00000000b7r)" = 0,375 [FU]

"Staničení: 63,02832 - 63,03832:" 1,25083777004331 "(2_7VoXjDm$k00000000b4r)" = 1,251 [FV]

"Staničení: 63,13258 - 63,13559:" 1,78880355823491 "(2_7VoXjDm$k00000000aaJ)" = 1,789 [FW]

"Staničení: 63,06447 - 63,07447:" 1,25086134969224 "(2_7VoXjDm$k00000000b07)" = 1,251 [FX]

"Staničení: 63,0952 - 63,09703:" 0,890656925622199 "(2_7VoXjDm$k00000000agJ)" = 0,891 [FY]

"Staničení: 63,11245 - 63,11488:" 1,34469137951589 "(2_7VoXjDm$k00000000adJ)" = 1,345 [FZ]

"Staničení: 63,07498 - 63,0762:" 0,415150728450814 "(2_7VoXjDm$k00000000ajJ)" = 0,415 [GA]

"Staničení: 63,17496 - 63,17646:" 0,37528301135439 "(2_7VoXjDm$k00000000awJ)" = 0,375 [GB]

"Staničení: 63,16535 - 63,16686:" 0,375355193721274 "(2_7VoXjDm$k00000000azJ)" = 0,375 [GC]

"Celkové množství "160.944000 = 160,944 [GD]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

14 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 410,202 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Typ čar dle IMS a situace DZ D.8.2:

Reference:
TP 133,ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P 
ENV 134593, TP 70, VL6.2, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
plast s retroreflexní úpravou, profilovaná termoplastická hmota:

Stavební výrobek:
bílé vodorovné dopravní značení, zvučící:

Typ stavebního výrobku:
vodorovné dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,27595 - 0,28602:" 2,50317389193467 "(2_7VoXjDm$k00000000YIt)" = 2,503 [A]

"Staničení: 0,59503 - 0,60494:" 2,50439474565651 "(2_7VoXjDm$k00000000YOt)" = 2,504 [B]

"Staničení: 0,43634 - 0,4463:" 2,50514995341825 "(2_7VoXjDm$k00000000YLt)" = 2,505 [C]

"Staničení: 0 - 0,00676:" 1,6917472361323 "(2_7VoXjDm$k00000000YDn)" = 1,692 [D]

"Staničení: 0,02676 - 0,03676:" 2,50081236627646 "(2_7VoXjDm$k00000000YEN)" = 2,501 [E]

"Staničení: 0,35635 - 0,36638:" 2,50378583766724 "(2_7VoXjDm$k00000000YKN)" = 2,504 [F]

"Staničení: 62,82956 - 62,83956:" 2,50124424806445 "(2_7VoXjDm$k00000000ZjO)" = 2,501 [G]

"Staničení: 0,19441 - 0,20498:" 2,62651679866081 "(2_7VoXjDm$k00000000YHN)" = 2,627 [H]

"Staničení: 0,51579 - 0,52569:" 2,50481418960539 "(2_7VoXjDm$k00000000YNN)" = 2,505 [I]

"Staničení: 62,79956 - 62,80956:" 2,50101910494526 "(2_7VoXjDm$k00000000Zjy)" = 2,501 [J]

"Staničení: 62,80588 - 62,81588:" 2,50106035423151 "(2_7VoXjDm$k00000000ZmO)" = 2,501 [K]
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Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 62,77535 - 62,78588:" 2,62592949329354 "(2_7VoXjDm$k00000000Zmy)" = 2,626 [L]

"Staničení: 0,36885 - 0,37884:" 2,50357149356933 "(2_7VoXjDm$k00000000Y1n)" = 2,504 [M]

"Staničení: 0,45899 - 0,46905:" 2,50550235477814 "(2_7VoXjDm$k00000000Y3T)" = 2,506 [N]

"Staničení: 0,29913 - 0,30907:" 2,50369814245621 "(2_7VoXjDm$k00000000Y0T)" = 2,504 [O]

"Staničení: 0,52958 - 0,53967:" 2,50471568112805 "(2_7VoXjDm$k00000000Y4n)" = 2,505 [P]

"Staničení: 0,62044 - 0,63054:" 2,50435056043598 "(2_7VoXjDm$k00000000Y6T)" = 2,504 [Q]

"Staničení: 62,86956 - 62,87956:" 2,50166003543395 "(2_7VoXjDm$k00000000Zie)" = 2,502 [R]

"Staničení: 62,84588 - 62,85588:" 2,5013978976541 "(2_7VoXjDm$k00000000Zle)" = 2,501 [S]

"Staničení: 0,04677 - 0,05728:" 2,62585142880816 "(2_7VoXjDm$k00000000YEl)" = 2,626 [T]

"Staničení: 0,37639 - 0,3864:" 2,50354337278317 "(2_7VoXjDm$k00000000YKl)" = 2,504 [U]

"Staničení: 0,21555 - 0,22562:" 2,50176587254632 "(2_7VoXjDm$k00000000YHl)" = 2,502 [V]

"Staničení: 0,5356 - 0,5455:" 2,50466951369974 "(2_7VoXjDm$k00000000YNl)" = 2,505 [W]

"Staničení: 0,37884 - 0,38883:" 2,50254705096053 "(2_7VoXjDm$k00000000Y1z)" = 2,503 [X]

"Staničení: 0,53967 - 0,54977:" 2,5046442689908 "(2_7VoXjDm$k00000000Y4z)" = 2,505 [Y]

"Staničení: 62,76109 - 62,76861:" 1,88341424777399 "(2_7VoXjDm$k00000000ccI)" = 1,883 [Z]

"Staničení: 0,06295 - 0,07343:" 2,62566155801015 "(2_7VoXjDm$k00000000Xy9)" = 2,626 [AA]

"Staničení: 62,88956 - 62,89956:" 2,50191742446067 "(2_7VoXjDm$k00000000ZiG)" = 2,502 [AB]

"Staničení: 62,86588 - 62,87588:" 2,50161625620667 "(2_7VoXjDm$k00000000ZlG)" = 2,502 [AC]

"Staničení: 0,22959 - 0,23952:" 2,50199915583786 "(2_7VoXjDm$k00000000X$9)" = 2,502 [AD]

"Staničení: 0,17327 - 0,18384:" 2,62628024611416 "(2_7VoXjDm$k00000000YG$)" = 2,626 [AE]

"Staničení: 0,00676 - 0,01676:" 2,50081236833444 "(2_7VoXjDm$k00000000YD$)" = 2,501 [AF]

"Staničení: 0,33629 - 0,34632:" 2,5037805795383 "(2_7VoXjDm$k00000000YJ$)" = 2,504 [AG]

"Staničení: 0,49597 - 0,50588:" 2,50498514458927 "(2_7VoXjDm$k00000000YM$)" = 2,505 [AH]

"Staničení: 0,65446 - 0,66437:" 2,50437958193271 "(2_7VoXjDm$k00000000YP$)" = 2,504 [AI]

"Staničení: 62,84956 - 62,85956:" 2,50143561244849 "(2_7VoXjDm$k00000000Zj0)" = 2,501 [AJ]

"Staničení: 62,82588 - 62,83588:" 2,50121263807547 "(2_7VoXjDm$k00000000Zm0)" = 2,501 [AK]

"Staničení: 0,15707 - 0,1675:" 2,62616642273724 "(2_7VoXjDm$k00000000Xzr)" = 2,626 [AL]

"Staničení: 0,02297 - 0,03297:" 2,50081236833334 "(2_7VoXjDm$k00000000XxP)" = 2,501 [AM]

"Staničení: 0 - 0,00297:" 0,742203997792729 "(2_7VoXjDm$k00000000Xwp)" = 0,742 [AN]

"Staničení: 0,18836 - 0,19879:" 2,62643192043757 "(2_7VoXjDm$k00000000X_P)" = 2,626 [AO]

"Staničení: 0,09438 - 0,10484:" 2,6261928875974 "(2_7VoXjDm$k00000000Xyj)" = 2,626 [AP]

"Staničení: 0,06779 - 0,07831:" 2,62600270796313 "(2_7VoXjDm$k00000000YF7)" = 2,626 [AQ]

"Staničení: 0,23568 - 0,24575:" 2,50214949396677 "(2_7VoXjDm$k00000000YI7)" = 2,502 [AR]

"Staničení: 0,55541 - 0,56531:" 2,50454718586731 "(2_7VoXjDm$k00000000YO7)" = 2,505 [AS]
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"Staničení: 0,39641 - 0,40641:" 2,50250717505383 "(2_7VoXjDm$k00000000YL7)" = 2,503 [AT]

"Staničení: 0,25939 - 0,26933:" 2,50266702170945 "(2_7VoXjDm$k00000000X$j)" = 2,503 [AU]

"Staničení: 0,12575 - 0,13619:" 2,62615790639127 "(2_7VoXjDm$k00000000XzH)" = 2,626 [AV]

"Staničení: 0,4389 - 0,44894:" 2,50466470508783 "(2_7VoXjDm$k00000000Y35)" = 2,505 [AW]

"Staničení: 0,27926 - 0,2892:" 2,50321372350528 "(2_7VoXjDm$k00000000Y05)" = 2,503 [AX]

"Staničení: 0,60025 - 0,61035:" 2,50437780873978 "(2_7VoXjDm$k00000000Y65)" = 2,504 [AY]

"Staničení: 0,03676 - 0,04677:" 2,50081220209168 "(2_7VoXjDm$k00000000YEZ)" = 2,501 [AZ]

"Staničení: 0,36638 - 0,37639:" 2,50367600073595 "(2_7VoXjDm$k00000000YKZ)" = 2,504 [BA]

"Staničení: 0,20498 - 0,21555:" 2,62667186324582 "(2_7VoXjDm$k00000000YHZ)" = 2,627 [BB]

"Staničení: 0,52569 - 0,5356:" 2,50473828997136 "(2_7VoXjDm$k00000000YNZ)" = 2,505 [BC]

"Staničení: 0,13101 - 0,14157:" 2,62616243737392 "(2_7VoXjDm$k00000000YGF)" = 2,626 [BD]

"Staničení: 0,39882 - 0,40883:" 2,50154645444163 "(2_7VoXjDm$k00000000Y2L)" = 2,502 [BE]

"Staničení: 0,29608 - 0,30614:" 2,50373916772552 "(2_7VoXjDm$k00000000YJF)" = 2,504 [BF]

"Staničení: 0,55987 - 0,56996:" 2,50452507832712 "(2_7VoXjDm$k00000000Y5L)" = 2,505 [BG]

"Staničení: 0,45626 - 0,4662:" 2,50552526396393 "(2_7VoXjDm$k00000000YMF)" = 2,506 [BH]

"Staničení: 62,85956 - 62,86956:" 2,50154366241682 "(2_7VoXjDm$k00000000Ziq)" = 2,502 [BI]

"Staničení: 0,61484 - 0,62475:" 2,50436081216579 "(2_7VoXjDm$k00000000YPF)" = 2,504 [BJ]

"Staničení: 62,83588 - 62,84588:" 2,50130115021178 "(2_7VoXjDm$k00000000Zlq)" = 2,501 [BK]

"Staničení: 0,05728 - 0,06779:" 2,62584951721705 "(2_7VoXjDm$k00000000YEx)" = 2,626 [BL]

"Staničení: 0,46905 - 0,47912:" 2,50537129722133 "(2_7VoXjDm$k00000000Y3f)" = 2,505 [BM]

"Staničení: 0,3864 - 0,39641:" 2,50289039727207 "(2_7VoXjDm$k00000000YKx)" = 2,503 [BN]

"Staničení: 0,30907 - 0,31902:" 2,50371234882477 "(2_7VoXjDm$k00000000Y0f)" = 2,504 [BO]

"Staničení: 0,22562 - 0,23568:" 2,50194725688337 "(2_7VoXjDm$k00000000YHx)" = 2,502 [BP]

"Staničení: 0,63054 - 0,64064:" 2,50434875772935 "(2_7VoXjDm$k00000000Y6f)" = 2,504 [BQ]

"Staničení: 0,5455 - 0,55541:" 2,50460509348 "(2_7VoXjDm$k00000000YNx)" = 2,505 [BR]

"Staničení: 0,15213 - 0,1627:" 2,62615040838677 "(2_7VoXjDm$k00000000YGd)" = 2,626 [BS]

"Staničení: 0,14157 - 0,15213:" 2,62613825740396 "(2_7VoXjDm$k00000000YGR)" = 2,626 [BT]

"Staničení: 0,3162 - 0,32625:" 2,50377080672322 "(2_7VoXjDm$k00000000YJd)" = 2,504 [BU]

"Staničení: 0,40883 - 0,41884:" 2,50168218781774 "(2_7VoXjDm$k00000000Y2X)" = 2,502 [BV]

"Staničení: 0,30614 - 0,3162:" 2,50376206949875 "(2_7VoXjDm$k00000000YJR)" = 2,504 [BW]

"Staničení: 0,47613 - 0,48606:" 2,50524753885823 "(2_7VoXjDm$k00000000YMd)" = 2,505 [BX]

"Staničení: 62,87956 - 62,88956:" 2,50178459619939 "(2_7VoXjDm$k00000000ZiS)" = 2,502 [BY]

"Staničení: 0,56996 - 0,58006:" 2,50447712418582 "(2_7VoXjDm$k00000000Y5X)" = 2,504 [BZ]

"Staničení: 0,4662 - 0,47613:" 2,50538541082844 "(2_7VoXjDm$k00000000YMR)" = 2,505 [CA]
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"Staničení: 0,63465 - 0,64456:" 2,50435562213013 "(2_7VoXjDm$k00000000YPd)" = 2,504 [CB]

"Staničení: 62,85588 - 62,86588:" 2,50150299908547 "(2_7VoXjDm$k00000000ZlS)" = 2,502 [CC]

"Staničení: 0,62475 - 0,63465:" 2,50435472107985 "(2_7VoXjDm$k00000000YPR)" = 2,504 [CD]

"Staničení: 0,47912 - 0,4892:" 2,50523421785158 "(2_7VoXjDm$k00000000Y3r)" = 2,505 [CE]

"Staničení: 0,31902 - 0,32897:" 2,5037314529382 "(2_7VoXjDm$k00000000Y0r)" = 2,504 [CF]

"Staničení: 0,64064 - 0,65073:" 2,50435398304969 "(2_7VoXjDm$k00000000Y6r)" = 2,504 [CG]

"Staničení: 62,89588 - 62,90588:" 2,50200563073253 "(2_7VoXjDm$k00000000Zki)" = 2,502 [CH]

"Staničení: 0,00297 - 0,01297:" 2,50081278672514 "(2_7VoXjDm$k00000000Xx1)" = 2,501 [CI]

"Staničení: 0,33893 - 0,3489:" 2,50374701815851 "(2_7VoXjDm$k00000000Y1D)" = 2,504 [CJ]

"Staničení: 0,66083 - 0,67093:" 2,50438813245633 "(2_7VoXjDm$k00000000Y7D)" = 2,504 [CK]

"Staničení: 0,49929 - 0,50938:" 2,50498610898507 "(2_7VoXjDm$k00000000Y4D)" = 2,505 [CL]

"Staničení: 0,1675 - 0,17793:" 2,62623192820483 "(2_7VoXjDm$k00000000X_1)" = 2,626 [CM]

"Staničení: 62,90588 - 62,908:" 0,529141521632228 "(2_7VoXjDm$k00000000ccg)" = 0,529 [CN]

"Staničení: 62,77908 - 62,78956:" 2,62594663792546 "(2_7VoXjDm$k00000000ZkK)" = 2,626 [CO]

"Staničení: 62,87588 - 62,88588:" 2,50173773531205 "(2_7VoXjDm$k00000000Zl4)" = 2,502 [CP]

"Staničení: 0,10484 - 0,1153:" 2,62617967438346 "(2_7VoXjDm$k00000000Xyv)" = 2,626 [CQ]

"Staničení: 0,26933 - 0,27926:" 2,50292910143219 "(2_7VoXjDm$k00000000X$v)" = 2,503 [CR]

"Staničení: 0,03297 - 0,04297:" 2,50061083261716 "(2_7VoXjDm$k00000000Xxb)" = 2,501 [CS]

"Staničení: 0,13619 - 0,14663:" 2,62615598090999 "(2_7VoXjDm$k00000000XzT)" = 2,626 [CT]

"Staničení: 0,19879 - 0,20922:" 2,62656623670702 "(2_7VoXjDm$k00000000X_b)" = 2,627 [CU]

"Staničení: 0,04297 - 0,05296:" 2,5002318147962 "(2_7VoXjDm$k00000000Xxn)" = 2,500 [CV]

"Staničení: 0,20922 - 0,21965:" 2,62672359921162 "(2_7VoXjDm$k00000000X_n)" = 2,627 [CW]

"Staničení: 0,07343 - 0,08391:" 2,62612381793071 "(2_7VoXjDm$k00000000XyL)" = 2,626 [CX]

"Staničení: 0,23952 - 0,24946:" 2,50220334153219 "(2_7VoXjDm$k00000000X$L)" = 2,502 [CY]

"Staničení: 0,38883 - 0,39882:" 2,50183892868954 "(2_7VoXjDm$k00000000Y29)" = 2,502 [CZ]

"Staničení: 0,54977 - 0,55987:" 2,50458110711033 "(2_7VoXjDm$k00000000Y59)" = 2,505 [DA]

"Staničení: 0,1627 - 0,17327:" 2,6261992393054 "(2_7VoXjDm$k00000000YGp)" = 2,626 [DB]

"Staničení: 0,32625 - 0,33629:" 2,50377665788394 "(2_7VoXjDm$k00000000YJp)" = 2,504 [DC]

"Staničení: 0,48606 - 0,49597:" 2,50514109045472 "(2_7VoXjDm$k00000000YMp)" = 2,505 [DD]

"Staničení: 0,64456 - 0,65446:" 2,50436404679585 "(2_7VoXjDm$k00000000YPp)" = 2,504 [DE]

"Staničení: 0,07831 - 0,08884:" 2,62620256430832 "(2_7VoXjDm$k00000000YFJ)" = 2,626 [DF]

"Staničení: 0,24575 - 0,25582:" 2,50237654758708 "(2_7VoXjDm$k00000000YIJ)" = 2,502 [DG]

"Staničení: 0,56531 - 0,57522:" 2,50449743489565 "(2_7VoXjDm$k00000000YOJ)" = 2,504 [DH]

"Staničení: 62,88588 - 62,89588:" 2,50186766286287 "(2_7VoXjDm$k00000000Zku)" = 2,502 [DI]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,40641 - 0,41639:" 2,50254115585081 "(2_7VoXjDm$k00000000YLJ)" = 2,503 [DJ]

"Staničení: 0,41884 - 0,42887:" 2,50226141539833 "(2_7VoXjDm$k00000000Y2j)" = 2,502 [DK]

"Staničení: 62,89956 - 62,908:" 2,11061473937383 "(2_7VoXjDm$k00000000ccs)" = 2,111 [DL]

"Staničení: 0,58006 - 0,59016:" 2,50443679021339 "(2_7VoXjDm$k00000000Y5j)" = 2,504 [DM]

"Staničení: 0,3489 - 0,35887:" 2,50375653295226 "(2_7VoXjDm$k00000000Y1P)" = 2,504 [DN]

"Staničení: 0,50938 - 0,51948:" 2,50488466703242 "(2_7VoXjDm$k00000000Y4P)" = 2,505 [DO]

"Staničení: 62,81956 - 62,82956:" 2,5011609172671 "(2_7VoXjDm$k00000000Zja)" = 2,501 [DP]

"Staničení: 62,79588 - 62,80588:" 2,50099660611484 "(2_7VoXjDm$k00000000Zma)" = 2,501 [DQ]

"Staničení: 0,09937 - 0,10991:" 2,62619009384492 "(2_7VoXjDm$k00000000YFh)" = 2,626 [DR]

"Staničení: 0,26588 - 0,27595:" 2,50288628176884 "(2_7VoXjDm$k00000000YIh)" = 2,503 [DS]

"Staničení: 0,58513 - 0,59503:" 2,50442163909067 "(2_7VoXjDm$k00000000YOh)" = 2,504 [DT]

"Staničení: 62,76861 - 62,77908:" 2,62590017556545 "(2_7VoXjDm$k00000000ZkW)" = 2,626 [DU]

"Staničení: 0,42637 - 0,43634:" 2,50386334812738 "(2_7VoXjDm$k00000000YLh)" = 2,504 [DV]

"Staničení: 62,76109 - 62,76483:" 0,933864089625458 "(2_7VoXjDm$k00000000ccU)" = 0,934 [DW]

"Staničení: 0,42887 - 0,4389:" 2,50328457507086 "(2_7VoXjDm$k00000000Y2v)" = 2,503 [DX]

"Staničení: 0,59016 - 0,60025:" 2,50440299239636 "(2_7VoXjDm$k00000000Y5v)" = 2,504 [DY]

"Staničení: 0,1153 - 0,12575:" 2,62617679674821 "(2_7VoXjDm$k00000000Xz5)" = 2,626 [DZ]

"Staničení: 62,80956 - 62,81956:" 2,50108588509586 "(2_7VoXjDm$k00000000Zjm)" = 2,501 [EA]

"Staničení: 62,78588 - 62,79588:" 2,50093934747467 "(2_7VoXjDm$k00000000Zmm)" = 2,501 [EB]

"Staničení: 0,44894 - 0,45899:" 2,50565996130364 "(2_7VoXjDm$k00000000Y3H)" = 2,506 [EC]

"Staničení: 0,2892 - 0,29913:" 2,50351684045259 "(2_7VoXjDm$k00000000Y0H)" = 2,504 [ED]

"Staničení: 62,83956 - 62,84956:" 2,50133580131536 "(2_7VoXjDm$k00000000ZjC)" = 2,501 [EE]

"Staničení: 0,61035 - 0,62044:" 2,50436069731959 "(2_7VoXjDm$k00000000Y6H)" = 2,504 [EF]

"Staničení: 62,81588 - 62,82588:" 2,50113235067161 "(2_7VoXjDm$k00000000ZmC)" = 2,501 [EG]

"Staničení: 0,35887 - 0,36885:" 2,5037555200728 "(2_7VoXjDm$k00000000Y1b)" = 2,504 [EH]

"Staničení: 0,51948 - 0,52958:" 2,50479769118971 "(2_7VoXjDm$k00000000Y4b)" = 2,505 [EI]

"Staničení: 62,78956 - 62,79956:" 2,50096058847727 "(2_7VoXjDm$k00000000Zk8)" = 2,501 [EJ]

"Staničení: 62,76483 - 62,77535:" 2,62588674441651 "(2_7VoXjDm$k00000000Zn8)" = 2,626 [EK]

"Staničení: 0,05296 - 0,06295:" 2,50017745028163 "(2_7VoXjDm$k00000000Xxz)" = 2,500 [EL]

"Staničení: 0,21965 - 0,22959:" 2,5018154852856 "(2_7VoXjDm$k00000000X_z)" = 2,502 [EM]

"Staničení: 0,14663 - 0,15707:" 2,62613775884259 "(2_7VoXjDm$k00000000Xzf)" = 2,626 [EN]

"Staničení: 0,08391 - 0,09438:" 2,62619623940452 "(2_7VoXjDm$k00000000XyX)" = 2,626 [EO]

"Staničení: 0,12046 - 0,13101:" 2,62616391844402 "(2_7VoXjDm$k00000000YG3)" = 2,626 [EP]

"Staničení: 0,28602 - 0,29608:" 2,50347716875645 "(2_7VoXjDm$k00000000YJ3)" = 2,503 [EQ]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,4463 - 0,45626:" 2,50563730263497 "(2_7VoXjDm$k00000000YM3)" = 2,506 [ER]

"Staničení: 0,60494 - 0,61484:" 2,50437413436172 "(2_7VoXjDm$k00000000YP3)" = 2,504 [ES]

"Staničení: 0,24946 - 0,25939:" 2,50242651734877 "(2_7VoXjDm$k00000000X$X)" = 2,502 [ET]

"Staničení: 0,01297 - 0,02297:" 2,50081236838419 "(2_7VoXjDm$k00000000XxD)" = 2,501 [EU]

"Staničení: 0,17793 - 0,18836:" 2,62632043353486 "(2_7VoXjDm$k00000000X_D)" = 2,626 [EV]

"Staničení: 0,32897 - 0,33893:" 2,50373578414549 "(2_7VoXjDm$k00000000Y11)" = 2,504 [EW]

"Staničení: 0,65073 - 0,66083:" 2,50436708066723 "(2_7VoXjDm$k00000000Y71)" = 2,504 [EX]

"Staničení: 0,4892 - 0,49929:" 2,50510322099679 "(2_7VoXjDm$k00000000Y41)" = 2,505 [EY]

"Staničení: 0,08884 - 0,09937:" 2,62619351985216 "(2_7VoXjDm$k00000000YFV)" = 2,626 [EZ]

"Staničení: 0,25582 - 0,26588:" 2,50262159571515 "(2_7VoXjDm$k00000000YIV)" = 2,503 [FA]

"Staničení: 0,57522 - 0,58513:" 2,50445521082894 "(2_7VoXjDm$k00000000YOV)" = 2,504 [FB]

"Staničení: 0,41639 - 0,42637:" 2,50299303618396 "(2_7VoXjDm$k00000000YLV)" = 2,503 [FC]

"Staničení: 0,01676 - 0,02676:" 2,50081236836062 "(2_7VoXjDm$k00000000YEB)" = 2,501 [FD]

"Staničení: 0,34632 - 0,35635:" 2,50378419527668 "(2_7VoXjDm$k00000000YKB)" = 2,504 [FE]

"Staničení: 0,18384 - 0,19441:" 2,62638711657055 "(2_7VoXjDm$k00000000YHB)" = 2,626 [FF]

"Staničení: 0,50588 - 0,51579:" 2,50489875162949 "(2_7VoXjDm$k00000000YNB)" = 2,505 [FG]

"Staničení: 0,66437 - 0,67428:" 2,50440167510924 "(2_7VoXjDm$k00000000YQB)" = 2,504 [FH]

"Staničení: 0,10991 - 0,12046:" 2,62617577373162 "(2_7VoXjDm$k00000000YFt)" = 2,626 [FI]

"Celkové množství "410.202000 = 410,202 [FJ]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

15 915231.104 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 122,625 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
Typ čar dle IMS a situace DZ D.8.2:

Reference:
TP 133,ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P 
ENV 134593, TP 70, VL6.2, technická zpráva, situace DZ:

Specifikace:
plast s retroreflexní úpravou, profilovaná termoplastická hmota:

Stavební výrobek:
bílé vodorovné dopravní značení, zvučící:

Typ stavebního výrobku:
vodorovné dopravní značení:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 63,03588 - 63,04588:" 2,50385813510635 "(2_7VoXjDm$k00000000asj)" = 2,504 [A]

"Staničení: 63,10955 - 63,11956:" 2,50372653301527 "(2_7VoXjDm$k00000000anF)" = 2,504 [B]

"Staničení: 62,94956 - 62,95956:" 2,50232494969105 "(2_7VoXjDm$k00000000aqF)" = 2,502 [C]

"Staničení: 62,98588 - 62,99588:" 2,50181483163556 "(2_7VoXjDm$k00000000atf)" = 2,502 [D]

"Staničení: 63,00588 - 63,01588:" 2,50179626216767 "(2_7VoXjDm$k00000000atH)" = 2,502 [E]

"Staničení: 63,09956 - 63,10956:" 2,50340146046084 "(2_7VoXjDm$k00000000anR)" = 2,503 [F]

"Staničení: 62,93956 - 62,94956:" 2,50244855625256 "(2_7VoXjDm$k00000000aqR)" = 2,502 [G]

"Staničení: 63,11955 - 63,12955:" 2,50377999463797 "(2_7VoXjDm$k00000000an3)" = 2,504 [H]

"Staničení: 62,95956 - 62,96956:" 2,50268491564104 "(2_7VoXjDm$k00000000aq3)" = 2,503 [I]

"Staničení: 62,96588 - 62,97588:" 2,50281257041583 "(2_7VoXjDm$k00000000au1)" = 2,503 [J]

"Staničení: 63,13953 - 63,14953:" 2,50430051823398 "(2_7VoXjDm$k00000000amh)" = 2,504 [K]

"Staničení: 62,97956 - 62,98956:" 2,50260193254695 "(2_7VoXjDm$k00000000aph)" = 2,503 [L]

"Staničení: 62,97588 - 62,98588:" 2,50244743646488 "(2_7VoXjDm$k00000000atr)" = 2,502 [M]

"Staničení: 62,95588 - 62,96588:" 2,50264833934594 "(2_7VoXjDm$k00000000auD)" = 2,503 [N]

"Staničení: 63,08956 - 63,09956:" 2,5028794853608 "(2_7VoXjDm$k00000000and)" = 2,503 [O]

"Staničení: 62,92956 - 62,93956:" 2,50279573059471 "(2_7VoXjDm$k00000000aqd)" = 2,503 [P]

"Staničení: 63,04956 - 63,05956:" 2,50407958641382 "(2_7VoXjDm$k00000000aoN)" = 2,504 [Q]

"Staničení: 63,10631 - 63,11632:" 2,50215684529392 "(2_7VoXjDm$k00000000arP)" = 2,502 [R]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 63,08634 - 63,09634:" 2,50245061950313 "(2_7VoXjDm$k00000000arn)" = 2,502 [S]

"Staničení: 62,94588 - 62,95588:" 2,50242477521099 "(2_7VoXjDm$k00000000auP)" = 2,502 [T]

"Staničení: 62,92588 - 62,93588:" 2,50167291262523 "(2_7VoXjDm$k00000000aun)" = 2,502 [U]

"Staničení: 63,07956 - 63,08956:" 2,50220106745736 "(2_7VoXjDm$k00000000anp)" = 2,502 [V]

"Staničení: 62,91956 - 62,92956:" 2,50233934307292 "(2_7VoXjDm$k00000000aqp)" = 2,502 [W]

"Staničení: 63,03956 - 63,04956:" 2,50400925231088 "(2_7VoXjDm$k00000000aoZ)" = 2,504 [X]

"Staničení: 63,14953 - 63,15953:" 2,50407785402806 "(2_7VoXjDm$k00000000amV)" = 2,504 [Y]

"Staničení: 62,98956 - 62,99956:" 2,50232779087484 "(2_7VoXjDm$k00000000apV)" = 2,502 [Z]

"Staničení: 63,16953 - 63,17953:" 2,50355628016826 "(2_7VoXjDm$k00000000am7)" = 2,504 [AA]

"Staničení: 63,00956 - 63,01956:" 2,5033684758388 "(2_7VoXjDm$k00000000ap7)" = 2,503 [AB]

"Staničení: 63,06588 - 63,07637:" 2,62721380244383 "(2_7VoXjDm$k00000000as9)" = 2,627 [AC]

"Staničení: 62,908 - 62,91589:" 1,97263729377376 "(2_7VoXjDm$k00000000av9)" = 1,973 [AD]

"Staničení: 63,01588 - 63,02588:" 2,5019839336868 "(2_7VoXjDm$k00000000at5)" = 2,502 [AE]

"Staničení: 63,06956 - 63,07956:" 2,50277645528765 "(2_7VoXjDm$k00000000an$)" = 2,503 [AF]

"Staničení: 62,90956 - 62,91956:" 2,50202378538192 "(2_7VoXjDm$k00000000aq$)" = 2,502 [AG]

"Staničení: 63,07635 - 63,08635:" 2,50280980578522 "(2_7VoXjDm$k00000000arz)" = 2,503 [AH]

"Staničení: 62,91588 - 62,92588:" 2,50172111814166 "(2_7VoXjDm$k00000000auz)" = 2,502 [AI]

"Staničení: 63,05588 - 63,06588:" 2,50377973060069 "(2_7VoXjDm$k00000000asL)" = 2,504 [AJ]

"Staničení: 63,02956 - 63,03956:" 2,50316886027598 "(2_7VoXjDm$k00000000aol)" = 2,503 [AK]

"Staničení: 63,02588 - 63,03588:" 2,50264365257808 "(2_7VoXjDm$k00000000asv)" = 2,503 [AL]

"Staničení: 63,04588 - 63,05588:" 2,50420602740525 "(2_7VoXjDm$k00000000asX)" = 2,504 [AM]

"Staničení: 63,01956 - 63,02956:" 2,50242007574697 "(2_7VoXjDm$k00000000aox)" = 2,502 [AN]

"Staničení: 63,17953 - 63,18953:" 2,50311697416414 "(2_7VoXjDm$k00000000alx)" = 2,503 [AO]

"Staničení: 63,05956 - 63,06956:" 2,5040062964009 "(2_7VoXjDm$k00000000aoB)" = 2,504 [AP]

"Staničení: 62,908 - 62,90957:" 0,391092716976795 "(2_7VoXjDm$k00000000arB)" = 0,391 [AQ]

"Staničení: 63,09632 - 63,10632:" 2,50179174912922 "(2_7VoXjDm$k00000000arb)" = 2,502 [AR]

"Staničení: 62,99588 - 63,00588:" 2,50164902774607 "(2_7VoXjDm$k00000000atT)" = 2,502 [AS]

"Staničení: 62,93588 - 62,94588:" 2,50211699842956 "(2_7VoXjDm$k00000000aub)" = 2,502 [AT]

"Staničení: 63,12954 - 63,13954:" 2,50423406888413 "(2_7VoXjDm$k00000000amt)" = 2,504 [AU]

"Staničení: 62,96956 - 62,97956:" 2,50302383393063 "(2_7VoXjDm$k00000000apt)" = 2,503 [AV]

"Staničení: 63,15953 - 63,16953:" 2,50346355615787 "(2_7VoXjDm$k00000000amJ)" = 2,503 [AW]

"Staničení: 62,99956 - 63,00956:" 2,50325202636302 "(2_7VoXjDm$k00000000apJ)" = 2,503 [AX]

"Celkové množství "122.625000 = 122,625 [AY]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO142] - Dopravní značení definitivní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO301 - Silniční kanalizace

Rozpočet: [SO301]/[301.01] - stoka A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

301.01 stoka A ----------

1 Zemní práce ----------

1 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 1 076,162 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,68708 - 1,14215:" 1076,16239810571 "(2FVkuq9Gth$00000000X8Y)" = 1 076,162 [A]

"Celkové množství "1076.162000 = 1 076,162 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 133832 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 142,811 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,91231 - 0,91469:" 10,5068085194338 "(2FVkuq9Gth$00000000X0Q)" = 10,507 [A]

"Staničení: 0,76122 - 0,76363:" 12,5204319626245 "(2FVkuq9Gth$00000000X1c)" = 12,520 [B]

"Staničení: 1,04034 - 1,04264:" 11,1815269438457 "(2FVkuq9Gth$00000000X7P)" = 11,182 [C]

"Staničení: 1,14031 - 1,14261:" 10,2995917822584 "(2FVkuq9Gth$00000000X9k)" = 10,300 [D]

"Staničení: 0,72544 - 0,72791:" 10,9085121893311 "(2FVkuq9Gth$00000000X1k)" = 10,909 [E]

"Staničení: 0,8428 - 0,84519:" 10,9831447143352 "(2FVkuq9Gth$00000000X0j)" = 10,983 [F]

"Staničení: 0,8644 - 0,86679:" 10,2430556471267 "(2FVkuq9Gth$00000000X85)" = 10,243 [G]

"Staničení: 0,94034 - 0,94264:" 10,9602118361164 "(2FVkuq9Gth$00000000X05)" = 10,960 [H]

"Staničení: 1,09034 - 1,09265:" 10,2546450015495 "(2FVkuq9Gth$00000000W$m)" = 10,255 [I]

"Staničení: 0,68472 - 0,68717:" 10,8297213998688 "(2FVkuq9Gth$00000000X9o)" = 10,830 [J]

"Staničení: 0,78027 - 0,78259:" 10,3124458589667 "(2FVkuq9Gth$00000000X1J)" = 10,312 [K]

"Staničení: 0,99034 - 0,99264:" 11,8812445762484 "(2FVkuq9Gth$00000000X01)" = 11,881 [L]

"Staničení: 0,79831 - 0,8007:" 11,928834120167 "(2FVkuq9Gth$00000000X10)" = 11,929 [M]

"Celkové množství "142.811000 = 142,811 [N]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 222,147 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,76357 - 0,78027:" 13,6802432968956 "(2FVkuq9Gth$00000000XE8)" = 13,680 [A]

"Staničení: 0,80064 - 0,84287:" 42,6755217806224 "(2FVkuq9Gth$00000000XE3)" = 42,676 [B]

"Staničení: 0,78259 - 0,79837:" 15,2845707752159 "(2FVkuq9Gth$00000000XGr)" = 15,285 [C]

"Staničení: 0,86671 - 0,91237:" 39,9113967732785 "(2FVkuq9Gth$00000000XE5)" = 39,911 [E]

"Staničení: 0,84512 - 0,86447:" 14,7063217455485 "(2FVkuq9Gth$00000000XE4)" = 14,706 [F]

"Staničení: 0,68708 - 0,72555:" 41,2455751648342 "(2FVkuq9Gth$00000000XCZ)" = 41,246 [I]

"Staničení: 0,7278 - 0,76129:" 32,1411288902723 "(2FVkuq9Gth$00000000XEq)" = 32,141 [J]

"Staničení: 0,91463 - 0,94034:" 22,5023612317676 "(2FVkuq9Gth$00000000XE6)" = 22,502 [M]

"Mezisoučet "222.147000 = 222,147 [N]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 82,236 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.5 šachty, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79831 - 0,8007:" 6,26712940718104 "(2FVkuq9Gth$00000000X0n)" = 6,267 [A]

"Staničení: 0,99034 - 0,99264:" 6,6225822872426 "(2FVkuq9Gth$00000000W$q)" = 6,623 [B]

"Staničení: 1,14031 - 1,14261:" 4,97092468813939 "(2FVkuq9Gth$00000000XBb)" = 4,971 [C]

"Staničení: 0,76122 - 0,76363:" 8,60726878939402 "(2FVkuq9Gth$00000000X1N)" = 8,607 [D]

"Staničení: 1,1403 - 1,1427:" 5,87823051320987 "(2FVkuq9Gth$00000000XAw)" = 5,878 [E]

"Staničení: 0,78027 - 0,78259:" 5,1932083956708 "(2FVkuq9Gth$00000000X14)" = 5,193 [F]

"Staničení: 1,09034 - 1,09265:" 5,91809559057009 "(2FVkuq9Gth$00000000X2v)" = 5,918 [G]

"Staničení: 0,8428 - 0,84519:" 5,02472445410433 "(2FVkuq9Gth$00000000X0U)" = 5,025 [H]

"Staničení: 0,72544 - 0,72789:" 4,60611763904628 "(2FVkuq9Gth$00000000X1g)" = 4,606 [I]

"Staničení: 0,94034 - 0,94264:" 5,87201428774511 "(2FVkuq9Gth$00000000XEp)" = 5,872 [J]

"Staničení: 1,04034 - 1,04264:" 5,82696767279315 "(2FVkuq9Gth$00000000X7T)" = 5,827 [K]

"Staničení: 0,8644 - 0,86679:" 5,29016360839849 "(2FVkuq9Gth$00000000X89)" = 5,290 [L]

"Staničení: 0,91231 - 0,91469:" 5,52102861169576 "(2FVkuq9Gth$00000000X09)" = 5,521 [M]

"Staničení: 0,68472 - 0,68717:" 6,63767702391422 "(2FVkuq9Gth$00000000XGs)" = 6,638 [N]

"Celkové množství "82.236000 = 82,236 [O]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17491.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 189,426 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál: 
ŠDA, ŠD získaná demolicí vrstev ŠD ze stáv. II/353

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 1,04264 - 1,09035:" 48,955671544895 "(2FVkuq9Gth$00000000XFX)" = 48,956 [D]

"Staničení: 1,09264 - 1,14031:" 31,6386190366463 "(2FVkuq9Gth$00000000XEm)" = 31,639 [G]

"Staničení: 0,94264 - 0,99034:" 50,1171480077985 "(2FVkuq9Gth$00000000XE7)" = 50,117 [H]

"Staničení: 1,14081 - 1,14216:" 7,06434935156013 "(2FVkuq9Gth$00000000X6v)" = 7,064 [K]

"Staničení: 0,99264 - 1,04034:" 51,6503584204891 "(2FVkuq9Gth$00000000XCU)" = 51,650 [L]

"Mezisoučet "189.426000 = 189,426 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 314,505 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ŠDB :

podrobná specifikace:
GN, tl. 0,6m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,78259 - 0,79837:" 11,2161618325639 "(2FVkuq9Gth$00000000XAi)" = 11,216 [A]

"Staničení: 0,76357 - 0,78027:" 11,9776665353915 "(2FVkuq9Gth$00000000XA3)" = 11,978 [B]

"Staničení: 0,718 - 0,72555:" 5,29540818889874 "(2FVkuq9Gth$00000000XBV)" = 5,295 [C]

"Staničení: 0,71903 - 0,71905:" 0 "(2FVkuq9Gth$00000000X9V)" = 0,000 [D]

"Staničení: 0,91463 - 0,94034:" 18,6000610268551 "(2FVkuq9Gth$00000000XAO)" = 18,600 [E]

"Staničení: 0,84512 - 0,86447:" 13,8833880157392 "(2FVkuq9Gth$00000000XAS)" = 13,883 [F]

"Staničení: 1,14081 - 1,14215:" 6,16521060932596 "(2FVkuq9Gth$00000000X2S)" = 6,165 [G]

"Staničení: 1,11997 - 1,14041:" 14,7994668787336 "(2FVkuq9Gth$00000000XC5)" = 14,799 [H]

"Staničení: 0,7278 - 0,76129:" 23,7803156283661 "(2FVkuq9Gth$00000000XAe)" = 23,780 [I]

"Staničení: 0,68708 - 0,71804:" 22,0632440920004 "(2FVkuq9Gth$00000000X9w)" = 22,063 [J]

"Staničení: 0,99264 - 1,04034:" 34,5155826922395 "(2FVkuq9Gth$00000000XA7)" = 34,516 [K]

"Staničení: 0,80064 - 0,84287:" 30,561401 "(2FVkuq9Gth$00000000XAK)" = 30,561 [L]

"Staničení: 0,94264 - 0,98905:" 33,5775496623541 "(2FVkuq9Gth$00000000XAB)" = 33,578 [M]

"Staničení: 0,98905 - 0,99034:" 0,468499943744594 "(2FVkuq9Gth$00000000XAo)" = 0,468 [N]

"Staničení: 0,86672 - 0,91237:" 33,0546608082028 "(2FVkuq9Gth$00000000XAW)" = 33,055 [O]

"Staničení: 1,09264 - 1,11997:" 19,6514841775441 "(2FVkuq9Gth$00000000XC1)" = 19,651 [P]

"Staničení: 1,04264 - 1,09035:" 34,4859114988945 "(2FVkuq9Gth$00000000XAa)" = 34,486 [Q]

"Staničení: 0,98905 - 0,99034:" 0,410878219247401 "(2FVkuq9Gth$00000000XAs)" = 0,411 [R]

"Celkové množství "314.505000 = 314,505 [S]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

7 45157.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 58,856 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.1 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,84442 - 0,86512:" 2,67185107592385 "(2FVkuq9Gth$00000000X93)" = 2,672 [A]

"Staničení: 1,04188 - 1,09109:" 6,37395442594697 "(2FVkuq9Gth$00000000X7G)" = 6,374 [B]

"Staničení: 0,72705 - 0,76206:" 4,44318674763091 "(2FVkuq9Gth$00000000X4u)" = 4,443 [C]

"Staničení: 0,78182 - 0,79916:" 2,2047148860346 "(2FVkuq9Gth$00000000X4O)" = 2,205 [D]

"Staničení: 0,68628 - 0,72631:" 5,08796440775434 "(2FVkuq9Gth$00000000X5F)" = 5,088 [E]

"Staničení: 0,91391 - 0,94112:" 3,51272897411919 "(2FVkuq9Gth$00000000X3b)" = 3,513 [F]

"Staničení: 1,14082 - 1,14215:" 1,38803788372078 "(2FVkuq9Gth$00000000X55)" = 1,388 [G]

"Staničení: 0,99187 - 1,0411:" 6,37411071468492 "(2FVkuq9Gth$00000000X3C)" = 6,374 [H]

"Staničení: 0,79985 - 0,84361:" 5,64095421795415 "(2FVkuq9Gth$00000000X47)" = 5,641 [I]

"Staničení: 0,86598 - 0,91309:" 6,10645558946289 "(2FVkuq9Gth$00000000X3o)" = 6,106 [J]

"Staničení: 0,7628 - 0,78101:" 2,31485674983546 "(2FVkuq9Gth$00000000X4f)" = 2,315 [K]

"Staničení: 1,09188 - 1,14113:" 6,36244300971419 "(2FVkuq9Gth$00000000X71)" = 6,362 [L]

"Staničení: 0,94184 - 0,99112:" 6,37526370615474 "(2FVkuq9Gth$00000000X7s)" = 6,375 [M]

"Celkové množství "58.856000 = 58,856 [N]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 45157.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11,116 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.15 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, vzorové šachty, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Strana 11 z 17

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 1,09034 - 1,09265:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X5i)" = 0,794 [A]

"Staničení: 0,91231 - 0,91469:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X68)" = 0,794 [B]

"Staničení: 0,68472 - 0,68717:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X6h)" = 0,794 [C]

"Staničení: 0,8644 - 0,86679:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X6F)" = 0,794 [D]

"Staničení: 0,72544 - 0,72791:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X5b)" = 0,794 [E]

"Staničení: 0,99034 - 0,99264:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X5w)" = 0,794 [F]

"Staničení: 0,76122 - 0,76363:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X5U)" = 0,794 [G]

"Staničení: 0,79831 - 0,8007:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X6T)" = 0,794 [H]

"Staničení: 1,04034 - 1,04264:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X5p)" = 0,794 [I]

"Staničení: 1,1403 - 1,1427:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X6o)" = 0,794 [J]

"Staničení: 0,8428 - 0,84519:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X6M)" = 0,794 [K]

"Staničení: 0,94034 - 0,94264:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X61)" = 0,794 [L]

"Staničení: 0,78026 - 0,78259:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000X6a)" = 0,794 [M]

"Staničení: 1,14031 - 1,14261:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000XBs)" = 0,794 [N]

"Celkové množství "11.116000 = 11,116 [O]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí ----------

9 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 454,950 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16, včetně zkoušky vodotěsnosti potrubí:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.9.2 situace, D.9.1 technická zpráva, vzorová 
uložení potrubí:

Specifikace:
plastové potrubí, PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, DN 300:

Stavební výrobek:
kanalizační potrubí:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79992 - 0,84353:" 43,55 "(2FVkuq9Gth$00000000X28)" = 43,550 [A]

"Staničení: 0,91402 - 0,94109:" 27,1 "(2FVkuq9Gth$00000000X1_)" = 27,100 [B]

"Staničení: 0,84448 - 0,86507:" 20,65 "(2FVkuq9Gth$00000000X9G)" = 20,650 [C]

"Staničení: 0,99189 - 1,04109:" 49,25 "(2FVkuq9Gth$00000000X1u)" = 49,250 [D]

"Staničení: 0,68635 - 0,72627:" 39,35 "(2FVkuq9Gth$00000000X5O)" = 39,350 [E]

"Staničení: 0,76283 - 0,78103:" 18 "(2FVkuq9Gth$00000000X2I)" = 18,000 [F]

"Staničení: 0,86613 - 0,91303:" 47,1 "(2FVkuq9Gth$00000000X22)" = 47,100 [G]

"Staničení: 0,94188 - 0,9911:" 49,3 "(2FVkuq9Gth$00000000X7m)" = 49,300 [H]

"Staničení: 1,09188 - 1,14107:" 49,2 "(2FVkuq9Gth$00000000X7C)" = 49,200 [I]

"Staničení: 0,78195 - 0,79911:" 17 "(2FVkuq9Gth$00000000X2C)" = 17,000 [J]

"Staničení: 1,04189 - 1,09109:" 49,25 "(2FVkuq9Gth$00000000X1o)" = 49,250 [K]

"Staničení: 0,72707 - 0,76204:" 34,5 "(2FVkuq9Gth$00000000X2M)" = 34,500 [L]

"Staničení: 1,14153 - 1,14162:" 10,7 "(2FVkuq9Gth$00000000X59)" = 10,700 [M]

"Celkové množství "454.950000 = 454,950 [N]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

10 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 14,000 ---------- ----------

Specifikace:
Betonová šachta DN 1000,tl. stěny 120 mm, litinový poklop DN 600, třídy D400:

Stavební výrobek:
kanalizační šachta betonová prefabrikovaná:

Typ stavebního výrobku:
vstupní šachta, viz D.9.5 šachty:
skladba z prefabrikovaných skruží, vodotěsné šachtové dno v úhlu dle D.9.2 situace, ocelová stupadla DIN 
19555 s PE povlakem, beton C40/50, povrchová úprava svahů kolem šachty bude přisypána tak, aby vnější 
hrana poklopu šachty nevyčnívala nad terén více než 0,2m
ČSN 75 6101, ČSN EN 1917, ČSN 75 6909, ČSN EN 206-1, D.9.2 situace, D.9.1 technická zpráva, D.9.5 šachty

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,86532 - 0,86563:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000XBD)" = 1,000 [A]

"Staničení: 1,09121 - 1,0915:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X38)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,79891 - 0,8001:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X43)" = 1,000 [C]

"Staničení: 1,14115 - 1,14149:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X2r)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,99121 - 0,99149:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X3P)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,76214 - 0,76244:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X4b)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,91321 - 0,9135:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X3X)" = 1,000 [G]

"Staničení: 0,72636 - 0,7267:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X4q)" = 1,000 [H]

"Staničení: 1,14091 - 1,14209:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X9K)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,78083 - 0,78203:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X4K)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,94121 - 0,9415:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X3T)" = 1,000 [K]

"Staničení: 1,0409 - 1,04149:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000XBM)" = 1,000 [L]

"Staničení: 0,84341 - 0,84459:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X3$)" = 1,000 [M]

"Staničení: 0,68566 - 0,68598:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000X51)" = 1,000 [N]

"Celkové množství "14.000000 = 14,000 [O]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

11 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 450,150 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
šedá:

Reference:
D.9.2 situace, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

Specifikace:
výstražná folie, š 0.33 m:

Stavební výrobek:
folie PVC:

Typ stavebního výrobku:
folie:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,68656 - 1,14165:" 450,15 "(2FVkuq9Gth$00000000X9a)" = 450,150 [A]

"Celkové množství "450.150000 = 450,150 [B]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

12 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 454,950 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16, včetně zkoušky vodotěsnosti potrubí:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.9.2 situace, D.9.1 technická zpráva, vzorová 
uložení potrubí:

Specifikace:
plastové potrubí, PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, DN 300:

Stavební výrobek:
kanalizační potrubí:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79992 - 0,84353:" 43,55 "(2FVkuq9Gth$00000000X28)" = 43,550 [A]

"Staničení: 0,91402 - 0,94109:" 27,1 "(2FVkuq9Gth$00000000X1_)" = 27,100 [B]

"Staničení: 0,84448 - 0,86507:" 20,65 "(2FVkuq9Gth$00000000X9G)" = 20,650 [C]

"Staničení: 0,99189 - 1,04109:" 49,25 "(2FVkuq9Gth$00000000X1u)" = 49,250 [D]

"Staničení: 0,68635 - 0,72627:" 39,35 "(2FVkuq9Gth$00000000X5O)" = 39,350 [E]

"Staničení: 0,76283 - 0,78103:" 18 "(2FVkuq9Gth$00000000X2I)" = 18,000 [F]

"Staničení: 0,86613 - 0,91303:" 47,1 "(2FVkuq9Gth$00000000X22)" = 47,100 [G]

"Staničení: 0,94188 - 0,9911:" 49,3 "(2FVkuq9Gth$00000000X7m)" = 49,300 [H]

"Staničení: 1,09188 - 1,14107:" 49,2 "(2FVkuq9Gth$00000000X7C)" = 49,200 [I]

"Staničení: 0,78195 - 0,79911:" 17 "(2FVkuq9Gth$00000000X2C)" = 17,000 [J]

"Staničení: 1,04189 - 1,09109:" 49,25 "(2FVkuq9Gth$00000000X1o)" = 49,250 [K]

"Staničení: 0,72707 - 0,76204:" 34,5 "(2FVkuq9Gth$00000000X2M)" = 34,500 [L]

"Staničení: 1,14153 - 1,14162:" 10,7 "(2FVkuq9Gth$00000000X59)" = 10,700 [M]

"Celkové množství "454.950000 = 454,950 [N]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

13 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.01] - stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

napojení na stávající kanalizaci realizovanou v předchozí etapě

Cenová soustava OTSKP 2024

"první šachta v km 1,14450 "1 = 1,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO301 - Silniční kanalizace

Rozpočet: [SO301]/[301.02] - stoka B

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

301.02 stoka B ----------

1 Zemní práce ----------

1 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 290,625 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00647 - 0,14053:" 290,624665047758 "(2FVkuq9Gth$00000000Wma)" = 290,625 [A]

"Celkové množství "290.625000 = 290,625 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 133832 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 51,525 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Další specifikace:
Zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,02505 - 0,02735:" 10,4871254503368 "(2FVkuq9Gth$00000000WkZ)" = 10,487 [A]

"Staničení: 0,09469 - 0,09728:" 10,2509301032335 "(2FVkuq9Gth$00000000WkM)" = 10,251 [B]

"Staničení: 0,12043 - 0,12293:" 10,262813991738 "(2FVkuq9Gth$00000000XFO)" = 10,263 [C]

"Staničení: 0,14053 - 0,14283:" 10,2734069010162 "(2FVkuq9Gth$00000000Wtu)" = 10,273 [D]

"Staničení: 0,07505 - 0,07735:" 10,2513491677321 "(2FVkuq9Gth$00000000WkV)" = 10,251 [E]

"Celkové množství "51.525000 = 51,525 [F]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,711 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.5 šachty, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,14053 - 0,14283:" 5,24866939005231 "(2FVkuq9Gth$00000000WlL)" = 5,249 [A]

"Staničení: 0,07505 - 0,07735:" 5,31673723457717 "(2FVkuq9Gth$00000000Wkd)" = 5,317 [B]

"Staničení: 0,12043 - 0,12293:" 5,3256103948149 "(2FVkuq9Gth$00000000Wk_)" = 5,326 [C]

"Staničení: 0,09469 - 0,09728:" 5,31459108837005 "(2FVkuq9Gth$00000000Wpe)" = 5,315 [D]

"Staničení: 0,02505 - 0,02735:" 5,50389396150688 "(2FVkuq9Gth$00000000Wty)" = 5,504 [E]

"Celkové množství "26.711000 = 26,711 [F]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17491.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 92,529 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál: ŠD získaná demolicí vrstev ŠD z místní komunikace
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12278 - 0,14053:" 12,4512770263954 "(2FVkuq9Gth$00000000WpD)" = 12,451 [A]

"Staničení: 0,02735 - 0,07505:" 42,8081176258591 "(2FVkuq9Gth$00000000Woi)" = 42,808 [B]

"Staničení: 0,07735 - 0,0949:" 11,8723914882199 "(2FVkuq9Gth$00000000Wot)" = 11,872 [C]

"Staničení: 0,09709 - 0,12059:" 15,7205999092033 "(2FVkuq9Gth$00000000Wp2)" = 15,721 [D]

"Staničení: 0,00647 - 0,02505:" 9,67655981961699 "(2FVkuq9Gth$00000000Wq7)" = 9,677 [E]

"Celkové množství "92.529000 = 92,529 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 89,772 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
ŠDB :

podrobná specifikace:
GN, tl. 0,6m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,07735 - 0,0949:" 12,4051785752774 "(2FVkuq9Gth$00000000WnD)" = 12,405 [A]

"Staničení: 0,02735 - 0,07505:" 17,3270774113638 "(2FVkuq9Gth$00000000Wn2)" = 17,327 [B]

"Staničení: 0,02735 - 0,07505:" 17,3270774114145 "(2FVkuq9Gth$00000000WuQ)" = 17,327 [C]

"Staničení: 0,00648 - 0,02505:" 13,244269 "(2FVkuq9Gth$00000000WqI)" = 13,244 [D]

"Staničení: 0,09716 - 0,12053:" 8,30429158900176 "(2FVkuq9Gth$00000000Wub)" = 8,304 [E]

"Staničení: 0,09709 - 0,12059:" 8,37494499924094 "(2FVkuq9Gth$00000000Wny)" = 8,375 [F]

"Staničení: 0,12278 - 0,14053:" 12,7898749847918 "(2FVkuq9Gth$00000000Wo7)" = 12,790 [G]

"Celkové množství "89.772000 = 89,772 [H]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 45157.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,132 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.1 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,07735 - 0,0949:" 2,24222185184298 "(2FVkuq9Gth$00000000WrR)" = 2,242 [A]

"Staničení: 0,09709 - 0,12059:" 2,99637822202154 "(2FVkuq9Gth$00000000Wmt)" = 2,996 [B]

"Staničení: 0,12278 - 0,14053:" 2,30033750204004 "(2FVkuq9Gth$00000000Wr5)" = 2,300 [C]

"Staničení: 0,02735 - 0,07505:" 6,2009517662619 "(2FVkuq9Gth$00000000WuF)" = 6,201 [D]

"Staničení: 0,00648 - 0,02505:" 2,39254537957475 "(2FVkuq9Gth$00000000Wrp)" = 2,393 [E]

"Celkové množství "16.132000 = 16,132 [F]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 45157.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,970 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.15 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,09469 - 0,09728:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000Wm4)" = 0,794 [A]

"Staničení: 0,07505 - 0,07735:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000WmB)" = 0,794 [B]

"Staničení: 0,12043 - 0,12293:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000Wlz)" = 0,794 [C]

"Staničení: 0,02505 - 0,02735:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000WmI)" = 0,794 [D]

"Staničení: 0,14053 - 0,14283:" 0,7935 "(2FVkuq9Gth$00000000Wls)" = 0,794 [E]

"Celkové množství "3.970000 = 3,970 [F]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí ----------

8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 131,420 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16, včetně zkoušky vodotěsnosti potrubí:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.9.2 situace, D.9.1 technická zpráva, vzorová 
uložení potrubí:

Specifikace:
plastové potrubí, PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, DN 300:

Stavební výrobek:
kanalizační potrubí:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12215 - 0,14121:" 19,05 "(2FVkuq9Gth$00000000WrG)" = 19,050 [A]

"Staničení: 0,09646 - 0,1212:" 24,4 "(2FVkuq9Gth$00000000Wv4)" = 24,400 [B]

"Staničení: 0,02667 - 0,07572:" 49,05 "(2FVkuq9Gth$00000000WmP)" = 49,050 [C]

"Staničení: 0,07667 - 0,0955:" 18,65 "(2FVkuq9Gth$00000000Wre)" = 18,650 [D]

"Staničení: 0,00546 - 0,02025:" 20,27 "(2FVkuq9Gth$00000000WvF)" = 20,270 [E]

"Celkové množství "131.420000 = 131,420 [F]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 5,000 ---------- ----------

Specifikace:
Betonová šachta DN 1000,tl. stěny 120 mm, litinový poklop DN 600, třídy D400:

Stavební výrobek:
kanalizační šachta betonová prefabrikovaná:

Typ stavebního výrobku:
vstupní šachta:
skladba z prefabrikovaných skruží, vodotěsné šachtové dno v úhlu dle D.9.2 situace, ocelová stupadla DIN 
19555 s PE povlakem, beton C40/50, povrchová úprava svahů kolem šachty bude přisypána tak, aby vnější 
hrana poklopu šachty nevyčnívala nad terén více než 0,2m
ČSN 75 6101, ČSN EN 1917, ČSN 75 6909, ČSN EN 206-1, D.9.2 situace, D.9.1 technická zpráva, D.9.5 šachty

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12109 - 0,12227:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000Wtq)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,0954 - 0,09659:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000Wp$)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,14109 - 0,14227:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000Wq3)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,07561 - 0,07679:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000Wtm)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,02561 - 0,02679:" 1 "(2FVkuq9Gth$00000000WkI)" = 1,000 [E]

"Celkové množství "5.000000 = 5,000 [F]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

10 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 129,750 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
šedá:

Reference:
D.9.2 situace, D.9.4 uložení potrubí, D.9.1 technická zpráva:

Specifikace:
výstražná folie, š 0.33 m:

Stavební výrobek:
folie PVC:

Typ stavebního výrobku:
folie:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00605 - 0,14109:" 129,75 "(2FVkuq9Gth$00000000X9f)" = 129,750 [A]

"Celkové množství "129.750000 = 129,750 [B]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

11 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 131,420 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO301]/[301.02] - stoka B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
SN 16, včetně zkoušky vodotěsnosti potrubí:

Reference:
ČSN 75 6101, ČSN EN 1401-1, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610, D.9.2 situace, D.9.1 technická zpráva, vzorová 
uložení potrubí:

Specifikace:
plastové potrubí, PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, DN 300:

Stavební výrobek:
kanalizační potrubí:

Typ stavebního výrobku:
potrubí:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,12215 - 0,14121:" 19,05 "(2FVkuq9Gth$00000000WrG)" = 19,050 [A]

"Staničení: 0,09646 - 0,1212:" 24,4 "(2FVkuq9Gth$00000000Wv4)" = 24,400 [B]

"Staničení: 0,02667 - 0,07572:" 49,05 "(2FVkuq9Gth$00000000WmP)" = 49,050 [C]

"Staničení: 0,07667 - 0,0955:" 18,65 "(2FVkuq9Gth$00000000Wre)" = 18,650 [D]

"Staničení: 0,00546 - 0,02025:" 20,27 "(2FVkuq9Gth$00000000WvF)" = 20,270 [E]

"Celkové množství "131.420000 = 131,420 [F]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO402 - Přeložka kabelu NN v km 0,924

Rozpočet: [SO402] - Přeložka kabelu NN v km 0,924

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO402] - Přeložka kabelu NN v km 0,924

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO402 Přeložka kabelu NN v km 0,924 ----------

1 Zemní práce ----------

1 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 30,064 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do záhozu/násypu:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,89869 - 0,92626:" 13,1752770247995 "(2zJ3tMF3orW00000000WQo)" = 13,175 [A]

"Staničení: 0,92581 - 0,92633:" 16,8889550592504 "(2zJ3tMF3orW00000000WQu)" = 16,889 [B]

"Celkové množství "30.064000 = 30,064 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,393 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO402] - Přeložka kabelu NN v km 0,924

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

podrobná specifikace:
Nd:

Reference:
ČSN 73 6126-1, C.3.3 koord. situace, D.11.2 vzorové uložení kabelu NN, D.11.1 technická zpráva:

specifikace:
zához zeminou z výkopu:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,9259 - 0,92626:" 1,66024047815221 "(2zJ3tMF3orW00000000WNN)" = 1,660 [A]

"Staničení: 0,89869 - 0,92623:" 8,32337525783252 "(2zJ3tMF3orW00000000WMH)" = 8,323 [B]

"Staničení: 0,92581 - 0,92633:" 11,4101362150112 "(2zJ3tMF3orW00000000WMq)" = 11,410 [C]

"Celkové množství "21.393000 = 21,393 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,081 ---------- ----------

Materiál:
prosátá zemina (štěrkopísek):

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, C.3.3 koord. situace, D.11.2 vzorové uložení kabelu NN, D.11.1 technická zpráva:

specifikace:
 fr. 0/16:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO402] - Přeložka kabelu NN v km 0,924

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,9259 - 0,92626:" 0,471305473437097 "(2zJ3tMF3orW00000000WNG)" = 0,471 [A]

"Staničení: 0,89869 - 0,92623:" 2,60567016981198 "(2zJ3tMF3orW00000000WMA)" = 2,606 [B]

"Staničení: 0,92581 - 0,92633:" 2,00410188938657 "(2zJ3tMF3orW00000000WXO)" = 2,004 [C]

"Celkové množství "5.081000 = 5,081 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7 Přidružená stavební výroba ----------

4 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 53,540 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 5 z 8

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO402] - Přeložka kabelu NN v km 0,924

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
včetně zemních kabelových spojek na kabel typu AYKY-J 3x240+120mm2, 2ks:

Reference:
C.3.3 koord. situace, D.11.2 vzorové uložení kabelu NN, D.11.1 technická zpráva:

Specifikace:
kabel typu AYKY-J 3x240+120mm2, síť 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C, přeložka kabelu k napájení vrtů pitné vody 
pro obec Jamné:

Stavební výrobek:
kabel s hliníkovým jádrem:

Typ stavebního výrobku:
kabel:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,92605 - 0,92612:" 5,54 "(2zJ3tMF3orW00000000WN9)" = 5,540 [A]

"Staničení: 0,92603 - 0,92611:" 17,35 "(2zJ3tMF3orW00000000WMc)" = 17,350 [B]

"Staničení: 0,8987 - 0,92609:" 30,65 "(2zJ3tMF3orW00000000WM3)" = 30,650 [C]

"Celkové množství "53.540000 = 53,540 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

5 742L25 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 KUS 2,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO402] - Přeložka kabelu NN v km 0,924

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
včetně zemních kabelových spojek na kabel typu AYKY-J 3x240+120mm2, 2ks:

Reference:
C.3.3 koord. situace, D.11.2 vzorové uložení kabelu NN, D.11.1 technická zpráva:

Specifikace:
kabel typu AYKY-J 3x240+120mm2, síť 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C, přeložka kabelu k napájení vrtů pitné vody 
pro obec Jamné:

Stavební výrobek:
kabel s hliníkovým jádrem:

Typ stavebního výrobku:
kabel:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"spojky "2 = 2,000 [A]

"Celkové množství "2.000000 = 2,000 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí ----------

6 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 17,350 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO402] - Přeložka kabelu NN v km 0,924

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
červená:

Reference:
C.3.3 koord. situace, D.11.2 vzorové uložení kabelu NN, D.11.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastová trubka, HDPE, DN 110:

Stavební výrobek:
chránička plastová, korugovaná:

Typ stavebního výrobku:
chránička:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,926 - 0,92603:" 17,35 "(2zJ3tMF3orW00000000WUE)" = 17,350 [A]

"Celkové množství "17.350000 = 17,350 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

7 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 53,540 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO402] - Přeložka kabelu NN v km 0,924

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
červená:

Reference:
C.3.3 koord. situace, D.11.2 vzorové uložení kabelu NN, D.11.1 technická zpráva:

Specifikace:
výstražná folie, š 0.33 m:

Stavební výrobek:
folie PVC:

Typ stavebního výrobku:
folie:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,89872 - 0,92618:" 53,54 "(2zJ3tMF3orW00000000WOg)" = 53,540 [A]

"Celkové množství "53.540000 = 53,540 [B]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO412 - Přeložka sděl. vedení M-Soft - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD

Rozpočet: [SO412] - Přeložka sděl. vedení M-Soft - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO413 - Chráničky pro síť ROWANET

Rozpočet: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO413 Chráničky pro síť ROWANET ----------

1 Zemní práce ----------

1 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 8,407 ---------- ----------

Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem

Reference:
D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 200mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79319 - 0,86032:" 4,81045321209474 "(2fAhZZNHVqM00000000aJi)" = 4,810 [A]

"Staničení: 0,86335 - 0,89658:" 3,59662056270135 "(2fAhZZNHVqM00000000aJa)" = 3,597 [B]

"Celkové množství "8.407000 = 8,407 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 131832 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 6,045 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Další specifikace:
zpětné použití do násypů a aktivní zóny za podmínky úpravy:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79111 - 0,79305:" 6,0453815481598 "(2fAhZZNHVqM00000000WGH)" = 6,045 [A]

"Celkové množství "6.045000 = 6,045 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 132732 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 1 431,176 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do záhozu:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: -0,17 - 0,79225:" 999,273315253392 "(2fAhZZNHVqM00000000YTU)" = 999,273 [A]

"Staničení: 0,79167 - 1,14408:" 266,881049985382 "(2fAhZZNHVqM00000000YTW)" = 266,881 [B]

"Staničení: -0,38249 - -0,17:" 165,022013336082 "(2fAhZZNHVqM00000000YTV)" = 165,022 [C]

"Celkové množství "1431.176000 = 1 431,176 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 437,221 ---------- ----------

Další specifikace:
Zpětné použití do záhozu:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
2:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: -0,17 - 0,79225:" 999,273315253392 "(2fAhZZNHVqM00000000YTU)" = 999,273 [A]

"Staničení: 0,79167 - 1,14408:" 266,881049985382 "(2fAhZZNHVqM00000000YTW)" = 266,881 [B]

"Staničení: 0,79111 - 0,79305:" 6,0453815481598 "(2fAhZZNHVqM00000000WGH)" = 6,045 [C]

"Staničení: -0,38249 - -0,17:" 165,022013336082 "(2fAhZZNHVqM00000000YTV)" = 165,022 [D]

"Celkové množství "1437.221000 = 1 437,221 [E]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17421.1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 236,230 ---------- ----------

Materiál:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

podrobná specifikace:
Nd:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.14.2 vzorové uložení, D.14.1 technická zpráva:

specifikace:
zához zeminou z výkopu:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,10028 - 0,13155:" 11,1761503665697 "(2fAhZZNHVqM00000000XOw)" = 11,176 [A]

"Staničení: -0,3825 - -0,16999:" 136,433909332648 "(2fAhZZNHVqM00000000XHj)" = 136,434 [B]

"Staničení: 0,13154 - 0,79225:" 231,64555588484 "(2fAhZZNHVqM00000000ZHJ)" = 231,646 [C]

"Staničení: 0,13155 - 0,79224:" 359,625000876891 "(2fAhZZNHVqM00000000ZG$)" = 359,625 [D]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 162,289478339511 "(2fAhZZNHVqM00000000XOp)" = 162,289 [E]

"Staničení: 0,79165 - 1,14408:" 0,199475689701338 "(2fAhZZNHVqM00000000Wr0)" = 0,199 [F]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 105,834111068393 "(2fAhZZNHVqM00000000XOi)" = 105,834 [G]

"Staničení: 0,79174 - 0,79245:" 6,25275712843393 "(2fAhZZNHVqM00000000Z68)" = 6,253 [H]

"Staničení: 0,79174 - 0,79245:" 0,00755354356578205 "(2fAhZZNHVqM00000000Z6K)" = 0,008 [I]

"Staničení: 0,79165 - 1,14408:" 205,500579051423 "(2fAhZZNHVqM00000000Wnu)" = 205,501 [J]

"Staničení: 0,10029 - 0,13157:" 17,2645847843931 "(2fAhZZNHVqM00000000XP1)" = 17,265 [K]

"Celkové množství "1236.230000 = 1 236,230 [L]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,916 ---------- ----------

Materiál:
ŠDA:

podrobná specifikace:
GE, zásyp hutněný po vrstvách:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.14.3 vzorová kabelová komora, D.14.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDA fr. 0/63:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,7911 - 0,79305:" 3,91607226231568 "(2fAhZZNHVqM00000000WkI)" = 3,916 [A]

"Celkové množství "3.916000 = 3,916 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 195,299 ---------- ----------

Materiál:
prosátá zemina (štěrkopísek):

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.14.2 vzorové uložení, D.14.1 technická zpráva:

specifikace:
 fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 13,519567695041 "(2fAhZZNHVqM00000000XQ_)" = 13,520 [A]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 19,0557058885121 "(2fAhZZNHVqM00000000XR5)" = 19,056 [B]

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 0,270819016945378 "(2fAhZZNHVqM00000000XSP)" = 0,271 [C]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 0,112160604410286 "(2fAhZZNHVqM00000000XRC)" = 0,112 [D]

"Staničení: 0,13154 - 0,77958:" 35,8652999415993 "(2fAhZZNHVqM00000000XS4)" = 35,865 [E]

"Staničení: 0,10028 - 0,13157:" 0,19723731704906 "(2fAhZZNHVqM00000000XRX)" = 0,197 [F]

"Staničení: 0,10029 - 0,13156:" 0,000654617726661889 "(2fAhZZNHVqM00000000XRl)" = 0,001 [G]

"Staničení: -0,38245 - -0,17:" 0,260692992211049 "(2fAhZZNHVqM00000000Yl$)" = 0,261 [H]

"Staničení: 0,79176 - 0,79245:" 1,5682913387166 "(2fAhZZNHVqM00000000Z50)" = 1,568 [I]

"Staničení: 0,10096 - 0,13065:" 3,45243868905366 "(2fAhZZNHVqM00000000ZYi)" = 3,452 [J]

"Staničení: 0,79166 - 1,14408:" 25,1613719412695 "(2fAhZZNHVqM00000000Wmn)" = 25,161 [K]

"Staničení: 0,77956 - 0,79225:" 1,50549610868865 "(2fAhZZNHVqM00000000cED)" = 1,505 [L]

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 46,0052917345046 "(2fAhZZNHVqM00000000XSB)" = 46,005 [M]

"Staničení: -0,38249 - -0,17:" 26,8209680590187 "(2fAhZZNHVqM00000000XIB)" = 26,821 [N]

"Staničení: 0,79188 - 1,14408:" 20,1720075435954 "(2fAhZZNHVqM00000000Ycc)" = 20,172 [O]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 0,112159387985615 "(2fAhZZNHVqM00000000XRJ)" = 0,112 [P]

"Staničení: 0,10029 - 0,13155:" 0,000654617655190041 "(2fAhZZNHVqM00000000XRs)" = 0,001 [Q]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 1,2191226764584 "(2fAhZZNHVqM00000000XRQ)" = 1,219 [R]

"Celkové množství "195.299000 = 195,299 [S]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 8,407 ---------- ----------

Materiál:
ornice/místní materiál:

podrobná specifikace:
ornice získaná skrývkou ornice z pozemků s ochranou ZPF/ nedostatek řešen nákupem

Reference:
D.1.4 vzorové řezy, D.1.1 technická zpráva:

specifikace:
ornice/humozní vrstva, tl. 200mm:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79319 - 0,86032:" 4,81045321209474 "(2fAhZZNHVqM00000000aJi)" = 4,810 [A]

"Staničení: 0,86335 - 0,89658:" 3,59662056270135 "(2fAhZZNHVqM00000000aJa)" = 3,597 [B]

"Celkové množství "8.407000 = 8,407 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 42,122 ---------- ----------

Materiál:
travní směs:

podrobná specifikace:
Založení porostů musí být provedeno ihned po provedení jemných terénních úprav, tak aby nový porost 
redukoval výskyt plevelů.:

Reference:
D.20:

specifikace:
založení travního porostu osevem:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79377 - 0,86:" 24,0990079997417 "(2fAhZZNHVqM00000000frp)" = 24,099 [A]

"Staničení: 0,86363 - 0,89528:" 18,0232322487966 "(2fAhZZNHVqM00000000fs0)" = 18,023 [B]

"Celkové množství "42.122000 = 42,122 [C]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

4 Vodorovné konstrukce ----------

10 45157.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,890 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.15 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.14.3 vzorová kabelová komora, D.14.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 0/16:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79111 - 0,79305:" 0,88979931222272 "(2fAhZZNHVqM00000000WGC)" = 0,890 [A]

"Celkové množství "0.890000 = 0,890 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 45157.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 42,062 ---------- ----------

Materiál:
štěrkopísek:

podrobná specifikace:
GE, tl. 0.05 m:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

specifikace:
štěrkopísek fr. 4/8:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 7,33035997591543 "(2fAhZZNHVqM00000000X9Q)" = 7,330 [A]

"Staničení: 0,79175 - 0,79245:" 0,375818757295985 "(2fAhZZNHVqM00000000Z6W)" = 0,376 [B]

"Staničení: 0,10028 - 0,13157:" 0,841755085074079 "(2fAhZZNHVqM00000000X9X)" = 0,842 [C]

"Staničení: 0,79167 - 1,14408:" 9,68733986072416 "(2fAhZZNHVqM00000000Wdc)" = 9,687 [D]

"Staničení: 0,13154 - 0,79225:" 18,0481838350778 "(2fAhZZNHVqM00000000X9e)" = 18,048 [E]

"Staničení: -0,38249 - -0,17:" 5,7793877094551 "(2fAhZZNHVqM00000000XHO)" = 5,779 [F]

"Celkové množství "42.062000 = 42,062 [G]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba ----------

12 75I911.1 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 1 549,640 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
oranžová:

Reference:
C.1.3 situace, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastová trubka, HDPE, DN 40:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
chránička:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zp$)" = 0,680 [A]

"Staničení: 0,13063 - 0,13155:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq4)" = 0,920 [B]

"Staničení: 0,79194 - 1,14408:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X1t)" = 357,300 [C]

"Staničení: -0,38242 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XGk)" = 212,860 [D]

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtT)" = 651,830 [E]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNK)" = 12,950 [F]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000XMO)" = 29,450 [G]

"Staničení: 0,7921 - 0,79226:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjf)" = 13,650 [H]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMQ)" = 270,000 [I]

"Celkové množství "1549.640000 = 1 549,640 [J]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
– náklady na dopravu a skladování
– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

13 75I911.2 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 1 549,640 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
modrá:

Reference:
C.1.3 situace, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastová trubka, HDPE, DN 40, doplněno o signalizační vodič CYY:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
chránička:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtU)" = 651,830 [A]

"Staničení: 0,13063 - 0,13155:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000ZqA)" = 0,920 [B]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNI)" = 12,950 [C]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000WKP)" = 29,450 [D]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq8)" = 0,680 [E]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMe)" = 270,000 [F]

"Staničení: 0,79212 - 0,79228:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjm)" = 13,650 [G]

"Staničení: -0,38243 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XGy)" = 212,860 [H]

"Staničení: 0,7919 - 1,14407:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X23)" = 357,300 [I]

"Celkové množství "1549.640000 = 1 549,640 [J]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
– náklady na dopravu a skladování
– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

14 75I911.3 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 1 549,640 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
 Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
zelená:

Reference:
C.1.3 situace, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastová trubka, HDPE, DN 40:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
chránička:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,13063 - 0,13156:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq5)" = 0,920 [A]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMl)" = 270,000 [B]

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtV)" = 651,830 [C]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq9)" = 0,680 [D]

"Staničení: 0,79214 - 0,79229:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjc)" = 13,650 [E]

"Staničení: 0,79186 - 1,14407:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X1k)" = 357,300 [F]

"Staničení: -0,38244 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XH3)" = 212,860 [G]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNJ)" = 12,950 [H]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000XMN)" = 29,450 [I]

"Celkové množství "1549.640000 = 1 549,640 [J]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
– náklady na dopravu a skladování
– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

8 Potrubí ----------

15 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 56,050 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
pod sjezdy a v příčných přechodech pod komunikací, v délce přesahující vozovku o 1 m:

Reference:
C.1.3 situace, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastová trubka, HDPE, DN 125:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
chránička:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79214 - 0,7923:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Z5y)" = 13,650 [A]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000Xn2)" = 12,950 [B]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000Xne)" = 29,450 [C]

"Celkové množství "56.050000 = 56,050 [D]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

16 8988F KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 1,8M3 KUS 1,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
skladba ze segmentů 150 mm :

Reference:
C.1.3 situace, D.14.1 technická zpráva,  D.14.3 vzorová kabelová komora:

Specifikace:
kabelová komora 1500 x 950 x 950 mm, litinový poklop třídy D400:

Stavební výrobek:
kabelová komora HDPE:

Typ stavebního výrobku:
kabelová komora:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79162 - 0,79254:" 1 "(2fAhZZNHVqM00000000WWN)" = 1,000 [A]

"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení stupadel a žebříků
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
položka nezahrnuje: 
- poklopy a mříže, vykazují se  samostatně v položkách č. 8991*.
- kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků

17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 1 549,640 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
modrá:

Reference:
C.1.3 situace, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastová trubka, HDPE, DN 40, doplněno o signalizační vodič CYY:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
chránička:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtU)" = 651,830 [A]

"Staničení: 0,13063 - 0,13155:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000ZqA)" = 0,920 [B]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNI)" = 12,950 [C]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000WKP)" = 29,450 [D]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq8)" = 0,680 [E]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMe)" = 270,000 [F]

"Staničení: 0,79212 - 0,79228:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjm)" = 13,650 [G]

"Staničení: -0,38243 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XGy)" = 212,860 [H]

"Staničení: 0,7919 - 1,14407:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X23)" = 357,300 [I]

"Celkové množství "1549.640000 = 1 549,640 [J]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 1 549,630 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
oranžová:

Reference:
situace, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

Specifikace:
výstražná folie, š 0.33 m:

Stavební výrobek:
folie PVC:

Typ stavebního výrobku:
folie:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: -0,38245 - 0,79144:" 1178,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zur)" = 1 178,680 [A]

"Staničení: 0,7919 - 1,14257:" 370,95 "(2fAhZZNHVqM00000000Zuf)" = 370,950 [B]

"Celkové množství "1549.630000 = 1 549,630 [C]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

19 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 4 648,920 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
modrá:

Reference:
C.1.3 situace, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastová trubka, HDPE, DN 40, doplněno o signalizační vodič CYY:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
chránička:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtU)" = 651,830 [A]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zp$)" = 0,680 [B]

"Staničení: 0,13063 - 0,13156:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq5)" = 0,920 [C]

"Staničení: 0,13063 - 0,13155:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000ZqA)" = 0,920 [D]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMl)" = 270,000 [E]

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtV)" = 651,830 [F]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq9)" = 0,680 [G]

"Staničení: 0,13063 - 0,13155:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq4)" = 0,920 [H]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNI)" = 12,950 [I]

"Staničení: 0,79194 - 1,14408:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X1t)" = 357,300 [J]

"Staničení: -0,38242 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XGk)" = 212,860 [K]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000WKP)" = 29,450 [L]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq8)" = 0,680 [M]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMe)" = 270,000 [N]

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtT)" = 651,830 [O]

"Staničení: 0,79214 - 0,79229:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjc)" = 13,650 [P]

"Staničení: 0,79186 - 1,14407:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X1k)" = 357,300 [Q]

"Staničení: 0,79212 - 0,79228:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjm)" = 13,650 [R]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNK)" = 12,950 [S]

"Staničení: -0,38244 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XH3)" = 212,860 [T]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000XMO)" = 29,450 [U]

"Staničení: -0,38243 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XGy)" = 212,860 [V]

"Staničení: 0,7921 - 0,79226:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjf)" = 13,650 [W]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNJ)" = 12,950 [X]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMQ)" = 270,000 [Y]

"Staničení: 0,7919 - 1,14407:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X23)" = 357,300 [Z]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000XMN)" = 29,450 [AA]

"Celkové množství "4648.920000 = 4 648,920 [AB]

Specifikace položka zahrnuje protlačení kalibračního předmětu (např. kuličky) tlakovým vzduchem

20 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 4 648,920 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
modrá:

Reference:
C.1.3 situace, D.14.2 vzorové uložení chrániček, D.14.1 technická zpráva:

Specifikace:
plastová trubka, HDPE, DN 40, doplněno o signalizační vodič CYY:

Stavební výrobek:
chránička plastová:

Typ stavebního výrobku:
chránička:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO413] - Chráničky pro síť ROWANET

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtU)" = 651,830 [A]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zp$)" = 0,680 [B]

"Staničení: 0,13063 - 0,13156:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq5)" = 0,920 [C]

"Staničení: 0,13063 - 0,13155:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000ZqA)" = 0,920 [D]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMl)" = 270,000 [E]

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtV)" = 651,830 [F]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq9)" = 0,680 [G]

"Staničení: 0,13063 - 0,13155:" 0,92 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq4)" = 0,920 [H]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNI)" = 12,950 [I]

"Staničení: 0,79194 - 1,14408:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X1t)" = 357,300 [J]

"Staničení: -0,38242 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XGk)" = 212,860 [K]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000WKP)" = 29,450 [L]

"Staničení: 0,10029 - 0,10095:" 0,68 "(2fAhZZNHVqM00000000Zq8)" = 0,680 [M]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMe)" = 270,000 [N]

"Staničení: 0,13155 - 0,77957:" 651,83 "(2fAhZZNHVqM00000000ZtT)" = 651,830 [O]

"Staničení: 0,79214 - 0,79229:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjc)" = 13,650 [P]

"Staničení: 0,79186 - 1,14407:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X1k)" = 357,300 [Q]

"Staničení: 0,79212 - 0,79228:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjm)" = 13,650 [R]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNK)" = 12,950 [S]

"Staničení: -0,38244 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XH3)" = 212,860 [T]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000XMO)" = 29,450 [U]

"Staničení: -0,38243 - -0,17:" 212,86 "(2fAhZZNHVqM00000000XGy)" = 212,860 [V]

"Staničení: 0,7921 - 0,79226:" 13,65 "(2fAhZZNHVqM00000000Zjf)" = 13,650 [W]

"Staničení: 0,77959 - 0,79234:" 12,95 "(2fAhZZNHVqM00000000XNJ)" = 12,950 [X]

"Staničení: -0,17 - 0,10029:" 270 "(2fAhZZNHVqM00000000XMQ)" = 270,000 [Y]

"Staničení: 0,7919 - 1,14407:" 357,3 "(2fAhZZNHVqM00000000X23)" = 357,300 [Z]

"Staničení: 0,10096 - 0,13063:" 29,45 "(2fAhZZNHVqM00000000XMN)" = 29,450 [AA]

"Celkové množství "4648.920000 = 4 648,920 [AB]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO601 - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

Rozpočet: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO601 Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 31,489 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,7585 - 0,76092:" 0,117069713230533 "(2QQgnI$U0$AG000000085t)" = 0,117 [A]

"Staničení: 0,75266 - 0,7545:" 1,57301041913242 "(2QQgnI$U0$AG000000082t)" = 1,573 [B]

"Staničení: 0,70116 - 0,70358:" 0,0242885352104885 "(2QQgnI$U0$AG000000084l)" = 0,024 [C]

"Staničení: 0,77021 - 0,77235:" 1,72904728784607 "(2QQgnI$U0$AG000000087l)" = 1,729 [D]

"Staničení: 0,72813 - 0,72989:" 1,30249738579563 "(2QQgnI$U0$AG000000081l)" = 1,302 [E]

"Staničení: 0,75442 - 0,75684:" 0,110708964584055 "(2QQgnI$U0$AG0000000863)" = 0,111 [F]

"Staničení: 0,76657 - 0,76887:" 0,144976317690022 "(2QQgnI$U0$AG000000085V)" = 0,145 [G]

"Staničení: 0,76464 - 0,76671:" 1,62901120709834 "(2QQgnI$U0$AG0000000833)" = 1,629 [H]

"Staničení: 0,74448 - 0,74631:" 1,51082633904007 "(2QQgnI$U0$AG000000082V)" = 1,511 [I]

"Staničení: 0,74214 - 0,74453:" 0,0564181073932759 "(2QQgnI$U0$AG000000086d)" = 0,056 [J]

"Staničení: 0,70355 - 0,7053:" 1,29247793730772 "(2QQgnI$U0$AG000000080d)" = 1,292 [K]

"Staničení: 0,76945 - 0,77148:" 1,52312556601163 "(2QQgnI$U0$AG000000083d)" = 1,523 [L]

"Staničení: 0,71755 - 0,71997:" 0,0177169484054281 "(2QQgnI$U0$AG000000084N)" = 0,018 [M]

"Staničení: 0,70935 - 0,71177:" 0,0209321446402793 "(2QQgnI$U0$AG000000087N)" = 0,021 [N]

"Staničení: 0,71995 - 0,72168:" 1,25866675756292 "(2QQgnI$U0$AG000000081N)" = 1,259 [O]

"Staničení: 0,69645 - 0,69946:" 0,0234667733637016 "(2QQgnI$U0$AG000000084x)" = 0,023 [P]

"Staničení: 0,73222 - 0,734:" 1,35692979518751 "(2QQgnI$U0$AG000000081x)" = 1,357 [Q]

"Staničení: 0,75032 - 0,75275:" 0,10354807694133 "(2QQgnI$U0$AG000000086F)" = 0,104 [R]

"Staničení: 0,69945 - 0,70121:" 1,30141468515531 "(2QQgnI$U0$AG000000080F)" = 1,301 [S]

"Staničení: 0,76077 - 0,76267:" 1,54636130254976 "(2QQgnI$U0$AG000000083F)" = 1,546 [T]

"Staničení: 0,71345 - 0,71587:" 0,0193021610788734 "(2QQgnI$U0$AG000000084Z)" = 0,019 [U]

"Staničení: 0,70526 - 0,70767:" 0,0226068978065827 "(2QQgnI$U0$AG000000087Z)" = 0,023 [V]

"Staničení: 0,72405 - 0,72578:" 1,24545405744043 "(2QQgnI$U0$AG000000081Z)" = 1,245 [W]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,72985 - 0,73224:" 0,020168580916673 "(2QQgnI$U0$AG000000086$)" = 0,020 [X]

"Staničení: 0,71175 - 0,71349:" 1,27688055451972 "(2QQgnI$U0$AG000000080$)" = 1,277 [Y]

"Staničení: 0,73804 - 0,74044:" 0,042776080901376 "(2QQgnI$U0$AG000000083$)" = 0,043 [Z]

"Staničení: 0,73395 - 0,73634:" 0,0306814418016021 "(2QQgnI$U0$AG000000086p)" = 0,031 [AA]

"Staničení: 0,70765 - 0,70939:" 1,28499327115671 "(2QQgnI$U0$AG000000080p)" = 1,285 [AB]

"Staničení: 0,75674 - 0,7586:" 1,59667742734155 "(2QQgnI$U0$AG000000083p)" = 1,597 [AC]

"Staničení: 0,76257 - 0,76496:" 0,130648497657903 "(2QQgnI$U0$AG000000085h)" = 0,131 [AD]

"Staničení: 0,74857 - 0,75041:" 1,54935742644568 "(2QQgnI$U0$AG000000082h)" = 1,549 [AE]

"Staničení: 0,74623 - 0,74866:" 0,0965830533866149 "(2QQgnI$U0$AG000000086R)" = 0,097 [AF]

"Staničení: 0,6947 - 0,69656:" 1,3458159719751 "(2QQgnI$U0$AG000000080R)" = 1,346 [AG]

"Staničení: 0,76833 - 0,77088:" 1,58698018494218 "(2QQgnI$U0$AG000000083R)" = 1,587 [AH]

"Staničení: 0,77029 - 0,77127:" 0,235143009988899 "(2QQgnI$U0$AG0000000857)" = 0,235 [AI]

"Staničení: 0,76952 - 0,77043:" 0,187968622636222 "(2QQgnI$U0$AG000000085J)" = 0,188 [AJ]

"Staničení: 0,73631 - 0,7381:" 1,41207141237725 "(2QQgnI$U0$AG0000000827)" = 1,412 [AK]

"Staničení: 0,7404 - 0,74221:" 1,46766594853959 "(2QQgnI$U0$AG000000082J)" = 1,468 [AL]

"Staničení: 0,72575 - 0,72814:" 0,0112641325386061 "(2QQgnI$U0$AG000000084B)" = 0,011 [AM]

"Staničení: 0,72165 - 0,72406:" 0,016176377679713 "(2QQgnI$U0$AG000000087B)" = 0,016 [AN]

"Staničení: 0,71585 - 0,71759:" 1,26791642365974 "(2QQgnI$U0$AG000000081B)" = 1,268 [AO]

"Celkové množství "31.489000 = 31,489 [AP]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 26,919 ---------- ----------

Materiál:
vyzískamá zemina z výkopu:

podrobná specifikace:
Id=0,9:

Reference:
D.15.3:

specifikace:
hutněný:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,77021 - 0,77235:" 1,57884113178 "(2QQgnI$U0$AG00000008Ft)" = 1,579 [A]

"Staničení: 0,71175 - 0,71349:" 1,12773998938651 "(2QQgnI$U0$AG00000008Ct)" = 1,128 [B]

"Staničení: 0,75266 - 0,7545:" 1,42318467710933 "(2QQgnI$U0$AG00000008El)" = 1,423 [C]

"Staničení: 0,71585 - 0,71759:" 1,11879761199623 "(2QQgnI$U0$AG00000008D3)" = 1,119 [D]

"Staničení: 0,76945 - 0,77148:" 1,37375548002446 "(2QQgnI$U0$AG00000008FV)" = 1,374 [E]

"Staničení: 0,70355 - 0,7053:" 1,1432938902079 "(2QQgnI$U0$AG00000008CV)" = 1,143 [F]

"Staničení: 0,72813 - 0,72989:" 1,15329155635711 "(2QQgnI$U0$AG00000008Dd)" = 1,153 [G]

"Staničení: 0,74448 - 0,74631:" 1,36110057132253 "(2QQgnI$U0$AG00000008EN)" = 1,361 [H]

"Staničení: 0,76464 - 0,76671:" 1,47905632310965 "(2QQgnI$U0$AG00000008Ex)" = 1,479 [I]

"Staničení: 0,71995 - 0,72168:" 1,10956969737751 "(2QQgnI$U0$AG00000008DF)" = 1,110 [J]

"Staničení: 0,74857 - 0,75041:" 1,39958057941475 "(2QQgnI$U0$AG00000008EZ)" = 1,400 [K]

"Staničení: 0,73631 - 0,7381:" 1,26260458646643 "(2QQgnI$U0$AG00000008D$)" = 1,263 [L]

"Staničení: 0,73222 - 0,734:" 1,20759346623183 "(2QQgnI$U0$AG00000008Dp)" = 1,208 [M]

"Staničení: 0,75674 - 0,7586:" 1,44680274973734 "(2QQgnI$U0$AG00000008Fh)" = 1,447 [N]

"Staničení: 0,70765 - 0,70939:" 1,13583096205951 "(2QQgnI$U0$AG00000008Ch)" = 1,136 [O]

"Staničení: 0,72405 - 0,72578:" 1,09637921947271 "(2QQgnI$U0$AG00000008DR)" = 1,096 [P]

"Staničení: 0,76077 - 0,76267:" 1,39657217128141 "(2QQgnI$U0$AG00000008F7)" = 1,397 [Q]

"Staničení: 0,6947 - 0,69656:" 1,19648273271361 "(2QQgnI$U0$AG00000008C7)" = 1,196 [R]

"Staničení: 0,76833 - 0,77088:" 1,43704566204067 "(2QQgnI$U0$AG00000008FJ)" = 1,437 [S]

"Staničení: 0,69945 - 0,70121:" 1,15220739898154 "(2QQgnI$U0$AG00000008CJ)" = 1,152 [T]

"Staničení: 0,7404 - 0,74221:" 1,31806862778714 "(2QQgnI$U0$AG00000008EB)" = 1,318 [U]

"Celkové množství "26.919000 = 26,919 [V]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 162,000 ---------- ----------

vysazování keřů - popínavé rostliny na rubu PHS
D.15.3

Cenová soustava OTSKP 2024

"počet kusů podél soklů PHS SO 601 "162 = 162,000 [A]

"Celkové množství "162.000000 = 162,000 [B]

Specifikace

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro 
keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva 
dle PD, zálivku,  a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

4 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 10,248 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C 25/30:

Materiál:
beton:

Množství betonářské výztuže:
62,7kg  (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu):

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
100 let:

podrobná specifikace:
XA1:

Reference:
D.15.1, D.15.3:

Referencované výkresy:
D.15.3:

specifikace:
C 25/30:

Specifikace:
XA1:

Typ betonářské vyztuže:
B500B:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,76551 - 0,76604:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008P6)" = 0,488 [A]

"Staničení: 0,69537 - 0,69589:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008LO)" = 0,488 [B]

"Staničení: 0,71236 - 0,71288:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008MG)" = 0,488 [C]

"Staničení: 0,70007 - 0,70059:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008Lc)" = 0,488 [D]

"Staničení: 0,71646 - 0,71698:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008MU)" = 0,488 [E]

"Staničení: 0,70417 - 0,70469:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008Lq)" = 0,488 [F]

"Staničení: 0,73285 - 0,73338:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008NM)" = 0,488 [G]

"Staničení: 0,72056 - 0,72108:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008Mi)" = 0,488 [H]

"Staničení: 0,75333 - 0,75386:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008OS)" = 0,488 [I]

"Staničení: 0,74924 - 0,74977:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008OE)" = 0,488 [J]

"Staničení: 0,70826 - 0,70879:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008M2)" = 0,488 [K]

"Staničení: 0,72875 - 0,72928:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008N8)" = 0,488 [L]

"Staničení: 0,73695 - 0,73748:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008Na)" = 0,488 [M]

"Staničení: 0,76953 - 0,77006:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008PK)" = 0,488 [N]

"Staničení: 0,74514 - 0,74567:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008O0)" = 0,488 [O]

"Staničení: 0,72466 - 0,72518:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008Mw)" = 0,488 [P]

"Staničení: 0,77029 - 0,77082:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008PY)" = 0,488 [Q]

"Staničení: 0,74105 - 0,74158:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008No)" = 0,488 [R]

"Staničení: 0,75742 - 0,75795:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008Og)" = 0,488 [S]

"Staničení: 0,7615 - 0,76203:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008Ou)" = 0,488 [T]

"Staničení: 0,77111 - 0,77165:" 0,488454825780133 "(2QQgnI$U0$AG00000008Pm)" = 0,488 [U]

"Celkové množství "10.248000 = 10,248 [V]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

5 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 1,323 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C 25/30:

Materiál:
beton:

Množství betonářské výztuže:
62,7kg  (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu):

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
100 let:

podrobná specifikace:
XA1:

Reference:
D.15.1, D.15.3:

Referencované výkresy:
D.15.3:

specifikace:
C 25/30:

Specifikace:
XA1:

Typ betonářské vyztuže:
B500B:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,76551 - 0,76604:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008P6)" = 0,063 [A]

"Staničení: 0,69537 - 0,69589:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008LO)" = 0,063 [B]

"Staničení: 0,71236 - 0,71288:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008MG)" = 0,063 [C]

"Staničení: 0,70007 - 0,70059:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008Lc)" = 0,063 [D]

"Staničení: 0,71646 - 0,71698:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008MU)" = 0,063 [E]

"Staničení: 0,70417 - 0,70469:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008Lq)" = 0,063 [F]

"Staničení: 0,73285 - 0,73338:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008NM)" = 0,063 [G]

"Staničení: 0,72056 - 0,72108:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008Mi)" = 0,063 [H]

"Staničení: 0,75333 - 0,75386:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008OS)" = 0,063 [I]

"Staničení: 0,74924 - 0,74977:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008OE)" = 0,063 [J]

"Staničení: 0,70826 - 0,70879:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008M2)" = 0,063 [K]

"Staničení: 0,72875 - 0,72928:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008N8)" = 0,063 [L]

"Staničení: 0,73695 - 0,73748:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008Na)" = 0,063 [M]

"Staničení: 0,76953 - 0,77006:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008PK)" = 0,063 [N]

"Staničení: 0,74514 - 0,74567:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008O0)" = 0,063 [O]

"Staničení: 0,72466 - 0,72518:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008Mw)" = 0,063 [P]

"Staničení: 0,77029 - 0,77082:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008PY)" = 0,063 [Q]

"Staničení: 0,74105 - 0,74158:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008No)" = 0,063 [R]

"Staničení: 0,75742 - 0,75795:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008Og)" = 0,063 [S]

"Staničení: 0,7615 - 0,76203:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008Ou)" = 0,063 [T]

"Staničení: 0,77111 - 0,77165:" 0,063 "(2QQgnI$U0$AG00000008Pm)" = 0,063 [U]

"Celkové množství "1.323000 = 1,323 [V]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 48,300 ---------- ----------

Beton:
C 25/30:

Materiál:
beton:

Množství betonářské výztuže:
62,7kg  (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu):

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
100 let:

podrobná specifikace:
XA1:

Reference:
D.15.1, D.15.3:

Referencované výkresy:
D.15.3:

specifikace:
C 25/30:

Specifikace:
XA1:

Typ betonářské vyztuže:
B500B:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,76551 - 0,76604:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008P6)" = 2,300 [A]

"Staničení: 0,69537 - 0,69589:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008LO)" = 2,300 [B]

"Staničení: 0,71236 - 0,71288:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008MG)" = 2,300 [C]

"Staničení: 0,70007 - 0,70059:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008Lc)" = 2,300 [D]

"Staničení: 0,71646 - 0,71698:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008MU)" = 2,300 [E]

"Staničení: 0,70417 - 0,70469:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008Lq)" = 2,300 [F]

"Staničení: 0,73285 - 0,73338:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008NM)" = 2,300 [G]

"Staničení: 0,72056 - 0,72108:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008Mi)" = 2,300 [H]

"Staničení: 0,75333 - 0,75386:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008OS)" = 2,300 [I]

"Staničení: 0,74924 - 0,74977:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008OE)" = 2,300 [J]

"Staničení: 0,70826 - 0,70879:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008M2)" = 2,300 [K]

"Staničení: 0,72875 - 0,72928:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008N8)" = 2,300 [L]

"Staničení: 0,73695 - 0,73748:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008Na)" = 2,300 [M]

"Staničení: 0,76953 - 0,77006:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008PK)" = 2,300 [N]

"Staničení: 0,74514 - 0,74567:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008O0)" = 2,300 [O]

"Staničení: 0,72466 - 0,72518:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008Mw)" = 2,300 [P]

"Staničení: 0,77029 - 0,77082:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008PY)" = 2,300 [Q]

"Staničení: 0,74105 - 0,74158:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008No)" = 2,300 [R]

"Staničení: 0,75742 - 0,75795:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008Og)" = 2,300 [S]

"Staničení: 0,7615 - 0,76203:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008Ou)" = 2,300 [T]

"Staničení: 0,77111 - 0,77165:" 2,3 "(2QQgnI$U0$AG00000008Pm)" = 2,300 [U]

"Celkové množství "48.300000 = 48,300 [V]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,129 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C 30/37:

Materiál:
beton:

Množství betonářské výztuže:
Nd:

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
100 let:

podrobná specifikace:
XF4, dl. 0.7m, ochranný nátěr zhlaví piloty, primární vrstva - 1x asfaltový lak penetrační; ochranná a itzolační 
vrstva - 2x asfaltový lak nátěrový, ochranná geotextilie zhlaví piloty - plošná hmotnost min. 600g/m2:

Reference:
D.15.1, D.15.3:

Referencované výkresy:
D.15.3:

specifikace:
C 30/37:

Specifikace:
XF4:

Typ betonářské vyztuže:
B500B:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,72875 - 0,72928:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008wz)" = 0,149 [A]

"Staničení: 0,70417 - 0,70469:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008vl)" = 0,149 [B]

"Staničení: 0,75742 - 0,75795:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008yO)" = 0,149 [C]

"Staničení: 0,70826 - 0,70879:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008vy)" = 0,149 [D]

"Staničení: 0,73695 - 0,73748:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008xN)" = 0,149 [E]

"Staničení: 0,7615 - 0,76203:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008yb)" = 0,149 [F]

"Staničení: 0,71646 - 0,71698:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008wM)" = 0,149 [G]

"Staničení: 0,72056 - 0,72108:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008wZ)" = 0,149 [H]

"Staničení: 0,69537 - 0,69589:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008vL)" = 0,149 [I]

"Staničení: 0,71236 - 0,71288:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008w9)" = 0,149 [J]

"Staničení: 0,76953 - 0,77006:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008y$)" = 0,149 [K]

"Staničení: 0,74105 - 0,74158:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008xa)" = 0,149 [L]

"Staničení: 0,70007 - 0,70059:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008vY)" = 0,149 [M]

"Staničení: 0,77029 - 0,77082:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008zC)" = 0,149 [N]

"Staničení: 0,76551 - 0,76604:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008yo)" = 0,149 [O]

"Staničení: 0,75333 - 0,75386:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008yB)" = 0,149 [P]

"Staničení: 0,74514 - 0,74567:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008xn)" = 0,149 [Q]

"Staničení: 0,77111 - 0,77165:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008zP)" = 0,149 [R]

"Staničení: 0,74924 - 0,74977:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008x_)" = 0,149 [S]

"Staničení: 0,73285 - 0,73338:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008xA)" = 0,149 [T]

"Staničení: 0,72466 - 0,72518:" 0,148660164367867 "(2QQgnI$U0$AG00000008wm)" = 0,149 [U]

"Celkové množství "3.129000 = 3,129 [V]



AspeEsticon Strana 16 z 28

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce ----------

8 318125 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 6,510 ---------- ----------

Materiál:
beton:

podrobná specifikace:
XF4, XD3; včetně betonářské výztuže B500B dle RDS:

Reference:
D.15.1, D.15.3:

specifikace:
C 30/37, ochranný nátěr asf. a nátěr S2, vyrovnání podkladním betonem C25/30 (3,5%objemu):

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,74134 - 0,74538:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007jA)" = 0,308 [A]

"Staničení: 0,70036 - 0,7044:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007hI)" = 0,308 [B]

"Staničení: 0,76579 - 0,76979:" 0,352042499728472 "(2QQgnI$U0$AG00000007kI)" = 0,352 [C]

"Staničení: 0,70855 - 0,7126:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007hg)" = 0,308 [D]

"Staničení: 0,76979 - 0,77061:" 0,350430000343888 "(2QQgnI$U0$AG00000007kg)" = 0,350 [E]

"Staničení: 0,70445 - 0,7085:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007hU)" = 0,308 [F]

"Staničení: 0,7705 - 0,77144:" 0,328380000359094 "(2QQgnI$U0$AG00000007kU)" = 0,328 [G]

"Staničení: 0,71675 - 0,7208:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007i2)" = 0,308 [H]

"Staničení: 0,73314 - 0,73719:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007io)" = 0,308 [I]

"Staničení: 0,72085 - 0,72489:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007iE)" = 0,308 [J]

"Staničení: 0,71265 - 0,7167:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007hs)" = 0,308 [K]

"Staničení: 0,69565 - 0,70032:" 0,356460000327959 "(2QQgnI$U0$AG00000007h6)" = 0,356 [L]

"Staničení: 0,76178 - 0,76576:" 0,35204249972851 "(2QQgnI$U0$AG00000007k6)" = 0,352 [M]

"Staničení: 0,74543 - 0,74948:" 0,345765000271869 "(2QQgnI$U0$AG00000007jM)" = 0,346 [N]

"Staničení: 0,73724 - 0,74129:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007i_)" = 0,308 [O]

"Staničení: 0,72904 - 0,73309:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007ic)" = 0,308 [P]

"Staničení: 0,72494 - 0,72899:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007iQ)" = 0,308 [Q]

"Staničení: 0,75362 - 0,75766:" 0,345765000271869 "(2QQgnI$U0$AG00000007jk)" = 0,346 [R]

"Staničení: 0,74953 - 0,75357:" 0,345765000271869 "(2QQgnI$U0$AG00000007jY)" = 0,346 [S]

"Staničení: 0,75771 - 0,76175:" 0,345765000271869 "(2QQgnI$U0$AG00000007jw)" = 0,346 [T]

"Celkové množství "6.510000 = 6,510 [U]

Specifikace

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

9 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 7,098 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
včetně PKO dle PD:

Reference:
D.15.1, D.15.3:

Specifikace:
S 235 J0:

Stavební výrobek:
HEB 180:

Typ stavebního výrobku:
ocelový výlcovaný profil:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,70024 - 0,70043:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008ls)" = 0,338 [A]

"Staničení: 0,69553 - 0,69573:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008le)" = 0,338 [B]

"Staničení: 0,70433 - 0,70452:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008m4)" = 0,338 [C]

"Staničení: 0,72892 - 0,72911:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008nO)" = 0,338 [D]

"Staničení: 0,71253 - 0,71272:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008mk)" = 0,338 [E]

"Staničení: 0,71663 - 0,71681:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008my)" = 0,338 [F]

"Staničení: 0,76567 - 0,76588:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008oG)" = 0,338 [G]

"Staničení: 0,74532 - 0,7455:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008nc)" = 0,338 [H]

"Staničení: 0,77045 - 0,77066:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008oU)" = 0,338 [I]

"Staničení: 0,76167 - 0,76187:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008nq)" = 0,338 [J]

"Staničení: 0,74941 - 0,7496:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008pM)" = 0,338 [K]

"Staničení: 0,73302 - 0,73321:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008oi)" = 0,338 [L]

"Staničení: 0,76966 - 0,76992:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008o2)" = 0,338 [M]

"Staničení: 0,74122 - 0,74141:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008p8)" = 0,338 [N]

"Staničení: 0,7535 - 0,75369:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008pa)" = 0,338 [O]

"Staničení: 0,77127 - 0,77149:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008q0)" = 0,338 [P]

"Staničení: 0,73712 - 0,73731:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008ow)" = 0,338 [Q]

"Staničení: 0,75759 - 0,75778:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008po)" = 0,338 [R]

"Staničení: 0,72483 - 0,72501:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008mI)" = 0,338 [S]

"Staničení: 0,72073 - 0,72091:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008nA)" = 0,338 [T]

"Staničení: 0,70843 - 0,70862:" 0,3383193 "(2QQgnI$U0$AG00000008mW)" = 0,338 [U]

"Celkové množství "7.098000 = 7,098 [V]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

10 34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 404,400 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
pohltivost dle ČSN EN 1793-1 A3, neprůzvučnost dle ČSN EN 1793-2 B3:

Reference:
D.15.1, D.15.3:

Specifikace:
sendvičový prvek rámový, podrobněji v RDS:

Stavební výrobek:
akustický panel pohltivý:

Typ stavebního výrobku:
protihlukový panel:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,76579 - 0,76978:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007aA)" = 4,000 [A]

"Staničení: 0,71265 - 0,7167:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007NA)" = 4,000 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,76178 - 0,76576:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007ZZ)" = 4,000 [C]

"Staničení: 0,70855 - 0,7126:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007MZ)" = 4,000 [D]

"Staničení: 0,77051 - 0,77151:" 4,26 "(2QQgnI$U0$AG00000007cp)" = 4,260 [E]

"Staničení: 0,73314 - 0,73719:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007SS)" = 4,000 [F]

"Staničení: 0,72085 - 0,72489:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Pp)" = 4,000 [G]

"Staničení: 0,73724 - 0,74129:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007TT)" = 4,000 [H]

"Staničení: 0,76579 - 0,76978:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007an)" = 4,000 [I]

"Staničení: 0,74543 - 0,74948:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007VI)" = 4,000 [J]

"Staničení: 0,7698 - 0,77069:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007bB)" = 4,000 [K]

"Staničení: 0,71265 - 0,7167:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Nn)" = 4,000 [L]

"Staničení: 0,71675 - 0,7208:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007OB)" = 4,000 [M]

"Staničení: 0,73724 - 0,74129:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Tg)" = 4,000 [N]

"Staničení: 0,75362 - 0,75766:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Xx)" = 4,000 [O]

"Staničení: 0,70445 - 0,7085:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Kx)" = 4,000 [P]

"Staničení: 0,72494 - 0,72899:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Qq)" = 4,000 [Q]

"Staničení: 0,74134 - 0,74538:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007UU)" = 4,000 [R]

"Staničení: 0,73314 - 0,73719:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007S2)" = 4,000 [S]

"Staničení: 0,74953 - 0,75357:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007WJ)" = 4,000 [T]

"Staničení: 0,7698 - 0,77069:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007bo)" = 4,000 [U]

"Staničení: 0,77051 - 0,77151:" 4,26 "(2QQgnI$U0$AG00000007cC)" = 4,260 [V]

"Staničení: 0,70036 - 0,7044:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007JJ)" = 4,000 [W]

"Staničení: 0,72085 - 0,72489:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007PC)" = 4,000 [X]

"Staničení: 0,71675 - 0,7208:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Oo)" = 4,000 [Y]

"Staničení: 0,72494 - 0,72899:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007QD)" = 4,000 [Z]

"Staničení: 0,75771 - 0,76175:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Yy)" = 4,000 [AA]

"Staničení: 0,70855 - 0,7126:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Ly)" = 4,000 [AB]

"Staničení: 0,72904 - 0,73309:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Rr)" = 4,000 [AC]

"Staničení: 0,74543 - 0,74948:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007VV)" = 4,000 [AD]

"Staničení: 0,73724 - 0,74129:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007T3)" = 4,000 [AE]

"Staničení: 0,75362 - 0,75766:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007XK)" = 4,000 [AF]

"Staničení: 0,74134 - 0,74538:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007U4)" = 4,000 [AG]

"Staničení: 0,74134 - 0,74538:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Uh)" = 4,000 [AH]

"Staničení: 0,69565 - 0,70031:" 4,62 "(2QQgnI$U0$AG00000007KK)" = 4,620 [AI]

"Staničení: 0,75771 - 0,76175:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007YL)" = 4,000 [AJ]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,76579 - 0,76978:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007aa)" = 4,000 [AK]

"Staničení: 0,70445 - 0,7085:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007LL)" = 4,000 [AL]

"Staničení: 0,71265 - 0,7167:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Na)" = 4,000 [AM]

"Staničení: 0,72904 - 0,73309:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007RE)" = 4,000 [AN]

"Staničení: 0,76178 - 0,76576:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Zz)" = 4,000 [AO]

"Staničení: 0,71265 - 0,7167:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Mz)" = 4,000 [AP]

"Staničení: 0,73314 - 0,73719:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Ss)" = 4,000 [AQ]

"Staničení: 0,74543 - 0,74948:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007V5)" = 4,000 [AR]

"Staničení: 0,74543 - 0,74948:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Vi)" = 4,000 [AS]

"Staničení: 0,7698 - 0,77069:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007b$)" = 4,000 [AT]

"Staničení: 0,72085 - 0,72489:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007O$)" = 4,000 [AU]

"Staničení: 0,74953 - 0,75357:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007W6)" = 4,000 [AV]

"Staničení: 0,70036 - 0,7044:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007J6)" = 4,000 [AW]

"Staničení: 0,74953 - 0,75357:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007WW)" = 4,000 [AX]

"Staničení: 0,70036 - 0,7044:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007JW)" = 4,000 [AY]

"Staničení: 0,73724 - 0,74129:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Tt)" = 4,000 [AZ]

"Staničení: 0,76178 - 0,76576:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007ZM)" = 4,000 [BA]

"Staničení: 0,7698 - 0,77069:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007bb)" = 4,000 [BB]

"Staničení: 0,70855 - 0,7126:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007MM)" = 4,000 [BC]

"Staničení: 0,71675 - 0,7208:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Ob)" = 4,000 [BD]

"Staničení: 0,73314 - 0,73719:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007SF)" = 4,000 [BE]

"Staničení: 0,76579 - 0,76978:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007a_)" = 4,000 [BF]

"Staničení: 0,77051 - 0,77151:" 4,26 "(2QQgnI$U0$AG00000007cP)" = 4,260 [BG]

"Staničení: 0,71675 - 0,7208:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007N_)" = 4,000 [BH]

"Staničení: 0,72085 - 0,72489:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007PP)" = 4,000 [BI]

"Staničení: 0,74134 - 0,74538:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Uu)" = 4,000 [BJ]

"Staničení: 0,76579 - 0,76978:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007aN)" = 4,000 [BK]

"Staničení: 0,74953 - 0,75357:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Wj)" = 4,000 [BL]

"Staničení: 0,77051 - 0,77151:" 4,26 "(2QQgnI$U0$AG00000007cc)" = 4,260 [BM]

"Staničení: 0,70036 - 0,7044:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Jj)" = 4,000 [BN]

"Staničení: 0,71265 - 0,7167:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007NN)" = 4,000 [BO]

"Staničení: 0,72085 - 0,72489:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Pc)" = 4,000 [BP]

"Staničení: 0,73724 - 0,74129:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007TG)" = 4,000 [BQ]

"Staničení: 0,75362 - 0,75766:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007XX)" = 4,000 [BR]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,72494 - 0,72899:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Qd)" = 4,000 [BS]

"Staničení: 0,69565 - 0,70031:" 4,62 "(2QQgnI$U0$AG00000007KX)" = 4,620 [BT]

"Staničení: 0,72494 - 0,72899:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007QQ)" = 4,000 [BU]

"Staničení: 0,74543 - 0,74948:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Vv)" = 4,000 [BV]

"Staničení: 0,75362 - 0,75766:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007X7)" = 4,000 [BW]

"Staničení: 0,7698 - 0,77069:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007bO)" = 4,000 [BX]

"Staničení: 0,75362 - 0,75766:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Xk)" = 4,000 [BY]

"Staničení: 0,70036 - 0,7044:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Iv)" = 4,000 [BZ]

"Staničení: 0,69565 - 0,70031:" 4,62 "(2QQgnI$U0$AG00000007K7)" = 4,620 [CA]

"Staničení: 0,69565 - 0,70031:" 4,62 "(2QQgnI$U0$AG00000007Kk)" = 4,620 [CB]

"Staničení: 0,75771 - 0,76175:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Yl)" = 4,000 [CC]

"Staničení: 0,71675 - 0,7208:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007OO)" = 4,000 [CD]

"Staničení: 0,70445 - 0,7085:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Ll)" = 4,000 [CE]

"Staničení: 0,75771 - 0,76175:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007YY)" = 4,000 [CF]

"Staničení: 0,72904 - 0,73309:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Re)" = 4,000 [CG]

"Staničení: 0,70445 - 0,7085:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007LY)" = 4,000 [CH]

"Staničení: 0,77051 - 0,77151:" 4,26 "(2QQgnI$U0$AG00000007d0)" = 4,260 [CI]

"Staničení: 0,74953 - 0,75357:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Ww)" = 4,000 [CJ]

"Staničení: 0,72494 - 0,72899:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Q0)" = 4,000 [CK]

"Staničení: 0,69565 - 0,70031:" 4,62 "(2QQgnI$U0$AG00000007Jw)" = 4,620 [CL]

"Staničení: 0,74134 - 0,74538:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007UH)" = 4,000 [CM]

"Staničení: 0,76178 - 0,76576:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Zm)" = 4,000 [CN]

"Staničení: 0,70855 - 0,7126:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Mm)" = 4,000 [CO]

"Staničení: 0,73314 - 0,73719:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Sf)" = 4,000 [CP]

"Staničení: 0,75771 - 0,76175:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Y8)" = 4,000 [CQ]

"Staničení: 0,70445 - 0,7085:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007L8)" = 4,000 [CR]

"Staničení: 0,72904 - 0,73309:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007R1)" = 4,000 [CS]

"Staničení: 0,76178 - 0,76576:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007Z9)" = 4,000 [CT]

"Staničení: 0,70855 - 0,7126:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007M9)" = 4,000 [CU]

"Staničení: 0,72904 - 0,73309:" 4 "(2QQgnI$U0$AG00000007RR)" = 4,000 [CV]

"Celkové množství "404.400000 = 404,400 [CW]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, 
osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

4 Vodorovné konstrukce ----------

11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,228 ---------- ----------

Materiál:
beton:

podrobná specifikace:
XF4, XD3; včetně betonářské výztuže B500B dle RDS:

Reference:
D.15.1, D.15.3:

specifikace:
C 30/37, ochranný nátěr asf. a nátěr S2, vyrovnání podkladním betonem C25/30 (3,5%objemu):

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,74134 - 0,74538:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007jA)" = 0,308 [A]

"Staničení: 0,70036 - 0,7044:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007hI)" = 0,308 [B]

"Staničení: 0,76579 - 0,76979:" 0,352042499728472 "(2QQgnI$U0$AG00000007kI)" = 0,352 [C]

"Staničení: 0,70855 - 0,7126:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007hg)" = 0,308 [D]

"Staničení: 0,76979 - 0,77061:" 0,350430000343888 "(2QQgnI$U0$AG00000007kg)" = 0,350 [E]

"Staničení: 0,70445 - 0,7085:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007hU)" = 0,308 [F]

"Staničení: 0,7705 - 0,77144:" 0,328380000359094 "(2QQgnI$U0$AG00000007kU)" = 0,328 [G]

"Staničení: 0,71675 - 0,7208:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007i2)" = 0,308 [H]

"Staničení: 0,73314 - 0,73719:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007io)" = 0,308 [I]

"Staničení: 0,72085 - 0,72489:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007iE)" = 0,308 [J]

"Staničení: 0,71265 - 0,7167:" 0,30810000028332 "(2QQgnI$U0$AG00000007hs)" = 0,308 [K]

"Staničení: 0,69565 - 0,70032:" 0,356460000327959 "(2QQgnI$U0$AG00000007h6)" = 0,356 [L]

"Staničení: 0,76178 - 0,76576:" 0,35204249972851 "(2QQgnI$U0$AG00000007k6)" = 0,352 [M]

"Staničení: 0,74543 - 0,74948:" 0,345765000271869 "(2QQgnI$U0$AG00000007jM)" = 0,346 [N]

"Staničení: 0,73724 - 0,74129:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007i_)" = 0,308 [O]

"Staničení: 0,72904 - 0,73309:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007ic)" = 0,308 [P]

"Staničení: 0,72494 - 0,72899:" 0,308100000283324 "(2QQgnI$U0$AG00000007iQ)" = 0,308 [Q]

"Staničení: 0,75362 - 0,75766:" 0,345765000271869 "(2QQgnI$U0$AG00000007jk)" = 0,346 [R]

"Staničení: 0,74953 - 0,75357:" 0,345765000271869 "(2QQgnI$U0$AG00000007jY)" = 0,346 [S]

"Staničení: 0,75771 - 0,76175:" 0,345765000271869 "(2QQgnI$U0$AG00000007jw)" = 0,346 [T]

"Mezisoučet "6.510000 = 6,510 [U]

"Celkové množství "U*0,035 = 0,228 [V]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba ----------

12 711211.1 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 65,580 ---------- ----------

Reference:
D.15.1, D.15.3:
objem*0,5*2/tloušťka + (0,5*povrch obvodu)*počet
polovina povrchu stěn + polovina povrchu obvodu panelů*jejich počet
4 typy velikostí panelů
ochranný nátěr bet. soklu, primární vrstva - 1x asfaltový lak penetrační
ochranná a itzolační vrstva - 2x asfaltový lak nátěrový

Cenová soustava OTSKP 2024

"Celkové množství "6,510000 "(318125)"*0,5*2/0,12+(0,5*1,13436)*7+(0,5*1,116)*11+(0,5*1,1784)+(0,5*1,2648) = 
65,580 [A]



AspeEsticon Strana 27 z 28

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

13 711211.2 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 28,474 ---------- ----------

Reference:
D.15.1, D.15.3
ochranný nátěr zhlaví piloty, primární vrstva - 1x asfaltový lak penetrační
ochranná a itzolační vrstva - 2x asfaltový lak nátěrový

Cenová soustava OTSKP 2024

"(povrch stěny+povrch dna)*počet pilot "(0,52*3,1416*0,7+0,52*0,52/4*3,1416)*21 = 28,474 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

14 711509.1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 65,580 ---------- ----------

Reference:
D.15.1, D.15.3:
objem*0,5*2/tloušťka + (0,5*povrch obvodu)*počet
polovina povrchu stěn + polovina povrchu obvodu panelů*jejich počet
4 typy velikostí panelů
ochranná geotextilie bet. soklu - plošná hmotnost min. 600g/m2

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO601] - Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Celkové množství "6,510000 "(318125)"*0,5*2/0,12+(0,5*1,13436)*7+(0,5*1,116)*11+(0,5*1,1784)+(0,5*1,2648) = 
65,580 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

15 711509.2 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 24,406 ---------- ----------

Reference:
D.15.1, D.15.3:

ochranná geotextilie zhlaví piloty - plošná hmotnost min. 600g/m2

Cenová soustava OTSKP 2024

"(povrch stěny+povrch dna)*počet pilot "(0,52*3,1416*0,7+0,52*0,52/4*3,1416)*18 = 24,406 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

16 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 54,250 ---------- ----------

objem soklu/tloušťka soklu
4 typy velikostí panelů
pletivo na betonovém soklu, oka 100x100mm - pro popínavé rostliny

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha stěny soklu = objem/tlouštka "6,510000 "(318125)"/0,12 = 54,250 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka 
(272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

17 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 65,580 ---------- ----------

Reference:
D.15.1, D.15.3:

specifikace:
C 30/37, ochranný nátěr asf. a nátěr S2, vyrovnání podkladním betonem C25/30 (3,5%objemu):
objem*0,5*2/tloušťka + (0,5*povrch obvodu)*počet
polovina povrchu stěn + polovina povrchu obvodu panelů*jejich počet
4 typy velikostí panelů

Cenová soustava OTSKP 2024

"objem*0,5*2/tloušťka + (0,5*povrch obvodu)*počet "6,510000 "(318125)"*0,5*2/0,12+(0,5*1,13436)*7+(0,5*1,116)
*11+(0,5*1,1784)+(0,5*1,2648) = 65,580 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO701 - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

Rozpočet: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO701 Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,633 ---------- ----------

Další specifikace:
zpětné použití do násypů:

Klasifikace zemin / hornin:
F4 CS, S5 SC, F5ML/MI, F6 CI, S4 SM, S3 S-F, G3 G-F, R6-R4:

Třída těžitelnosti:
1:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,82876 - 0,83216:" 0,106689718572812 "(2u5qW2mMuHMW0000000B0I)" = 0,107 [A]

"Staničení: 0,85211 - 0,85386:" 1,39134588411359 "(2u5qW2mMuHMW0000000A_2)" = 1,391 [B]

"Staničení: 0,82705 - 0,82887:" 1,44808152869381 "(2u5qW2mMuHMW0000000AzU)" = 1,448 [C]

"Staničení: 0,81368 - 0,81709:" 0,110770049029789 "(2u5qW2mMuHMW0000000B0s)" = 0,111 [D]

"Staničení: 0,81198 - 0,81375:" 1,46044335987831 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ayw)" = 1,460 [E]

"Staničení: 0,79852 - 0,80195:" 0,0996953103809975 "(2u5qW2mMuHMW0000000B1Q)" = 0,100 [F]

"Staničení: 0,83879 - 0,84218:" 0,101173274720113 "(2u5qW2mMuHMW0000000A$w)" = 0,101 [G]

"Staničení: 0,82203 - 0,82386:" 1,4563632565482 "(2u5qW2mMuHMW0000000AzI)" = 1,456 [H]

"Staničení: 0,79174 - 0,79352:" 1,42444150962922 "(2u5qW2mMuHMW0000000AyA)" = 1,424 [I]

"Staničení: 0,80864 - 0,81205:" 0,107245884567247 "(2u5qW2mMuHMW0000000B12)" = 0,107 [J]

"Staničení: 0,80693 - 0,8087:" 1,45371044866337 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ayk)" = 1,454 [K]

"Staničení: 0,8588 - 0,86205:" 0,11732080205095 "(2u5qW2mMuHMW0000000A$A)" = 0,117 [L]

"Staničení: 0,8438 - 0,84718:" 0,0980863791831723 "(2u5qW2mMuHMW0000000A$k)" = 0,098 [M]

"Staničení: 0,83207 - 0,83388:" 1,43722638083003 "(2u5qW2mMuHMW0000000A_c)" = 1,437 [N]

"Staničení: 0,7819 - 0,78428:" 1,62183265827683 "(2u5qW2mMuHMW0000000Axc)" = 1,622 [O]

"Staničení: 0,78843 - 0,79182:" 0,10166254425306 "(2u5qW2mMuHMW0000000B1o)" = 0,102 [P]

"Staničení: 0,81872 - 0,82212:" 0,111376725123784 "(2u5qW2mMuHMW0000000B0g)" = 0,111 [Q]

"Staničení: 0,80358 - 0,807:" 0,103411882645465 "(2u5qW2mMuHMW0000000B1E)" = 0,103 [R]

"Staničení: 0,81702 - 0,8188:" 1,46551325701597 "(2u5qW2mMuHMW0000000Az6)" = 1,466 [S]

"Staničení: 0,80188 - 0,80365:" 1,44463355856921 "(2u5qW2mMuHMW0000000AyY)" = 1,445 [T]

"Staničení: 0,8488 - 0,85218:" 0,105547922554368 "(2u5qW2mMuHMW0000000A$Y)" = 0,106 [U]

"Staničení: 0,8421 - 0,84388:" 1,4084137707998 "(2u5qW2mMuHMW0000000A_Q)" = 1,408 [V]

"Staničení: 0,78461 - 0,78699:" 0,169501823444381 "(2u5qW2mMuHMW0000000A__)" = 0,170 [W]

"Staničení: 0,78657 - 0,78874:" 1,46756830531777 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ax_)" = 1,468 [X]

"Staničení: 0,82374 - 0,82715:" 0,109380706025193 "(2u5qW2mMuHMW0000000B0U)" = 0,109 [Y]

"Staničení: 0,79682 - 0,79858:" 1,42473348849003 "(2u5qW2mMuHMW0000000AyM)" = 1,425 [Z]

"Staničení: 0,8571 - 0,85887:" 1,41103489889616 "(2u5qW2mMuHMW0000000Azs)" = 1,411 [AA]

"Staničení: 0,8538 - 0,85718:" 0,113537644213122 "(2u5qW2mMuHMW0000000A$M)" = 0,114 [AB]

"Staničení: 0,84711 - 0,84886:" 1,38270605595264 "(2u5qW2mMuHMW0000000A_E)" = 1,383 [AC]

"Staničení: 0,83709 - 0,83888:" 1,42403525151341 "(2u5qW2mMuHMW0000000A_o)" = 1,424 [AD]

"Staničení: 0,83378 - 0,83717:" 0,104194659463833 "(2u5qW2mMuHMW0000000B06)" = 0,104 [AE]

"Staničení: 0,78316 - 0,78552:" 1,47662243461295 "(2u5qW2mMuHMW0000000Axo)" = 1,477 [AF]

"Staničení: 0,86241 - 0,86357:" 0,243878624243374 "(2u5qW2mMuHMW0000000Azg)" = 0,244 [AG]

"Staničení: 0,78313 - 0,78408:" 0,0362675337243919 "(2u5qW2mMuHMW0000000B1_)" = 0,036 [AH]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79346 - 0,79688:" 0,0936917304302858 "(2u5qW2mMuHMW0000000B1c)" = 0,094 [AI]

"Celkové množství "26.633000 = 26,633 [AJ]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 22,210 ---------- ----------

Materiál:
vyzískamá zemina z výkopu:

podrobná specifikace:
Id=0,9:

Reference:
D.16.3:

specifikace:
hutněný:

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Strana 5 z 27

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,80693 - 0,8087:" 1,30420653756341 "(2u5qW2mMuHMW0000000B3I)" = 1,304 [A]

"Staničení: 0,7819 - 0,78428:" 1,42593409054601 "(2u5qW2mMuHMW0000000B2A)" = 1,426 [B]

"Staničení: 0,83207 - 0,83388:" 1,2877198890356 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5A)" = 1,288 [C]

"Staničení: 0,82203 - 0,82386:" 1,30683112225386 "(2u5qW2mMuHMW0000000B3s)" = 1,307 [D]

"Staničení: 0,78657 - 0,78874:" 1,31813776934337 "(2u5qW2mMuHMW0000000B2Y)" = 1,318 [E]

"Staničení: 0,8571 - 0,85887:" 1,2614640260788 "(2u5qW2mMuHMW0000000B4Q)" = 1,261 [F]

"Staničení: 0,82705 - 0,82887:" 1,29856166269756 "(2u5qW2mMuHMW0000000B42)" = 1,299 [G]

"Staničení: 0,84711 - 0,84886:" 1,23323193839248 "(2u5qW2mMuHMW0000000B4o)" = 1,233 [H]

"Staničení: 0,81702 - 0,8188:" 1,31596982802742 "(2u5qW2mMuHMW0000000B3g)" = 1,316 [I]

"Staničení: 0,78316 - 0,78552:" 1,32956692228993 "(2u5qW2mMuHMW0000000B2M)" = 1,330 [J]

"Staničení: 0,83709 - 0,83888:" 1,27454326885994 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5M)" = 1,275 [K]

"Staničení: 0,86241 - 0,86357:" 0,195692206284714 "(2u5qW2mMuHMW0000000B4E)" = 0,196 [L]

"Staničení: 0,79682 - 0,79858:" 1,27527459669569 "(2u5qW2mMuHMW0000000B2w)" = 1,275 [M]

"Staničení: 0,81198 - 0,81375:" 1,31091877385263 "(2u5qW2mMuHMW0000000B3U)" = 1,311 [N]

"Staničení: 0,80188 - 0,80365:" 1,29515120051102 "(2u5qW2mMuHMW0000000B36)" = 1,295 [O]

"Staničení: 0,79174 - 0,79352:" 1,27499969097515 "(2u5qW2mMuHMW0000000B2k)" = 1,275 [P]

"Staničení: 0,8421 - 0,84388:" 1,25893747271161 "(2u5qW2mMuHMW0000000B4_)" = 1,259 [Q]

"Staničení: 0,85211 - 0,85386:" 1,24181904434201 "(2u5qW2mMuHMW0000000B4c)" = 1,242 [R]

"Celkové množství "22.210000 = 22,210 [S]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 166,000 ---------- ----------

vysazování keřů - popínavé rostliny na rubu PHS
D.16.3
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"počet kusů podél soklů PHS SO 701 "166 = 166,000 [A]

"Celkové množství "166.000000 = 166,000 [B]

Specifikace

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro 
keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva 
dle PD, zálivku,  a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

4 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 8,748 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C 25/30:

Materiál:
beton:

Množství betonářské výztuže:
62,7kg  (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu):

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
100 let:

podrobná specifikace:
XA1:

Reference:
D.16.1, D.16.3:

Referencované výkresy:
D.16.3:

specifikace:
C 25/30:

Specifikace:
XA1:

Typ betonářské vyztuže:
B500B:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,80757 - 0,80809:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7I)" = 0,488 [A]

"Staničení: 0,78731 - 0,78784:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5m)" = 0,488 [B]

"Staničení: 0,81261 - 0,81314:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7W)" = 0,488 [C]

"Staničení: 0,83272 - 0,83324:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8A)" = 0,488 [D]

"Staničení: 0,79238 - 0,79291:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6e)" = 0,488 [E]

"Staničení: 0,79745 - 0,79798:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6s)" = 0,488 [F]

"Staničení: 0,78389 - 0,78442:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5Y)" = 0,488 [G]

"Staničení: 0,86274 - 0,86326:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6Q)" = 0,488 [H]

"Staničení: 0,85774 - 0,85826:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B92)" = 0,488 [I]

"Staničení: 0,80251 - 0,80304:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B74)" = 0,488 [J]

"Staničení: 0,84774 - 0,84826:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6C)" = 0,488 [K]

"Staničení: 0,83773 - 0,83825:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8O)" = 0,488 [L]

"Staničení: 0,8277 - 0,82823:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7y)" = 0,488 [M]

"Staničení: 0,78254 - 0,78288:" 0,452496809380867 "(2u5qW2mMuHMW0000000B9G)" = 0,452 [N]

"Staničení: 0,82268 - 0,82321:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7k)" = 0,488 [O]

"Staničení: 0,85274 - 0,85326:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8q)" = 0,488 [P]

"Staničení: 0,81766 - 0,81818:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5_)" = 0,488 [Q]

"Staničení: 0,84274 - 0,84326:" 0,488454825780133 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8c)" = 0,488 [R]

"Celkové množství "8.748000 = 8,748 [S]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

5 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 1,134 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C 25/30:

Materiál:
beton:

Množství betonářské výztuže:
62,7kg  (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu):

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
100 let:

podrobná specifikace:
XA1:

Reference:
D.16.1, D.16.3:

Referencované výkresy:
D.16.3:

specifikace:
C 25/30:

Specifikace:
XA1:

Typ betonářské vyztuže:
B500B:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,80757 - 0,80809:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7I)" = 0,063 [A]

"Staničení: 0,78731 - 0,78784:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5m)" = 0,063 [B]

"Staničení: 0,81261 - 0,81314:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7W)" = 0,063 [C]

"Staničení: 0,83272 - 0,83324:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8A)" = 0,063 [D]

"Staničení: 0,79238 - 0,79291:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6e)" = 0,063 [E]

"Staničení: 0,79745 - 0,79798:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6s)" = 0,063 [F]

"Staničení: 0,78389 - 0,78442:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5Y)" = 0,063 [G]

"Staničení: 0,86274 - 0,86326:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6Q)" = 0,063 [H]

"Staničení: 0,85774 - 0,85826:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B92)" = 0,063 [I]

"Staničení: 0,80251 - 0,80304:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B74)" = 0,063 [J]

"Staničení: 0,84774 - 0,84826:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6C)" = 0,063 [K]

"Staničení: 0,83773 - 0,83825:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8O)" = 0,063 [L]

"Staničení: 0,8277 - 0,82823:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7y)" = 0,063 [M]

"Staničení: 0,78254 - 0,78288:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B9G)" = 0,063 [N]

"Staničení: 0,82268 - 0,82321:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7k)" = 0,063 [O]

"Staničení: 0,85274 - 0,85326:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8q)" = 0,063 [P]

"Staničení: 0,81766 - 0,81818:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5_)" = 0,063 [Q]

"Staničení: 0,84274 - 0,84326:" 0,0627 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8c)" = 0,063 [R]

"Celkové množství "1.134000 = 1,134 [S]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

6 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 41,400 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 12 z 27

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C 25/30:

Materiál:
beton:

Množství betonářské výztuže:
62,7kg  (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu):

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
100 let:

podrobná specifikace:
XA1:

Reference:
D.16.1, D.16.3:

Referencované výkresy:
D.16.3:

specifikace:
C 25/30:

Specifikace:
XA1:

Typ betonářské vyztuže:
B500B:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,80757 - 0,80809:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7I)" = 2,300 [A]

"Staničení: 0,78731 - 0,78784:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5m)" = 2,300 [B]

"Staničení: 0,81261 - 0,81314:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7W)" = 2,300 [C]

"Staničení: 0,83272 - 0,83324:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8A)" = 2,300 [D]

"Staničení: 0,79238 - 0,79291:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6e)" = 2,300 [E]

"Staničení: 0,79745 - 0,79798:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6s)" = 2,300 [F]

"Staničení: 0,78389 - 0,78442:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5Y)" = 2,300 [G]

"Staničení: 0,86274 - 0,86326:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6Q)" = 2,300 [H]

"Staničení: 0,85774 - 0,85826:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B92)" = 2,300 [I]

"Staničení: 0,80251 - 0,80304:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B74)" = 2,300 [J]

"Staničení: 0,84774 - 0,84826:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B6C)" = 2,300 [K]

"Staničení: 0,83773 - 0,83825:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8O)" = 2,300 [L]

"Staničení: 0,8277 - 0,82823:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7y)" = 2,300 [M]

"Staničení: 0,78254 - 0,78288:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B9G)" = 2,300 [N]

"Staničení: 0,82268 - 0,82321:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B7k)" = 2,300 [O]

"Staničení: 0,85274 - 0,85326:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8q)" = 2,300 [P]

"Staničení: 0,81766 - 0,81818:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B5_)" = 2,300 [Q]

"Staničení: 0,84274 - 0,84326:" 2,3 "(2u5qW2mMuHMW0000000B8c)" = 2,300 [R]

"Celkové množství "41.400000 = 41,400 [S]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2,671 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Beton:
C 30/37:

Materiál:
beton:

Množství betonářské výztuže:
Nd:

Množství betonářské výztuže na m3:
Nd:

Množství předpínací výztuže:
Nd:

Návrhová životnost:
100 let:

podrobná specifikace:
XF4, dl. 0.7m, ochranný nátěr zhlaví piloty, primární vrstva - 1x asfaltový lak penetrační; ochranná a itzolační 
vrstva - 2x asfaltový lak nátěrový, ochranná geotextilie zhlaví piloty - plošná hmotnost min. 600g/m2:

Reference:
D.16.1, D.16.3:

Referencované výkresy:
D.16.3:

specifikace:
C 30/37:

Specifikace:
XF4:

Typ betonářské vyztuže:
B500B:

Typ předpínací vyztuže:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,79745 - 0,79798:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bbe)" = 0,149 [A]

"Staničení: 0,83272 - 0,83324:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bcs)" = 0,149 [B]

"Staničení: 0,78254 - 0,78288:" 0,137716420240249 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bdt)" = 0,138 [C]

"Staničení: 0,78389 - 0,78442:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000BaQ)" = 0,149 [D]

"Staničení: 0,80757 - 0,80809:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bc2)" = 0,149 [E]

"Staničení: 0,8277 - 0,82823:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bcf)" = 0,149 [F]

"Staničení: 0,83773 - 0,83825:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bd3)" = 0,149 [G]

"Staničení: 0,85774 - 0,85826:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bdg)" = 0,149 [H]

"Staničení: 0,79238 - 0,79291:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000BbR)" = 0,149 [I]

"Staničení: 0,86274 - 0,86326:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000BbE)" = 0,149 [J]

"Staničení: 0,82268 - 0,82321:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000BcS)" = 0,149 [K]

"Staničení: 0,85274 - 0,85326:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000BdT)" = 0,149 [L]

"Staničení: 0,81261 - 0,81314:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000BcF)" = 0,149 [M]

"Staničení: 0,84274 - 0,84326:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000BdG)" = 0,149 [N]

"Staničení: 0,81766 - 0,81818:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Baq)" = 0,149 [O]

"Staničení: 0,78731 - 0,78784:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bad)" = 0,149 [P]

"Staničení: 0,84774 - 0,84826:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bb1)" = 0,149 [Q]

"Staničení: 0,80251 - 0,80304:" 0,148660164367867 "(2u5qW2mMuHMW0000000Bbr)" = 0,149 [R]

"Celkové množství "2.671000 = 2,671 [S]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce ----------

8 318125 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 7,202 ---------- ----------

Materiál:
beton:

podrobná specifikace:
XF4, XD3; včetně betonářské výztuže B500B dle RDS:

Reference:
D.16.1, D.16.3:

specifikace:
C 30/37:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,83801 - 0,84298:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQn)" = 0,431 [A]

"Staničení: 0,82799 - 0,83296:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQP)" = 0,431 [B]

"Staničení: 0,8129 - 0,8179:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BPf)" = 0,431 [C]

"Staničení: 0,85303 - 0,85798:" 0,44552953920503 "(2u5qW2mMuHMW0000000BRL)" = 0,446 [D]

"Staničení: 0,82296 - 0,82794:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQD)" = 0,431 [E]

"Staničení: 0,79774 - 0,80275:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BP5)" = 0,431 [F]

"Staničení: 0,79267 - 0,79769:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BOv)" = 0,431 [G]

"Staničení: 0,78413 - 0,78759:" 0,445509089362584 "(2u5qW2mMuHMW0000000BRv)" = 0,446 [H]

"Staničení: 0,80785 - 0,81285:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BPT)" = 0,431 [I]

"Staničení: 0,78272 - 0,7842:" 0,245700000368082 "(2u5qW2mMuHMW0000000BRj)" = 0,246 [J]

"Staničení: 0,833 - 0,83797:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQb)" = 0,431 [K]

"Staničení: 0,8028 - 0,8078:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BPH)" = 0,431 [L]

"Staničení: 0,84802 - 0,85298:" 0,44552953920503 "(2u5qW2mMuHMW0000000BR9)" = 0,446 [M]

"Staničení: 0,84302 - 0,84798:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQz)" = 0,431 [N]

"Staničení: 0,81794 - 0,82292:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQ1)" = 0,431 [O]

"Staničení: 0,7876 - 0,79262:" 0,430650000686218 "(2u5qW2mMuHMW0000000BPr)" = 0,431 [P]

"Staničení: 0,85803 - 0,86298:" 0,44552953920503 "(2u5qW2mMuHMW0000000BRX)" = 0,446 [Q]

"Celkové množství "7.202000 = 7,202 [R]

Specifikace

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

9 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 6,138 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
včetně PKO dle PD:

Reference:
D.16.1, D.16.3:

Specifikace:
S 235 J0:

Stavební výrobek:
HEB 180:

Typ stavebního výrobku:
ocelový výlcovaný profil:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,78746 - 0,7877:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BSJ)" = 0,341 [A]

"Staničení: 0,79762 - 0,79781:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BTP)" = 0,341 [B]

"Staničení: 0,79255 - 0,79274:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BTB)" = 0,341 [C]

"Staničení: 0,81279 - 0,81297:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BU3)" = 0,341 [D]

"Staničení: 0,78403 - 0,78428:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BS5)" = 0,341 [E]

"Staničení: 0,85291 - 0,85309:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BVN)" = 0,341 [F]

"Staničení: 0,8379 - 0,83809:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BUx)" = 0,341 [G]

"Staničení: 0,78264 - 0,78288:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BVp)" = 0,341 [H]

"Staničení: 0,83288 - 0,83308:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BUj)" = 0,341 [I]

"Staničení: 0,85791 - 0,85809:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BVb)" = 0,341 [J]

"Staničení: 0,82285 - 0,82304:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BUH)" = 0,341 [K]

"Staničení: 0,84791 - 0,84809:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BSl)" = 0,341 [L]

"Staničení: 0,8429 - 0,84309:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BV9)" = 0,341 [M]

"Staničení: 0,82787 - 0,82806:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BUV)" = 0,341 [N]

"Staničení: 0,86291 - 0,86309:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BSz)" = 0,341 [O]

"Staničení: 0,80268 - 0,80287:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BTd)" = 0,341 [P]

"Staničení: 0,80774 - 0,80792:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BTr)" = 0,341 [Q]

"Staničení: 0,81783 - 0,81801:" 0,340882325 "(2u5qW2mMuHMW0000000BSX)" = 0,341 [R]

"Celkové množství "6.138000 = 6,138 [S]

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 416,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
pohltivost dle ČSN EN 1793-1 A3, neprůzvučnost dle ČSN EN 1793-2 B3:

Reference:
D.16.1, D.16.3:

Specifikace:
sendvičový prvek rámový, podrobněji v RDS:

Stavební výrobek:
akustický panel pohltivý:

Typ stavebního výrobku:
protihlukový panel:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,79267 - 0,79769:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AZD)" = 5,000 [A]

"Staničení: 0,84802 - 0,85298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AmD)" = 5,000 [B]

"Staničení: 0,82297 - 0,82794:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AgK)" = 5,000 [C]

"Staničení: 0,79774 - 0,80275:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ab2)" = 5,000 [D]

"Staničení: 0,85803 - 0,86298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ao2)" = 5,000 [E]

"Staničení: 0,8129 - 0,8179:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AdU)" = 5,000 [F]

"Staničení: 0,82799 - 0,83296:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ai9)" = 5,000 [G]

"Staničení: 0,84302 - 0,84798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AlC)" = 5,000 [H]

"Staničení: 0,8028 - 0,8078:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Abf)" = 5,000 [I]

"Staničení: 0,81794 - 0,82292:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AfJ)" = 5,000 [J]

"Staničení: 0,78269 - 0,78419:" 3,2 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aof)" = 3,200 [K]

"Staničení: 0,79267 - 0,79769:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aa1)" = 5,000 [L]

"Staničení: 0,833 - 0,83797:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aim)" = 5,000 [M]

"Staničení: 0,85303 - 0,85798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000An1)" = 5,000 [N]

"Staničení: 0,80785 - 0,81285:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AcT)" = 5,000 [O]

"Staničení: 0,84802 - 0,85298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Alp)" = 5,000 [P]

"Staničení: 0,82297 - 0,82794:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ah8)" = 5,000 [Q]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,78269 - 0,78419:" 3,2 "(2u5qW2mMuHMW0000000ApT)" = 3,200 [R]

"Staničení: 0,81794 - 0,82292:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Afw)" = 5,000 [S]

"Staničení: 0,83801 - 0,84298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AkB)" = 5,000 [T]

"Staničení: 0,79774 - 0,80275:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aae)" = 5,000 [U]

"Staničení: 0,7876 - 0,79262:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AeI)" = 5,000 [V]

"Staničení: 0,85803 - 0,86298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ane)" = 5,000 [W]

"Staničení: 0,82799 - 0,83296:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ahl)" = 5,000 [X]

"Staničení: 0,84802 - 0,85298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Am0)" = 5,000 [Y]

"Staničení: 0,8028 - 0,8078:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AbS)" = 5,000 [Z]

"Staničení: 0,81794 - 0,82292:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ag7)" = 5,000 [AA]

"Staničení: 0,78414 - 0,78758:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AoS)" = 5,000 [AB]

"Staničení: 0,7876 - 0,79262:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aev)" = 5,000 [AC]

"Staničení: 0,833 - 0,83797:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AiZ)" = 5,000 [AD]

"Staničení: 0,79267 - 0,79769:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AZd)" = 5,000 [AE]

"Staničení: 0,833 - 0,83797:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AjA)" = 5,000 [AF]

"Staničení: 0,8129 - 0,8179:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AdH)" = 5,000 [AG]

"Staničení: 0,85303 - 0,85798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Amd)" = 5,000 [AH]

"Staničení: 0,78414 - 0,78758:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AqH)" = 5,000 [AI]

"Staničení: 0,82297 - 0,82794:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Agk)" = 5,000 [AJ]

"Staničení: 0,79774 - 0,80275:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AaR)" = 5,000 [AK]

"Staničení: 0,85803 - 0,86298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AnR)" = 5,000 [AL]

"Staničení: 0,8129 - 0,8179:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Adu)" = 5,000 [AM]

"Staničení: 0,84802 - 0,85298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Alc)" = 5,000 [AN]

"Staničení: 0,84302 - 0,84798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AkO)" = 5,000 [AO]

"Staničení: 0,7876 - 0,79262:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Af6)" = 5,000 [AP]

"Staničení: 0,82799 - 0,83296:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AhY)" = 5,000 [AQ]

"Staničení: 0,84302 - 0,84798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ak$)" = 5,000 [AR]

"Staničení: 0,80785 - 0,81285:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AcG)" = 5,000 [AS]

"Staničení: 0,78269 - 0,78419:" 3,2 "(2u5qW2mMuHMW0000000ApG)" = 3,200 [AT]

"Staničení: 0,81794 - 0,82292:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Afj)" = 5,000 [AU]

"Staničení: 0,79267 - 0,79769:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AZQ)" = 5,000 [AV]

"Staničení: 0,83801 - 0,84298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AjN)" = 5,000 [AW]

"Staničení: 0,8129 - 0,8179:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ae5)" = 5,000 [AX]

"Staničení: 0,85303 - 0,85798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AmQ)" = 5,000 [AY]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,80785 - 0,81285:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Act)" = 5,000 [AZ]

"Staničení: 0,82297 - 0,82794:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AgX)" = 5,000 [BA]

"Staničení: 0,78414 - 0,78758:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Apt)" = 5,000 [BB]

"Staničení: 0,83801 - 0,84298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aj_)" = 5,000 [BC]

"Staničení: 0,8028 - 0,8078:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AbF)" = 5,000 [BD]

"Staničení: 0,84302 - 0,84798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Akb)" = 5,000 [BE]

"Staničení: 0,85803 - 0,86298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AoF)" = 5,000 [BF]

"Staničení: 0,7876 - 0,79262:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aei)" = 5,000 [BG]

"Staničení: 0,833 - 0,83797:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AiM)" = 5,000 [BH]

"Staničení: 0,80785 - 0,81285:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ad4)" = 5,000 [BI]

"Staničení: 0,84802 - 0,85298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AlP)" = 5,000 [BJ]

"Staničení: 0,8028 - 0,8078:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Abs)" = 5,000 [BK]

"Staničení: 0,78414 - 0,78758:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aq4)" = 5,000 [BL]

"Staničení: 0,81794 - 0,82292:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AfW)" = 5,000 [BM]

"Staničení: 0,78269 - 0,78419:" 3,2 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aos)" = 3,200 [BN]

"Staničení: 0,833 - 0,83797:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aiz)" = 5,000 [BO]

"Staničení: 0,79774 - 0,80275:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AaE)" = 5,000 [BP]

"Staničení: 0,83801 - 0,84298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aja)" = 5,000 [BQ]

"Staničení: 0,85303 - 0,85798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AnE)" = 5,000 [BR]

"Staničení: 0,8129 - 0,8179:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Adh)" = 5,000 [BS]

"Staničení: 0,82799 - 0,83296:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AhL)" = 5,000 [BT]

"Staničení: 0,8028 - 0,8078:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ac3)" = 5,000 [BU]

"Staničení: 0,84302 - 0,84798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ako)" = 5,000 [BV]

"Staničení: 0,79774 - 0,80275:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Aar)" = 5,000 [BW]

"Staničení: 0,78269 - 0,78419:" 3,2 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ap3)" = 3,200 [BX]

"Staničení: 0,7876 - 0,79262:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AeV)" = 5,000 [BY]

"Staničení: 0,85803 - 0,86298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Anr)" = 5,000 [BZ]

"Staničení: 0,82799 - 0,83296:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ahy)" = 5,000 [CA]

"Staničení: 0,80785 - 0,81285:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Acg)" = 5,000 [CB]

"Staničení: 0,78414 - 0,78758:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Apg)" = 5,000 [CC]

"Staničení: 0,79267 - 0,79769:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000AZq)" = 5,000 [CD]

"Staničení: 0,83801 - 0,84298:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Ajn)" = 5,000 [CE]

"Staničení: 0,85303 - 0,85798:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Amq)" = 5,000 [CF]

"Staničení: 0,82297 - 0,82794:" 5 "(2u5qW2mMuHMW0000000Agx)" = 5,000 [CG]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Celkové množství "416.000000 = 416,000 [CH]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, 
osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

4 Vodorovné konstrukce ----------

11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,252 ---------- ----------

Materiál:
beton:

podrobná specifikace:
XF4, XD3; včetně betonářské výztuže B500B dle RDS:

Reference:
D.16.1, D.16.3:

specifikace:
C 30/37:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,83801 - 0,84298:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQn)" = 0,431 [A]

"Staničení: 0,82799 - 0,83296:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQP)" = 0,431 [B]

"Staničení: 0,8129 - 0,8179:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BPf)" = 0,431 [C]

"Staničení: 0,85303 - 0,85798:" 0,44552953920503 "(2u5qW2mMuHMW0000000BRL)" = 0,446 [D]

"Staničení: 0,82296 - 0,82794:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQD)" = 0,431 [E]

"Staničení: 0,79774 - 0,80275:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BP5)" = 0,431 [F]

"Staničení: 0,79267 - 0,79769:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BOv)" = 0,431 [G]

"Staničení: 0,78413 - 0,78759:" 0,445509089362584 "(2u5qW2mMuHMW0000000BRv)" = 0,446 [H]

"Staničení: 0,80785 - 0,81285:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BPT)" = 0,431 [I]

"Staničení: 0,78272 - 0,7842:" 0,245700000368082 "(2u5qW2mMuHMW0000000BRj)" = 0,246 [J]

"Staničení: 0,833 - 0,83797:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQb)" = 0,431 [K]

"Staničení: 0,8028 - 0,8078:" 0,43065000068493 "(2u5qW2mMuHMW0000000BPH)" = 0,431 [L]

"Staničení: 0,84802 - 0,85298:" 0,44552953920503 "(2u5qW2mMuHMW0000000BR9)" = 0,446 [M]

"Staničení: 0,84302 - 0,84798:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQz)" = 0,431 [N]

"Staničení: 0,81794 - 0,82292:" 0,430650000703581 "(2u5qW2mMuHMW0000000BQ1)" = 0,431 [O]

"Staničení: 0,7876 - 0,79262:" 0,430650000686218 "(2u5qW2mMuHMW0000000BPr)" = 0,431 [P]

"Staničení: 0,85803 - 0,86298:" 0,44552953920503 "(2u5qW2mMuHMW0000000BRX)" = 0,446 [Q]

"Mezisoučet "7.202000 = 7,202 [R]

"Celkové množství "R*0,035 = 0,252 [S]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba ----------

12 711211.1 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 71,478 ---------- ----------

Reference:
D.16.1, D.16.3:
ochranný nátěr bet. soklu, nátěr S2(OS-B) dle TKP 31, polymerní disperse, směsné nebo vícesložkové polymery 
PUR, střední tl. 50µm
polovina povrchu stěn + polovina povrchu obvodu panelů*jejich počet
3 typy velikostí panelů
ochranný nátěr bet. soklu, primární vrstva - 1x asfaltový lak penetrační
ochranná a itzolační vrstva - 2x asfaltový lak nátěrový

Cenová soustava OTSKP 2024

"Celkové množství "7,202000 "(318125)"*0,5*2/0,12+(0,5*1,37436)*15+(0,5*1,38372)+(0,5*0,924) = 71,478 [A]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

13 711211.2 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 24,406 ---------- ----------

Reference:
D.16.1, D.16.3
ochranný nátěr zhlaví piloty, primární vrstva - 1x asfaltový lak penetrační
ochranná a itzolační vrstva - 2x asfaltový lak nátěrový

Cenová soustava OTSKP 2024

"(povrch stěny+povrch dna)*počet pilot "(0,52*3,1416*0,7+0,52*0,52/4*3,1416)*18 = 24,406 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

14 711509.1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 71,478 ---------- ----------

Reference:
D.16.1, D.16.3:
ochranný nátěr bet. soklu, nátěr S2(OS-B) dle TKP 31, polymerní disperse, směsné nebo vícesložkové polymery 
PUR, střední tl. 50µm
polovina povrchu stěn + polovina povrchu obvodu panelů*jejich počet
3 typy velikostí panelů
ochranná geotextilie bet. soklu - plošná hmotnost min. 600g/m2

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO701] - Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Celkové množství "7,202000 "(318125)"*0,5*2/0,12+(0,5*1,37436)*15+(0,5*1,38372)+(0,5*0,924) = 71,478 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

15 711509.2 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 24,406 ---------- ----------

Reference:
D.16.1, D.16.3:

ochranná geotextilie zhlaví piloty - plošná hmotnost min. 600g/m2

Cenová soustava OTSKP 2024

"(povrch stěny+povrch dna)*počet pilot "(0,52*3,1416*0,7+0,52*0,52/4*3,1416)*18 = 24,406 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

16 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 60,017 ---------- ----------

objem soklu/tloušťka soklu
3 typy velikostí panelů
pletivo na betonovém soklu, oka 100x100mm - pro popínavé rostliny

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha stěny soklu = objem/tloušťka "7,202000 "(318125)"/0,12 = 60,017 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka 
(272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

17 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 71,478 ---------- ----------

ochranný nátěr bet. soklu, nátěr S2(OS-B) dle TKP 31, polymerní disperse, směsné nebo vícesložkové polymery 
PUR, střední tl. 50µm
polovina povrchu stěn + polovina povrchu obvodu panelů*jejich počet
3 typy velikostí panelů

Cenová soustava OTSKP 2024

"objem*0,5*2/tloušťka + (0,5*povrch obvodu)*počet "7,202000 "(318125)"*0,5*2/0,12+(0,5*1,37436)*15+
(0,5*1,38372)+(0,5*0,924) = 71,478 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO801a - Vegetační úpravy - kácení

Rozpočet: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO801a Vegetační úpravy - kácení ----------

1 Zemní práce ----------

1 111207 ODSTRANENÍ KROVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 60,000 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
keře o ploše 60m2, vyžaduje povolení kácení:

podrobná specifikace:
Ověřeno geodetickým měřením:

Reference:
dendrologický průzkum:

specifikace:
vlastníkem stromu je vlastník pozemku, na kterém strom roste:

Cenová soustava OTSKP 2022

60 "(2msAikBK1UGG0000000kNd)" = 60,000 [A]

"Celkové množství "60 = 60,000 [B]

Specifikace
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin na predepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

2 112016.1 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 12KM KUS 7,000 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
strom určený ke kácení, vyžaduje povolení kácení:

podrobná specifikace:
Ověřeno geodetickým měřením:

Reference:
dendrologický průzkum:

specifikace:
vlastníkem stromu je vlastník pozemku, na kterém strom roste:
dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku, pařezy a přebytky jsou určeny k odvozu a likvidaci zhotovitelem 
stavby

Cenová soustava OTSKP 2022
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKf)" = 1,000 [A]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKo)" = 1,000 [B]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKg)" = 1,000 [C]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKj)" = 1,000 [D]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKh)" = 1,000 [E]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKi)" = 1,000 [F]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKn)" = 1,000 [G]

"Celkové množství "7.000000 = 7,000 [H]

Specifikace

Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech

3 112016.2 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 12KM KUS 29,000 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
strom určený ke kácení, nevyžaduje povolení kácení:

podrobná specifikace:
Ověřeno geodetickým měřením / pozice části stromů v prostoru bývalého lesa není oveřena geodeticky a jejich 
počet je odhadnut projektantem
Položka bude fakturována na základě skutečného množství

Reference:
odnětí z PUPFL:

specifikace:
vlastníkem stromu je vlastník pozemku, na kterém strom roste:
dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku, pařezy a přebytky jsou určeny k odvozu a likvidaci zhotovitelem 
stavby

Cenová soustava OTSKP 2022
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 "(2msAikBK1UGG0000000jm6)" = 1,000 [A]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jlw)" = 1,000 [B]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZLC)" = 1,000 [C]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jko)" = 1,000 [D]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKw)" = 1,000 [E]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL4)" = 1,000 [F]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jlY)" = 1,000 [G]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jmg)" = 1,000 [H]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL5)" = 1,000 [I]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jk_)" = 1,000 [J]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jmI)" = 1,000 [K]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL2)" = 1,000 [L]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jlA)" = 1,000 [M]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKz)" = 1,000 [N]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL3)" = 1,000 [O]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jn2)" = 1,000 [P]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jms)" = 1,000 [Q]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZK_)" = 1,000 [R]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZLD)" = 1,000 [S]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jlk)" = 1,000 [T]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL0)" = 1,000 [U]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKx)" = 1,000 [V]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jmU)" = 1,000 [W]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL1)" = 1,000 [X]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jlM)" = 1,000 [Y]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL6)" = 1,000 [Z]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZK$)" = 1,000 [AA]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jnE)" = 1,000 [AB]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL7)" = 1,000 [AC]

"Celkové množství "29.000000 = 29,000 [AD]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech

4 112026.1 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 12KM KUS 3,000 ---------- ----------

Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
strom určený ke kácení, vyžaduje povolení kácení:

podrobná specifikace:
Ověřeno geodetickým měřením:

Reference:
dendrologický průzkum:

specifikace:
vlastníkem stromu je vlastník pozemku, na kterém strom roste:
dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku, pařezy a přebytky jsou určeny k odvozu a likvidaci zhotovitelem 
stavby

Cenová soustava OTSKP 2022

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKl)" = 1,000 [A]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKm)" = 1,000 [B]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKk)" = 1,000 [C]

"Celkové množství "3.000000 = 3,000 [D]

Specifikace

Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech

5 112037.1 KÁCENÍ STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 16KM KUS 1,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
strom určený ke kácení, vyžaduje povolení kácení:

podrobná specifikace:
Ověřeno geodetickým měřením:

Reference:
dendrologický průzkum:

specifikace:
vlastníkem stromu je vlastník pozemku, na kterém strom roste:
dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku, pařezy a přebytky jsou určeny k odvozu a likvidaci zhotovitelem 
stavby

Cenová soustava OTSKP 2022

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKr)" = 1,000 [A]

"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]

Specifikace

Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech

6 112046.1 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 12KM KUS 2,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
strom určený ke kácení, vyžaduje povolení kácení:

podrobná specifikace:
Ověřeno geodetickým měřením:

Reference:
dendrologický průzkum:

specifikace:
vlastníkem stromu je vlastník pozemku, na kterém strom roste:
dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku, pařezy a přebytky jsou určeny k odvozu a likvidaci zhotovitelem 
stavby

Cenová soustava OTSKP 2022

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKt)" = 1,000 [A]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZKs)" = 1,000 [B]

"Celkové množství "2.000000 = 2,000 [C]

Specifikace

Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech

7 112046.2 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 12KM KUS 17,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Klasifikace podrobnosti zaměření:
geodetické zaměření pomocí  totální stanice TRIMBLE S5 DR PLUS z bodového pole vybudovaného :

Materiál:
strom určený ke kácení, nevyžaduje povolení kácení:

podrobná specifikace:
Ověřeno geodetickým měřením:

Reference:
odnětí z PUPFL:

specifikace:
vlastníkem stromu je vlastník pozemku, na kterém strom roste:
dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku, pařezy a přebytky jsou určeny k odvozu a likvidaci zhotovitelem 
stavby

Cenová soustava OTSKP 2022

1 "(2msAikBK1UGG0000000kNR)" = 1,000 [A]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZLE)" = 1,000 [B]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZLB)" = 1,000 [C]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jo1)" = 1,000 [D]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jnf)" = 1,000 [E]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jw7)" = 1,000 [F]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jvl)" = 1,000 [G]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jwV)" = 1,000 [H]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jvN)" = 1,000 [I]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZLA)" = 1,000 [J]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jnr)" = 1,000 [K]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL8)" = 1,000 [L]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jvx)" = 1,000 [M]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jnT)" = 1,000 [N]

1 "(2msAikBK1UGG0000000ZL9)" = 1,000 [O]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jvZ)" = 1,000 [P]

1 "(2msAikBK1UGG0000000jwJ)" = 1,000 [Q]

"Celkové množství "17.000000 = 17,000 [R]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801a] - Vegetační úpravy - kácení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO801b - Vegetační úpravy

Rozpočet: [SO801b] - Vegetační úpravy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801b] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO801b Vegetační úpravy ----------

1 Zemní práce ----------

1 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 18,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
prostřídáno:

Reference:
ČSN 83 9021, D.17.1 technická zpráva, D.17.2 situace NV:

Specifikace:
solitérní pyramida, velikost sazenic kontejner 3l, sázení ve sponu 3m:

Stavební výrobek:
Rosa canina, Corylus avellana, Viburnum opulus:

Typ stavebního výrobku:
keř náhradní výsadby:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon Strana 3 z 8

3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801b] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XKk)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XJo)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XJc)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XKA)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XKY)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XIg)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XJE)" = 1,000 [G]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XJ2)" = 1,000 [H]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XIs)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XJQ)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XKw)" = 1,000 [K]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XIU)" = 1,000 [L]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XII)" = 1,000 [M]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XJ_)" = 1,000 [N]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XKM)" = 1,000 [O]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XI6)" = 1,000 [P]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XGa)" = 1,000 [Q]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000XL6)" = 1,000 [R]

"Celkové množství "18.000000 = 18,000 [S]

Specifikace

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro 
keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva 
dle PD, zálivku,  a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 184B15.1 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 14,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801b] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
výsadba mezi 3 odkorněné kůly tl. 0.07m, součástí záboru stavby, kód v situaci: TIC:

Reference:
ČSN 83 9021, technická zpráva, situace NV:

Specifikace:
vysokokmen s balem, velikost sazenic 14-16, sázení do jam velikost 0.7x0.7m, hl. 0.8m:

Stavební výrobek:
tilia cordata:

Typ stavebního výrobku:
strom náhradní výsadby:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,07 - 0,07:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEL)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,18286 - 0,18286:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEM)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,03 - 0,03:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEH)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,04 - 0,04:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEI)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,23799 - 0,23799:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEQ)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,05 - 0,05:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEJ)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,86 - 0,86:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WE_)" = 1,000 [G]

"Staničení: 0,01 - 0,01:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEF)" = 1,000 [H]

"Staničení: 0,22758 - 0,22758:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEP)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,02 - 0,02:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEG)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,17313 - 0,17313:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEN)" = 1,000 [K]

"Staničení: 0,85257 - 0,85257:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEz)" = 1,000 [L]

"Staničení: 0,21763 - 0,21763:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEO)" = 1,000 [M]

"Staničení: 0,06 - 0,06:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEK)" = 1,000 [N]

"Celkové množství "14.000000 = 14,000 [O]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801b] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 
min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem 
organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a 
pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

3 184B15.2 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 21,000 ---------- ----------

Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
výsadba mezi 3 odkorněné kůly tl. 0.07m, mimo hranice stavby v k.ú. Jamné u Jihlavy, p.p.č 1769 a 1775:

Reference:
ČSN 83 9021, technická zpráva, situace NV:

Specifikace:
vysokokmen s balem, velikost sazenic 14-16, sázení do jam velikost 0.7x0.7m, hl. 0.8m:

Stavební výrobek:
acer platanoides:

Typ stavebního výrobku:
strom náhradní výsadby:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,52045 - 0,52045:" 21 "(2ROzpdHdh$EG0000000Wn1)" = 21,000 [A]

"Celkové množství "21.000000 = 21,000 [B]

Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 
min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem 
organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a 
pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

4 184B15.3 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 22,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801b] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
výsadba mezi 3 odkorněné kůly tl. 0.07m, součástí záboru stavby, kód v situaci: APL:

Reference:
ČSN 83 9021, technická zpráva, situace NV:

Specifikace:
vysokokmen s balem, velikost sazenic 14-16, sázení do jam velikost 0.7x0.7m, hl. 0.8m:

Stavební výrobek:
acer platanoides:

Typ stavebního výrobku:
strom náhradní výsadby:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801b] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,55019 - 0,55019:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEh)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,51127 - 0,51127:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEm)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,52865 - 0,52865:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEb)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,50349 - 0,50349:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEn)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,54241 - 0,54241:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEi)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,53463 - 0,53463:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEj)" = 1,000 [F]

"Staničení: 0,49569 - 0,49569:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEo)" = 1,000 [G]

"Staničení: 0,60364 - 0,60364:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEr)" = 1,000 [H]

"Staničení: 0,52684 - 0,52684:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEk)" = 1,000 [I]

"Staničení: 0,61184 - 0,61184:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEs)" = 1,000 [J]

"Staničení: 0,58725 - 0,58725:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEp)" = 1,000 [K]

"Staničení: 0,51226 - 0,51226:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEZ)" = 1,000 [L]

"Staničení: 0,59544 - 0,59544:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEq)" = 1,000 [M]

"Staničení: 0,55797 - 0,55797:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEg)" = 1,000 [N]

"Staničení: 0,53685 - 0,53685:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEc)" = 1,000 [O]

"Staničení: 0,54505 - 0,54505:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEd)" = 1,000 [P]

"Staničení: 0,49585 - 0,49585:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEX)" = 1,000 [Q]

"Staničení: 0,55325 - 0,55325:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEe)" = 1,000 [R]

"Staničení: 0,50406 - 0,50406:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEY)" = 1,000 [S]

"Staničení: 0,51906 - 0,51906:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEl)" = 1,000 [T]

"Staničení: 0,52045 - 0,52045:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEa)" = 1,000 [U]

"Staničení: 0,56146 - 0,56146:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEf)" = 1,000 [V]

"Celkové množství "22.000000 = 22,000 [W]

Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 
min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem 
organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a 
pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

5 184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M KUS 6,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801b] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kategorie stavebního výrobku:
Klasifikace dle CCI:

Podrobná specifikace:
výsadba mezi 3 odkorněné kůly tl. 0.07m, součástí záboru stavby, kód v situaci: PINS:

Reference:
ČSN 83 9021, technická zpráva, situace NV:

Specifikace:
solitérní pyramida, velikost sazenic 150/200, sázení s balem do jam velikost 0.7x0.7m, hl. 0.8m:

Stavební výrobek:
pinus sylvestris:

Typ stavebního výrobku:
strom náhradní výsadby:

Výrobce:
Nd:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,57327 - 0,57327:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEU)" = 1,000 [A]

"Staničení: 0,57111 - 0,57111:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEV)" = 1,000 [B]

"Staničení: 0,4877 - 0,4877:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WER)" = 1,000 [C]

"Staničení: 0,57727 - 0,57727:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WEW)" = 1,000 [D]

"Staničení: 0,47814 - 0,47814:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WES)" = 1,000 [E]

"Staničení: 0,48596 - 0,48596:" 1 "(2kD$k$GE6S8W0000000WET)" = 1,000 [F]

"Celkové množství "6.000000 = 6,000 [G]

Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 
min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem 
organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a 
pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO801c - Vegetační úpravy - odstranění křovin a pařezů

Rozpočet: [SO801c] - Vegetační úpravy - odstranění křovin a pařezů

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801c] - Vegetační úpravy - odstranění křovin a pařezů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO801c Vegetační úpravy - odstranění křovin a pařezů ----------

1 Zemní práce ----------

1 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 6 500,000 ---------- ----------

plocha stanovena odhadem
odstranění vzrostlých travin na ploše bývalého lesa.

Cenová soustava OTSKP 2024

"50% plochy po vykáceném lese "13000*0,50 = 6 500,000 [A]

Specifikace
odstranění travin bez ohledu na způsob provedení
přemístění travin s uložením na hromady

2 111207 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 6 500,000 ---------- ----------

plocha stanovena odhadem
smýcení náletů na ploše bývalého lesa.
Do smýcení křovin bude zahrnuta i plocha za oplocenkou, která je součástí trvalého záboru stavby. Položka 
zahrnuje i úpravu oplocenky do nové pozice mimo zábor stavby. V případě dostatečného zajištění stromů za 
oplocenkou (myšleno odolnost stromů proti okusu zvěří) nebude obnova oplocenky po stavbě nutná. Stav 
zajištění mladých stromů potvrdí revírník LČR při předání staveniště).

Položka bude fakturována na základě skutečného množství odstraňovaných pařezů, kácených stromů a 
smýcených ploch keřů. Odvoz a likvidaci pařezů a smýcených křovin a náletů zajistí zhotovitel stavby.

Cenová soustava OTSKP 2024

"50% z plochy po vykáceném lese "13000*0,50 = 6 500,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 112227 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 16KM KUS 450,000 ---------- ----------

Stanovení počtu proběhlo odhadem.
Položka bude fakturována na základě skutečného množství odstraňovaných pařezů, kácených stromů a 
smýcených ploch keřů. Odvoz a likvidaci pařezů a smýcených křovin a náletů zajistí zhotovitel stavby.

Cenová soustava OTSKP 2024

450 = 450,000 [A]

Specifikace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve 
výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

4 112237 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 16KM KUS 50,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO801c] - Vegetační úpravy - odstranění křovin a pařezů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Stanovení počtu proběhlo odhadem.
Položka bude fakturována na základě skutečného množství odstraňovaných pařezů, kácených stromů a 
smýcených ploch keřů. Odvoz a likvidaci pařezů a smýcených křovin a náletů zajistí zhotovitel stavby.

Cenová soustava OTSKP 2024

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve 
výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

5 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 9,440 ---------- ----------

3x10l/ks - keře; 3x20l/ks - stromy; První zálivka je součástí položky výsadby.
Po dobu realizace stavby do jejího převzetí objednatelem.

Cenová soustava OTSKP 2024

"keře z pol. č. 181A1 "18*2*10/1000 = 0,360 [A]

"stromy z pol. č.184B15.1 "14*2*20/1000 = 0,560 [B]

"stromy z pol. č.184B15.2 "21*2*20/1000 = 0,840 [C]

"stromy z pol. č.184B15.3 "22*2*20/1000 = 0,880 [D]

"stromy z pol. č.184D16 "6*2*20/1000 = 0,240 [E]

"keře podél PHS SO 601 a SO 701 "(162+166)*2*10/1000 = 6,560 [F]

"Celkové množství "9.440000 = 9,440 [G]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Objekt: SO901 - Dočasná pomocná dopravní stavba

Rozpočet: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO901 Dočasná pomocná dopravní stavba ----------

1 Zemní práce ----------

1 113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM M3 201,077 ---------- ----------

Materiál:
silniční dílce ŽB:

podrobná specifikace:
železobetonové silniční dílce CD 3000/1000/180 mm:

Reference:
ČSN 73 6131, D.18.4 vzorové řezy, D.18.1 technická zpráva:

specifikace:
železobetonové silniční dílce CD 3000/1000/180 mm, lože ŠDa fr. 4/8:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 4,23981711961481 "(2xEKKN7$KKP00000000WHX)" = 4,240 [A]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 10,5872146333538 "(2xEKKN7$KKP00000000WJV)" = 10,587 [B]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 5,28887388673969 "(2xEKKN7$KKP00000000WI4)" = 5,289 [C]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 33,3308254952481 "(2xEKKN7$KKP00000000WJq)" = 33,331 [D]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 70,6225116225665 "(2xEKKN7$KKP00000000WIP)" = 70,623 [E]

"Staničení: 0,00184 - 0,00569:" 0,716081240666212 "(2xEKKN7$KKP00000000WG_)" = 0,716 [F]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 76,2905669712126 "(2xEKKN7$KKP00000000WIk)" = 76,291 [G]

"Celkové množství "201.077000 = 201,077 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

2 113322.1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 254,018 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.18.4 vzorové řezy, D.18.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 200 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 13,9130548847702 "(2xEKKN7$KKP00000000WJA)" = 13,913 [A]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 37,0260558290685 "(2xEKKN7$KKP00000000WK2)" = 37,026 [B]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 84,7672966346633 "(2xEKKN7$KKP00000000WIy)" = 84,767 [C]

"Staničení: 0,00184 - 0,00569:" 0,273041378371141 "(2xEKKN7$KKP00000000WHQ)" = 0,273 [D]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 0,831807879814252 "(2xEKKN7$KKP00000000WHz)" = 0,832 [E]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 4,71090791058596 "(2xEKKN7$KKP00000000WHl)" = 4,711 [F]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 5,87652654082166 "(2xEKKN7$KKP00000000WII)" = 5,877 [G]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 13,6190662936353 "(2xEKKN7$KKP00000000WJO)" = 13,619 [H]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 78,4694573583633 "(2xEKKN7$KKP00000000WId)" = 78,469 [I]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 11,7608985010827 "(2xEKKN7$KKP00000000WJj)" = 11,761 [J]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 2,08591171377823 "(2xEKKN7$KKP00000000WKG)" = 2,086 [K]

"Staničení: 0,00184 - 0,00569:" 0,683513558997343 "(2xEKKN7$KKP00000000WHC)" = 0,684 [L]

"Celkové množství "254.018000 = 254,018 [M]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

3 113322.2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 60,785 ---------- ----------

Materiál:
lože:

podrobná specifikace:
fr.4-8 mm, tl. 50 mm:

Reference:
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1, D.18.4 vzorové řezy, D.18.1 technická zpráva:

specifikace:
lože z drceného kameniva :

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 0,331987403098771 "(2xEKKN7$KKP00000000WK9)" = 0,332 [A]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 2,94089295371452 "(2xEKKN7$KKP00000000WJc)" = 2,941 [B]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 0,13238802777132 "(2xEKKN7$KKP00000000WHs)" = 0,132 [C]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 9,25856263758411 "(2xEKKN7$KKP00000000WJx)" = 9,259 [D]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 2,21448111311436 "(2xEKKN7$KKP00000000WJ3)" = 2,214 [E]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 19,6173643395918 "(2xEKKN7$KKP00000000WIW)" = 19,617 [F]

"Staničení: 0,00184 - 0,00569:" 0,198911455734196 "(2xEKKN7$KKP00000000WH5)" = 0,199 [G]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 21,1918241586746 "(2xEKKN7$KKP00000000WIr)" = 21,192 [H]

"Staničení: 0,00184 - 0,00569:" 0,043456440433233 "(2xEKKN7$KKP00000000WHJ)" = 0,043 [I]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 1,17772697768808 "(2xEKKN7$KKP00000000WHe)" = 1,178 [J]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 1,46913163520788 "(2xEKKN7$KKP00000000WIB)" = 1,469 [K]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 2,20915972703692 "(2xEKKN7$KKP00000000WJH)" = 2,209 [L]

"Celkové množství "60.785000 = 60,785 [M]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

4 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 319,914 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
Nd:

Reference:
ČSN 736133, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
nesoudržný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00184 - 0,24332:" 270,341839397987 "(2xEKKN7$KKP00000000WL7)" = 270,342 [A]

"Celkové množství "270.342000 = 270,342 [B]

"Staničení: 0,00266 - 0,24332:" 49,5717812606089 "(2xEKKN7$KKP00000000WB4)" = 49,572 [A]

"Celkové množství "49.572000 = 49,572 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 176,738 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
Nd:

Reference:
ČSN 736133, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
nesoudržný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00184 - 0,24332:" 176,737740115545 "(2xEKKN7$KKP00000000WB3)" = 176,738 [A]

"Celkové množství "176.738000 = 176,738 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 270,342 ---------- ----------

Materiál:
zemina:

podrobná specifikace:
Nd:

Reference:
ČSN 736133, vzorové řezy, technická zpráva:

specifikace:
nesoudržný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00184 - 0,24332:" 270,341839397987 "(2xEKKN7$KKP00000000WL7)" = 270,342 [A]

"Celkové množství "270.342000 = 270,342 [B]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 316,898 ---------- ----------

Materiál:
úprava pláně se zhutněním v zemině I.třídy:

podrobná specifikace:
zhutněná zemní pláň tvořená na zlepšené zemině upravené vápněním, Edef,2=30MPa:

Reference:
ČSN 736133, ČSN EN 72 1006, D.18.4 vzorové řezy, D.18.1 technická zpráva:

specifikace:
úprava zemní pláně se zhutněním dle ČSN 736133, sklony pláně v souladu s ČSN 736101:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00184 - 0,24:" 1316,89804447302 "(2xEKKN7$KKP00000000WKo)" = 1 316,898 [A]

"Celkové množství "1316.898000 = 1 316,898 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

8 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 1 398,471 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál:
netkaná geotextilie:

podrobná specifikace:
pevnost v podélném a příčném směru min 10 kN/m, hmotnost min 400g/m2:

Reference:
ČSN EN 13249, ČSN EN ISO 10319, ČSN EN 14227-1.10, TP 97, D.18.4 vzorové řezy, D.18.1 technická zpráva:

specifikace:
Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00184 - 0,243:" 1398,47131949041 "(2xEKKN7$KKP00000000WKn)" = 1 398,471 [A]

"Celkové množství "1398.471000 = 1 398,471 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 254,018 ---------- ----------

Materiál:
ŠDB:

podrobná specifikace:
GN:

Reference:
ČSN 73 6126-1, D.18.4 vzorové řezy, D.18.1 technická zpráva:

specifikace:
ŠDB fr. 0/32, tl. 200 mm:

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 13,9130548847702 "(2xEKKN7$KKP00000000WJA)" = 13,913 [A]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 37,0260558290685 "(2xEKKN7$KKP00000000WK2)" = 37,026 [B]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 84,7672966346633 "(2xEKKN7$KKP00000000WIy)" = 84,767 [C]

"Staničení: 0,00184 - 0,00569:" 0,273041378371141 "(2xEKKN7$KKP00000000WHQ)" = 0,273 [D]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 0,831807879814252 "(2xEKKN7$KKP00000000WHz)" = 0,832 [E]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 4,71090791058596 "(2xEKKN7$KKP00000000WHl)" = 4,711 [F]

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 5,87652654082166 "(2xEKKN7$KKP00000000WII)" = 5,877 [G]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 13,6190662936353 "(2xEKKN7$KKP00000000WJO)" = 13,619 [H]

"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 78,4694573583633 "(2xEKKN7$KKP00000000WId)" = 78,469 [I]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 11,7608985010827 "(2xEKKN7$KKP00000000WJj)" = 11,761 [J]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 2,08591171377823 "(2xEKKN7$KKP00000000WKG)" = 2,086 [K]

"Staničení: 0,00184 - 0,00569:" 0,683513558997343 "(2xEKKN7$KKP00000000WHC)" = 0,684 [L]

"Celkové množství "254.018000 = 254,018 [M]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 58302 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 117,088 ---------- ----------

Materiál:
silniční dílce ŽB:

podrobná specifikace:
železobetonové silniční dílce CD 3000/1000/180 mm:

Reference:
ČSN 73 6131, D.18.4 vzorové řezy, D.18.1 technická zpráva:

specifikace:
železobetonové silniční dílce CD 3000/1000/180 mm, lože ŠDa fr. 4/8:

Cenová soustava OTSKP 2024

"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 23,554539553415611111111111111 "(2xEKKN7$KKP00000000WHX)" = 23,555 [A]

"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 58,817859074187777777777777778 "(2xEKKN7$KKP00000000WJV)" = 58,818 
[B]
"Staničení: 0,00569 - 0,01742:" 29,382632704109388888888888889 "(2xEKKN7$KKP00000000WI4)" = 29,383 
[C]
"Staničení: 0,21391 - 0,24332:" 185,17125275137833333333333333 "(2xEKKN7$KKP00000000WJq)" = 185,171 
[D]
"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 392,34728679203611111111111111 "(2xEKKN7$KKP00000000WIP)" = 392,347 
[E]
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3.1.1.1  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dočasná pomocná dopravní stavba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Staničení: 0,00184 - 0,00569:" 3,9782291148122888888888888889 "(2xEKKN7$KKP00000000WG_)" = 3,978 
[F]
"Staničení: 0,01742 - 0,21391:" 423,83648317340333333333333333 "(2xEKKN7$KKP00000000WIk)" = 423,836 
[G]

"Celkové množství "1117.088000 = 1 117,088 [H]

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.
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