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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního 
pozemku, 

Nemocnice Pelhřimov je zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina a podílí se na zajištění dostupnosti 
ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. 

Areál nemocnice je situován v severovýchodní části města Pelhřimov. Jedná se o zastavěné území s 
rozvolněnou zástavbou jednotlivých objektů. Součástí areálu jsou jednak starší objekty pocházejících z 
první poloviny 20. století. Následovala rozvojová výstavba pavilonů v 80. letech a po roce 2000 
modernizace a dostavby hlavních budov. V roce 2022 byla dokončena výstavba nového pavilonu Péče o 
rodinu. Součástí areálu jsou také související provozní a technické budovy, venkovní parkoviště a pozemní 
heliport. 

Budovy areálu jsou různorodé, podle využití, konstrukčního systému a doby svého vzniku. Vedle menších 
starších budov se se zděnými stěnami stojí rozsáhlé skelety železobetonové konstrukce. 

Oba stávající objekty; knihovna a garáž jsou situovány v jihozápadní části areálu Nemocnice Pelhřimov, 
při ulici Humpolecká. Budovy jsou jednopodlažní, samostatné s dostatečným volným prostorem kolem 
sebe. Přístupné jsou z přiléhající areálové komunikace. 

Pozemky odstraňovaných objektů (kú Pelhřimov): 

Parcelní č. Aktuální výměra 
m² dle KN 

Způsob 
využití 

Druh pozemku 
 

Vlastnické právo 
 

Objekt 05 – Knihovna, číslo popisné 1953, stavba občanského vybavení, LV 4302 

1673/1 409  Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

Objekt 06 – Garáž, budova bez čísla popisného, garáž, LV 4302 

1674/1 91  Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

                       pozn. Garáž nerespektuje plně katastrální hranice a částečně přesahuje na sousední pozemek: 

1676/1 11338 Jiná plocha Ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě stavby se vyskytují ochranná a bezpečnostní pásma areálových inženýrských sítí. 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Památková ochrana: Areál nemocnice leží vně, východně od hranice ochranného pásma pro městskou 
památkovou rezervaci Pelhřimov (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). 

Území s archeologickými nálezy: Areál nemocnice leží mimo kategorii I (prokázané území), která zahrnuje 
centrum města. V případě jakýchkoli zemních prací však mohou být dotčeny zájmy ochrany 
archeologického kulturního dědictví. 
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Životní prostředí: Jedná se o zastavěné území mimo chráněné oblasti, územní systémy ekologické stability, 
evropsky významné lokality i ptačí oblasti a mimo ochranná pásma chráněných území. V území není 
památný strom (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Záměr nezasahuje do ochranného 
pásma lesa (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích).  

Nerostné bohatství: V území se nenacházejí žádné zdroje nerostů (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství). 

Ochranné pásmo letecké stavby: Stavba nezasahuje do OP letecké stavby – úrovňový heliport HEMS 
areálu Nemocnice Pelhřimov (zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví). 

Ochranné pásmo komunikace: Stavba nezasahuje do OP Silnice I/34, ani OP Silnice II/602. Stavba se 
nachází v zastavěném území, (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záplavové území (zákon 254/2001 Sb., vodní zákon) 

Areál nemocnice leží východně od vodního toku Bělá, mimo aktivní zónu i záplavová území toku Bělá 
(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách).  

Areál nemocnice leží mimo poddolovaná území a důlní díla (zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích).  

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na 
odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků 

Oba objekty určené k odstranění se nachází na samostatném pozemku v ohraničeném areálu ve vlastnictví 
investora. Odstraňované objekty leží v jihozápadní části areálu. Před zahájením prací budou vytyčeny 
podzemní inženýrské sítě v okolí odstraňovaných budov. 

 
Obr.: Snímek místa stavby, stávající stav. 

V dosahu odstraňované stavby nejsou jiné budovy, a tak demolice této stavby nemá přímý vliv na ostatní 
sousední budovy v areálu či mono něj. V bezprostředním sousedství objektu 05 i 06 vede podzemní 
kabelovod areálové trasy NN a SLB, který je nutný ochránit. 

Přiléhající areálová komunikace bude zachována. 

05 - KNIHOVNA 

06 - GARÁŽ 
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Odtokové poměry v území se nezmění. Dešťové vody ze střech byly svedeny volně do okolního prostoru 
resp. do jednotné areálové kanalizace. Zastavěná plocha objektu 05 Knihovna je 409 m2, zastavěná plocha 
objektu 06 Garáž je 80 m2. Po odstranění budov vznikne na jejich ploše manipulační plocha s možností 
parkování, dočasná do doby výstavby nového objektu dle generelu rozvoje nemocnice. 

Požární bezpečnost okolních staveb nebude demolicí negativně ovlivněna. 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich 
výskytu 

Výskyt znečištění nebezpečnými látkami stavby či jejího bezprostředního okolí není předpokládán. V rámci 
stavebních prací bude toto ověřováno kontrolními zkouškami zaměřenými na kontaminaci sutě a zeminy 
ropnými látkami. 

g) požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti se záměrem odstranit stavby nedojde ke kácení dřevin. 

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před zahájením demolic dojde ve spolupráci s provozovatelem k vyklizení prostor odstraňovaných staveb. 

m) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací 

Jedná se o pozemek v rámci areálu nemocnice, který obklopuje dotčené stavby. 

 

B.2. Celkový popis stavby 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby 

Objekt 05 – Knihovna: 

Dle katastru se jedná o stavbu občanského vybavení a v rámci areálu Nemocnice Pelhřimov se podílí na 
zajištění jeho provozu. Stávající provoz zdravotnické ambulance byl minulém roce ukončen a oddělení 
knihovny bude před demolicí vymístěno do vhodných prostor v rámci uspořádání provozu nemocnice. 

Objekt 06 – Garáž: 

Dle katastru se jedná o stavbu garáže bez čísla popisného v rámci areálu Nemocnice Pelhřimov. Garáž 
není plnohodnotně využívána a jako stavba je zbytná. 

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Záměr odstranění předmětné stavby je projednáván s dotčenými orgány. 

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

- 

 

 

Parcelní 
č. 

Aktuální 
výměra m² 

dle KN 

Způsob 
využití 

Druh pozemku 
 

Vlastnické právo 
 

Poznámka 
 

1976/1 13612 Jiná plocha Ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 
58601 Jihlava 
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d) Stávající parametry odstraňované stavby 

Objekt 05 – Knihovna: 

zastavěná plocha cca 409 m2 

obestavěný prostor cca 2.481 m3 

podlažnost: 1 

Objekt 06 – Garáž: 

zastavěná plocha cca 80 m2 

obestavěný prostor cca 480 m3 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, 
orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

- Vymístění stávajícího provozu a vyklizení budov. 

- Zabezpečení staveniště, ve spolupráci s provozovatelem zajistit odpojení budov od areálových 
inženýrských sítí a vytyčit sítě v okolí samotné stavby. 

- Předpokládaný způsob odstranění stavby je strojně s pomocí malé i velké mechanizace, v jedné etapě.  

- Demolice budov bude provedena komplexně, včetně vybourání základových konstrukcí, souvisejících 
doplňkových objektů, technologických zařízení, odpojení, zaslepení a odstranění dostupných částí 
areálových přípojek.  

- Podzemní trasa areálového kabelovodu a kontrolní šachty budou ochráněny. 

- Následně bude provedena úprava terénu po odstraněné stavbě, dočasně lze uvažovat o využití plochy 
po odstraněné stavbě jako manipulační plocha s možností parkování.  

- Dořešení návazností na přilehlé areálové komunikace, chodníku a okolních zelených ploch. 

Orientační náklady 5 mil Kč. 

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Objekt 05 – Knihovna: 

Jednopodlažní, nepodsklepený zděný objekt, o půdorysných rozměrech cca 32,95 m x 12,50 m, 
půdorysného tvaru pravidelného obdélníku, s valbovou střechou ve dvou výškových úrovních. 

 
Obr.: Objekt 05 - Knihovna 
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Objekt je založený na základových železobetonových pasech, má zděný stěnový nosným systémem, 
konstrukční trojtrakt, s železobetonovým stropem a dřevěným krovem. Vnitřní příčky zděné, dveře typové 
do ocelových zárubní. Fasáda má původní vápenocementovou omítku, bez dodatečného zateplení. Výplně 
otvorů tvoří dřevěná okna, dveře, střešní okna. Krytina střechy je skládaná břidličná, v části přístavby 
z 80tých let však z azbestocementových šablon, části pultových střech jsou pokryty plechem. Objekt má 
ocelové klempířské a zámečnické výrobky. Povrchové úpravy vnitřních podlah, stěn a podhledů vychází z 
daného provozu. Jde o keramické dlažby a obklady, povlakové podlahoviny, vápenocementové omítky, 
montované podhledy. 

Podél objektu na stranách přístupu je dlážděný chodník z betonových desek nebo dlaždic. Ze strany zeleně 
je okapový chodník. 

Objekt 06 – Garáž: 

Jednopodlažní, nepodsklepený zděný objekt, o půdorysných rozměrech cca 12,0 m x 9,85 m, půdorysného 
tvaru nepravidelného písmene T, s valbovou střechou. Objekt je založený na základových 
železobetonových pasech, má zděný stěnový jednoduchý nosným systémem s dřevěným krovem. Bez 
vnitřního členění. Fasáda má vápenocementovou omítku, bez dodatečného zateplení, při terénu je 
keramický sokl. Výplně otvorů tvoří ocelová vrata. Krytina střechy je z keramických tašek. Ocelové 
klempířské a zámečnické výrobky. Povrchové úpravy vnitřních podlah, stěn vychází z daného provozu. Jde 
o betonovou podlahu a vápenocementové omítky. Podél objektu ze strany zeleně je okapový chodník. 

 
Obr.: Objekt 06 - Garáž 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Objekt 05 – Knihovna: 

Původní budova vznikla na počátku 20 století s prvním rozvojem nemocnice. V polovině 80.tých let byla 
realizována „přístavba dětského oddělení“. Stavebně technický stav předmětného objektu odpovídá době 
jeho vzniku a charakteru údržby. Objekt vykazuje lokální vlhkostní problémy. Vizuální prohlídkou nebyly 
zjištěny žádné zásadní poruchy statického rázu. 

Na základě stavebně technického průzkumu byl zjištěn výskyt azbestového materiálu v objektu, 
konkrétně na části střechy (přístavba z 80.tých let) je krytina z osinkocementových šablon. 
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Objekt 06 – Garáž: 

Původní objekt márnice vznikl na počátku 20. století. Stavebně technický stav předmětného objektu 
odpovídá době jeho zásadní přestavby na garáž v 80.tých letech 20. století. Objekt je udržovaný. Vizuální 
prohlídkou nebyly zjištěny žádné zásadní poruchy statického rázu. 

Na základě stavebně technického průzkumu nebyl zjištěn výskyt azbestového materiálu v objektu. 

B.3. Připojení na technickou Infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající objekty jsou napojeny na vnější zdroje v rámci areálu nemocnice, v objektech se nevyskytují 
technické místnosti typu rozvodny či strojovny, jejichž zařízení by využíval jiný další objekt. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt 05 – Knihovna: 

Vytápění – napojeno z předávací stanice v objektu 08; výkon PS 46kW 

Vodovod – napojeno z areálové sítě, připojení u hlavního vchodu a z boční jihozápadní fasády 

Kanalizace – splašková napojena na areálovou kanalizaci, dtto dešťové fasádní svody 

Elektroinstalace a slaboproudé rozvody – přípojné skříně jsou u hlavního vchodu, napojené z přilehlého 
kabelovodu NN vedeného z energocentra, Pi 60kW, Ps 35kW 

Objekt 06 – Garáž: 

Vytápění – bez vytápění 

Vodovod – neuvedeno 

Kanalizace – dešťová svedena volně do okolního terénu  

Elektroinstalace a slaboproudé rozvody – přípojné skříně jsou u východních vrat, připojovacím místem 
objektu je rozpojovací kabelová skříň umístěná na sousední budově patologie obj. č. 8; Pi 2,5kW, Ps 2,3kW 

c) Způsob odpojení 

Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících 
podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací 
body určí správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v 
daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení. 

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Hrubé terénní úpravy – zahrnují zásyp jam a rýh po odstraněných objektech s využitím štěrkodrtě a vhodné 
zeminy. Případné terénní prohlubně a nerovnosti po základových konstrukcích objektů budou dosypány 
zeminou a srovnány do předepsané úrovně. 

Zpevněná pojížděná manipulační plocha – plocha po odstraněné stavbě bude dočasně řešena jako 
manipulační plocha s možností parkování, s pojížděným povrchem z betonové dlažby propouštějící vodu, 
v úrovní okolní komunikace.  
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b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

V okolí stavby nejsou vzrostlé stromy. Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy 
ve svahu za odstraňovanými objekty. Stávající vrstva humusu bude zachována, ev. doplněna ornicí, a 
oseta travním semenem. 

B.5. Zásady organizace bouracích prací 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro bourací práce je nutné zajistit dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti a dodávku 
elektrické energie pro osvětlení a mechanické strojní zařízení. Konkrétní podmínky napojení a odběrná 
místa jednotlivých médií budou zhotoviteli stavby upřesněny provozovatelem areálu. 

b) odvodnění staveniště 

Odvádění srážkových vod ze staveniště je s ohledem na charakter podloží uvažováno gravitačně 
vsakováním do okolního terénu. Bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, 
nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení areálových komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází uvnitř areálu nemocnice. Bude napojeno na areálové zdroje (staveništní přípojka 
vody, staveništní přípojka NN, osvětlení staveniště). Přístup k samotnému staveništi bude po areálových 
komunikací. Určení areálového vjezdu a navazujících dopravních tras bude stanoveno ve po určení lokalit 
skládek v souladu s dopravním režimem v období výstavby. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba určená k odstranění se nachází v areálu Nemocnice. Pro zajištění bezpečného provozu areálu 
bude řádně zabezpečeno staveniště. Odpojení budovy od areálové technické infrastruktury bude 
provedeno komisionálně za účasti provozovatele areálu. 

Dopady na okolí se týkají zejména stavební činnosti. Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na 
staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem 
a zhotovitelem. Předpokládá se provádění stavby v době od 7 oo - 20 oo hod., vzhledem k charakteru 
okolní zástavby nebude možno provádět stavební činnost v nočním období. Výstavba musí být realizována 
tak, aby nenarušila provoz nemocnice. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn plynulý příjezd do celého 
areálu nemocnice. Při provádění stavebních prací je nutno dbát zejména na:  

Ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 
strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v nařízení 
vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Doporučuje 
se nejhlučnější práce provádět pouze v denním časovém limitu od 8.oo do 18.oo hod.  

Odborná likvidace azbestu 

V rámci stavebního průzkumu stávajícího objektu byla zjištěna přítomnost azbestového materiálu v budově 
č.p.1953; Objekt 05 - Knihovna, konkrétně střešní krytina z osinkocementových šablon 40x40 cm na 
přístavbě budovy z 2. pol 80.tých let..  
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Demontáž azbestové střešní krytiny bude prováděna odbornou firmou, oprávněnou k nakládání s 
nebezpečnými odpady a pracující v souladu s platnou legislativou. Před zahájením sanačních prací musí 
firma zpracovat technologický postup sanace a předložit ho příslušné hygienické stanici k posouzení. Ta 
rozhoduje o schválení postupu a určuje podmínky realizace. Podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, musí provádějící firma práce s azbestem dostatečně včas nahlásit. Náležitosti tohoto 
hlášení určuje § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Mezi 
ně patří i technologické postupy, které budou použity v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu, 
opatření k zajištění ochrany pracovníků, jejich vybavení ochranným oděvem a osobními ochrannými 
prostředky či způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest. Firma bude vybavena vhodnými 
technickými prostředky a dalším zařízením k omezení expozice vlastních zaměstnanců a ochraně okolního 
prostředí. Pracovníci musejí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami - certifikovanou kombinézou, 
polomaskou či maskou s filtrem odpovídající účinnosti, návleky na obuv a rukavicemi. Musí se vytvářet 
kontrolovaná pásma a technickými prostředky zabránit šíření vláken mimo kontrolovaný prostor. Při 
dekontaminaci kontrolovaného pásma je azbestový prach vysáván speciálními vysavači, které jsou 
schopné zachytit vlákna azbestu na filtry. Správně provedená sanace by měla být zakončena měřením, 
které jednoznačně potvrdí, že v uvedeném prostoru je podlimitní počet azbestových vláken, aby mohlo být 
zrušeno kontrolované pásmo a do prostoru mohli vstupovat ostatní pracovníci. 

Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a 
komunikací (zemina, bet. směs). Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění 
komunikací musí být okamžitě odstraňováno. Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zřízena plocha 
pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. 

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 
Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v 
prostoru staveniště. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení 

e) ochrana okolí staveniště 

Před realizací bouracích prací je nutné vymezit vhodným oplocením ohrožený prostor, kam mohou dopadat 
materiály a suť. Současně s tím je nutné zajistit tento prostor proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně 
zajistit vstupy do bourané stavby a přijmout opatření nezbytná k ochraně veřejného zájmu. 

Označení a zabezpečení 

Staveniště bude oploceno vhodným neprůhledným oplocením výšky min.2m na pevných, popř. mobilních 
stojkách. V místě navrženého vjezdu a výjezdu ze staveniště bude osazena vjezdová brána. U vjezdu na 
staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných 
pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být 
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vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim 
vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Na 
staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Provozní opatření – omezení negativního vlivu na stávající provozované objekty 

Stávající objekty zejména objekty v dosahu stavby budou mít v době realizace bouracích prací zavřená 
okna. Podrobný harmonogram a technologie provádění demolice provádění demolice bude zhotovitelem 
včas předložen provozovateli areálu a vzájemně odsouhlasen. Po ukončení fáze stavby - demolice objektu 
bude provedeno mytí oken u všech dotčených objektů. 

Ochranou veřejného zájmu 

 v tomto případě je také zajištění bezpečnosti ploch staveniště, objektů, zařízení a strojů. Tyto požadavky 
souvisí také se zabezpečením osob pohybujících se po staveništi, dopravními trasami mechanizace, 
oplocení, střežení, protipožární ochranou a skládkování materiálu 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Prostor staveniště bude zasahovat pouze pozemky stavebníka. Potřebné zábory areálové komunikace 
budou řešeny s provozovatelem areálu s ohledem na obsluhu IZS. Veřejné zábory nejsou uvažovány. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou stavbou vyžadovány. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s 
odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití 
anebo likvidace 

Odpadový materiál vzniklý při bourání stávajících konstrukcí a při stavební činností bude likvidován v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a jeho prováděcích předpisů. 

Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní 
vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně 
budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít 
přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze 
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

Nepředpokládá se, že prostor staveniště je kontaminován nebezpečnými složkami nebo že vznikne ve 
větším množství nebezpečný odpad. 

Odhadované produkované množství základních materiálů z demolice: 

Objekt 05 – Knihovna: 

Suť 820 t  (1,3t na m3) 

Beton   430 t  (2,3t na m3) 

Zemina   180 m3 (1,5t na m3) 

Dřevo 12 t 

Sklo 0,5 t 

Kov 2 t 

Asf. izolace 2,5 t 

Azbestová krytina šablony 4t 
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Objekt 06 – Garáž: 

Suť 220 t  (1,3t na m3) 

Beton 110 t  (2,3t na m3) 

Zemina   40 m3  (1,5t na m3) 

Dřevo 3 t 

Kov 0,5 t 

Asf. izolace 0,5 t 

 

Katalog odpadů, viz příloha 1 k vyhlášce 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů - Skupina 17 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné 
látky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 06 Cín 
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17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 04 01 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 

17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 01 * Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 01* Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání 
s ohledem na nařízení o POPs 

17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, 
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory 
obsahující PCB) 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související 
vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální možné míře 
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omezovat zejména s ohledem na realizaci v areálu nemocnice. Proto je nutné minimalizovat dopady 
vyplývající z provádění prací: hluk, vibrace, prašnost. 

Budou respektovány podmínky, které pro režim stavby vydají dotčené orgány státní správy 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, je nutné postupovat v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Demolování či bourání konstrukčního prvku, který je nosný nebo jinak souvisí s fyzickou integritou 
konstrukce stavby, je považováno za stavební práce s vysokým rizikem. Proto musí být dodrženy všechny 
bezpečnostní požadavky týkající se stavebních prací a zpracován plán BOZP (§ 15 zákona 309/2006 Sb.). 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

- 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

- 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Demolice vyklizeného objektu bude prováděna za provozu nemocničního areálu.  

- Je nutné respektovat komisionální odpojení od areálových sítí, zejména odstávka napájení musí být 
dostatečně včas koordinována. Staveništní provoz bude veden areálovými komunikacemi s respektem k 
obslužné dopravě.  

- Pokud rozsah staveniště omezí vnitroareálový provoz musí toto být komunikováno se složkami ISZ. 

- S ohledem na nedaleké lůžkové pavilony bude omezena doba pro hlučné práce. 

- Kropení za účelem snížení prašnosti je nezbytné. V areálu nemocnice nebude prováděno drcení sutě. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby je předpokládáno po získání pravomocného povolení a výběru zhotovitele stavby. Práce 
budou realizovány dle dokumentace bouracích prací, v souladu s plánem BOZP.  

Zhotovitel demoličních prací je povinen zajistit zpracování technologického postupu na základě 
provedeného průzkumu aktuálního stavu bourané stavby, včetně posouzení statiky objektu a zařízení 
technického vybavení. Statické posouzení zajistí, aby v průběhu demolice nedošlo k nekontrolovatelnému 
porušení stability a zřícení stavby nebo její částí. 

Jsou-li během bouracích prací zjištěny skutečnosti, které předdemoliční průzkum neodhalil, musí tomu 
zhotovitel přizpůsobit technologický postup tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob i 
majetku. 

Přesný postup prací s harmonogramem vypracuje vybraný zhotovitel. Tento postup bude odkonzultován a 
vzájemně odsouhlasen s odpovědnými pracovníky nemocnice tak, aby nedošlo k narušení provozu 
nemocnice. 

 

Vypracoval: OBERMEYER HELIKA a.s. 


