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Détsky domov Senozaty

Oprava strechy nad objektem MS

Dokumentace pro provadéni stavby

B. Souhrnna technicka zprava
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B.1 Celkovy popis tzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektli technickych a technologickych zafizeni a jejich
uzivani,

zastavené tizemi obce SenoZaty, stavba v aredlu detského domova vyuZivana jako materskd
skola, jednd se o opravu stirechy nad jednopodlaznim objektem materské Skoly

b) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,
poloha vzhledem k zdplavovému tdzemi, poddolovanému tdzemi apod., feSeni ochrany pied

povodni, zplsob zajisténi vodniho dila pro pifevod povodné apod.,

zastavené tizemi obce SenoZaty, stavba v aredlu detského domova, nenachdzi se v zdplavovém
ani poddolovaném vizemi

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zdméru, informace o tom, zda a v
jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organt,

dokumentace je v souladu s povolenim zaméru

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsitenych prizkumi; u zmény stavby tdaje o
jejim soucasném stavu,

proveden zevrubny stavebné technicky prizkum strechy
e) stavajici ochrana tizemi a stavby podle jinych pravnich ptedpist, véetn¢ rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v ptipad¢ vodnich d€l popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a

propojeni s dal§imi vodnimi dily,

stavba neni chrdnéna dle jinych prdvnich predpisii, jednd se o vizemi s vyskytem hnizdist
obecné ci zvldaste chrdnénych druhii (ptdci, netopyr apod.)

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomé&ry v
uzemi,

stavba nebude mit vliv na na okolni stavby a pozemky, neméni odtokové pomeéry v iizemi,
g) pozadavky na asanace, demolice a kiceni dievin,
odstraneni stavajiciho souvrstvi strechy

h) poZzadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zeméd¢lského piidniho fondu nebo
pozemk urc¢enych k plnéni funkce lesa,

nevyZaduje trvalé zdbory, docasny zdbor cdsti pozemku p.c. 1204/2 pro zarizeni stavenisté
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i) navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpe¢nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti,
na kterych ochranné nebo bezpec¢nostni pdsmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho
skladisté s rizikem stfepinového ucinku urcena podle jiného pravniho ptedpisu,

nevznikaji novd bezpecnostni ani ochrannd pdsma

J) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - naptiklad zdkladni rozmé&ry, zastavéna
plocha, podlahovéa plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.),
obestavény prostor, maximalni mnoZstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie,
vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hladin€, objem zadrZzené vody, u
protipovodinovych opatieni transformacni u¢inek niddrZe, mira ochrany pied povodni na Q 20
- 100, délka vzduti pii maximalni hladin¢, délka zasobni soustavy, profily, objemy reten¢nich
nadrzi, délka dpravy vodnich tokd, kapacita profilu a bezpecnostnich pielivi, vySka vzduti a
spad, navrhové priitoky, tdaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-
denni pratoky, N-leté priitoky), mnoZstvi ¢erpanych vod apod.,

Zastavend plocha 555 m2

k) bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srdzkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadi, bilance vodni nddrze, zajisténi minimélniho ztstatkového pritoku,
definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavkl na
zasobovéni vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.),

Odvodriovana plocha 555 m2 stfechy
Celkovy vypoctovy odtok 16,7 I/s

Ndzev odpadu : Katalog. cislo Kategorie Odhadované mnoZstvi
Plastové obaly 150102 o 50 kg
Beton 170101 o 31000 kg
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki

17 01 06 0 1500 kg
Plasty 17 02 03 0 150 kg
Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01

1703 02 0 1500 kg
Zelezo, ocel 17 04 05 0 220 kg
Smeésné kovy 17 04 07 o 150 kg
Kabely neobsahujici NL 1704 11 o 100 kg
Izolacni materidly na bdzi polystyrenu

17 06 04 02 o 300 kg
Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 0317 09 04

17 09 04 0 67 000 kg

[) poZzadavky na kapacity vetfejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikac¢niho zatizeni vefejné komunikac¢nf site,
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nejsou kladeny

m) predpokladany stavebni postup podle zdsad organizace vystavby, vécné a Casové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice,

zahdjeni vystavby 04/2025

ukonceni vystavby 12/2025

stavebni postup:

pripravné prdce

odstraneéni stavajiciho souvrstvi strechy

provedeni nového souvrstvi, demontdz svetliku

montdzZ svetliku

rozprostieni praného kameniva

montdz hromosvodu

n) pozadavky na ptredCasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonc¢eni a uZivani stavby,

oprava strechy bude probihat za provozu Skolky

0) seznam vysledkti zeméméfickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisul, které maji
podle projektu vysledkli zemémétickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby.

NevyZaduje, stdvajici stavba

B.2 Architektonické feseni
Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického feSent.

stdavajici objekt — navrZené stavebni vipravy nemeni prostorové reseni objektu, nemd vliv na

urbanismus — tizemni regulace

B.3 Stavebné technické a technologické feseni
B 3.1 Celkovéa koncepce stavebné technického a technologického fesSeni

Dokumentace 7est opravu stiechy nad objektem materské skoly v SenoZatech. Bude kompletné
provedeno odstranéni stavajici skladby strechy a jeji nahrazeni novou jednopldstovou

skladbou.
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B.3.2 Celkové feSeni podminek piistupnosti

s vz

a) celkové fesSeni piistupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji pozadavkim
na pristupnost, véetné dopadtl pred¢asného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu objektu na
okoli,

Oprava strechy — bezbariérovy pristup se neresi, oprava bude probihat za provozu skolky,

vZdy budou zachovdny min. dva vstupy.

b) popis navrzenych opatieni - zejména ptistup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené
pro uzivani vetejnosti,

pristup ke stavbé po stdavajicich komunikacich z jizni strany, severni strana bude vyuZita pro
zarizeni stavenisté a oplocena

¢) popis dopadil na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych dzemné technickych nebo
stavebné technickych diivodl nebo jinych vefejnych zajma.

Nemd dopad do verejnych zdjmii

B.3.3 Z4sady bezpecnosti pii uZivani stavby

NavrZeno dle platnych norem a predpisii, nutné provddeni periodické idriby a kontroly
objektu.

B.3.4 Technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,

stavajici jednopodlaZni objekt, prefabrikované konstrukce s pricnym nosnym systémem a
stropy z panelii. Stavba byla zateplena v roce 2022.

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstruk&niho fesent,

Stavebnim zdamerem projektu je provedeni opravy stiechy nad objektem materské skoly

v SenoZatech. Bude provedena kompletni vymena stresniho souvrstvi.

Bouraci prdce a demontdze

- DemontdZ hromosvodu na strese
- DemontdZ oplechovdni
- Demontd? odvétrdvacich kandlki

- Vybourdni souvrstvi stavajict strechy
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stavajici krytina z asfaltovych pdsii

cementovy potér 20 mm
Skvdrobeton 50 mm
Skvdrovy ndsyp 50 — 430 mm
demontd? odvétrdvacich kominki
lepenka A 400H

heraklit 50 mm

- Demontd? svetliku

Stavebni prdce

Po provedeni vybourdni skladby strechy a ocisténi povrchu bude proveden adhezni penetracni
ndter, osazena prvni cdst odvodneéni strechy — odvodnéni roviny parozdbrany (pojistné
izolace) a provedena novd parozdbrana z asfaltovych pdsu. Po provedeni parozdbrany bude
provedena spddovd vrstva 7 perlitbetonu. Spddy stirechy budou upraveny tak, Ze vychozim
minimdlnim spddem budou 3% dle poZadavkii normy. Po provedeni spddové vrstvy bude
provedeno nalepeni tepelné izolace polyuretanovym lepidlem. Tepelnd izolace bude

z polystyrenu EPS 100 S - 180 mm, v poZdrné nebezpecném prostoru objektu détského
domova bude tepelnd izolace provedena z minerdlnich vidken /nehorlavd — minimdlni trida
reakce na ohen A2/ s pevnosti v tlaku pri 10% stlaceni 100 kPa 2=0,039 W/m.K.

Po provedeni tepelné izolace bude provedeno osazeni ndstavce stresni vpusti s manZetou pro
napojeni hydroizolace. Na tepelnou izolaci bude poloZena separacni vrstva — sklenéné rouno
a provedena hydroizolace 7 mekceného PVC vyztuZend skelnym rounem tl. min. 2mm urcend
pro pritiZené strechy a do skladeb B roof (13). Folie bude ukoncena po obvodu na klempirské
prvky z poplastovaného plechu /ukonceni na atice — okapnice/. Na obvodovych sténdch bude
po demontdZi oplechovdni doplnéna tepelnd izolace s EPS grey tl. 140 mm. Atika bude

ukoncena bednénim z cetris desky tl. 18 mm.

Na hydroizolaci bude provedena separacni vrstva ze skelného rouna a uloZena pritéZovacit
vrstva min. tloustky 5 cm z praného kacirku. Po provedeni bude proveden hromosvod na
strese a vzdjemné pospojovdni vodivych prvkii, provedena demontd? svetliku a osazeni nového
svetliku z hlinikovych profilu zaskleny izolacnim trojsklem s determdlnim sklem Ug=0,8

W/m?K, Uc=1,4 W/m’K.
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c¢) popis navrZeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tcel, ndvrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho dohledu apod.

neresi se

B.3.5 Technologické feSeni - vycet a popis technickych a technologickych zatizeni

Nenachdzi se.

B.3.6 Z4sady pozéarni bezpec¢nosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného pravniho
piedpisu® - vyska stavby, zastavénd plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba

urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétld vySka podlazi nebo délka tunelu apod.,

Jednd o stavbu kategorie I,

zastavend plocha budovy.......... 1972 m2,
VYSka Stavhy: .......ccceeeeveeeeinneennne. 17,27 m,
pocet nadzemnich podlaZi: .................... 7,

b) kritéria - tfida vyuZiti, ptfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

I1I. trida vyuZiti podle § 5 vyhldasky o kategorizaci staveb, nenachdzi se nebezpecné ldtky, neni
kulturni pamdtkou

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana
Reseni pozadavkl na energetickou naro¢nost, isporu energie a tepelnou ochranu budov.

Souvrstvi stiechy navrZeno dle platnych norem, spini doporucené hodnoty prostupu tepla

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostfedi

a) vnitini prostiedi - zejména parametry vnitintho mikroklimatu, stinéni, osvétlent,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.,

do vnitiniho prostredi stavby se nezasahuje
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b) vliv na vné&jsi prostiedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby
na vznik tepelného ostrova,

P¥i realizaci stavby se musi dbat na minimalizaci prasnosti a hluénosti v okoli stavby. Sledovanim
prasnosti pfi realizaci stavby a v jejim okoli ji Ize vyznamné omezit. K jejimu omezeni se vyuZziji

zejména nasledujici opatfeni:

- materidly, u nichZ je vysokeé riziko praseni, musi byt uloZeny ve vhodnych uzaviratelnych
obalech nebo musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech. DaleZité je jejich co
nejrychlejsi zpracovani. Nepotfrebné zbytky se musi co nejdfive odvézt ze staveniste.

- leseni kolem stavebnich objektt vybavit protiprasnymi sitémi, zabrarujicimi sifeni
prasnosti do okoli.

- pfi nakladce a vykladce minimalizovat spadoveé vysky.

- u déle trvajicich staveb neprovadét odkryvku celého povrchu najednou.

- odkryté suché a sypké plochy a deponie skrapét (zvih¢ovat), a to zejména pri vétrném
pocasi (napr. prekracuje-li rychlost vétru 5 m/s).8

- plochy, které jsou urcené k naslednym vegetacnim upravam, osazet co nejdrive po
dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji ptdokryvna. Tam, kde neni
mozné vysadit vegetaci, poZadovat pouZiti jutového platna, mul¢e, &i aplikaci jinych
feseni pro zvyseni soudrznosti povrchu. Plochy uréené k naslednému zpevnéni
(chodniky, komunikace apod.) do¢asné zhutnit.

- instalovat cistici systém nebo zavést postupy ¢isténi pfi vyjezdu ze stavenisté
v prostoru napojeni na verejné komunikace tak, aby se zamezilo znecisténi komunikace
stavenistni technikou. Vhodna jsou napr. Stérkova loZe, pripadné rostové pasy, které
pomoci otfes odstrariuji necistoty z podvozki nakladnich automobili. Realizace
tohoto typu opatfeni je nezbytna zejména u vétsich stavenist. Neni doporu¢ovana
instalace tzv. bazént, kdy vozidla pouze projedou vodou. Ve vétsiné pfipadi nedojde
k plnému odstranéni prachovych ¢éastic a ty poté zanasi vefejné komunikace bahnem,
které se po vyschnuti stava zdrojem prasnosti. Pokud je bazén instalovan, musi byt jeho
spravna funkce zajisténa nékolika predsazenymi prahy, které oklepou vétsinu ¢astic, a
bazén poté slouzi pouze pro omyti pneumatik.

- provadét ¢isténi stavenistnich ploch a stavenistnich komunikaci.

- provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni techniky a podminky na
stavenisti (technicky stav hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych
opatreni) pfed zahdjenim jednotlivych etap stavebnich praci.

- redukovat volnobéhy nakladnich automobilt a stavebnich stroji na minimum.

Musi byt dodrZovany podminky zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a nafizeni viady
¢. 272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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 Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel( pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

e Zakon ¢&. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

» Narizeni viady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pri

praci

c¢) pti zménéch stavby - dopady zmén na prostiedi - zejména posouzeni teplotn¢ vlhkostni
bilance.

Nemd vliv

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostiedi

Protipovodiova opatfeni, ochrana pted pronikdnim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy a
korozi, pted technickou i pfirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi tGi¢inky - vliv poddolovéni, plyny (zejména vyskyt metanu)
apod. Pii zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance.

Nemd vliv

B.4 Ptipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a ptelozky technické infrastruktury,

kiiZeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v piipadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li
ohroZena bezpecnost,

nemeni se, nevyZaduje prelozky

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky.

Nemeéni se

B.5 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni, v€etné piijezdu jednotek poZarni ochrany, inosnost vozovek,
poloméry zataceni na kruhovych objezdech, vlecné kiivky,

pFijezd po stavajicich mistnich komunikcich

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a
pochozi plochy,

prijezd po stavajicich mistnich komunikcich
c) ptelozky dopravni infrastruktury,

nevyZaduje prelozky

10
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d) doprava v klidu vCetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni
pohony,

nemeni se

e) p&si a cyklistické stezky,

neresi se

f) popis piistupnosti a bezbariérového uzivani vcetn¢ popisu dopadl na piistupnost z hlediska
uplatnéni zdvaznych izemné technickych nebo stavebné technickych diivodl nebo jinych
vefejnych z4jmi.

nementi se

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Vegetacni tpravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodéiské feSeni s primarnim poZadavkem
pro vyuziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich uprav,
nemeni se

b) vegetacni prvky,

nemeni se

c) biotechnicka opatfeni.

nemeni se

B.7 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zejména
piiroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni neZadoucich Gcinkli venkovniho osvétleni, piitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, piida, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zafazeni stacionarnich zdrojli a
zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v piisluSném programu zlepSovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho predpisu®,

nemd viiv

b) zpisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

neni podkladem

11
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c) v ptipadé zaméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povolent,
bylo-li vydano.

nespadd

B.8 Celkové vodohospodaiské feSeni

a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji,

neresi se

b) odpadni vody - naklddani a likvidace,

neresi se

c¢) srazkové vody - vyuziti, nakladand,

nemeni se, odvod vody stdavajicimi vntinimi svody objektu do stdvajici kanalizace

d) vodohospodéiské reSeni vodniho dila apod.

neresi se

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zékladnich pozadavka z hlediska plnéni ikol ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimofadnou udalosti,

neresi se
b) zplisob zajisténi ukryti obyvatelstva,
neresi se

c¢) zpusob zajisténi ochrany ptred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénich
havarijniho planovani,

neresi se
d) zplisob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

neresi se
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e) zplusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro piipad vypadku elektrické energie u staveb
obc¢anského vybavent,

neresi se

f) zpisob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dot¢eném stavbou nebo
staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotcent jejich funkce a
provozuschopnosti,

neresi se

g) feseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

neresi se

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

zajisteni odbérem ze stdvajicich rozvodii objektu s podruZnym mérenim odbéru
b) odvodnéni stavenisté, pievadéni vody - ndvaznost na povodnovy plan stavby,
stavajict

¢) napojeni staveniSt’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na
stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popiipad¢ ptristupové trasy,

stavajici mistni komunikace

d) ipravy pro piistupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plochdm, zabezpeceni vykopt proti padu, ptistupy k pozemkliim a objektiim, obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné do¢asnych prechodii a mist pro
pfechazeni, ndhrada za zdbor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

obchiizi trasy se nezrizuji, v objektu zachovdn provoz
e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky vcetn¢ omezeni negativnich vlivi,

Stavenisté bude zasahovat pouze pozemek stavebnika. Z hlediska ochrany verejnych zajma je nutno
zajistit ochranu proti znecistovani komunikaci, ochranu proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a
prachem, respektovani hygienickych pfedpist a opatfeni v objektech zarizeni stavenisté.

Do viastniho reseného tuzemi nezasahuje Zadny prvek vyZadujici zvlastni ochranu prirody dle zakona,
ani Zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz fesenym tzemim neprochazi ani do ného nezasahuje

Z4dny prvek USES (izemni systém ekologické stability).
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V dzemi, dotc¢eném stavbou, ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji Zadna zvlasté chranéna uzemi
(chranéné oblasti, prirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, nebo jinda chranéna uzemi ¢i fenomény (napf. chranéna nalezisté nebo pamatné stromy).
Resené tizemi nezasahuje do Zadného zviasté chranéného uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zakona é&.
114/1992 Sb. To znamena, Ze neni na uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, prirodniho
parku, narodni prirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni prirodni pamatky, prirodni pamatky ani
prechodné chranéné plochy.

Na dot¢enych pozemcich se taktéZ nenachazi Zadné povrchové objekty vyZadujici asanaci ¢i demolici.
Neni zde vyhlaSeno chranéné loZiskové uzemi. V feSeném tuzemi nejsou poddolovana tzemi.

Jednd se o vizemi s vyskytem hnizdist obecné ci zvldste chrdanénych druhu (ptdci, netopyr
apod.)

Stavba nevyvolava nadmérny hluk, dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni
¢innosti nepresahne

1 v dobé od 7% do 21% hod Laeq = 65dB

: v dobé od 6% do 799 hod a od 21% do 22% [aeq = 55dB

Nejvyssi pripustné hladiny hluku zakon ¢. 223/2013Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci pfedpisy napr. Narizeni viady ¢. 272/2011Sb. (O ochrané zdravi pfed
nepriznivymi u¢inky hluku a vibraci), nafizeni viady ¢. 361/2007 (pracovni podminky). Pfedpisy a
narizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni €init potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat
o to, aby pracovnici i ostatni obcané byli jen v nejmensi mozné mire vystaveni hluku, zejména musi
dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito pfedpisy.

P¥Fi provadeni stavebnich praci nebude v chranéném, vnitfnim prostoru staveb v obytnych mistnostech
prekrocen hygienicky limit akustického tlaku ALAeqT= 55 dB v dobé 7-21 hod. V pracovnich dnech a
v chranéném venkovnim prostoru staveb tj. 2 m okolo stavajicich okolnich obytnych domi nebude
prekrocen limit hygienicky limit akustického tlaku ALAeqT= 65 dB v dobé 7-21 hod. Tento poZzadavek
vyplyva z ustanoveni nafizeni viady ¢. 272/2011Sb.. Nejhlucnéjsi prace budou vykonavany od 8-18
hod.

Zhotovitel stavby je povinen pouZit takové mechanismy a provést takova opatfeni, aby hladina hluku
ze stavebni ¢innosti nepresahla v prostorach domu (v¢. byta primo sousedicich se stavbou) Lacq, 1 =55
dB a ve venkovnich chranénych prostorech Lacq,t = 65 dB.

Délka pracovni doby, reZzim vstupu pracovniki na stavenisté a zptisob oznaceni a zabezpeceni stavby
bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.
Stavebni a montazni prace budou provadény pri sedmidennim pracovnim tydnu v dobé od 07.00 do
21.00 hod. v pracovni dny (pondéli — patek) a v dobé od 8.00 do 19.00 mimo pracovni dny s tim, Ze
hluéné ¢&innosti budou provadény v pracovni dny (pondéli aZ patek) od 07.00 hod. do 18 hod. a v dobé
od 8.00 do 18.00 hodin mimo pracovni dny (sobota, nedéle a statni svatky). Je uvaZovano s poledni

prestavkou v délce 1 hod.
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f) ochrana okoli stavenisté pfed negativnimi vlivy provadéni stavby,

Pri realizaci stavby se musi dbat na minimalizaci prasnosti a hluénosti v okoli stavby zejména pri
provadéni bouracich pracich. Sledovanim prasnosti pri realizaci stavby a v jejim okoli ji Ize vyznamné

omezit. K jejimu omezeni se vyuZiji zejména nasledujici opatfeni:

- materialy, u nichZ je vysoké riziko praseni, musi byt uloZeny ve vhodnych uzaviratelnych
obalech nebo musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech. DaleZité je jejich co
nejrychlejsi zpracovani. Nepotrebné zbytky se musi co nejdrive odvézt ze stavenisté.

- leSeni kolem stavebnich objekti vybavit protiprasnymi sité mi, zabrariujicimi Sireni
prasnosti do okoll.

- pfi nakladce a vykladce minimalizovat spadové vysky.

- u déle trvajicich staveb neprovadét odkryvku celého povrchu najednou.

- odkryté suché a sypké plochy a deponie skrapét (zvihéovat), a to zejména pri vétrném
pocasi (napr. prekracuje-li rychlost vétru 5 m/s).8

- plochy, které jsou urcené k naslednym vegetaénim upravam, osazet co nejdfive po
dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji pidokryvna. Tam, kde neni
mozné vysadit vegetaci, poZadovat pouZiti jutového platna, mulce, ¢i aplikaci jinych
reseni pro zvyseni soudrznosti povrchu. Plochy uréené k naslednému zpevnéni
(chodniky, komunikace apod.) do¢asné zhutnit.

- instalovat cistici systém nebo zavést postupy ¢isténi pfi vyjezdu ze stavenisté
v prostoru napojeni na vefejné komunikace tak, aby se zamezilo znecisténi komunikace
stavenistni technikou. Vhodna jsou napr. Stérkova loZe, pripadné rostové pasy, které
pomoci otfesu odstrariuji necistoty z podvozki nakladnich automobilli. Realizace
tohoto typu opatreni je nezbytna zejména u vétsich stavenist. Neni doporu¢ovana
instalace tzv. bazént, kdy vozidla pouze projedou vodou. Ve vétsiné pfipadd nedojde
k pInému odstranéni prachovych Eastic a ty poté zanasi verejné komunikace bahnem,
které se po vyschnuti stava zdrojem prasnosti. Pokud je bazén instalovan, musi byt jeho
spravna funkce zajisténa nékolika prfedsazenymi prahy, které oklepou vétsinu ¢astic, a
bazén poté slouzi pouze pro omyti pneumatik.

- provadét ¢isténi stavenistnich ploch a stavenistnich komunikaci.

- provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni techniky a podminky na
stavenisti (technicky stav hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych
opatreni) pred zahajenim jednotlivych etap stavebnich praci.

- redukovat volnobéhy nakladnich automobil(i a stavebnich stroji na minimum.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontédz, dekonstrukce, kiceni dfevin,
odstranent stdvajiciho souvrstvi strechy, demontd? svétliku a hromosvodu

h) maximalni docasné a trvalé zdbory pro staveniste,
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docasny zdbor cdsti pozemku pc. 1204/2 pro zarizeni staveniste

i) produkce odpadt a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a
surovin, piedchdzeni vzniku odpadi a zpusob jejich tiidéni pro dalsi vyuZiti v€etné popisu
opatfeni proti kontaminaci téchto materidld, jejich odstranéni apod.,

Ndzev odpadu : Katalog. cislo Kategorie Odhadované mnoZstvi
Plastové obaly 150102 o 50 kg
Beton 170101 o 31000 kg
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku

17 01 06 0 1500 kg
Plasty 17 02 03 0 150 kg
Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01

1703 02 o 1500 kg
Zelezo, ocel 17 04 05 o0 220 kg
Smeésné kovy 17 04 07 o 150 kg
Kabely neobsahujici NL 1704 11 o 100 kg
Izolacni materidly na bdzi polystyrenu

17 06 04 02 o 300 kg
Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 0317 09 04

17 09 04 0 67 000 kg

Jj) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
neprovddi se

k) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi
vystavbe, popis opatieni proti kontaminaci materiéli, stavby a jejiho okoli, opatieni k
minimalizaci dopadl pfi provddéni stavby na Zivotni prostiedi véetné opatfeni proti prasnosti,
opatfeni na sniZzeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatfeni pfi nakladani s azbestem a ochrana
drevin,

Stavenisté bude zasahovat pouze pozemek stavebnika. Z hlediska ochrany vefejnych zajmd je nutno
zajistit ochranu proti znecistovani komunikaci, ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a
prachem, respektovani hygienickych predpisti a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté.

Do viastniho feseného tzemi nezasahuje Zadny prvek vyZadujici zviastni ochranu prirody dle zakona,
ani Zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz fesenym tzemim neprochazi ani do ného nezasahuje
Z4dny prvek USES (tzemni systém ekologické stability).

V duzemi, dot¢eném stavbou, ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji Zadna zvlasté chranéna uzemi
(chranéné oblasti, prirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody

a krajiny, nebo jina chranéna uzemi ¢i fenomény (napf. chranénd nalezisté nebo pamatné stromy).
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Resené tizemi nezasahuje do Z2adného zviasté chranéného uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zakona é&.
114/1992 Sb. To znamena, Ze neni na uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, prirodniho
parku, narodni pfirodni rezervace, prirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani
prechodné chranéné plochy.

Na dot¢enych pozemcich se taktéZ nenachazi Zadné povrchové objekty vyZadujici asanaci ¢i demolici.
Neni zde vyhlaseno chranéné loZiskové uzemi. V feSeném tzemi nejsou poddolovana tzemi.

Jednd se o vizemi s vyskytem hnizdist obecné ¢i zvldsté chrdnénych druhit (ptdci, netopyr
apod.)

Stavba nevyvolava nadmérny hluk, dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni
¢innosti nepfesahne

1 v dobé od 7% do 21% hod Laeq = 65dB

;v dobé od 6% do 799 hod a od 21% do 22% Laeq = 55dB

Nejvyssi pripustné hladiny hluku zakon ¢. 223/2013Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci predpisy napr. Nafizeni viady ¢. 272/2011Sb. (O ochrané zdravi pred
nepriznivymi u¢inky hluku a vibraci), nafizeni viady ¢. 361/2007 (pracovni podminky). Pfedpisy a
narizeni stanovi, Ze organizace a obéané jsou povinni ¢init potfebna opatreni ke snizeni hluku a dbat
o to, aby pracovnici i ostatni obcané byli jen v nejmensi mozné mire vystaveni hluku, zejména musi
dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito pfedpisy.

PFi provadéni stavebnich praci nebude v chranéném, vnitfnim prostoru staveb v obytnych mistnostech
prekrocen hygienicky limit akustického tlaku ALAeqT= 55 dB v dobé 7-21 hod. V pracovnich dnech a
v chranéném venkovnim prostoru staveb tj. 2 m okolo stavajicich okolnich obytnych domi nebude
prekrocen limit hygienicky limit akustického tlaku ALAeqT= 65 dB v dobé 7-21 hod. Tento poZadavek
vyplyva z ustanoveni nafizeni viady ¢. 272/2011Sb.. Nejhlucnéjsi prace budou vykonavany od 8-18
hod.

Zhotovitel stavby je povinen pouZit takové mechanismy a provést takova opatfeni, aby hladina hluku
ze stavebni ¢innosti nepfesahla v prostorach domu (vé. byt pfimo sousedicich se stavbou) Lacq T =55
dB a ve venkovnich chranénych prostorech Lacqt = 65 dB.

Délka pracovni doby, reZzim vstupu pracovnik( na stavenisté a zptisob oznaceni a zabezpeceni stavby
bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.
Stavebni a montazni prace budou provadény pri sedmidennim pracovnim tydnu v dobé od 07.00 do
21.00 hod. v pracovni dny (pondéli — patek) a v dobé od 8.00 do 19.00 mimo pracovni dny s tim, Ze
hluéné ¢innosti budou provadény v pracovni dny (pondéli aZ patek) od 07.00 hod. do 18 hod. a v dobé
od 8.00 do 18.00 hodin mimo pracovni dny (sobota, nedéle a statni svatky). Je uvaZovano s poledni

prestavkou v délce 1 hod.

P¥i realizaci stavby se musi dbat na minimalizaci prasnosti a hlu¢nosti v okoli stavby zejména pri
provadéni bouracich pracich. Sledovanim prasnosti pri realizaci stavby a v jejim okoli ji Ize vyznamné
omezit. K jejimu omezeni se vyuZiji zejména nasledujici opatfeni:

- materialy, u nichZ je vysokeé riziko praseni, musi byt uloZeny ve vhodnych uzaviratelnych

17



MO-VE-RE s.r.o., Videriska 352/150, Praha 4 Kunratice, 148 00, IC: 280 73 088

obalech nebo musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech. DileZité je jejich co
nejrychlejsi zpracovani. Nepotfrebné zbytky se musi co nejdfive odvézt ze staveniste.

- leseni kolem stavebnich objektt vybavit protiprasnymi sitémi, zabrarujicimi sifeni
prasnosti do okoli.

- pfi nakladce a vykladce minimalizovat spadové vysky.

- u déle trvajicich staveb neprovadét odkryvku celého povrchu najednou.

- odkryté suché a sypké plochy a deponie skrapét (zvlh¢ovat), a to zejména pri vétrném
pocasi (napr. prekracuje-li rychlost vétru 5 m/s).8

- plochy, které jsou urcené k naslednym vegetaénim tpravam, osazet co nejdfive po
dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji ptdokryvna. Tam, kde neni
mozné vysadit vegetaci, poZadovat pouZiti jutového platna, mul¢e, &i aplikaci jinych
feseni pro zvyseni soudrznosti povrchu. Plochy uréené k naslednému zpevnéni
(chodniky, komunikace apod.) do¢asné zhutnit.

- instalovat cistici systém nebo zavést postupy ¢isténi pfi vyjezdu ze stavenisté
v prostoru napojeni na verejné komunikace tak, aby se zamezilo znecisténi komunikace
stavenistni technikou. Vhodna jsou napr. Stérkova loZe, pripadné rostové pasy, které
pomoci otfest odstrariuji necistoty z podvozkt nakladnich automobild. Realizace
tohoto typu opatfeni je nezbytna zejména u vétsich stavenist. Neni doporu¢ovana
instalace tzv. bazént, kdy vozidla pouze projedou vodou. Ve vétsiné pfipadi nedojde
k pInému odstranéni prachovych Eastic a ty poté zanasi verejné komunikace bahnem,
které se po vyschnuti stava zdrojem prasnosti. Pokud je bazén instalovan, musi byt jeho
spravna funkce zajisténa nékolika predsazenymi prahy, které oklepou vétsinu ¢astic, a
bazén poté slouzi pouze pro omyti pneumatik.

- provadét ¢isténi stavenistnich ploch a stavenistnich komunikaci.

- provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni techniky a podminky na
stavenisti (technicky stav hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych
opatreni) pfed zahdjenim jednotlivych etap stavebnich praci.

- redukovat volnobéhy nakladnich automobil(i a stavebnich stroji na minimum.

[) poZarni bezpeénost a zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti¥,

ri

Tzv. ,tfeti“ osoby nebudou mit na stavenisté po dobu vystavby pristup, tabule o zakazu vstupu bude

umisténa u vstupu na stavenisté. Na stavenisti se nepfedpoklada ani pohyb osob se snizenou

schopnosti pohybu a orientace. Pro stavbu je zpracovan plan BOZP.

m) objizdné a ndhradni trasy: poZadavky a provedeni,

nejsou vyZadovdny

n) zvlastni podminky a pozadavky na realiza¢ni podminky, organizaci staveni$té a provadéni

praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo
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bezpecnostnich pasem, vlastnosti staveniSté, provadéni za provozu, opatieni proti u¢inktim
vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.,

nevyZaduje

o) limity pro uZiti vySkové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizudlnimu znaceni vyskovych
piekéazek leteckého provozu podle jiného pravniho piedpisu,

nepredpoklddd se pouZiti vyskové mechanizace

p) predpokladany postup vystavby v Clenéni na etapy a ¢asovy plan doklddajici (technicky a
technologicky) redlné doby vystavby,

zahdjeni vystavby 04/2025
ukonceni vystavby 12/2025

q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uZivani), poZadavky na prib¢h a
zpusob piipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

nejsou

r) doCasné stavby,

nejsou

s) ndvrh fazi vystavby za ticelem provedeni kontrolnich prohlidek.

pripravné prdce

odstranéni stavajiciho souvrstvi strechy
provedeni nového souvrstvi, demontdZ svetliku
montdz svetliku

rozprostreni praného kameniva

montdz hromosvodu

19



