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Détsky domov Senozaty

Oprava stfechy nad objektem MS

D.1.1.2 Reseni pozadavki na objekt a jeho stavebni konstrukce
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D.1.1.2 ReSeni pozadavkii na objekt a jeho stavebni konstrukce
a) objekty stavby - objektova soustava, znaceni, ndvaznost a propojent,

Objektem stavby je jednopodlaZni budova materské skoly a objekt détského domova

v SenoZatech. Objekty jsou propojené vnitini dispozici.

b) celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi¢ni feSent,
technické a bezpecnostni parametry - popis a vypocet,
Objekt s opravovanou stiechou je materskd Skola, do dispozicniho reseni objektu se

nezasahuje. Neobsahuje technologie vyroby, nejednd se o vyrobni objekt.

c) popis architektonického, vytvarného, materidlového, stavebné technického, konstrukéniho
a technologického feSeni a ptisluSné parametry stavby nebo objektu,

Z hlediska architektonického a vytvarného nevzndsi oprava stiechy zddné poZadavky,
dispozicni a konstrukcni reSent objektu se také nemeni. Dochdzi ke zmené skladby stresniho
plaste.

Po provedeni vybourdni skladby strechy a ocisteni povrchu bude proveden adhezni penetracni
ndter, osazena prvni cdst odvodneéni strechy — odvodnéni roviny parozdbrany (pojistné
izolace) a provedena novd parozdbrana z asfaltovych pdsu. Po provedeni parozdbrany bude
provedena spddovd vrstva z perlitbetonu. Spddy stirechy budou upraveny tak, Ze vychozim
minimdlnim spddem budou 3% dle poZadavkii normy. Po provedeni spddové vrstvy bude
provedeno nalepeni tepelné izolace polyuretanovym lepidlem. Tepelnd izolace bude

z polystyrenu EPS 100 S - 180 mm, v poZdrné nebezpecném prostoru objektu détského
domova bude tepelnd izolace provedena 7 minerdlnich vidken /nehorlavd — minimdlni trida
reakce na ohen A2/ s pevnosti v tlaku pri 10% stlaceni 100 kPa 2=0,039 W/m.K.

Po provedeni tepelné izolace bude provedeno osazeni ndstavce stresni vpusti s manZetou pro
napojeni hydroizolace. Na tepelnou izolaci bude poloZena separacni vrstva — sklenéné rouno
a provedena hydroizolace 7 mekceného PVC vyztuZend skelnym rounem tl. min. 2mm urcend
pro pritiZené strechy a do skladeb B roof (13). Folie bude ukoncena po obvodu na klempirské
prvky z poplastovaného plechu /ukonceni na atice — okapnice/. Na obvodovych sténdch bude
po demontdZi oplechovdni doplnéna tepelnd izolace s EPS grey tl. 140 mm. Atika bude

ukoncena bednénim z cetris desky tl. 18 mm.
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Na hydroizolaci bude provedena separacni vrstva ze skelného rouna a uloZena pritéZovaci
vrstva min. tloustky 5 cm z praného kacirku. Po provedeni bude proveden hromosvod na
stiese a vzdjemné pospojovdni vodivych prvkii, provedena demontd? svetliku a osazeni nového
svetliku z hlinikovych profilu zaskleny izolacnim trojsklem s determdlnim sklem Ug=0,8

W/m?K, Uc=1,4 W/m’K.

d) provozné bezpecnostni feSeni stavby nebo zafizeni vCetn¢ feSeni ochrany obyvatelstva,

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu verejnosti a zejména zachovanych vstupii do objektu
materské Skoly, stejné jako ochranu zdravi a bezpecnost pracovnikii na stavbe. V rdamci

projektu je zpracovdn pldn BOZP pri prdci na stavenisti.

e) feSeni pozadavkl pfistupnosti stavby: popis navrZenych opatfeni - zejména pfistup ke
stavb¢, vstup do objektu, vertikdlni a horizontdlni pohyb, hygienicka zatfizeni a Satny,
informacni, orientacni, komunikacni a ptistupové systémy, tnikové cesty a poptipadé popis
dopadt na pfistupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych tizemné technickych nebo stavebné
technickych diivodi nebo jinych vefejnych zajmda,

Béhem vystavby budou zajistéeny minimdlne dva vstupy pro verejnost z jizni fasddy objektu,

pristup ke stavenisti pro zhotovitele bude ze severni strany vjezdem na pozemek. V rdamci

zarizent staveniste zajisti zhotovitel hygienické zarizeni a Satny pro své pracovniky.
f) zemni price - vykopy jam a ryh, popis a feSeni,

neresi se

g) zajisténi vykopti,

neresi se

h) zaloZeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkl prizkumu
zdkladovych pomért,

neresi se

i) konstruk¢ni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby - popis stavby po
konstrukénich ¢astech stavby, véetné pozadavkil na kvalitu a provedenti, svislé nosné

v

konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, stfecha, pticky, vyplné otvort, obvodovy
plast’, stiesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové upravy apod.,

stdavajici stavba, pricny stenovy nosny systém prefabrikované konstrukce v dobrém stavu,
strop tvoren prefabrikovanym Zelezobetonovymi stropnimi panely, do nosného systému stavby

nebude zasahovdno. Dojde k vymené stavajiciho souvrstvi stiechy.
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Po provedeni vybourdni skladby strechy a ocisténi povrchu bude proveden adhezni penetracni
ndter, osazena prvni cdst odvodneéni stiechy — odvodneni roviny parozdbrany (pojistné
izolace) a provedena novd parozdbrana z asfaltovych pdsii. Po provedeni parozdbrany bude
provedena spddovd vrstva z perlitbetonu. Spddy strechy budou upraveny tak, Ze vychozim
minimdlnim spddem budou 3% dle poZadavkii normy. Po provedeni spddové vrstvy bude
provedeno nalepeni tepelné izolace polyuretanovym lepidlem. Tepelnd izolace bude

z polystyrenu EPS 100 S - 180 mm, v poZdrné nebezpecném prostoru objektu detského
domova bude tepelnd izolace provedena 7 minerdlnich vidken /mehorlavd — minimdlni tiida
reakce na ohen A2/ s pevnosti v tlaku pri 10% stlaceni 100 kPa .=0,039 W/m.K.

Po provedeni tepelné izolace bude provedeno osazeni ndstavce stiesni vpusti s manzetou pro
napojeni hydroizolace. Na tepelnou izolaci bude poloZena separacni vrstva — sklenené rouno
a provedena hydroizolace 7z mekceného PVC vyztuZend skelnym rounem tl. min. 2mm urcend
pro pritiZené stiechy a do skladeb B roof (t3). Folie bude ukoncena po obvodu na klempirské
prvky z poplastovaného plechu /ukonceni na atice — okapnice/. Na obvodovych sténdch bude
po demontdZi oplechovdni doplnéna tepelnd izolace s EPS grey tl. 140 mm. Atika bude

ukoncena bednénim z cetris desky tl. 18 mm.

Na hydroizolaci bude provedena separacni vrstva ze skelného rouna a uloZena priteZovaci
vrstva min. tloustky 5 cm z praného kacirku. Po provedeni bude proveden hromosvod na
strese a vzdjemné pospojovdni vodivych prvkii, provedena demontd? svetliku a osazeni nového
svetliku z hlinikovych profilu zaskleny izolacnim trojsklem s determdlnim sklem Ug=0,8

W/m?K, Uc=1,4 W/m’K.

Jj) feseni netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich pozadavki na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci;

Netradicni technologické postupy a zvldstni poZadavky na provddeni nejsou kladeny.
Vyrobky a materidly musi spliovat predepsané vlastnosti, kvalitu a zdravotni nezdavadnost
danou touto dokumentact a platnymi prdavnimi predpisy. Prdce budou provddet odborne

zpuisobily a proskoleni pracovnici.

k) v ptipadé bouracich praci - ndvrh bouréni a zajiSténi stavby - statické posouzeni a
posouzeni stability, postup praci, piipadné technické podminky bourani, opatfeni pti
naklddéni s azbestem, nebezpecnymi odpady a latkami, dekonstrukce, demontaz, selektivni
ttidéni odpadut k dalSimu vyuZiti apod.,
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Jednd se o opravu stdavajict stiechy, s ohledem ke stdavajici skladbé stiechy bude celd skladba
odstranéna a nahrazena skladbou novou. Do nosnych konstrukci stavby nebude zasahovdno.

K provaddent bouracich praci bude pouZita rucni mechanizace.

Bouraci prdce a demontdze

- DemontdZ hromosvodu na stiesSe

- DemontdZ oplechovdni

- Demontdz odvéetrdvacich kandlku

- Vybourdni souvrstvi stavajici strechy

stavajici krytina z asfaltovych pdsii

cementovy potér 20 mm
Skvdrobeton 50 mm
skvdrovy ndsyp 50 — 430 mm
demontdZ odvétrdavacich kominkii
lepenka A 400H

heraklit 50 mm

- Demontd? svétliku

Odstranovanymi materidly budou predevsim asfaltové pdsy, ddle skvdarobetony a Skvdarové
ndsypy bez dalstho vyuZiti, zpusob jejich likvidace bude navrien dle vyskytu nebezpecnych
ldatek nich na zdkladeé zkouSek a chem. rozboru. Vyskyt azbestu v konstrukci se nepredpoklddd.
Pri realizaci stavby se musi dbdt na minimalizaci prasnosti a hlucnosti v okoli stavby.
Sledovdanim prasnosti p¥i realizaci stavby a v jejim okoli ji lze vyznamné omezit. K jejimu

omezeni se vyuZiji zejména ndsledujici opatreni:

- materidly, u nichZ je vysoké riziko prdseni, musi byt uloZeny ve vhodnych uzaviratelnych
obalech nebo musi byt skladovdny nejlépe v krytych prostorech. DiileZité je jejich co
nejrychlejsi zpracovdni. Nepotiebné zbytky se musi co nejdrive odvézt ze staveniste.

- leSent kolem stavebnich objektii vybavit protiprasnymi sitémi, zabranujicimi Sireni
prasnosti do okoli.

- pri naklddce a vykladce minimalizovat spddové vysky.

- u déle trvajicich staveb neprovddet odkryvku celého povrchu najednou.

- odkryté suché a sypké plochy a deponie skrdpét (zvlhcovat), a to zejména pri vétrném

6
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pocasi (napr. prekracuje-li rychlost vetru 5 m/s).8

- plochy, které jsou urcené k ndslednym vegetacnim tipravdam, osdzet co nejdrive po
dokoncent praci tak, aby novd vegetace byla co nejrychleji pudokryvnd. Tam, kde neni
mozné vysadit vegetaci, poZadovat pouZiti jutového pldtna, mulce, ¢i aplikaci jinych
FeSeni pro zvySeni soudrZnosti povrchu. Plochy urcené k ndslednému zpevnéni
(chodniky, komunikace apod.) docasné zhutnit.

- zavést postupy cisteni pri vyjezdu ze stavenisté v prostoru napojeni na verejné komunikace
tak, aby se zamezilo znecisténi komunikace stavenistni technikou.

- provddet cisteni stavenistnich ploch a stavenistnich komunikact.

[) pti zménéch stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce,
prostredi (zejména posouzeni teplotn€ vlhkostni bilance),

stdavajict stavba, pricny stenovy nosny systém prefabrikované konstrukce v dobrém stavu,
strop tvoren prefabrikovanym Zelezobetonovymi stropnimi panely, do nosného systému stavby
nebude zasahovdno. Dojde k vymené stdavajiciho souvrstvi stiechy bez vlivu do ostatnich

stavebnich konstrukci.

m) konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace priizkumu stdvajiciho
nosného systému stavby pfi ndvrhu zmény stavby,

stavajici stavba, pricny stenovy nosny systém prefabrikované konstrukce v dobrém stavu,
strop tvoren prefabrikovanym Zelezobetonovymi stropnimi panely, do nosného systému stavby

nebude zasahovdno.

n) popis feseni stavebni fyziky,

Soucinitel prostupu tepla nové konstrukce strechy je U = 0.18 W.m?.K' VYHOVUJE
poZadované hodnoté Uy = 0.24 W.m2. K" dle CSN 73 0540-2:2011. Navrzend skladba

vyhovuje.

o) prukaz splnéni limit (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady a
pod.) ve vztahu k technické infrastruktuie - popis a technické podminky,

stavba nevyZaduje zvyseni kapacit technické infrastruktury

p) popis feSeni hygienickych poZzadavkl a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu,
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Stavba nevyvoldavd nadmerny hluk, dodavatel stavebni cdsti musi prokdzat, Ze hluk ze stavebni
cinnosti nepresdahne

: v dobé od 7% do 21%° hod Laeq = 65dB

:vdobé od 6% do 7 hod a od 21°° do 22%° Laeq = 55dB

Nejvyssi pripustné hladiny hluku zdkon ¢. 223/2013Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho
dalsi nasledné provddeci predpisy napr. Narizeni viddy ¢. 272/2011Sb. (O ochrané zdravi
pred nepriznivymi vucinky hluku a vibraci), narizeni vlddy ¢. 361/2007 (pracovni podminky).
Predpisy a narizeni stanovi, Ze organizace a obcané jsou povinni c¢init potrebnd opatieni ke
sniZeni hluku a dbdt o to, aby pracovnici i ostatni obcané byli jen v nejmensi moZné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbdt, aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny
hluku stanovené temito predpisy.

Pri provadent stavebnich praci nebude v chrdnéném, vnitinim prostoru staveb v obytnych
mistnostech prekrocen hygienicky limit akustického tlaku ALAeqT= 55 dB v dobé 7-21 hod.

V pracovnich dnech a v chrdanéném venkovnim prostoru staveb tj. 2 m okolo stdavajicich
okolnich obytnych domii nebude prekrocen limit hygienicky limit akustického tlaku ALAeqT=
65 dB v dobé 7-21 hod. Tento poZadavek vyplyvd z ustanoveni narizeni viddy ¢. 272/20118Sb..
Nejhlucnéjsi prdace budou vykondvdny od 8-18 hod.

Zhotovitel stavby je povinen pouZit takové mechanismy a provést takovd opatieni, aby hladina
hluku ze stavebni ¢innosti nepresdhla v prostordch objektu Lacqr =55 dB a ve venkovnich
chrdneénych prostorech Lacqr = 65 dB.

Délka pracovni doby, reZim vstupu pracovnikii na stavenisté a zpiisob oznaceni a zabezpeceni
stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pri
preddni staveniste.

Stavebni a montdzni prdce budou provddeny pri sedmidennim pracovnim tydnu v dobé od
07.00 do 21.00 hod. v pracovni dny (pondéli — pdtek) a v dobé od 8.00 do 19.00 mimo
pracovni dny s tim, Ze hlucné cinnosti budou provddeny v pracovni dny (pondeli aZ padtek) od
07.00 hod. do 18 hod. a v dobé od 8.00 do 18.00 hodin mimo pracovni dny (sobota, nedele a

stdtni svdtky). Je uvaZovdno s poledni prestdvkou v délce 1 hod.

q) popis feseni ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi, zejména pred
povodnémi, pted technickou i piirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni
vodou, vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt
metanu),

stavba bude chrdnéna zajisténim, odvodu destovych vod zajistenim odvodu vody ze strechy

Sfunkcnimi vpustmi napojenymi na pojistnou hydroizolaci /parpzdbranu/.

8
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r) popis feSeni pozadavki pozarni ochrany (napiiklad poZarni odolnost a ochrana stavebnich
konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecnostniho fesent,

Svetlik bude proveden z konstrukci druhu DP1 /hlinikovd konstrukce zasklend trojsklem/ dle
bodu CSN 730802 bod. 8.15.3.

Ve stresnim plasti bude ve styku s objektem detského domova a kolem svétliku proveden poZdrni
pds v Siri min. 2 metry z horni strany nesirici poZdr v kvalifikaci Broof/(13) s tepelnou izolact

tridy reakce na ohen A1/A2.

s) feSeni koordinace soubéhu profesi (stavba, poZarn€ bezpecnostni feSeni, zdravotni
instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nétéry, izolace,
mgéfeni a regulace apod.),

postup praci je dan ndavrhem souvrstvi strechy, nevyZaduje koordinaci profesi

t) ostatni vypocty,

navrZenou skladbou strechy s ohledem k pouZitym materidlum a piivodni skladbou strechy
dojde ke sniZeni stdalého zatiZeni nosné konstrukce stropu. V okrajovych oblastech stiechy
okolo atik apod. se zvySenym namdhdnim sanim vétru bude zvysend vrstva pritéZujiciho

praného kameniva.

u) kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukei, kontrolni méfeni a zkousky nad
ramec povinnych kontrol podle technologickych piedpist a norem,

pri realizaci bude zajistena kontrola zakryvanych konstrukct, zejména hydroizolaci.

v) stanoveni ndvrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, poZadavky na kontroly a udrzbu
stavby ovliviiujici jeji Zivotnost, feSeni pozadavki na jakost vyrobku a zpracovani,

z hlediska stiechy je nutné provddet periodické kontroly a zejména cisténi stresnich vpusti,

boudou pouZita systémovd reSeni strech s povlakovou izolaci z plastu.

w) specifikace vyrobkl a jejich poZadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a jejich
parametry) véetné vyrobki zajistujicich ptistupnost a bezbariérové uzivani,

parozdbrana z asfaltového pdsu s kombinovanou vloZkou tl. min. 4,5 mm
perlitbeton s objemovou hmotnosti max. do 500 kg/m’
tepelnd izolace EPS 100S ip = 0,037 W-m™-K!

minerdlni tepelnd izolace - bodové zatiZeni 1000 N
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Pevnost pri 10% stlaceni 100 kPa
Soucinitel tepelné vodivosti Jp = 0,037 W-m™'-K!

x) polozkovy vykaz vymeér.

Samostatna soucast /piiloha/
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