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D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 

a) objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení, 

Objektem stavby je jednopodlažní budova mateřské školy a objekt dětského domova 

v Senožatech. Objekty jsou propojené vnitřní dispozicí. 

b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, 

technické a bezpečnostní parametry - popis a výpočet, 

Objekt s opravovanou střechou je mateřská škola, do dispozičního řešení objektu se 

nezasahuje. Neobsahuje technologie výroby, nejedná se o výrobní objekt. 

c) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního 

a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu, 

Z hlediska architektonického a výtvarného nevznáší oprava střechy žádné požadavky, 

dispoziční a konstrukční řešení objektu se také nemění. Dochází ke změně skladby střešního 

pláště. 

Po provedení vybourání skladby střechy a očištění povrchu bude proveden adhezní penetrační 

nátěr, osazena první část odvodnění střechy – odvodnění roviny parozábrany (pojistné 

izolace) a provedena nová parozábrana z asfaltových pásů. Po provedení parozábrany bude 

provedena spádová vrstva z perlitbetonu. Spády střechy budou upraveny tak, že výchozím 

minimálním spádem budou 3% dle požadavků normy. Po provedení spádové vrstvy bude 

provedeno nalepení tepelné izolace polyuretanovým lepidlem. Tepelná izolace bude 

z polystyrenu  EPS 100 S - 180 mm, v požárně nebezpečném prostoru objektu dětského 

domova bude tepelná izolace provedena z minerálních vláken /nehořlavá – minimální třída 

reakce na oheň A2/ s pevností v tlaku při 10% stlačení 100 kPa λ=0,039 W/m.K.  

Po provedení tepelné izolace bude provedeno osazení nástavce střešní vpusti s manžetou pro 

napojení hydroizolace. Na tepelnou izolaci bude položena separační vrstva – skleněné rouno 

a provedena hydroizolace z měkčeného PVC vyztužená skelným rounem tl. min. 2mm určená 

pro přitížené střechy a do skladeb B roof (t3). Fólie bude ukončena po obvodu na klempířské 

prvky z poplastovaného plechu /ukončení na atice – okapnice/. Na obvodových stěnách bude 

po demontáži oplechování doplněna tepelná izolace s EPS grey tl. 140 mm. Atika bude 

ukončena bedněním z cetris desky tl. 18 mm. 
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Na hydroizolaci bude provedena separační vrstva ze skelného rouna a uložena přitěžovací 

vrstva min. tloušťky 5 cm z praného kačírku. Po provedení bude proveden hromosvod na 

střeše a vzájemné pospojování vodivých prvků, provedena demontáž světlíku a osazení nového 

světlíku z hliníkových profilů zasklený izolačním trojsklem s determálním sklem Ug=0,8 

W/m2K, Uc=1,4 W/m2K. 

d) provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva, 

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu veřejnosti a zejména zachovaných vstupů do objektu  

mateřské školy, stejně jako ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků na stavbě. V rámci 

projektu je zpracován plán BOZP při práci na staveništi.   

e) řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - zejména přístup ke 

stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, 

informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis 

dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 

technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů, 

Během výstavby budou zajištěny minimálně dva vstupy pro veřejnost z jižní fasády objektu, 

přístup ke staveništi pro zhotovitele bude ze severní strany vjezdem na pozemek. V rámci 

zařízení staveniště zajistí zhotovitel hygienické zařízení a šatny pro své pracovníky. 

f) zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení, 

neřeší se 

g) zajištění výkopů, 

neřeší se 

h) založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu 

základových poměrů, 

neřeší se 

i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po 

konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné 

konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový 

plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod., 

stávající stavba, příčný stěnový nosný systém prefabrikované konstrukce v dobrém stavu,  

strop tvořen prefabrikovaným železobetonovými stropními panely, do nosného systému stavby 

nebude zasahováno. Dojde k výměně stávajícího souvrství střechy. 
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Po provedení vybourání skladby střechy a očištění povrchu bude proveden adhezní penetrační 

nátěr, osazena první část odvodnění střechy – odvodnění roviny parozábrany (pojistné 

izolace) a provedena nová parozábrana z asfaltových pásů. Po provedení parozábrany bude 

provedena spádová vrstva z perlitbetonu. Spády střechy budou upraveny tak, že výchozím 

minimálním spádem budou 3% dle požadavků normy. Po provedení spádové vrstvy bude 

provedeno nalepení tepelné izolace polyuretanovým lepidlem. Tepelná izolace bude 

z polystyrenu  EPS 100 S - 180 mm, v požárně nebezpečném prostoru objektu dětského 

domova bude tepelná izolace provedena z minerálních vláken /nehořlavá – minimální třída 

reakce na oheň A2/ s pevností v tlaku při 10% stlačení 100 kPa λ=0,039 W/m.K.  

Po provedení tepelné izolace bude provedeno osazení nástavce střešní vpusti s manžetou pro 

napojení hydroizolace. Na tepelnou izolaci bude položena separační vrstva – skleněné rouno 

a provedena hydroizolace z měkčeného PVC vyztužená skelným rounem tl. min. 2mm určená 

pro přitížené střechy a do skladeb B roof (t3). Fólie bude ukončena po obvodu na klempířské 

prvky z poplastovaného plechu /ukončení na atice – okapnice/. Na obvodových stěnách bude 

po demontáži oplechování doplněna tepelná izolace s EPS grey tl. 140 mm. Atika bude 

ukončena bedněním z cetris desky tl. 18 mm. 

 

Na hydroizolaci bude provedena separační vrstva ze skelného rouna a uložena přitěžovací 

vrstva min. tloušťky 5 cm z praného kačírku. Po provedení bude proveden hromosvod na 

střeše a vzájemné pospojování vodivých prvků, provedena demontáž světlíku a osazení nového 

světlíku z hliníkových profilů zasklený izolačním trojsklem s determálním sklem Ug=0,8 

W/m2K, Uc=1,4 W/m2K. 

j) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí; 

Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění nejsou kladeny. 

Výrobky a materiály musí splňovat předepsané vlastnosti, kvalitu a zdravotní nezávadnost 

danou touto dokumentací a platnými právními předpisy. Práce budou provádět odborně 

způsobilý a proškolení pracovníci. 

k) v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a 

posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při 

nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní 

třídění odpadů k dalšímu využití apod., 
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Jedná se o opravu stávající střechy, s ohledem ke stávající skladbě střechy bude celá skladba 

odstraněna a nahrazena skladbou novou. Do nosných konstrukcí stavby nebude zasahováno. 

K provádění bouracích prací bude použita ruční mechanizace.  

 

Bourací práce a demontáže 

 

- Demontáž hromosvodu na střeše 

- Demontáž oplechování 

- Demontáž odvětrávacích kanálků 

- Vybourání souvrství stávající střechy  

stávající krytina z asfaltových pásů 

cementový potěr   20 mm 

škvárobeton   50 mm 

škvárový násyp  50 – 430 mm 

demontáž odvětrávacích komínků 

lepenka A 400H 

heraklit   50 mm 

- Demontáž světlíku 

 

Odstraňovanými materiály budou především asfaltové pásy, dále škvárobetony a škvárové 

násypy bez dalšího využití, způsob jejich likvidace bude navržen dle výskytu nebezpečných 

látek nich na základě zkoušek a chem. rozboru. Výskyt azbestu v konstrukci se nepředpokládá. 

Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti a hlučnosti v okolí stavby. 

Sledováním prašnosti při realizaci stavby a v jejím okolí ji lze významně omezit. K jejímu 

omezení se využijí zejména následující opatření: 

 

- materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných  

  obalech  nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co 

  nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky se musí co nejdříve odvézt ze staveniště. 

- lešení kolem stavebních objektů vybavit protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření      

  prašnosti do okolí. 

- při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky. 

- u déle trvajících staveb neprovádět odkrývku celého povrchu najednou. 

- odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném 
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  počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s).8 

- plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po 

  dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není 

  možné vysadit vegetaci, požadovat použití jutového plátna, mulče, či aplikaci jiných 

  řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění 

  (chodníky, komunikace apod.) dočasně zhutnit. 

- zavést postupy čištění při výjezdu ze staveniště  v prostoru napojení na veřejné komunikace  

  tak, aby se zamezilo znečištění komunikace  staveništní technikou.  

- provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací. 

 

l) při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, 

prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance), 

stávající stavba, příčný stěnový nosný systém prefabrikované konstrukce v dobrém stavu,  

strop tvořen prefabrikovaným železobetonovými stropními panely, do nosného systému stavby 

nebude zasahováno. Dojde k výměně stávajícího souvrství střechy bez vlivu do ostatních 

stavebních konstrukcí. 

m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího 

nosného systému stavby při návrhu změny stavby, 

stávající stavba, příčný stěnový nosný systém prefabrikované konstrukce v dobrém stavu, 

strop tvořen prefabrikovaným železobetonovými stropními panely, do nosného systému stavby 

nebude zasahováno. 

n) popis řešení stavební fyziky, 

Součinitel prostupu tepla nové konstrukce střechy je U = 0.18 W.m-2.K-1 VYHOVUJE 

požadované hodnotě UN = 0.24 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2:2011. Navržená skladba 

vyhovuje. 

o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady a 

pod.) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky, 

stavba nevyžaduje zvýšení kapacit technické infrastruktury  

p) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu, 
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Stavba nevyvolává nadměrný hluk, dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební 

činnosti nepřesáhne 

: v době od 700 do 2100 hod Laeq = 65dB 

: v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200  Laeq = 55dB 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 223/2013Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho 

další následné prováděcí předpisy např. Nařízení vlády č. 272/2011Sb. (O ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky). 

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke 

snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 

vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 

hluku stanovené těmito předpisy. 

Při provádění stavebních prací nebude v chráněném, vnitřním prostoru staveb v obytných 

místnostech překročen hygienický limit akustického tlaku ALΑeqT= 55 dB v době 7-21 hod. 

V pracovních dnech a v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 2 m okolo stávajících 

okolních obytných domů nebude překročen limit hygienický limit akustického tlaku ALΑeqT= 

65 dB v době 7-21 hod. Tento požadavek vyplývá z ustanovení nařízení vlády č. 272/2011Sb.. 

Nejhlučnější práce budou vykonávány od 8-18 hod.  

Zhotovitel stavby je povinen použít takové mechanismy a provést taková opatření, aby hladina 

hluku ze stavební činnosti nepřesáhla v prostorách objektu LAcq,T =55 dB a ve venkovních 

chráněných prostorech  LAcq,T = 65 dB. 

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení 

stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při 

předání staveniště. 

Stavební a montážní práce budou prováděny při sedmidenním pracovním týdnu v době od 

07.00 do 21.00 hod. v pracovní dny (pondělí – pátek) a v době od 8.00 do 19.00 mimo 

pracovní dny s tím, že hlučné činnosti budou prováděny v pracovní dny (pondělí až pátek) od 

07.00 hod. do 18 hod. a v době od 8.00 do 18.00 hodin mimo pracovní dny (sobota, neděle a 

státní svátky). Je uvažováno s polední přestávkou v délce 1 hod. 

q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před 

povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 

vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt 

metanu), 

stavba bude chráněna zajištěním, odvodu dešťových vod zajištěním odvodu vody ze střechy 

funkčními vpusťmi napojenými na pojistnou hydroizolaci /parpzábranu/. 
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r) popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních 

konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení, 

Světlík bude proveden z konstrukcí druhu DP1 /hliníková konstrukce zasklená trojsklem/ dle 

bodu ČSN 730802 bod. 8.15.3. 

 

Ve střešním plášti bude ve styku s objektem dětského domova a kolem světlíku proveden požární 

pás v šíři min. 2 metry z horní strany nešířící požár v kvalifikaci Broof/(t3) s tepelnou izolací 

třídy reakce na oheň A1/A2. 

s) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní 

instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, 

měření a regulace apod.), 

postup prací je dán návrhem souvrství střechy, nevyžaduje koordinaci profesí 

t) ostatní výpočty, 

navrženou skladbou střechy s ohledem k použitým materiálům a původní skladbou střechy 

dojde ke snížení stálého zatížení nosné konstrukce stropu. V okrajových oblastech střechy 

okolo atik apod. se zvýšeným namáháním sáním větru bude zvýšená vrstva přitěžujícího 

praného kameniva. 

u) kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad 

rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem, 

při realizaci bude zajištěna kontrola zakrývaných konstrukcí, zejména hydroizolací. 

v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu 

stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování, 

z hlediska střechy je nutné provádět periodické kontroly a zejména čištění střešních vpustí, 

boudou použita systémová řešení střech s povlakovou izolací z plastů. 

w) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich 

parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání, 

parozábrana z asfaltového pásu s kombinovanou vložkou tl. min. 4,5 mm 

perlitbeton s objemovou hmotností max.  do 500 kg/m3 

tepelná izolace EPS 100S  λD = 0,037 W·m-1·K-1 

minerální tepelná izolace -  bodové zatížení 1000 N 
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    Pevnost při 10% stlačení 100 kPa 

Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,037 W·m-1·K-1 

 

 

x) položkový výkaz výměr. 

Samostatná součást /příloha/ 

 

 

 

 


