Příloha č. 2/zadávací dokumentace 
Prostory plánované k vymalování v roce 2025 
Veřejná zakázka: Malířské a natěračské práce, ev. č. zadavatele: 2025/Z1 

ARO – celé oddělení  

Plánovaný termín malování: 12. 5. – 16. 5. 2025  
Chirurgické oddělení 

Chirurgické ambulance: 10,11/2025 (společně s ortopedickými ambulancemi) 


CHIR JIP: 5/2025 


Chirurgie II.: 6. 1. – 10. 1. 2025  


Chirurgie I. – část oddělení: 2. polovina července/2025 
Dětské oddělení 


Dětská JIP + izolační pokoje, vyšetřovna na standardním oddělení, příjmová a odborná 


Ambulance, ordinace dětského praktického lékaře, novorozenecký box 


Plánovaný termín malování: 2. týden v září/2025 

Interní oddělení 


INT JIP: 5/2025 


Hemodialýza: 5/2025  


Revmatologická ambulance: 7, 8/2025 


Kardiologická ambulance: 7, 8/2025 


Infuzní terapie: 7, 8/2025 


Diabetologická ambulance: 7, 8/2025 


Ultrazvuk srdce: 7, 8/2025 


Interní ambulance: 7, 8/2025 


Gastroenterologická ambulance: 7, 8/2025  


Interna III.: 3. 3. – 7. 3. 2025 


Interna I.: 10. 3. – 14. 3. 2025 


Interna II.: 17. 3. 21. 3. 2025   

Ústavní lékárna – chodby a místnosti analytické laboratoře  

Plánovaný termín malování: 7, 8/2025  
NEUR (neurologické oddělení) – vyšetřovna, sesterna, denní místnost, chodba a 4 pokoje   

Plánovaný termín malování: 9/2025  
OLM (oddělení lékařské mikrobiologie) – celé oddělení  


Plánovaný termín malování: 4, 5/2025  
Ortopedické ambulance – společně s chirurgickými ambulancemi    

Plánovaný termín malování: 10, 11/2025 

ORL (otorinolaryngologické oddělení) – 6 místností, sklad prádla a toalety 


Plánovaný termín malování: od 6. 10. 2025 

RTG (radiodiagnostické oddělení) – 3 snímkovny a chodby 


Plánovaný termín malování: 10/2025     
RTO (radioterapeutické oddělení) – 1. patro (onkologická ambulance, chodbička, WC 


pacienti) a suterén (ovladovna, 1 kabinka, WC pacienti, WC personál) 


Plánovaný termín malování: jaro/2025  

RHB - fyzioterapeut – pouze ambulance  


Plánovaný termín malování: 
5/2025 
URO (urologické oddělení) 


Urologické oddělení – pouze vyšetřovna: jaro/2025 


Urologická ambulance: všechno (7 místností): podzim/2025 

COS (centrální operační sály) – celé oddělení 


Plánovaný termín malování: 8. 7. – 9. 7. 2025 
