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1 VSEOBECNA CAST

1.1 Zakladni adaje o mostu

Charakteristika mostu: Trvaly silniéni most, NK tvofena 16 ks prefabrikovanych nosnika
7ZMP-62,
zalozeni opér plosné
Délka piemosténi: 5,50 m (kolmo 5,00 m)
Rozpéti NK: 6,60 m
Délka mostu: 11,50 m
Délka nosné konstrukce: 8,10 m
Sikmost mostu: 72,22 9 (leva)
Volna Sitka mostu: 7,50 m
Sitka mostu: 9,00 m
Vyska mostu: 241 m
Stavebni vyska: 0,81 m

Plocha nosné konstrukce: 68,85 m?

1.2 U&el mostu, zmény oproti DSP, podklady

Silnice 1I/354 ptekracuje v km 39,567 Slavkovicky potok prostiednictvim stavajiciho mostu. Pro
navrh stavebnich uprav mostu je podstatna poloha stdvajiciho mostu a uprava smérového a
vyskového feseni silnice.

Oproti DSP nedoslo k zadnym zménam.

Podklady

[1] Hlavni prohlidka mostu 354-018 (Doc. Ing. Jan Tomek, DIVYP Brno spol s r.0., Cervenec
2019)

[2] 11/354 Petrovice — Hlinné, DUR (Laboro ateliér s.r.0., kvéten 2020)

[3] Uzemni rozhodnuti-¢.j. MUNMNM/19798/2021/37 které vydal Méstsky ufad Nové Mésto na
Moravé

[4] 11/354 Petrovice — Hlinné, DSP (Laboro ateliér s.r.0., fijen 2021)

[5] Normy a ptedpisy MD

1.3 Prostorové usporadani mostu
V misté mostu je osa silnice 11/354 (SO101) sméroveé v piimé.

Niveleta pifevadéné komunikace v oblasti mostu rovnomérné stoupa 0,51 % smérem k Hlinnému,
tésné pfed mostem je idolnicovy oblouk o poloméru 1500 m.

Sifkové uspoiadani — §itka mezi zvySenymi obrubami je 7,50 m. Celkova §itka mostu je 9,00 m.
Sklon vozovky je stiechovity 2,50 %, fimsy maji sklon 4 % dovniti mostu.
1.4 Souvisejici objekty a inZenyrské sité

Souvisejici objekty:
SO 101 Silnice 11/354
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InZenyrské sité:
Vystavbeé mostu nebrani zadné inzenyrské site.

1.5 Vytyceni mostu, piresnost vytyceni a presnost provadéni

Souradnicovy systém JTSK,

Vyskovy systém B. p.v. (Balt po vyrovnani).

Presnost vytyéeni

Ridi se CSN 73 0420-1 ,,Pfesnost vytycovani staveb — &ast 1: Zakladni pozadavky*
CSN 73 0420-2 ,,Pfesnost vytyGovani staveb — ¢ast 2: Vytyovaci odchylky*

Presnost provadéni
Ridi se CSN 73 0202 ,,Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni (1995)
CSN 73 0205 ,,Geometricka pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti®
CSN 73 0210-1 ,,Geometricka piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cast 1: Pfesnost osazeni®
CSN 73 0210-1 ,,Geometricka piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cast 2: Presnost monolitickych betonovych konstrukei®
Kromé toho plati ,,Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci®, kapitola 1
Vseobecng, Ptiloha €. 9 ,,Piesnost vytyCovani a geometricka presnost z ledna 2017.
Geometricka ptesnost mostnich objekti se fidi €l. 4.5, kde v tabulce 3 jsou uvedeny konstrukéni casti
mostu a k nim odpovidajici tfida piesnosti. V tabulce 1 jsou pak k jednotlivym tifidam ptesnosti
uvedeny povolené symetrické odchylky. Projektant nepfedepisuje zptisnéni téchto hodnot.

1.5.1 Vytyéeni mostu

Most je polohoveé uréen osou SO 101 a stavajicimi konstrukcemi.

VytyCeni novych ¢asti kiidel neni provadéno, jejich poloha je dana polohou stavajicich konstrukci
spodni stavby.

V tomto projekénim stupni je vytyCena spiazena spadova deska - viz ,,VytyCeni sprfazené desky*.
Dale ve vykrese ,,Vyty€eni fims* jsou vytyceny konce fims a v mistech dilata¢nich a pracovnich spar.

2 ROZSAH OPRAVY

2.1 Zhodnoceni stavu mostu (zavéry a doporuceni z hlavni prohlidky)
Hlavni mostni prohlidka byla ukon¢ena v ¢ervenci 2019 a zhodnotila stav konstrukce:
Stavebni stav:  Spodni stavba: IV —uspokojivy

Nosna konstrukce: IV — uspokojivy

Pouzitelnost: Il — pouzitelné s vyhradou
Zatizitelnost: Normalni: Vn=33,0t
Vyhradni Vr=790t
Vyjimecna Ve =418t

Jednou napravou Vaj=13,2t

Stav a zdvady Casti mostu:

Mostni opéry a kiidla: Kamenné zdivo opér ma misty vypadanou sparovou maltu. Na obou opérach
je patrny prasak mostnim zavérem. Ochranné zadlaZba pat opér je rozpadla,
nejvice na levé strang.
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Nosna konstrukce: Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promaceni, vyluhy,

krapnicky, inkrustace. Na spodnim povrchu nosné konstrukce jsou odpadlé
kryci vrstvy betonu, s prokopirovanymi tfminky. Pfi pfejezdu vozidel jsou
citelné vibrace.
Mostni zaveéry nejsou funkéni. Na obou stranach je patrny prasak mostnimi
zéavery do prostoru ulozeni.

Mostni svrsek: Zavady na vozovce jsou prosedliny, pfed i za mostem pfi¢né a podélné
trhliny.
V betonovych mostnich fimsach jsou pficné a podélné trhliny z boku. Leva
mostni fimsa ma uchycené mechy. Pod pravou mostni fimsou je patrny
prisak. Rimsy maji degradovany povrch.
Vzhledem ke stavu nosné konstrukce neni hydroizolace funk¢ni, dochazi k
prisaku ptfes nosnou konstrukci, zejména na krajich, na opéry a kiidla.
V odvodnovaci uchycend vegetace, odpadni trouba se vlivem koroze
rozpada.
Svodidla zdeformovana, poc¢inajici koroze.
Kamenny zéhoz pod mostem se misty rozpada.

Doporucenti: Do 5 let provést rekonstrukci — vyména izolace, mostniho svrSku, sanaci
nosné konstrukce a spodni stavby.

2.2 Stanoveni rozsahu opravy
S ohledem na zavéry HMP a nemoznosti provést diagnosticky prizkum stavu nosnikt byl po
dohodé s investorem stanoven rozsah opravy:
- bude odstranén mostni svr$ek az na horni povrch nosniki
- bude odstranéno dobetonovani ¢el nosnikti a provedena kontrola stavu kotev predpéti
(CasteCny diagnosticky pruzkum)
- bude odstranéna horni ¢ast kiidel a provedena noveé
- bude nové€ provedeno dobetonovani cel nosnikli
- otryskéna a sanovana bude spodni stavba 1 nosna konstrukce, zdéné ¢asti opér budou
piesparovany
- bude proveden cely mostni svrSek
- budou nové provedeny piidlazby za fimsami a podél kiidel. Bude ¢aste¢né procisténo koryto
pod mostem a obnoven stavajici kamenny zahoz

Postup praci je podrobné popsan v kapitole ,,Postup vystavby*.

2.3 Zatizitelnost mostu po opravé

Zatizitelnost mostu mize byt stanovena po dokoneni opravy po prvni hlavni prohlidce na
objednavku investora. Vzhledem ke skutecnosti, ze stav a velikost pfedpéti nelze dodatecné stanovit,
bude event. vypocet zatizitelnosti zatizen chybou nezndmé velikosti a nebude mit potifebnou
vypovidajici hodnotu.

3 SPODNI STAVBA

~roowr 4

Ob¢ opéry jsou z vétsi Casti zdéné z kamene, ulozné prahy a horni ¢ast kiidel jsou betonové
monolitické.

V ramci opravy budou odstranény horni ¢asti kiidel (monoliticky spojené s fimsou). Bude proveden
vykop ptechodové oblasti do trovné cca 0,50 m pod horni hranu tlozného prahu.
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Nova horni ¢ast kiidel bude z betonu C25/30-XF2, horni hrana bude odpovidat novému vySkovému
vedeni komunikace, ptesna Sitka spodni ¢asti kiidel bude uptfesnéna az na stavbé dle skute¢ného stavu
stavajici casti kiidel. Nové casti kiidel budou kotvena do stavajiciho kamenného zdiva opér
betonaiskou vyztuzi kotvenou do vyvrtu (pfesna délka kotveni a primér vrtu budou upiesnény
v ramci RDS na zakladé zhotovitelem vybrané kotevni hmoty).

Betonaiska vyztuz bude z oceli B5S00B.

Svislé plochy tloznych prahii se ocisti tlakovou vodou, piipadné obnazena vyztuz bude opatfena
pasivacnim natérem. VSechny ocisténé plochy budou opatieny spojovacim mustkem a reprofilovany
sanacni maltou.

Tlakovou vodou budou oc¢istény licni plochy zdéné Casti opér. Kamenné zdivo bude piesparovano
cementovou maltou odolnou mrazu a chemickym rozmrazovacim prostiedkiim.

Pracovni spary mezi novou a stavajici ¢asti kfidel, stejné jako spara mezi nosnou konstrukci a
uloznym prahem budou z rubu tésnény celoplo$nou pasovou izolaci, z licni strany tésnicim tmelem.

4 NOSNA KONSTRUKCE

4.1 Nosna konstrukce

Po odbourani stavajiciho dobetonovani nosnikd bude mozny pfistup k ¢elim nosniki a bude
proveden ¢astecny diagnosticky prizkum nosnikd ptedpinaci vyztuze. Tyto prace musi byt provadény
opatrné, aby nedoSlo k poSkozeni kotev. Po provéfeni zainjektovanosti kandlkli se doinjektuji ty
kanalky, kde injektazni malta chybi.

Na zakladé vysledi prizkumu bude pfipadné upiesnén dalsi postup a pfepoctena zatizitelnost.
Tlakovou vodou bude o¢istén podhled a boky nosniki, budou zatésnény spary nosnikii, podhled a
boky nosnikl budou opatfeny sana¢ni omitkou.

Horni povrch NK (spfazené desky) bude otryskan, bude provedena nova spiazena deska z betonu
C30/37-XF1 vyztuzeného svafovanou siti @8 mm s oky 100/100 mm, kotvena trny z betonaiské
vyztuze vlepenymi do vyvrtu ve sparach mezi nosniky. Horni povrch desky bude odpovidat pficnému
sklonu a Sitkovému uspotadani nové vozovky, na obou okrajich bude vytvoten protispad 6 %.

Bude osazena vyztuz koncovych dobetonavek (v¢. kotveni trny vlepenymi do vyvrtu) a bude
provedeno nové dobetonovani ¢el nosnikt z betonu C30/37-XF1.

Veskera betonarska vyztuz nosné konstrukce je z oceli BS00B.

4.2 UloZeni nosné konstrukce
Nosna konstrukce je ulozena na n€kolik vrstev mostni pasové izolace. UloZeni nosné konstrukce se
neopravuje, pouze bude zabranéno zatékani vody do lozné spary — viz odstavec ,,Spodni stavba“.

4.3 Mostni zavéry
Mostni zavéry nejsou, pohyby NK jsou minimélni. V nové vozovce bude nad obéma konci NK
nafiznuta spara Sitky 15 mm, ktera bude vyplnéna trvale pruznou zalivkou z modifikovaného asfaltu.
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5 PRISLUSENSTVI

5.1 lzolace

Izolace nosné konstrukce je celoplosné z natavovanych izola¢nich modifikovanych past natavenych
na pedetici vrstvu. Izolaéni souvrstvi musi spliiovat CSN 73 6242 platnou od bfezna 2010 (dodavatel
izolace je povinen ptedlozit o tom potvrzeni od statem akreditované zkuSebny). Tato izolace bude
pfetazena az na koncové dobetonavky a dale cca 0,5 m pod sparu mezi NK a tloznym prahem, kde
se misto pecetici vrstvy pouzije kotevni natér.

Stejnym zpusobem, tj. s pouzitim natavovanych pasut, se zaizoluji i nové ¢asti kiidel. Na téchto
plochach se vsak nebude pouzivat pecetici vrstva, ale pouze penetracni natér.

Ochrana izolace na nosné konstrukci je litym asfaltem tl. 35 mm. Na rubu opér a kiidel je ochrana
izolace dvéma vrstvami geotextilie gramaze cca 300 g/m?.

5.2 Rimsy

Nové fimsy jsou monolitické s vySkou obruby 150 mm. Horni povrch ma sklon 4 % dovnitf mostu.
Kotveni fims na nosné konstrukci i na kiidlech je navrzeno na dodateéné osazované kotvy (profil a
rozte€ kotev a vyztuze se uptesni po vybéru konkrétniho svodidla).

Rimsy budou pieruiené nad opérami, v misté konce nosné konstrukce (koncovych dobetonavek), na
nosné konstrukci bude uprostied jedna pracovni spara, ve které musi probihat vyztuz.

Obruby fims a horni plocha od obruby k patnim deskam svodidlovych sloupkii se dodate¢né opatii
polymerovym povlakem nebo specidlnim impregnaénim natérem pro zvySeni odolnosti proti
posypovym solim.

Beton Fims je C30/37-XF4, vyztuZ je z oceli B500B.

5.3 Silni¢ni zachytny systém

Na obé¢ timsy se osadi ocelové zabradelni svodidlo urovné zadrZeni nejméné H2 se svislou vyplni.
Pozadavky na protikorozni ochranu a natéry svodidla uvadi TKP kap. 19 — viz TP 203. Nad konci
nosné konstrukce bude mit zabradelni svodidlo elektricky izolovany styk.

Mimo most navazuje silni¢ni svodidlo Grovné zadrzeni nejméné N2 délky 28 m (tato minimalni délka
je v jednom piipad¢ kviili sjezdu zkracena na 26 m) ukoncené dlouhym vySkovym ndb&hem.

5.4 Vozovka, zalivky

Na lity asfalt MA 11 IV (s posypem piedobalenou drti 2-3 kg/m? HDK 4/8), ktery tvoii ochranu
izolace, se polozi vrstva asfaltového betonu ACL 16+ tl. 60 mm a jako obrusna vrstva se polozi
asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl. 40 mm se zdrsiiovacim posypem piedobalenym
kamenivem.

Mezi jednotlivymi vrstvami se provede modifikovany spojovaci posttik 0,35 kg/m?. Celkova tloustka
vozovky vcetné izolace je 140 mm.

Mezi horni vrstvou a obrubou fimsy se vytvofi spara min. $itky 15 mm a ta se dodate¢né zaleje trvale
pruznou zalivkou z modifikovaného asfaltu.

5.5 Odvodnéni mostu

Voda z vozovky se za mostem svede pomoci skluzti do vodotece.

Voda prosakla pies vozovkové vrstvy je svedena uzlabim za rub opér, kde bude zachycena tésnici
folii chranénou dvéma vrstvami geotetilie. Po tésnici folii bude svedena k drenazi @150 mm vusteéné
ptes na levé strané pies kiidlo do svahu.
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5.6 Protikorozni ochrana

V ramci predbézného ani podrobného GTP nebyl proveden korozni prizkum. Navrzené feSeni
splituje pro ochranu pied G¢inky bludnych proudt opatieni stupné 3 v souladu s TP 124.

5.7 Povrchova uprava betonovych ploch

Nové casti kiidel a fimsy musi byt provedeny z pohledového betonu, ktery nebude jinak upravovan.
Kategorie povrchové upravy ploch opér a nosné konstrukce:

- VSechny nepohledové plochy opér ..........ccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiinns Aa.

- VSechny pohledové plochy kiidel (bednéni z preklizek) ............ Cld

Ptesny vyznam jednotlivych kategorii je uveden v ¢l. 8.8.1 ptilohy 10 TKP kapitoly 18.

6 OSTATNI

6.1 Stalé zarizeni
Z archivni dokumentace neni mozné zjistit pfitomnost stalého zatizeni. Pfestoze jeho existenci nic
nenasveédcuje, je nutno pii bouracich pracich postupovat obezietng.

6.2 Upravy pod mostem a kolem ¥ims na mosté

Za timsami se zpevni krajnice v délce 2 m dlazbou z kamene do betonu. Odlazdéni se olemuje
obrubnikem v celém rozsahu dle Pidorysu mostu. Ze strany vozovky bude dlazba lemovana
rampovité snizenym silni¢énim obrubnikem.

U levého kiidla petrovické opéry -2- budou provedeny skluzy z betonovych Zlabovek.

Pro pfistup pod most budou ziizena dvé revizni schodisté¢ vedouci do silni¢niho ptikopu, kudy je
umoznén piistup pod most.

Stavajici opevnéni koryta bude obnoveno, kamenny zahoz bude ukoncen betonovym prahem 0,5 x
1,0 m z betonu C25/30-XF3.

6.3 Letopocet
Most se opatii jednim letopoctem doby postaveni umisténym na nové provedené casti jednoho z
ktidel. Letopocet bude proveden vlysem do betonu v souladu s VL4 - Mosty.

6.4 Cizi zarizeni

Investor nepfedpoklada osazovani zadnych cizich zafizeni na mosté béhem stavby. V budoucnu se
uvazuje s moznym prevedenim siti elektronickych komunikaci. Pro pfevedeni chrani¢ek optickych
kabelt je v kazdé fimse umisténa jedna korugovana chranicka ¥110/94 mm.

8 SOUBOR: TECH_ZPRAVA-PDPS.docx



11/354 PETROVICE — HLINNE , PD ING. PETR GOTTWALD
PDPS TEL: (+ 420) 603 181 898
UNOR 2022 e-mail: pe.gottwald@gmail.com

7 POZADAVKY NA MATERIALY A VYROBKY

C. | Konstrukce Ttida betonu | Ttida prostiedi dle
CSN EN 206

1 | Nové casti kiidel C25/30 XF2

2 | Nosna konstrukce — koncové dobetonavky, | C30/37 XF1

sptazend spadova deska

3 | Rimsy C30/37 XF4

4 | Beton, do kter¢ho se klade kdmen a Zlabovky | C20/25n XF3

5 | Patka pod dlazbou C25/30 XF3

6 | Betonarska vyztuz B500B

VYROBKY

Existuji vyrobky ,,harmonizované®, pro které plati harmonizované EN — viz CPR 305/2011-
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh. Tyto vyrobky maji oznaceni
CE.

Mimo to jsou vyrobky certifikované v narodnim systému (nemaji oznaceni CE) — viz nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

Seznam stavebnich vyrobkii je uveden v priloze 2 Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.

Na kazdy vyrobek existuje v CR (a tim padem i v EU) jen jedna norma. Pokud norma uvadi n&jaké
parametry vyrobku (riizné tiidy atd.), je na RSD (nebo MD), aby stanovil, které parametry pro uréitou
PK pozaduje.

Projektant neptedepisuje normu, které ma vyrobek odpovidat (to ur¢uji zékony a natizeni EU).

Ze vyrobek odpovida predepsané normé, zkontroluje dozor stavby (a zhotovitel stavby) tak, ze pozada
o predloZeni ,,prohldSeni o vlastnostech® nebo prohlaSeni o shodé¢ (u vyrobki certifikovanych
Vv narodnim systému). P¥i nejasnostech a podezi-eni z nesrovnalosti pozada COI o proSeti-eni.

8 POSTUP VYSTAVBY

Stavba mostu neni podminéna zadnou prelozkou inzenyrskych siti.
StaveniStni provoz je veden po stavenisti, které je vymezeno stavbou objektu SO 101.

- dojde k odstranéni mostniho svrsku (vozovka, zabradli, ¥imsy, izolace).

- provedou se vykopy za opérami.

- odbouraji se stavajici koncové dobetonavky a spadovy beton.

- provede se kontrola cel nosnikili, stavu a zainjektovani ptedpinaci vyztuze. Na zéklad¢
vysledkt této diagnostiky se potvrdi, nebo zméni nasledujici postup praci.

- tlakovou vodou se ocisti a reprofiluji boky a podhled nosnik, lic opér a kiidel.

- otryskd a reprofiluje se horni povrch nosnikii, provede se sprazena spadova deska a
dobetonovani ¢el nosnikd.

- polozi se nova pasova izolace (v¢. zaizolovani cel NK).

- provede se zasyp v prechodové oblasti.

- provede se cely novy mostni svrsek (vozovka, svodidla, fimsy).

- opravi se zahoz pod mostem, provedou se nové piidlazby, skluzy a revizni schodiste.
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9 SOUVISEJiCi PREDPISY

Pii provadéni je tieba dodrzovat viechny potiebné Eeské normy CSN 72 xxxx a 73 Xxxxx, tykajici se
provadeéni.

Dale je tfeba dodrzovat ,, Technické a kvalitativni podminky staveb PK* a v nich uvedené ptredpisy a
normy.

Vzorové listy VL 4 - Mosty je tfeba dodrzet tehdy, odkazuje-li se na n€ projekt aniz by uvad¢l vlastni
feSeni.

10 BEZPECNOST PRACE

Projektant mostu nezodpovidé za bezpecnost pracovnikl provadéci firmy a neptedepisuje, jak maji
byt upraveny jejich vzajemné vztahy.

11 PROJEDNANI

Most byl priibézné¢ projednavan na vyrobnich vyborech, koncept byl ptedloZen investorovi
k vyjadieni a ptipominky byly vysvétleny, nebo zapracovany.

12 POZADAVKY NA ZPRACOVANI RDS

Projekt RDS ma dopracovat tento projekt do podrobnosti potfebnych k provadéni. Jedna se napf. o
vyztuz, pro kterou je vhodné v RDS vétsi métitko a vice detailli. Zptsob vyztuZovani (tfrminky, spony
apod.) vSak musi byt beze zmény zachovan. Eventudlni zmény oproti tomuto stupni a DSP musi
projektant RDS projednat s autorem dila, kterym je ze zakona projektant DSP.

Brno, anor 2022 Ing. Petr Gottwald
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