
                 Souhrnná technická zpráva    

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby:

a)  Charakteristika stavebního pozemku,  zastavěné území a nezastavěné území,  soulad navrhované stavby s 

charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Projektová dokumentace ve stupni PDPS  řeší opravu silnice II/408, II/411 a novostavbu parkovacího zálivu s chodníkem 

Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou silnici v průtahu obce Dešov. Důvodem opravy je nebezpečná a nepřehledná 

stávající úprava křižovatek, kde vznikají dopravní nehody a dále špatný stav vozovky s nefunkčním odvodněním silnice. 

Na povrchu vozovky se vyskytují  celoplošné mozaikové a nepravidelné rozvětvené trhliny,  vysprávky,  výtluky,  ztrátu 

asfaltového tmelu a korozi. Stavba je rozdělena na tři úseky. Úsek „A“ silnice II/411 a II/408 ze směru od Moravských 

Budějovic na Znojmo , celková délka opravy je 248,30,00m. Úsek „B“ silnice II/408 ze směru od Jemnice po křiž. se sil.  

II/408, celková délka opravy je 140,00m. Úsek „C“ silnice II/411 od křiž. se sil. II/408 na Uherčice, celková délka opravy je 

62,40m.  Opravou  silnice dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zvýšení komfortu cestování. V současné době je 

území využíváno jako komunikace-silnice.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 

vydané územně plánovací dokumentaci:

Je v souladu s územním plánem obce Dešov.

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod:

Údaje nebyly pro tuto stavbu zjišťovány. V místě stavby se nevyskytují zdroje nerostů ani podzemních vod.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní 

průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníku), stavebně historický průzkum apod.:

Byly proveden vrt pro stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi. Znovuzískaná asfaltová směs je zařazena do kvalitativní 

třídy ZAS-T1 obrusná vrstva, ZAS–T3 ložná vrstva a ZAS-T4 podkladní vrstva. Dále byly provedeny kopané sondy pro 

zjištění konstrukce a podloží vozovky. Byly provedeny tři sondy v křižovatce silnic II/411 a II/408 pod rybníkem a jedna 

sonda  v  křižovatce  silnic  II/411  a  II/408  v  centru  obce.  Dále  byla  zjištěna  intenzita  dopravy  TNV/24h.  Údaje  jsou 

poskytnuty ze celostátního sčítání dopravy v roce 2020. 

Jedná se o čtyři sčítací úseky: 

sč. úsek: 6-3227: 95 TNV/24h

sč. úsek: 6-0137: 192 TNV/24h

sč. úsek: 6-0138: 192 TNV/24h

sč. úsek: 6-3228: 36TNV/24h
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e) ochrana území podle jiných právních předpisů:

Z charakteru uvažované stavby nevyplývají žádné zvláštní požadavky na návrh ochranných a bezpečnostních pásem. 

Ochranná pásma inženýrských sítí se řídí příslušnými ČSN – EN.

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí:

Metalická a optická síť – CETIN, a.s.

Vodovodní řad – Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč

Veřejné osvětlení – obec Dešov

Kanalizační vedení – obec Dešov

Elektrické vedení – EG.D, a.s.

Plynovodní vedení – GasNet s.r.o.

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Stavba se nenachází ani v jejím blízkosti není záplavové ani poddolované území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky,  ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry v území se nezmění.

Z charakteru uvažované stavby nevyplývají žádné zvláštní požadavky na řešení ochrany přírody, krajiny, vodních zdrojů a 

léčebných pramenů.

Charakter stavby vytváří podmínky, které neovlivní stávající životní prostředí.

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má na životní 

prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. Povinností 

investora a dodavatele stavby bude během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat.

V rámci stavebních prací bude zajištěna dodavatelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. 

Předpokládá se, že výroba bet. směsí a živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a 

kusového materiálu je nutno omezit  na nejnutnější  míru.  Skládka přebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu 

obsahující živičné hmoty budou mimo prostor staveniště. Vybourané stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v 

souladu s platnými předpisy skládkového kontaminovaného odpadu.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace ani demolice. Nedojde ke kácení dřevin.

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa:

Stavbou nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbarierového přístupu k navrhované stavbě:

Napojení bude možné ze silice II/411 a II/408. Bezbariérový přístup ke stavbě není možný. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Obec Dešov má zpracovanou projektovou dokumentaci splaškové kanalizace, která je koordinována s touto projektovou 

dokumentací. Oprava kanalizace bude koordinována se stavbou komunikace. Jiné další plánované stavby a investice 

nebyly známi.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí:

Katastrální území: Velký Dešov [625728]

Číslo    PARCELA  VÝMĚRA (m²)   DRUH               LV        VLASTNÍK                                                ZÁBOR(m²)

1 4864         12 064 ostatní plocha         136       Kraj Vysočina                                               709,00
2 4000/1       4 657 ostatní plocha         136       Kraj Vysočina                                               2 311,00
3 4133              772 ostatní plocha     10001       Obec Dešov         128,00
4 4865         30 826 ostatní plocha         136       Kraj Vysočina                                                128,00
5 3097/5          242 ostatní plocha     10001       Obec Dešov         3,00
6 3061/15     3 055 ostatní plocha         136       Kraj Vysočina                                                349,00
7 3061/1     10 497 ostatní plocha     10001       Obec Dešov         225,00
8 3061/7       1 580 ostatní plocha     10001       Obec Dešov         69,00

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:
Katastrální území: Velký Dešov [625728]

Číslo    PARCELA  VÝMĚRA (m²)   DRUH               LV        VLASTNÍK                                                   ZÁBOR(m²)

1 4864         12 064 ostatní plocha         136       Kraj Vysočina                                               709,00
2 4000/1       4 657 ostatní plocha         136       Kraj Vysočina                                               2 311,00
3 4133              772 ostatní plocha     10001       Obec Dešov         128,00
4 4865         30 826 ostatní plocha         136       Kraj Vysočina                                                128,00
5 3097/5          242 ostatní plocha     10001       Obec Dešov         3,00
6 3061/15     3 055 ostatní plocha         136       Kraj Vysočina                                                349,00
7 3061/1     10 497 ostatní plocha     10001       Obec Dešov         225,00
8 3061/7       1 580 ostatní plocha     10001       Obec Dešov         69,00

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření:

Stavba nevyvolá požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Veškeré připojení na technickou infrastrukturu je stávající a ponecháno beze změn. 

3/20



                 Souhrnná technická zpráva    

B.2 Celkový popis stavby:

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci:

Jedná se o opravu silnice II/411, II/408 a novostavbu parkovacího zálivu s chodníkem. 

Stavebně technický průzkum nebyl proveden, jelikož se jedná o liniovou stavbu nebylo provedeno ani statické posouzení 

nosných konstrukcí.

b) účel užívání stavby:

Komunikace  mají  funkci  dopravně  obslužnou.  Opravou silnice  dojde  ke  zvýšení  bezpečnosti  provozu  a  ke  zvýšení 

komfortu cestování.

c) trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků a stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání stavby nebi souladu s odchylným řešením z platných předpisů 

a norem:

Žádná povolení na výjimky nebyla pro stavbu vydána.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů:

Požadavky jsou zřejmé z dokladové části PD. Tyto podmínky jsou do PD zapracovány a zohledněny např. v souhrnné 

technické zprávě, technické zprávě, situaci pozemní komunikace, vzorové příčné řezy, podélné profily.

f)  celkový popis koncepce řešení  stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost,  provozní 

staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení,nová ochranná pásma a chráněná území 

apod.

Komunikace mají funkci dopravně obslužnou. Jedná se o opravu silnic II/411, II/408, úpravu křižovatek a novostavbu 

parkovacího zálivu, chodníku. Návrh respektuje stávající šířkové uspořádání z důvodu prostorového uspořádání stávající 

zástavby v průtahu obce Dešov . Předpokládaná návrhová rychlost v intravilánu je 50km/h.  

Druh stavby: oprava, novostavba.

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně 

stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

V rámci řešení komunikace dojde ke stavebním úpravám stávajících křižovatek a  konstrukcí vozovek..
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h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů:

Ochranu stavby není třeba podle jiných právních předpisů řešit.

i)  základní  bilance  stavby  –  potřeby  médií  a  hmot,  hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.:

Stavba nebude potřebovat jiná média ani hmoty.

Odvodnění  dešťové vody bude zachováno stávající  a  bude zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace do 

stávajících příkopů, které budou reprofilovány, příkopy jsou zaústěny do potrubí stávající kanalizace, kde  na vtoku do 

potrubí bude vybudován lapač splavenim s mříží, vtok do lapače splavení bude zadlážděn dlažbou z lomového kamene tl. 

150mm do bet. lože C20/25nXF3 tl. 100mm spárováním maltou M25XF4, ukončené betonovým prahem 0,4x0,8x1,5m 

C20/25XF4. V zastavěné části bude odvodnění silnice zachováno stávající podél obru do do stávajících uličních vpustí, 

které budou vyměněny za nové a také doplněny o nové. Uliční vpusti budou s kalovým košem a vtokovou mříží D400 a 

budou napojeny na stávající  potrubí.  Nově doplněné uliční vpusti  budou napojeny pomocí přípojky PVC DN 150 do 

stávající kanalizace. Dále v km 0,205 00 – 0,248 30 úseku „A“ bude stávající betonový žlab vybourán a bude nahrazen 

žlabem ze žulové dlažby drobné 8/11 v šířce 0,70m. Dlažba bude uložena do betonového lože z C20/25nXF3 tl. 100mm, 

spárování maltou M25XF4. 

Stavba nebude při svém provozu produkovat žádné odpady, emise bude produkovat pouze automobilová doprava pro 

dopravní obsluhu území. Jedná se o liniovou stavbu, energetická náročnost budovy nebyla zjišťována. 

j)  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:

Zahájení  výstavby se předpokládá v první  polovině roku 2025.  Etapizace výstavby  se předpokládá po jednotlivých 

úsecích. 

Doba trvání výstavby:

úsek „A“ - 2 měsíců

úsek „B“ - 2 měsíců

úsek „C“ - 2 měsíců

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání  staveb ke zkušebnímu provozu, doba 

jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby:

Předčasné užívání stavby ani zkušební provoz nebude proveden.

l) orientační náklady stavby:

16 500 000,- bez DPH
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B.2.2 Celkové architektonické a urbanistické řešení:

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Jedná se o opravu silnice II/411, II/408 a novostavbu parkovacího zálivu s chodníkem. Architektonické a urbanistické 

řešení lokality bude zachováno.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Vozovka bude provedena z asfaltového povrchu,  srpovitá  krajnice bude ze žulové dlažby drobné 8/11,  nezpevněná 

krajnice ze štěrkodrti, chodníky a parkovací záliv ze zámkové dlažby 10/20 (parketa) v tl. 60mm a 80mm.  

B.2.3 Celkové technické řešení:

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o 

statických výpočtech prokazujících, že stavby je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 

následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření: 

Projektová dokumentace ve stupni PDPS  řeší opravu silnice II/408, II/411 a novostavbu parkovacího zálivu s chodníkem. 

Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou silnici v průtahu obce Dešov. Důvodem opravy je nebezpečná a nepřehledná 

stávající úprava křižovatek, kde vznikají dopravní nehody a dále špatný stav vozovky s nefunkčním odvodněním silnice. 

Na povrchu vozovky se vyskytují  celoplošné mozaikové a nepravidelné rozvětvené trhliny,  vysprávky,  výtluky,  ztrátu 

asfaltového tmelu a korozi. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Stavba nevyvolá potřebu elektrické energie.

c) celková spotřeba vody

Stavba nevytváří nároky na spotřebu vody.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Stavba nebude produkovat žádné odpady.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického komunikačního  zařízení veřejné 

komunikační sítě:

Stavba nevytváří tyto požadavky.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU:

Jedná  se  o  opravu  vozovky  a  novostavbu  parkovacího  zálivu  s  chodníkem.  Lokalita  je  přístupná  osobám 

s omezenou schopností pohybu. Navržené šířky pochozích ploch jsou v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Příčné sklony pochozích 
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ploch a nástupních ramp jsou patrné ze vzorových řezů , příčných řezů a situace stavby. Základní příčný sklon je  

max. 2,0%.

ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM:

Všechny navržené hmatové úpravy budou provedeny z reliéfní betonové dlažby vyhovující NV č. 163/2002 Sb. a v 

kontrastní barvě vůči ostatním použitým materiálům. Konkrétně to znamená, že na pochozí plochy bude použita 

zámková dlažba barvy přírodní šedá. Pro hmatové úpravy bude použita reliéfní dlažba betonová barvy červená.

Nevidomí a slabozrací chodci budou naváděni na navazující chodníkové plochy vodicí linií tvořenou převýšenou 

obrubou o 0,06m, v případě přerušení vodící linie (vjezdy) na vzdálenost větší jak 8,0m bude osazena úmělá vodící 

linie z betonové dlažby pro umělé vodící linie. 

ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM:

Akustické prvky není technicky odůvodněné navrhovat.

POUŽITÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRO BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ:

Všechny navržené hmatové úpravy budou provedeny z  reliéfní betonové zámkové dlažby vyhovující NV č.   

163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04 a kontrastní vůči ostatním použitým materiálům. Povrch pochozích ploch 

bude rovný, pevný a upravený proti uklouznutí.

Umělá vodící linie musí splňovat   TN TZUS   12.03.06.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti  práce, zejména dle zákona č.262/2006 sb., 

č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb.

Zvláště  se připomínají  bezpečnostní  předpisy  týkající  se  práce pod vedením  EG.D,  a.s. a  v  blízkosti  kabelů  a  sítí. 

Pokládka kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a 

ČSN 73 3050 - Zemní práce. Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích 

č.127/2005  Sb.  Při  výstavbě  je  třeba  respektovat  vyjádření  dotčených  organizací  –  viz  stavební  část  projektové 

dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a normami, které mají vztah k 

tomuto typu výstavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

Projektová dokumentace ve stupni PDPS  řeší opravu silnice II/408, II/411 a novostavbu parkovacího zálivu s chodníkem. 

Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou silnici v průtahu obce Dešov.  Důvodem opravy je nebezpečná a nepřehledná 

stávající úprava křižovatek, kde vznikají dopravní nehody a dále špatný stav vozovky s nefunkčním odvodněním silnice. 

Stavba je rozdělena na tři úseky. 
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Úsek „A“ silnice II/411 a II/408 ze směru od Moravských Budějovic na Znojmo

Začátek úseku „A“ je u svislé dopravní značky obce ze směru od Moravských Budějovic v pracovní spáře předchozího 

opravovaného úseku a konec úseku je v centru obce za křižovatkou silnic II/411 a 408 směrem na Znojmo v pracovní 

spáře předchozího opravovaného úseku. Celková délka opravy je 248,30m.

Trasa respektuje stávající silnici II/411 a II/408. Směrové a šířkové uspořádání silnice je zachováno stávající. Šířka 

vozovky bude v proměnlivé šířce dle situace pozemní komunikace 6,00-8,33m, nezpevněná krajnice v šířce 0,50m. 

Vozovka ve směrovém oblouku bude v jednostranném sklonu a v přímém úseku ve střechovitém sklonu dle 

charakteristických příčných řezů. Výškové řešení je navrženo ve stávající niveletě. Vozovka kde jsou stávající silniční 

obruby bude opřena do těchto obrub. V případě vytrhnutí budou znovu osazeny  do betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 

100mm s boční opěrou a v případě poškození budou osazeny nové betonové silniční obruby 15/25 uložené do 

betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 100mm s boční opěrou.

V napojení na stávající vozovku silnice II/408 a II/411 a stávajících křižovatek s místní komunikací bude proříznuta 

pracovní spára, která se zalije modifikovanou asfaltovou zálivkou. Sjezdy budou výškově napojeny na vozovku frézinkem 

tl. 100mm, případně předlážděním stávajícího povrchu s doplněním materiálu.

OPRAVA VOZOVKY, VE STÁVAJÍCÍ NIVELETĚ, DLE TP 170 UPRAVENÁ  D1-N-8, TDZ IV

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  50/70 40MM ČSN EN 13108-1:2008

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E           0,50KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+ 50/70 70MM ČSN EN 13108-1:2008

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E           0,6KG/M2

PROMÍCHÁNÍ, PŘIDÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KAMENIVA PODLE VÝSLEDKŮ PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY, REPROFILACE DO 

POŽADOVANÝCH SKLONOVÝCH POMĚRŮ A PŘEDHUTNĚNÍ VRSTVY, RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S 

POUŽITÍM CEMENTU A ASFALTOVÉHO POJIVA PODLE TP 208 - VRSTVA RS 0/32 CA (NA MÍSTĚ) TL. 200MM

PODKLADNÍ VRSTVA TL. 200MM PRO RECYKLACI ZA STUDENA ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32 A MATERIÁLU Z 

ASFALTOVÝCH VRSTEV    

OCHRANNÁ VRSTVA TL. 200MM ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - Edef.2 min = 45,0 MPa 

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V TL. 340MM 

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU NA HLOUBKU CCA 170MM A ODVEZEN NA MEZISKLÁDKU K 

NÁSLEDNÉMU POUŽITÍ ZPĚT NA STAVBĚ

CELKEM  510MM

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 45,0 MPa BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ:

HRUBOZRNNÝM KAMENIVEM FR. 63/125MM V TL. 500MM PRO VYTVOŘENÍ NOSNÉ KOSTRY

KAMENIVO BUDE OODĚLENO OD ŠD FR. 0/32 FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2
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 Úsek „B“ silnice II/408 ze směru od Jemnice po křiž. se sil. II/408

Začátek úseku „B“ je u svislé dopravní značky obce ze směru od Jemnice v pracovní spáře předchozího opravovaného 

úseku a konec úseku je v křižovatce se silnici II/411. Celková délka opravy je 140,00m.

Trasa respektuje stávající silnici II/408. Směrové a šířkové uspořádání silnice je zachováno stávající. Šířka vozovky bude 

v proměnlivé šířce dle situace pozemní komunikace 5,50m až 28,70m v křižovatce se silnici II/411, nezpevněná krajnice v 

šířce 0,50m. Vozovka ve směrovém oblouku bude v jednostranném sklonu a v přímém úseku ve střechovitém sklonu dle 

charakteristických příčných řezů. Výškové řešení je navrženo ve stávající niveletě. Vozovka a srpovitá krajnice v prostoru 

křižovatky bude opřena do betonových silničních obrub 15/25 převýšených o 0,12m a silničních obrub 10/25 v úrovni 

vozovky, uložených do betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 100mm s boční opěrou. 

V napojení na stávající vozovku silnice II/408 a II/411 bude proříznuta pracovní spára, která se zalije modifikovanou 

asfaltovou zálivkou. Sjezdy budou výškově napojeny na vozovku frézinkem tl. 100mm.

OPRAVA VOZOVKY, VE STÁVAJÍCÍ NIVELETĚ, DLE TP 170 UPRAVENÁ  D1-N-8, TDZ IV

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  50/70 40MM ČSN EN 13108-1:2008

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E           0,50KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+ 50/70 70MM ČSN EN 13108-1:2008

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E           0,6KG/M2

PROMÍCHÁNÍ, PŘIDÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KAMENIVA PODLE VÝSLEDKŮ PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY, REPROFILACE DO 

POŽADOVANÝCH SKLONOVÝCH POMĚRŮ A PŘEDHUTNĚNÍ VRSTVY, RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S 

POUŽITÍM CEMENTU A ASFALTOVÉHO POJIVA PODLE TP 208 - VRSTVA RS 0/32 CA (NA MÍSTĚ) TL. 200MM

PODKLADNÍ VRSTVA TL. 200MM PRO RECYKLACI ZA STUDENA ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32 A MATERIÁLU Z 

ASFALTOVÝCH VRSTEV    

OCHRANNÁ VRSTVA TL. 200MM ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - Edef.2 min = 45,0 MPa 

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V TL. 340MM 

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU NA HLOUBKU CCA 170MM A ODVEZEN NA MEZISKLÁDKU K 

NÁSLEDNÉMU POUŽITÍ ZPĚT NA STAVBĚ

CELKEM  510MM

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 45,0 MPa BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ:

HRUBOZRNNÝM KAMENIVEM FR. 63/125MM V TL. 500MM PRO VYTVOŘENÍ NOSNÉ KOSTRY

KAMENIVO BUDE OODĚLENO OD ŠD FR. 0/32 FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2

OPRAVA VOZOVKY, VE STÁVAJÍCÍ NIVELETĚ – SRPOVITÁ KRAJNICE 

ŽULOVÁ DLAŽBA DROBNÁ 8/11         DL  100 MM   ČSN 73 6131-1

LOŽE Z KAM. DRTI 4/8                      L   40 MM  ČSN 73 6131-1

PROMÍCHÁNÍ, PŘIDÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KAMENIVA PODLE VÝSLEDKŮ PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY, REPROFILACE DO 
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POŽADOVANÝCH SKLONOVÝCH POMĚRŮ A PŘEDHUTNĚNÍ VRSTVY, RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S 

POUŽITÍM CEMENTU A ASFALTOVÉHO POJIVA PODLE TP 208 - VRSTVA RS 0/32 CA (NA MÍSTĚ) TL. 200MM

PODKLADNÍ VRSTVA TL. 200MM PRO RECYKLACI ZA STUDENA ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32 A MATERIÁLU Z 

ASFALTOVÝCH VRSTEV    

OCHRANNÁ VRSTVA TL. 200MM ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - Edef.2 min = 45,0 MPa 

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V TL. 370MM 

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU NA HLOUBKU CCA 170MM A ODVEZEN NA MEZISKLÁDKU K 

NÁSLEDNÉMU POUŽITÍ ZPĚT NA STAVBĚ

CELKEM  540MM

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 45,0 MPa BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ:

HRUBOZRNNÝM KAMENIVEM FR. 63/125MM V TL. 500MM PRO VYTVOŘENÍ NOSNÉ KOSTRY

KAMENIVO BUDE OODĚLENO OD ŠD FR. 0/32 FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2

 Úsek „C“ silnice II/411 od křiž. se sil. II/408 na Uherčice

Začátek úseku „C“ v křižovatce se silnicí II/408 a konec úseku je za autobusovou zastávkou před přechodem pro chodce 

u kaple. Celková délka opravy je 62,40m.

Trasa respektuje stávající silnici II/411. Směrové a šířkové uspořádání silnice je zachováno stávající. Šířka vozovky bude 

v proměnlivé šířce dle situace pozemní komunikace 7,0m až 41,70m v křižovatce se silnici II/408. Vozovka ve směrovém 

oblouku bude v jednostranném sklonu a v přímém úseku ve střechovitém sklonu dle charakteristických příčných řezů. 

Výškové řešení je navrženo ve stávající niveletě. Vozovka, srpovitá krajnice a směrový ostrůvek v prostoru křižovatky 

bude opřen do betonových silničních obrub 15/25 převýšených o 0,12m a silničních obrub 10/25 v úrovni vozovky, 

uložených do betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 100mm s boční opěrou. Vozovka kde jsou stávající silniční obruby bude 

opřena do těchto obrub. V případě vytrhnutí budou znovu osazeny  do betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 100mm s 

boční opěrou a v případě poškození budou osazeny nové betonové silniční obruby 15/25 uložené do betonového lože z 

C20/25 n XF3 tl. 100mm s boční opěrou. Nástupní hrana autobusové zastávky bude provedena ze silničních betonových 

obrub 15/25 převýšených o 0,16m , uložených do betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 100mm s boční opěrou. Parkovací 

záliv bude od vozovky oddělen betonovou silniční obrubou 15/15 převýšenou o 0,02m nad vozovku, uloženou do 

betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 100mm s boční opěrou. Chodník na straně parkovacího zálivu bude opřen do   

betonové silniční obruby 15/25 převýšené o 0,12m nad parkovací záliv, uloženou do betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 

100mm s boční opěrou a na straně zeleně bude chodník opřen do betonové obruby 8/25 převýšené o 0,06m nad 

chodník, uloženou do betonového lože z C20/25 n XF3 tl. 100mm s boční opěrou.

V napojení na stávající vozovku silnice II/408 a II/411 bude proříznuta pracovní spára, která se zalije modifikovanou 

asfaltovou zálivkou. Sjezdy budou výškově napojeny na vozovku frézinkem tl. 100mm.
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OPRAVA VOZOVKY, VE STÁVAJÍCÍ NIVELETĚ, DLE TP 170 UPRAVENÁ  D1-N-8, TDZ IV

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  50/70 40MM ČSN EN 13108-1:2008

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E           0,50KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+ 50/70 70MM ČSN EN 13108-1:2008

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E           0,6KG/M2

PROMÍCHÁNÍ, PŘIDÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KAMENIVA PODLE VÝSLEDKŮ PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY, REPROFILACE DO 

POŽADOVANÝCH SKLONOVÝCH POMĚRŮ A PŘEDHUTNĚNÍ VRSTVY, RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S 

POUŽITÍM CEMENTU A ASFALTOVÉHO POJIVA PODLE TP 208 - VRSTVA RS 0/32 CA (NA MÍSTĚ) TL. 200MM

PODKLADNÍ VRSTVA TL. 200MM PRO RECYKLACI ZA STUDENA ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32 A MATERIÁLU Z 

ASFALTOVÝCH VRSTEV    

OCHRANNÁ VRSTVA TL. 200MM ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - Edef.2 min = 45,0 MPa 

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V TL. 340MM 

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU NA HLOUBKU CCA 170MM A ODVEZEN NA MEZISKLÁDKU K 

NÁSLEDNÉMU POUŽITÍ ZPĚT NA STAVBĚ

CELKEM        510MM

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 45,0 MPa BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ:

HRUBOZRNNÝM KAMENIVEM FR. 63/125MM V TL. 500MM PRO VYTVOŘENÍ NOSNÉ KOSTRY

KAMENIVO BUDE OODĚLENO OD ŠD FR. 0/32 FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2

OPRAVA VOZOVKY, VE STÁVAJÍCÍ NIVELETĚ – SRPOVITÁ KRAJNICE, SMĚROVÉ OSTRŮVKY

ŽULOVÁ DLAŽBA DROBNÁ 8/11         DL  100 MM   ČSN 73 6131-1

LOŽE Z KAM. DRTI 4/8                      L   40 MM  ČSN 73 6131-1

PROMÍCHÁNÍ, PŘIDÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KAMENIVA PODLE VÝSLEDKŮ PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY, REPROFILACE DO 

POŽADOVANÝCH SKLONOVÝCH POMĚRŮ A PŘEDHUTNĚNÍ VRSTVY, RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S 

POUŽITÍM CEMENTU A ASFALTOVÉHO POJIVA PODLE TP 208 - VRSTVA RS 0/32 CA (NA MÍSTĚ) TL. 200MM

PODKLADNÍ VRSTVA TL. 200MM PRO RECYKLACI ZA STUDENA ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32 A MATERIÁLU Z 

ASFALTOVÝCH VRSTEV    

OCHRANNÁ VRSTVA TL. 200MM ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FR. 0/32

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - Edef.2 min = 45,0 MPa 

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V TL. 370MM 

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU NA HLOUBKU CCA 170MM A ODVEZEN NA MEZISKLÁDKU K 

NÁSLEDNÉMU POUŽITÍ ZPĚT NA STAVBĚ

CELKEM 540MM
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V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 45,0 MPa BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ:

HRUBOZRNNÝM KAMENIVEM FR. 63/125MM V TL. 500MM PRO VYTVOŘENÍ NOSNÉ KOSTRY

KAMENIVO BUDE OODĚLENO OD ŠD FR. 0/32 FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2

PARKOVACÍ ZÁLIV:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA     DL  80 MM   ČSN 73 6131-1

LOŽE Z KAM. DRTI  4/8    L 40 MM

ŠŤERKODRŤ 0/32     ŠDA 150 MM  ČSN 73 6126-1

ŠŤERKODRŤ 0/32     ŠDB 150 MM  ČSN 73 6126-1

ÚPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2.min = 30 MPa

CELKEM   420 MM

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 30 MPa A ZEMINA NEBUDE DLE LABORATORNÍCH 

ZKOUŠEK VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY BUDE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 ŠD V TL. 

200MM DLE ČSN 736126-1

CHODNÍK  :

ZÁMKOVÁ DLAŽBA       DL  60 MM   ČSN 73 6131-1

LOŽE Z KAM. DRTI 4/8       L 40 MM

ŠŤERKODRŤ  0/32   ŠDA 200 MM  

ÚPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2.min = 30 MPa

CELKEM   300 MM

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 30 MPa A ZEMINA NEBUDE DLE LABORATORNÍCH 

ZKOUŠEK VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY BUDE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 ŠD V TL. 

150MM DLE ČSN 736126-1

Odvodnění úsek „A“, „B“, „C“ 

Odvodnění  dešťové vody bude zachováno stávající  a  bude zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace do 

stávajících příkopů, které budou reprofilovány, příkopy jsou zaústěny do potrubí stávající kanalizace, kde na vtoku do 

potrubí bude vybudován lapač splavenim s mříží, vtok do lapače splavení bude zadlážděn dlažbou z lomového kamene tl. 

150mm do bet. lože C20/25nXF3 tl. 100mm spárováním maltou M25XF4, ukončené betonovým prahem 0,4x0,8x1,5m 

C20/25XF4. V zastavěné části bude odvodnění silnice zachováno stávající podél obru do do stávajících uličních vpustí, 

které budou vyměněny za nové a také doplněny o nové. Uliční vpusti budou s kalovým košem a vtokovou mříží D400 a 

budou napojeny na stávající  potrubí.  Nově doplněné uliční vpusti  budou napojeny pomocí přípojky PVC DN 150 do 

stávající kanalizace, která bude rekonstruována investice obce Dešov. Dále v km 0,205 00 – 0,248 30 úseku „A“ bude 

stávající betonový žlab vybourán a bude nahrazen žlabem ze žulové dlažby drobné 8/11 v šířce 0,70m. Dlažba bude 
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uložena do betonového lože z C20/25nXF3 tl. 100mm, spárování maltou M25XF4. 

Vybavení pozemní komunikace

Některé stávající svislé dopravní značení bude odstraněno a bude osazeno nové dle situace pozemní komunikace. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno barvou dle situace pozemní komunikace. 

Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita je zaručena  použitím kvalitních stavebních materiálů a prvků, které budou osazeny dle 

výrobcem schválených technických postupů. Jsou v rozsahu vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby zajištěny. Skladby konstrukcí plochy jsou navrženy dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení:

1) seznam použitých podkladů

Normativní posouzení je provedeno dle norem ČSN 73 0802 (2009), 73 0810 (2009)+Z1 (2012), 73 0818 (1997) a 73 

0873 (2003), případně norem souvisejících. 

2) rozdělení stavby do požárních úseků

Objekty stavby nejsou děleny do PÚ.

3) stanovení požárního rizika

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení

4) zhodnocení stavebních konstrukcí 

Požární stropy – nevyskytují se.

Požární uzávěry otvorů – nevyskytují se.

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu –  nevyskytují se. 

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se. 

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – nevyskytují se.

Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC – nevyskytuje se. 

5) zhodnocení stavebních hmot 

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.
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6) evakuace osob

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

7) odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

8) potřeba požární vody

Potřeba požární vody se nestanoví. Vnější odběrná místa pro požární účely nebudou stavbou dotčeny (nedojde k 

přesunu, posunu nebo zrušení stávajících vnějších odběrných míst). 

9) zásahové cesty, příjezdové komunikace 

Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se nestanoví.

10) hasicí přístroje 

Objekt stavby nebude vybaven PHP.

b.11) závěr

Zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Požárně bezpečnostní technická zařízení nejsou vyžadována a projektována. 

Řešení požární bezpečnosti je navrženo podle kodexu požárních norem ČSN 73 0802, technických a právních předpisů 

souvisejících včetně všech dodatků a případných změn platných v době zpracování projektové dokumentace. Požárně 

bezpečnostní řešení je zpracováno při respektování vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb.,§ 41 a vyhl. 23/2008. Výše zmíněné 

vyhlášky splňuje návrh dostatečnou šířkou navržených komunikací. 

V průběhu stavby nesmí dojít ke ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek PO a IZS v případě 

požáru. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky vjez PO a IZS bude vjezd umožněn. Rovněž nesmí být 

stavbou ztížena nebo omezena evakuace osob z přilehlých stávajících objektů  a nesmí být omezen přístup techniky JPO 

ke všem stávajícím zdrojům požární vody.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby není nutné navrhovat, jedná se o liniovou stavbu.

B.2.10 Hygienické požadavky stavby

Vzhledem k charakteru stavby není nutné navrhovat, jedná se o liniovou stavbu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Vzhledem k charakteru stavby není nutné navrhovat, jedná se o liniovou stavbu.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu:

a) napojovací místa technické infrastruktury:

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity:

Není nutné navrhovat.

B.4 Dopravní řešení:

a) Popis dopravního řešení:

Komunikace mají funkci dopravně obslužnou. Opravou asfaltového krytu silnice dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a 

ke zvýšení komfortu cestování.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Napojení bude možné ze silice II/411, II/408 a místních komunikací

c) doprava v klidu:

Je navržen parkovací záliv s jedním vyhrazeným stáním pro vozidlo zásobování a jedno místo pro zákazníky prodejny 

potravin..

d) pěší a cyklistické stezky:

Není předmětem projektové dokumentace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

a) terénní úpravy

Dojde k terénním úpravám v šířce 0,50m a to hlavně za nově osazenou obrubou chodníku, kde dojde k ohumusování v tl.  

100m a osetím travním semenem. 

b) použité vegetační prvky

Není třeba řešit.

c) biotechnická, protierozní opatření

Není třeba řešit.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a) Vliv na životní prostředí:

Charakter stavby vytváří podmínky, které neovlivní stávající životní prostředí.

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má na životní 

prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. Povinností 
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investora a dodavatele stavby bude během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci 

stavebních  prací  bude  zajištěna  dodavatelem  ochrana  proti  úniku  ropných  látek  a  hydraulických  pojiv  do  vody. 

Předpokládá se, že výroba bet. směsí a živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a 

kusového materiálu je nutno omezit  na nejnutnější  míru.  Skládka přebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu 

obsahující živičné hmoty budou mimo prostor staveniště. Vybourané stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v 

souladu s platnými předpisy skládkového kontaminovaného odpadu.

b) Vliv na přírodu a krajinu

Z charakteru uvažované stavby nevyplývají žádné zvláštní požadavky na řešení ochrany přírody, krajiny.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí:

Stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem pro tento rozsah stavebních prací.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní  pásma,  rozsah omezení  a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů

Z charakteru uvažované stavby nevyplývají žádné zvláštní požadavky na návrh ochranných a bezpečnostních pásem. 

Ochranná pásma inženýrských sítí se řídí příslušnými ČSN – EN.

B.7 Ochrana obyvatelstva:

Stavba je navržena k plnění funkce ochrany obyvatelstva zejména při zásahu PČR a IZS.

B.8 Zásady organizace výstavby:

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot:

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

b) Odvodnění staveniště:

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Veškeré úpravy budou napojeny na stávající stav.
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d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Ochrana okolí staveniště:

Staveniště  bude  předáno  investorem  dodavateli  stavby.  Zhotovitel  zajistí  vytýčení  veškerých  podzemních  vedení. 

Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazující vstup cizím osobám na staveniště. Staveniště při předání 

musí být čisté, bez nároku třetích osob. 

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na komunikacích, půdě, majetku a 

dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců.

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních prací je podepře a 

v  jejich  okolí  nebo  sousedství  bude  konat  práce  předepsaným způsobem,  aby  tak  zabránil  škodám,  únikům nebo 

ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci.

f) Maximální dočasné  a trvalé zábory staveniště:

Jsou zřetelné z výkresové části.

g) Požadavky na bezbarierové obchozí trasy

Požadavky na bezbarierové obchozí trasy nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů  a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Tabulka odpadů:

Stavba nebude při svém provozu produkovat žádné odpady. Hmoty a sutě ze stavební činnosti budou uloženy na řízené 

skládky, které zabezpečí investor nebo zhotovitel stavby. 
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Kód druhu 

odpadu

Název druhu odpadu Kód

Odstraňování odpadů 

Odhadované množství

17 01 01 Beton N 3 Předání oprávněné osobě 10,0 t

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 3,  materiály s obsahem PAU 

budou  zapracovány  do 

konstrukce vozovky recyklací za 

studena RS CA dle TP 208

849,91 t

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet N  3,  část  asfaltových  směsi 

bude zapracován do konstrukce 

vozovky  recyklací  za  studena 

RS CA dle  TP 208,  zbylá  část 

bude předána oprávněné osobě 

386,32 t

17 05 04 Zemina  a  kamení  neobsahující  nebezpečné 

látky

N 3 Předání oprávněné osobě 2 149,34 t

17 09 04 Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  bez 

obsahu nebezpečných látek

N3 Předání oprávněné osobě 3,00 t

170605 N Stavební materiály obsahující azbest N3 Předání oprávněné osobě 0,00 t

Dle zákona č. 541/2020Sb.

Množství odpadů vznikajících při stavbě bude zjištěno na základě soupisu prací dalším stupni dokumentace.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Vzhledem k charakteru, umístění a výškovém řešení stavby bude převládat zemina z výkopů.

Ta bude odvezena na řízenou skládku. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě:

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má na 

životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti.  

Po dokončení stavby se nepříznivé vlivy opět stabilizují. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během 

stavby  tyto  všechny  problémy  vhodným  způsobem  minimalizovat.  Zhotovitel  musí  bezpodmínečně  dodržovat 

veškeré  platné  zákony  a  předpisy  o  ochraně  životního  prostředí  s  důrazem  na  ochranu  povrchových  a 

podpovrchových vod. V rámci stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a 

cementu  do  vody.  V  prostoru  stavby  nebudou  zřizovány  dočasné  sklady  pohonných  hmot.  Na  staveništi  se 
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nebudou  provádět  opravy  mechanizace.  Dopravní  prostředky  a  mechanizmy  nasazené  na  stavbu  musí  být 

v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Zhotovitel bude při výstavbě dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č. 591/2006 Sb.

Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti NV č. 591/2006 Sb. Investor zajistí koordinátora bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zhotovitel  při  uspořádání  staveniště  dbá,  aby  byly  dodrženy  požadavky  na  pracoviště  stanovené  zvláštním 

předpisem  (NV  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště)  a  aby  staveniště  vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích  na výstavbu) a dalším požadavkům na staveniště.

Zhotovitel zajistí, aby :

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě 

požadavků zvláštních předpisů (tj. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání  strojů,  technických zařízení,  přístrojů a nářadí)  dodržovány bližší  minimální  požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k NV č. 591/2006 Sb.

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV č. 591/2006 Sb., 

jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP. Na stavbě musí být zajištěna v  

nutném rozsahu první pomoc. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, 

které určuje vyhláška ČÚBP.

l) Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb:

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření:

Výstavba se předpokládá za úplné uzavírky a to po jednotlivých úsecích „A“, „B“, „C“. Zhotovitel se před zahájením 

stavby dostaví na příslušný odbor dopravy a projedná dopravní opatření během výstavby s odborem dopravy a 

Policií ČR Dopravní inspektorát Třebíči. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66. Zhotovitel stavby 

včas oznámí obyvatelům termín stavby. 

Staveniště není možné oplotit, bude vymezeno směrovacími deskami, popřípadě pevnými zábranami ( spodní díl  

zábrany ve výšce 100-250mm , horní díl ve výšce1100mm), tak aby nedošlo ke zranění osob. K vymezení pohybu 

nesmí být v žádném případě využito igelitových pásek! Po dobu stavby bude omezen přístup osobám  s omezenou 
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schopností pohybu a orientace. Po dokončení stavby budou chodníkové plochy zcela bezbariérové.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

V  prostoru  stavby  se  na  zařízení  staveniště  nenachází  vhodné  plochy.  Zařízení  staveniště  je  plně  v  kompetenci 

zhotovitele.

p) Postup výstavby:

Uvažovaný  průběh výstavby:

- vytyčení inženýrských sítí

- vytyčení stavby

- bourání krytu a konstrukce vozovky

- zemní práce

- provedení konstrukčních vrstev

- osazení nových silničních obrubníků

- provedení krytů vozovky

B.8.2. Výkresy:

Vzhledem k rozsahu stavby se od výkresové části upouští.

B.8.3. Harmonogram výstavby:

Harmonogram výstavby je v kompetenci zhotovitele. 

B.8.4. Schéma stavebních postupů:

Vzhledem k rozsahu stavby se od schéma stavebních postupů upouští.

B.8.5. Bilance zemních hmot:

Vzhledem k charakteru, umístění a výškovém řešení stavby bude převládat zemina z výkopů.

Ta bude odvezena na řízenou skládku.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění staveniště:

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

Hlinsko, květen 2024            Vypracoval: Jan Zvára, DiS.
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