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Přílohy technické zprávy: 
 

- Statické posouzení 
- Požárně bezpečnostní řešení 

 
Název stavby:  FVE - Nemocnice Třebíč budova O 
Stupeň:   Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
Místo stavby:  Purkyňovo nám. 133, 674 01 Třebíč 1 

Investor:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

Projektant:   Blažek profi group, s. r. o. Přibice 392, 691 24 Přibice, IČO: 19322844 

 

1. Projektové podklady 
- podklady zadavatele PD 
- jednání se zadavatelem PD 
 

2. Technické údaje 
Základní technické parametry: 
Rozvodná soustava NN: 3NPE 400/230 V, TN-C-S 
 2 DC 1000, IT(d.c.) 
Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 2000-4-41 ed.3, ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522 
část NN: - základní ochrana: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou 
 - ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN 
Zvýšená ochrana: Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál) 

3. Rozsah projektu 
Předmět projektu 
PD řeší fotovoltaický systém v areálu nemocnice na budově O. Vyrobená el. energie se využívá k napájení 
rozvodů v objektu.  
V souvislostí s touto instalací dojde k doplnění elektrických zařízení do stávajícího rozvaděče NN, dále 
instalace nových zařízení, tj. FV invertor, FV panely. 
Předpokládaný celkový instalovaný výkon FVE je 70,56 kWp. FVE bude připojena do stávajícího NN 
rozvaděče OS-RHM-T v pavilonu O. FV panely budou rozmístěny na střeše objektu dle grafické části PD. 
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4. Popis technologie FVE  
4.1 Uspořádání FVS 
Instalovaný výkon FVE napájí el. rozvody objektů a bude provozován paralelně s DS EG.D. 
FV panely o jmenovitém výkonu 420Wp, jsou rozloženy na střechy sestaveny do 9 stringů, celkem 168 
panelů. Všechny stringy jsou připojeny na DC vstupy síťového střídačů o výkonech 20 kW a 40 kW. 
Panely budou umístěny a umístěny na střeše na pomocných nosných konstrukcích. 
 
4.2 Silnoproudá část FVS 
Propojení panelů jednotlivých stringů a střídačů bude provedeno DC kabely 1x6 mm2, jmenovité napětí 
1500V. Kabely jednotlivých stringů budou vedeny ve svazku po povrchu střech a následně po stěně ke 
střídači. 
Střídače mají 2 MPPT DC vstupy, na každý vstup lze připojit až 2 stringy se stejným počtem FV panelů a se 
stejnou orientací.  
AC výkon ze střídače bude do RFVE přenášen kabelem CYKY-J 5x70mm2. 
 
Vyrobená elektrická energie je především využívána pro aktuální spotřebu, přebytky vyrobené energie jsou 
odesílány do distribuční sítě.  
 
4.3 Stavební úpravy 
Technologie FVE bude umístěna v samostatné místnosti č S155 (v 1.NP). Do místnosti je samostatný vstup 
z exteriéru objektu. Vstup do rozvodny FVE budou tvořit stávající dveře. 
V místnosti rozvodny bude osazena technologie pro FVE a bude z ní proveden prostup přes stěnu a dále 
bude pokračovat kabelová trasa v trubce, nebo plném žlabu po fasádě až na střechu. 
Střecha řešeného objektu a dotčené prostory budovy jsou po realizaci stavebních úprav způsobilé pro 
umístění a provoz technologie fotovoltaické výrobny. 
Technologie FVE bude připojena do rozvaděče RH, který bude přezbrojen pro možnost připojení FVE. 
 
4.4 Ochranné pospojování a uzemnění FVE 
Hlavní pospojování a doplňující pospojování bude provedeno dle ČSN 33 2000- 4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-
54 ed.2. Ocelové konstrukce panelů budou vodivě pospojovány a připojeny ke stávajícímu uzemnění objektu 
pomocí vodičů CYA16. Na svorku PE v příslušném rozváděči NN budovy bude také připojen vodič PE 
vývodového AC kabelu střídače. Kovové konstrukce na střeše nesmí být propojeny s jímací soustavou a musí 
být instalovány v dostatečné vzdálenosti. 
 
4.5 Odpojení od sítě 
Vypínání fotovoltaické elektrárny bude řešeno dle ČSN 33 2000-7-712, odpojením od sítě v rozvaděči. 
Vypínání bude propojeno s tlačítkem CENTRAL STOP na objektu.  
 

4.6 Ochrana FVE před přepětím 
Střídač FVS je na vybaven ochranou proti přepětí, typ 1 a 2. 
 
4.7 Ochrana před bleskem - LPS 
Stávající jímací soustava na střeše bude upravena tak, aby odpovídala požadavkům na ochranu před 
bleskem dle požadavků aktuální platné ČSN EN 62305-(1-5), ed.2 a budou připojeny k zemnicí soustavě 
příslušné budovy.  
 
4.8 Způsob provádění stavby 
FV panely a konstrukce budou na střechu dopraveny jeřábem, který bude přistaven před hlavní budovu. 
Příjezd na staveniště bude řešen po stávajících komunikacích. Materiál bude na stavbu dovážen průběžně, 
nebudou zřizovány sklady materiálu. Realizace stavby bude probíhat převážně na střeše objektu a částečně 
v místnosti s technologií.  
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Nastavení ochrany – požadavky na kvalitu vyrobené el. energie: 

Parametr  Nastavení pro vypnutí  Zpoždění  

Podpětí 1. stupeň  0,7 Un  2,7 (0,5) s  

Podpětí 2. stupeň  0,3 Un  0,2 s  

Nadpětí 1. stupeň  1,11 Un  0 s  

Nadpětí 2. stupeň  1,15 Un  5 s  

Nadpětí 3. stupeň  1,2 Un  0,1 s  

Podfrekvence  47,5 Hz  0,1 s  

Nadfrekvence  51,5 Hz  0,1 s  

Směr jalového výkonu a 
podpětí (Q → & U ˂)  

0,85 Un  t1 = 0,5 s  

Automatické znovu připojení výrobny při výpadku nebo vybavení ochran: 20min bez přerušení v hodnotě 
odpovídající napětí sítě. 

Solární systém bude odpojen od sítě, pokud parametry síťového napětí jsou mimo tolerance uvedené v 
tabulce! To je zajištěno pomocí vnitřních ochranných systémů kogenerace a zároveň je zajištěno pomoci 
firmware střídače.  

Dle požadavků DS se tyto hodnoty mohou změnit. 

 

Požadavky na dispečerské informace 

Ovládání  

Dálkové ovládání řízení svorkového činného výkonu. Jedná se o nastavení regulačního výkonu zdroje v 
předepsané procentní výši instalovaného výkonu. 

Prostřednictvím řídícího PLC Nemocnice budou FVE regulovat jak činný tak jalový výkon v níže uvedených 
stupních  

0% jmenovitého výkonu zdroje 

30% jmenovitého výkonu zdroje 

60% jmenovitého výkonu zdroje 

100% jmenovitého výkonu zdroje 

A zároveň i regulace jalového výkonu 

QL375, nastavení induktivní hodnoty -QL375 

QL185, nastavení induktivní hodnoty -QL185 

Q0, nastavení hodnoty (cosϕ = 1 ) na základní provozní stav 

QC185, nastavení kapacitní hodnoty -QC185 

QC375, nastavení kapacitní hodnoty -QC375  

 

Měření 

Měření sum svorkových výkonů 

Měření 3f činného výkonu [MW] 

Měření 3f jalového výkonu [±MVAr] 
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6. Požadavky PBŘS 
Propojení panelů jednotlivých stringů a střídačů bude provedeno DC kabely 1x6 mm2, jmenovité napětí 
1500V. Kabely jednotlivých stringů budou vedeny ve svazku po povrchu střech a následně po stěně ke 
střídači. 
Střídače mají 2 MPPT DC vstupy, na každý vstup lze připojit až 2 stringy se stejným počtem FV panelů a se 
stejnou orientací. 
AC výkon ze střídače bude do RFVE přenášen kabelem CYKY-J 5x70mm2. 
 
Vyrobená elektrická energie je především využívána pro aktuální spotřebu, přebytky vyrobené energie jsou 
odesílány do distribuční sítě. 
Technologie FVE (měniče, rozvaděče) bude umístěna ve stávající místnosti S155. Obě tyto místnosti již tvoří 
samostatné požární úseky.  
 
Dle kapitoly 3.3 ČSN 730834 – PBS – Změny staveb se jedná o změnu stavby skupiny I. 

 Bude provedena výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického 
zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu v rámci výměny, záměny nebo 
obnovy (a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo 
přístavbě objektu) může být nově vybudována: 

 Solární panely umístěné na střešním plášti stávajících objektů (zpravidla nad stojany LPG a 
PHM), pokud jejich požární zatížení je do 5 kg.m-2 a navazující technologické zařízení je v 
samostatném požárním úseku (solární panely umístěné mimo stavební objekty se požárně 
nehodnotí); 
 

Dle kapitoly 3.5 ČSN 730834 – PBS – Změny staveb se nejedná o změnu stavby skupiny III. 
1. Nedochází ke změně objektu nástavbou nebo vestavbou o více než dvě užitná NP 
2. Nedochází ke změně objektu přístavbou, která by byla větší než 50% stávající zastavěné plochy. 
3. Nedochází k nahrazení stropních konstrukcí 
 
Dle kapitoly 3.2 ČSN 730834 – PBS – Změny staveb nedochází výše popsanými úpravami ke změně užívání 
prostorů: 

1) Nedochází k navýšení požárního rizika nevýrobního objektu zvýšením součinu (pn.an. c) o více než 
15 kg/m2 

 
Nedochází ke změně požárního rizika – Instalací technologie FV do stávající elektrorozvodny nedojde 
ke změně charakteru místnosti, ani navýšení požárního rizika. Tyto místnosti již tvoří samostatné 
požární úseky. 
 
Technologie FVE bude umístěna v požárních úsecích OS1.06 a PU-1.7. Oba tyto požární úseky tvoří, 
dle původních PBŘ, stávající požární úseky elektrorozvodny. 

2) Nedochází k navýšení počtu unikajících osob z objektu nebo jeho části o více než 20% na kteroukoli 
únikovou cestu. Nedochází k navýšení počtu osob. 
 

3) Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo osob neschopných 
samostatného pohybu. Počet osob se nemění 

 
4) Nedochází k záměně funkce objektu nebo jeho části ve vztahu na příslušné projektové normy 

Nadále se jedná o prostory nevýrobního charakteru – zdravotnické zařízení. 
 

5) Nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným změnám 
Nedochází k těmto změnám 
Z hlediska ČSN 730834 nedochází ke změně užívání a jedná se o změnu staveb sk. I. 
 

V posuzovaných požárních úsecích budu zachovány stávající hasící přístroje. 
Panely není možno hasit vodou ani pěnovými přípravky. 
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Veškerá instalace bude provedena dle platných norem a předpisů a bude řádně revidována. Do 
elektroinstalace v objektu není zasahováno mimo instalaci FV panelů na střechu objektu a prostory 
posuzovaných požárních úseků. 
Kabeláž vedená na střeše objektu musí být provedena s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 (jako ekvivalent 
je možné vedení kabeláže na střeše objektu v kovových žlabech). 
V případě vedení kabeláže v interiéru objektu, bude vždy vedena pod omítkou (15 mm). Případné volně 
vedené rozvody v objektu budou provedeny s kabeláží B2ca s1 d1 a1. 
 
Vypínání elektrické energie 
Vypínaní elektroinstalace při požárním zásahu je rozděleno na vypnuti běžné instalace budovy a vypnuti 
napájení klimatizace ("central stop"), dále na vypnuti rozvaděče požární ochrany (spolu s vypnutím běžné 
instalace je to "total stop"), vypnuti UPS pro VDO obvody, a z dálkového vypnuti centrály nouzového 
osvětleni. 
Ovladači prvky jsou umístěny do rozvaděče chráněné únikové cesty a jsou přístupné po otevřeni rozvaděče 
běžným rozvaděčovým klíčem. Stávající vypínací prvky budou také vypínat instalaci FVE. 
Poloha vypínacích prvků není oproti původnímu stavu měněna. Výroba elektrické energie a její předávání do 
sítě je závislá na dodávce el proudu z externího zdroje. Při odpojení objektu dojde k přerušení dodávky el. 
proudu do odpojovače. Trvale pod napětím tak bude pouze instalace vně objektu. K odpojení stejnosměrné 
části dojde přímo na střeše objektu. Trvale pod napětím tak bude pouze instalace na střeše objektu. 
Nedojde ke zhoršení stávajícího stavu. 
 
FV panely: 
Na střeše objektu budou umístěny solární panely. Elektrická energie z panelů bude předávána do distribuční 
sítě a bude sloužit pro napájení objektu el. energií. 
Fotovoltaické panely z principu své činnosti vyrábějí elektrickou energii v závislosti na oslunění. Část rozvodu 
je tedy trvale pod napětím – ZÁKAZ HAŠENÍ VODOU. 
Fotovoltaické panely lze považovat za otevřené technologické zařízení. Fotovoltaické panely jsou provedeny 
pouze z nehořlavých hmot, požární zatížení kabeláže je menší než 3 kg/m2 – nevzniká požárně nebezpečný 
prostor. 
Kabeláž vedená na střeše objektu musí být provedena s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 (jako ekvivalent 
je možné vedení kabeláže na střeše objektu v kovových žlabech). 
Prostupy střechou, stropy a stěnami v objektu budou utěsněny dle níže uvedených požadavků. 
 
Měnič napětí s odpojovačem bude v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umístěn tak, aby stejnosměrná 
část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší. Měnič bude umístěn v posuzovaných 
požárních úsecích. 
Instalace fotovoltaických panelů nebude svým provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, 
nebude omezovat provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany 
při zásahu. Technologie a měření budou umístěny v prostoru stávajících požárních úseků. 
Trasy rozvodu pod napětím (trasy na střeše) budou označeny: 

 POZOR SYSTÉM TRVALE POD NAPĚTÍM 

 ZÁKAZ HAŠENÍ VODOU 

7. Důležitá upozornění 
Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem: 
ČSN 33 2000-5-52, ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-4-41, ed.3 Předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 
ČSN P 73 7505, z1  Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
ČSN 73 6006   Označování úložných zařízení 
ČSN 73 6005, z1,2,3,4  Prostorová úprava vedení technického vybavení 
ČSN 33 3320, ed.2  Elektrické přípojky 
ČSN EN 50110-1, ed.3  Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení 
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8. Zpráva o bezpečnosti a hygieně při práci 
Zajištění bezpečnosti práce 
Při práci je nutno používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky. Veškeré demontáže a přepojení 
kabelů, rušení konstrukcí, rozvaděčů, transformátorů, pomocných přechodových a ovládacích tras apod. 
musí probíhat ve spolupráci s provozovatelem stávajícího zařízení.  
Napěťová soustava NN: 3NPE, 50Hz, 400/230V / TN-C-S 

2 DC max.1500V, IT(d.c.) 
 

9. Závěr 
Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje výkresovou část. Projektová 
dokumentace je vypracována dle požadavků zadavatele z hlediska maximální hospodárnosti a platných 
předpisů a norem, jejich změn a dodatků. 
Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 33 
1500. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o 
provádění kontroly ochrany před úrazem elektrického proudu. 
Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí – všechny montážní práce je nutno provést dle 
platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu dle ČSN. 
Veškeré podzemní sítě jsou v situace zakresleny informativně podle podkladů zadavatele projektové 
dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních sítí 
se budou provádět ručně a před jejich započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení.  
Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými pásmy 
seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí. 
Vzniknou-li po prostudování PD dodavatelem nejasnosti, budou tyto konzultovány se zpracovatelem. 
Jakékoliv změny oproti této PD je nutno projednat a odsouhlasit s technickým dozorem investora. 
Po dokončení montážních prací vypracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby. 
Dokumentace je zpracována na základě dostupných podkladů. Definování všech parametrů nebylo možné. 
Zhotovitel bude muset vyvinout vlastní iniciativu. 
Před realizaci stavby zajistí zhotovitel realizační dokumentaci, kde budou definovány konkrétní výrobky, 
které budou odsouhlaseny technickým zástupcem investora!   
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci kde budou definovány typy jednotlivých 
přístrojů a použitých zařízení. Tato dokumentace musí být schválena distributorem elektrické energie (řeší 
p. Matouš). 
 

       
_____________________ 

V Brně, Únor 2024                         Ing. Tomáš Blažek 


