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A Privodni zprava

A.1 ldentifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

[11/4069 Hodice pratah

b) misto stavby - kraj, katastralni Uzemi, oznac¢eni pozemni komunikace, u budov
adresa, ¢isla popisna,

Katastralni uzemi Hodice, Kraj VysocCina, pozemky p.C. 787, 2746, 2747/5, 2773/3,
2773/10, 2773/13, 2778/1, 2789

c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
trvala nebo doc¢asna stavba, Gcel uzivani stavby

Jedna se o stavebni upravu silnice lll. tfidy. Cilem je zvySeni bezpecnosti dopravy
obnovou protismykovych vlastnosti vozovky, doplnénim svodidel na mosté, obnovou a
doplnénim odvodnéni a vyménou zachytného dopravniho zafizeni, dale zlepseni jizdniho
komfortu odstranénim poruch konstrukce vozovky.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, p.o.
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Vypracoval, zodpovédny projektant

Ing. Robert Jufina

Palackého 64, 392 01 Sobéslav
tel. 604 159 283

email: jJurina.r@gmail.com
CKAIT 0012735

A.1.4 Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

a) seznam pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory po jejich dokoncéeni do vlastnictvi a osob, které je
budou spravovat na zakladé smluv ¢i jinych pravnich dokumentu,

Dotéené Casti mistnich a ucelovych komunikaci budou ve vlastnictvi obce Hodice.
DotCené Casti sjezdu k sousednim nemovitostem budou ve vlastnictvi pfisluSnych
vlastniki nemovitosti.

Zbytek stavby bude je ve vlastnictvi Kraje VysocCina, spravcem je Krajska sprava a udrzba
silnic Vysociny, p.o.
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b) zpusob uzivani jednotlivych objekttli stavby.

Stavba slouzi jako silni¢ni dopravni infrastruktura.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
SO 101 Silnice 111/4069

SO 101.1 Stavebni upravy mistnich a ucéelovych komunikaci a sjezdu
ze silnice 111/4069

SO 201 Most 4069-1

A.3 Seznam vstupnich podkladu
Vycet podkladd a prizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace, zejména

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
k oznameni zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné

stavby,

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti nebyla vypracovana, jedna se o stavebni upravy
komunikaci v rozsahu silni€nich pozemku, uzemni rozhodnuti neni poZzadovano.

b) requlacni plany, Gzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace,

Pro uzemi je zavazny platny uzemni plan Obce Hodice. Stavba se nachazi v zastavéném
uzemi v€etné plochy pfestavby Z20 - pro rozSifeni mistni komunikace na hrazi Hodického
rybnika (zfizeni chodniku).

c) mapové podklady, zaméreni Uzemi a dalSi geodetické podklady,

Projektova dokumentace byla vypracovana na podkladu digitalni katastralni mapy a
zaméfeni polohopisu a vySkopisu geodetem z ledna 2023.

d) dopravni pruzkum - studie, dopravni udaje,

Silnice 111/4069 slouzi ke spojeni obci Hodice a Panenska Rozsicka, dale k napojeni
mistnich komunikaci v Hodicich na ostatni silni¢ni sit. V fFeSeném useku nebylo provedeno
celostatniho séitani dopravy RSD ani jiny kvantitativni dopravni priizkum, predpoklada se
intenzita do 1000 vozidel / den.

e) podrobny, dopliujici geotechnicky a hydrogeologicky pruzkum, zakladni korozni
prazkum,
Nebyl proveden.

f) diagnosticky prizkum konstrukci,

Byly provedeny 3 kopané sondy pro zjisténi stavajici konstrukce vozovky.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita
vody v recipientech,

Silnice je v €asti useku vedena po hrazi Tovarniho rybnika a kfizi Trestsky potok mostem
4069-1. Stavba se nachazi v uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem, uzemi



pod mostem 4069-1 a pfilehlymi nasypy se nachazi v zaplavovém uzemi Quoo a aktivni
zoné zaplavoveho uzemi.

h) klimatologické udaje, zejména prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a prizemnich
mrazl, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,

Stavba se nachazi v nadmofrské vySce cca 550 — 560 m.n.m., v intravilanu obce. V lokalité
nehrozi nadmérny vyskyt mlhy, pfizemnich mraziki nebo smogu. Index mrazu v lokalité je
cca 550°C.den

i) stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo v pamatkové zoné.

Stavba neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné.
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B Souhrnna technicka zprava

1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Gzemi,

Stavba se nachazi v nadmofrskeé vySce cca 550 — 560 m.n.m. v intravilanu obce Hodice.
Silnice tvofi pritah ¢asti obce. V &asti tvofi komunikaci po obvodu navsi a v dalsi ¢asti je
vedena po hrazi rybnika v tésné blizkosti pramyslovych objektd, dale Skolky, a nakonec
kfizi drahu Zelezni¢nim prejezdem.

b) idaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim, verejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, Uzemnim souhlasem,

Prostorové usporadani silnice zUstane stavajici, bez roz8ifeni nebo zmény nivelety.
Uzemni rozhodnuti neni tfeba. Dokumentace pro uzemni rozhodnuti nebyla zpracovana.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho
planovani, véetné informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci,

Pro uzemi je zavazny platny uzemni plan Obce Hodice. Stavba se nachazi v plochach
verejnych prostranstvi - stavajicich a ploSe pfestavby Z20 ,- pro rozSifeni mistni
komunikace na hrazi Hodického rybnika (zfizeni chodniku)®. Dale v misté Zeleznicniho
pfejezdu zasahuje do plochy dopravni infrastruktury — Zeleznicni. V obou pfipadech se
jedna o pfipustné vyuZiti. Stavba je v souladu s uzemnim planem.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostu a podzemnich vod,

Stavba se nachazi v moldanubické oblasti krystalinika Ceského masivu. Dle mapovych
podkladi CGS se Usek mezi kizovatkou se silnici 11/406 a Tfestskym potokem nachézi
v uzemi fluvialnich sedimentl, v ¢asti mezi Trest'skym potokem a Zelezniénim pfejezdem
pak tvofi horninovy zaklad amfibolit.

Dle dostupnych mapovych podkladi se stavba nachazi mimo poddolované uzemi a
mimo zdroje nerosta.

e) vycet a zavéry provedenych priizkumi a méreni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologqgicky prizkum, korozni priizkum, geotechnicky priizkum materialovych

nalezist’ (zemnikt), stavebné historicky prizkum apod.,

Byly provedeny 3 kopané sondy dne 27.2.2023 s nasledujicimi vysledky:
Sonda €. 1 km 0,108, levy jizdni pruh:

Asfaltovy beton 5cm

Penetracni makadam s dehtem 10 cm
Stérkodrt frakce 0/63 19 cm
Stét 30 cm

Sonda €. 2 km 0,383, pravy jizdni pruh:



Asfaltovy beton 5cm
Penetra¢ni makadam s dehtem 16 cm
Stérkodrt frakce 0/63 18 - 20 cm
Stét 30 cm

Sonda €. 3 km 0,543, levy jizdni pruh:

Asfaltovy beton 5-6cm
Penetra¢ni makadam s dehtem 20 cm
Stérkodrt frakce 0/63 20 cm
Stét

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist - pamatkova rezervace, pamatkova
zona, zvlasté chranéné uzemi, poddolované uzemi, ochranna pasma vodnich zdroju
a ochranna pasma vodnich dél a prvka zivotniho prostredi - soustava chranénych
uzemi Natura 2000, zaplavové uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

apod.,

Stavba zasahuje do ochrannych pasem inzenyrskych siti:

e Vzdusného vedeni distribuéni soustavy 22 kV

e Kabelového vedeni distribu¢ni soustavy do 1 kV

e Trafostanice

e Vodovodniho fadu a pfipojek

e Kanaliza¢niho fadu a pfipojek

¢ Plynovodniho fadu a pfipojek — stfedotlaké

e Kabelu sité elektronickych komunikaci spol. Cetin

e Kabell sité elektronickych komunikaci spol. CD Telematika

Provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech bude vyhradné klasickym ru¢nim
naradim bez pouziti jakychkoli mechanismi s nejvy$Si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

Stavba zasahuje do ochranného pasma drahy — Zelezni¢ni trati Kostelec u Jihlavy —
Slavonice.

e Pfi provadéni praci v blizkosti kolejisté musi stavebni firma dodrZovat vyhlasku
Ministerstva dopravy €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah.

e Zhotovitel provede ohlaSeni zahajeni a ukon€eni stavebnich praci v ochranném
pasmu drahy, na mistné pfislusné operacni stfedisko HZS Spravy zeleznic — JPO
Havlickav Brod, Havifska 3571, 580 01 Havlickiv Brod, nepoplachové €. tel. 725
344 673 nebo e-mail hzshbroper@spravazeleznic.cz, v dostate¢ném predstihu pro
zajisténi potfebnych opatfeni.

e Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi vzniku a Sifeni
pozaru a budou dodrzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni, tj.
zabezpecli stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpeénosti pfi provozované
¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Pfi provadéni a nasledném uzivani stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho
provedeni splnény pozadavky vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,
ve znéni pozdéjSich predpisu, a vyhlasky & 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich prfedpisu, v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napf. pfi skladovani materialt a



zajisténi volného pfistupu k vné&jSim odbé&rnim mistim).

Technologicky postup praci, s ohledem na upravu povrchu €i pouziti Zivic v pfipadé
pouziti Ffezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatl, popf. otevieného ohné
(autogen) ¢&i vyuziti technologického spalovani, musi obsahovat zpusob uréeni
podminek pozarni bezpec€nosti (§15 vyhlasky 246/2001Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu) pfi €innostech souvisejicich s realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo
eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru Ci Sifeni pozaru do okoli.

V pfipadé dodavatelsky provadénych Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpecim
zabezpecuje stanoveni a dodrzovani podminek podle odstavcu 1 az 4 §15 vyhlasky
246/2001Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, pravnicka osoba nebo podnikajici
fyzicka osoba, ktera tyto Cinnosti vykonava, neni-li smlouvou stanoveno jinak.

Napojeni nového stavu vozovky na stavajici bude smérové a vyskové plynulé,
oSetfené profiznutim spary a zalité asfaltovou zalivkou.

Zahajeni praci musi byt minimalné 14 dnl pfedem oznameno vedoucimu PS TO
Kostelec u Jihlavy p. Kubatovi, tel.: 972 642 028 nebo MT: 725 761 409. Bez uclasti
zastupce ST Jihlava nelze zahajit prace v blizkosti Zelezni¢niho prejezdu.

Na celou dobu stavebnich praci na pozemku drahy je nutné pozadat o zavedeni do
systému CPS. Pfipadné pozadavky na zavedeni sméfujte na ST Jihlava — provozni
oddéleni, email: ORBNOSTJHL@spravazeleznic.cz nebo na tel.: 972 646 485.

Pouzité mechanismy nesmi zasahovat do prijezdného profilu pfilehlé koleje.

Na pozemek drahy nesmi byt ukladan Zadny stavebni material, vykopana zemina Ci
jiny odpad. V8e musi byt Fadné likvidovano ve smyslu zakona &. 541/2020 Sb.

Pracovnik spravy Zzeleznic bude pfizvan k ukonCeni praci za ufelem kontroly
splnénych danych podminek.

Za Skody zplsobené provozovateli drahy nebo dopravci z divodu opravy silnice
bude odpovidat investor stavby.

Stavbou nesmi dojit k ohrozeni bezpecnosti nebo plynulosti drazni dopravy, ani
naruseni stability télesa Zelezni¢niho spodku. Jakakoliv zavada na zafizeni drahy,
zpusobena prokazatelné uvedenou stavbou, musi byt neprodlené odstranéna
na naklady stavebnika, pfip. dodavatele stavby.

Dal8i podminky pro prace v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy:

Objednani presného vyty€eni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné
14 dn( pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni

Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo
k naruSeni stability podpérnych bodl a uzemnovaci soustavy nebo nebyl jinak
ohrozen provoz zafizeni a bezpe€nost osob. Zaroven poZzadujeme dodrzovat platna
ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak minimalni
dovolené vzdalenosti od vedeni.

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepfistupnéni zafizeni
distribucni soustavy.

Ohlaseni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni na telefonnim
Cisle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

DalSi podminky pro prace v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy plynu:

Pfed zahajenim stavby bude provedeno vyty€eni PZ a zabezpeceni vSech poklopl



na PZ

Nasledné budou provedeny ru¢né kopané sondy za ucelem zjiSténi skuteCné
hloubky ulozeni plynovodl a pfipojek, které jsou zpravidla umistény vysSe nez je
povrch plynovodu.

VesSkeré zemni prace v ochranném pasmu stavajicich PZ budou provadény
nejméné 0,4 m nad jejich povrchem

Po odtézeni stavajici konstrukce komunikace dojde k podstatnému snizeni kryti
stavajiciho PZ. Je vylou€eno pouziti t&Zké mechanizace (zejména valcl s trny,
zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim

Pfi provadéni praci je tfeba vénovat zvySenou pozornost a opatrnost u mist
s odboCkami, kde navrtavaci odboCkovy T-kus vyc€niva nad vlastni porubi a mohlo
by dojit k jeho utrzeni

Realizaci stavby nesmi dojit ke sniZeni kryti PZ pod hodnotu 1 m

Nové ulicni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu
stavajiciho PZ.

Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho PZ v minimalni vzdalenosti 1 m.

Dal8i podminky pro prace v blizkosti zafizeni sité elektronickych komunikaci Cetin:

V mistech rozSifeni komunikace (véetné u p.¢. 167/3) budou prodlouzeny stavajici
chranicky tak, aby pfesahovaly téleso komunikace min. 0,50 m do zeleného pasu Ci
chodniku.

V8echna kfizeni pod trasou PVSEK budou dle CSN 73 6005.

Nad kabelovou trasou neni dovoleno ménit nivelitu ani rozsah zpevnénych ploch.
Ve vzdalenosti blize nez 1 m nepouzivat mechanizaci.

Kabelova trasa nebude odkryvana z dlivodu pokladky IS (vyjma kfizeni).

Pfed zahozem bude pfizvan ke kontrole kfizeni a kazdého dalSiho odkryti kabelové
trasy pracovnik spol. Cetin (mob. 602 428 844). Az po provedeni kontroly a pofizeni

zapisu je mozné vykop zahrnout.

Stavebnik pisemné oznami na mistné pfislusné pracovisté Stfediska ochrany sité
Brno termin zahajeni praci.

V mistech spojek a odbocCeni kabelové trasy nebudou zfizeny nové pojizdné plochy.
Nad kabelovou trasou nebudou ukladany obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.

Zpevnéné povrchy nad kabelovou trasou budou rozebiratelné



q) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Silnice je v Casti useku vedena po hrazi Tovarniho rybnika a kfizi TfeStsky potok mostem
4069-1. Stavba se nachazi v uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem, uzemi
pod mostem 4069-1 a pfilehlymi nasypy se nachazi v zaplavovém uzemi Qoo a aktivni
zoné zaplavoveho uzemi.

Zaplavové uzemi véetné aktivni zony zaplavového uzemi je stanoveno kolem vodniho toku
TreStsky potok, ktery protéka mimo zastavéné uzemi Hodic.

Koncepce:
e do zaplavového uzemi nejsou navrzeny zastavitelné plochy;

e v ramci ploch zmén bude feS§eno hospodareni s destovymi vodami (HDV) dle platné
legislativy;

e destové vody budou odvadény stavajicim systémem (kanalizace, povrchovy odtok).
Zasady pro ochranu proti zaplavam a pfivalovym vodam:
e stavby nesmi branit odtoku vod a nesmi dochazet ke zhorSovani odtokovych pomért

e nesmi dochazet ke zmensovani prato¢ného profilu koryta vodniho toku

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Stavba bude mit do¢asny vliv na okolni pozemky po dobu provadéni stavby. Zejména
muze dojit k zvySené prasnosti a hluénosti.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Bude odfrzézovan asfaltovy kryt vozovky. V misté lokalnich sanaci kraji vozovky bude
zbyla konstrukce vozovky po odfrézovani vybourana.

Budou sefiznuty nezpevnéné krajnice v celé délce feSeného useku silnic po obou
stranach.

Kaceni dfevin neni navrzeno.

i) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu
nebo pozemktl uréenych k plnéni funkce lesa,

Bez zaboru.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Nova napojeni na dopravni infrastrukturu nevzniknou, jedna se o Upravu stavajici
kfizovatky.

Navrzené uli¢ni vpusti budou napojeny na destovou kanalizaci ve vlastnictvi obce Hodice.



) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

V uzemi je planovana vystavba plynovodu — napojeni matefské skoly novym fadem a
pfipojkou na stavajici distribu€ni soustavu plynu. Trasa plynovodu byla pfevzata

z vyjadfeni spol. Gasnet. Investorem bude obec Hodice. Plynovod bude umistén v télese
silnice 111/4069, v pfevazné casti trasy ve vozovce. KfiZzeni plynovodu s TfeSt'skym
potokem je navrzeno mimo most 4069-1.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Katastralni uzemi Hodice, Kraj Vysocina, pozemky:

Vlastnik Kraj Vysocina: p.C. 2746, 2747/5

Vlastnik Obec Hodice: p.¢. 2773/3, 2773/10, 2773/13

Vlastnik Rybarstvi Vysoc€ina, s.r.o., V Kastanech 230/11, 58901 Trest: p.C. 787

Vlastnik CR, pravo hospodafit s majetkem statu: Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 932/11,
Vevefi, 60200 Brno: p.¢. 2778/1

Vlastnik CR, pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha : p.C.: 2789

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo,

Nova ochranna a bezpecnostni pasma nebudou zfizena.

0) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,

Bez pozadavkd.

p) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Nova napojeni na dopravni infrastrukturu nevzniknou, jedna se o Upravu stavajici
kfizovatky.

Navrzené uliéni vpusti budou napojeny na deStovou kanalizaci ve vlastnictvi obce Hodice.
2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené
komunikaci,

Jedna se o stavebni upravu silnice lll. tfidy. Cilem je zvySeni bezpecnosti dopravy
obnovou protismykovych vlastnosti vozovky, doplnénim svodidel na mosté, obnovou a
doplnénim odvodnéni a vyménou zachytného dopravniho zafizeni, dale zlepSeni jizdniho
komfortu odstranénim poruch konstrukce vozovky.

Silnice 111/4069 slouzi ke spojeni obci Hodice a Panenska Rozsicka, dale k napojeni



mistnich komunikaci v Hodicich na ostatni silnicni sit. V feSeném useku nebylo provedeno
celostatniho scitani dopravy RSD ani jiny kvantitativni dopravni prizkum, pfedpoklada se
intenzita do 1000 vozidel / den.

b) Gcel uzivani stavby,

Vefejna dopravni infrastruktura — silnice 1ll. tfidy a vyvolané upravy mistnich a ucelovych
komunikaci v nezbytné rozsahu.

c) trvala nebo do¢asna stavba,

Stavba bude trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,

Vyjimky nejsou tfeba.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Bude doplnéno, pokud budou vzneseny pozadavky.

g) u zmén stavajicich staveb Udaje o jejich souéasném stavu; zavéry stavebné
technického pruzkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Silnice v dot¢eném uUseku je s asfaltovym krytem rlizného stupné poskozeni, Sitka vozovky
se pohybuje od 5,0 do 7,5 m, dale jsou nezpevnéné krajnice, na navsi po pravé strané
ve sméru staniceni je chodnik.

Celkova tloustka konstrukce vozovky se pohybuje mezi 34 a 45 cm, dale je aktivni zéna
tvofena Stétem.

Nezpevnéné krajnice jsou zvySené nad okraj vozovky, coz znemoznuje plynuly odtok vody
Z vozovky.

Udaje o mostu 4069-1 vychazi z mistniho $etfeni projektantem a zastupcem investora,
dale z hlavni prohlidky z r. 2021 a bézné prohlidky z r. 2022. Na mosté 4069-1 chybi
svodidlo a vozovka je prevrstvena pres hrany fims. Nosna konstrukce, spodni stavba,
izolace a zabradli jsou funkéni. Podrobné viz zaznamy z hlavni a bézné prohlidky

v dokladové Casti.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti’) - kulturni pamatka apod.,

Stavba nelezi v pamatkové rezervaci, zéné, nedotyka se kulturnich pamatek.

i) zakladni bilance stavby - potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a
emisi, trida energetické naroénosti budov apod.,

Odtok srazkovych vod z komunikaci zastane zachovan stavajicim zpaisobem — ¢aste¢né
do destové kanalizace a CasteCné pfes nezpevnéné do krajnice do okolniho terénu, resp.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f6309280

do rybnika. Jiné spotfeby nebo produkce odpadu se provozem stavby nepfedpokladaiji.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Realizace stavby se predpoklada v roce 2024 pripadné 2025. Stavba neni ¢lenéna
na etapy.

k) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb

ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a
uzivani stavby - udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou
samostatné uvadény do zkusebniho provozu,

Bez pozadavkl — stavba bude realizovana v 1 etapé.

I) orientaéni naklady stavby

Lokalni sanace kraju vozovky vé. podloZi 1000 m?x 2500 K&/m? =2 500 000 K¢
Odfrézovani asfaltového krytu a odtézeni PM 4100 m? x 800 K&/m? =3280 000 K¢&
Recyklace za studena s doplnénim pojiva 4200 m? x 300 K&/m? =1 260 000 K¢
Asfaltovy kryt vozovky 2 vrstvy 4100 m? x 600 K&/m? =2 460 000 K¢&
Nezpevnéné krajnice 700 m? x 250 K¢/m? =175 000 K¢
Uprava sjezd(, mistnich a uéelovych komunikaci 220 m? x 2500 K&/m?2 =1 250 000 K&
Zpevnéni svahu 60 m x 3000 K&/m =180 000 K¢
Upravy na mosté — svodidlo, fimsy, lokalni sanace nosné konstrukce =300 000 K&
Odvodnéni — uliéni vpusti a pfipojky 9 ks x 30 000 Ké&/ks =270 000 K¢

Odvoz prebyte€né zeminy na skladku a skladkovné
2000 tun x 800 K&/tuna =1 600 000 K&

Doplnéni a vyména dopravniho znaceni a smér.sloupku =200 000 K¢
DIO = 200 000 K¢
Ostatni naklady =300 000 K&
Celkem bez DPH 13 975 000 Ké

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,

Silnice zUstane ve stavajicim prostorovém uspofadani, vliv na izemi se nezméni.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
reseni.

Silnice bude s krytem z asfaltovéeho betonu, krajnice z asfaltového recyklatu nebo
Stérkodrté, svahy silni¢niho télesa zatravnéné. Chodnik zlstane stavajici dlazdény.

B.2.3 Celkové technické resSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech véetné udaju o statickych vypoétech prokazujicich, ze
stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji €asti nebo nepripustné pretvoreni,




Jedna se o stavebni upravu silnice lll. tfidy. Cilem je zvySeni bezpecnosti dopravy
obnovou protismykovych vilastnosti vozovky, doplnénim svodidel na mosté, zvyseni
plynulosti a komfortu dopravy odstranénim poruch vozovky a prodlouzeni zivotnosti
vozovky. Dale budou procistény pfikopy a uliéni vpusti, provedeny lokalni sanace vozovky.

Statické vypocty nebyly provedeny, nosna konstrukce mostu zUstane stavajici.

b) celkova bilance narokt vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody,
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického
maxima,

Stavba je bez poZadavku na energie.

c) celkova spotieba vody,

Bez pozadavkd.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materialem,

Bez pozadavka.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacéni sité.

Bez pozadavkl — nova napojeni nevznikaji.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o silnici lll. tfidy s provozem motorovych vozidel, ktera neni bezpecna pro osoby
se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Pro bezpecny pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace slouzi v ¢asti trasy chodnik, ktery zistane zachovan
v souCasném stavu.

Vykopy pfi realizaci stavby budou ohrazeny mobilnim, av8ak stabilnim zabradlim vysky
alespori 1100 mm se spodni tyCi ve vysi 100—250 mm. Lavky pfes vykopy budou mit
prichozi Sitku min. 900 mm a budou opatfeny zabradlim vySky alespori 1100 mm
se spodni ty€i ve vysi 100 — 250 mm. Oznaceni vykopu, okraju lavek na nich a
stavenist musi odpovidat vyhlaSce 398/2009 Sb. pfiloze €. 1 bodu 1.2.10.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Bezpecnost dopravy bude zvySena obnovou protismykovych vlastnosti vozovky a obnovou
nezpevnénych krajnic. Dale budou obnoveny vodici ¢ary v celé délce feSeného useku
a na mosté 4069-1 a pfilehlém useku s nasypovym svahem zfizena svodidla.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

1. Pozemni komunikace
SO 101 Silnice 111/4069

Silnice 111/4069 slouzi ke spojeni obci Hodice a Panenska Rozsicka, dale k napojeni




mistnich komunikaci v Hodicich na ostatni silnicni sit. V feSeném Useku nebylo
provedeno celostatniho sc¢itani dopravy RSD ani jiny kvantitativni dopravni prizkum,
pfedpoklada se intenzita do 1000 vozidel / den.

Silnice bude opravena v useku mezi silnici 11/406 a kfizovatkou s mistni komunikaci
v km 0,326 v kategorijni Sifce 7,5 m, ztoho 6,5 m vozovka a 0,5m volna Sitka
nezpevnéne krajnice, resp. bezpecnostni odstup chodniku. Ve smérovych obloucich
v misté kfizovatky s mistni komunikaci bude vozovka rozSifena na 85 m.
Od kfizovatky s mistni komunikaci po konec useku bude v kategorijni Sifce 7,0 m,
z toho 6,0 m vozovka a 0,5 m volna Sifka nezpevnéné krajnice. Na mosté 4069-1 bude
vozovka Sifky 5,5 m.

Stavebné bude uprava provedena odfrézovanim stavajiciho asfaltového krytu (recyklat
bez obsahu dehtu bude vyuZit na nezpevnéné krajnice nové vozovky), poté odtézenim
penetracniho makadamu, ktery bude odvezen na stavenistni deponii. Budou odebrany
vzorky pro stanoveni receptury technologie recyklace za studena. Poté bude Caste¢né
odtéZena vrstva Stérkodrté (do nivelety potfebné pro zfizeni vrstvy recyklace
za studena). Bude provedena oprava nasypového svahu (viz dale) a provedeny
sanace kraju vozovky vcetné podélné drenaze a pfipadné vymeény aktivni zény
v mistech sanaci. Nasledné bude zpét navezen recyklat ziskany z penetracniho
makadamu, doplnéno drcené kamenivo a pojivo dle receptury stanovené na zakladé
laboratornich rozbort vzorkd vrstvy penetratniho makadamu. Poté budou polozeny
asfaltové vrstvy. Nakonec budou obnoveny nezpevnéné krajnice a reprofilovany

prikopy.

Nasypovy svah vlevo v km 0,409 — 0,472 bude odtéZen a vybudovan jako vyztuzZeny.
Vyztuzeni svahu je navrzeno poloZzenim geomfize na zakladovou sparu a dale
kazdych 0,5 m vySky nasypu. Geomfize budou trojosé, PET, stahovou pevnosti
50 KN/m. Jednotlivé vrstvy nasypu budou tloustky nejvyse 300 mm a budou hutnény.
Budou tvofeny materidlem vhodnym do nasypu dle CSN 736133, predpoklada se
vyuziti kameniva ze stavajici konstrukce vozovky ziskaného pfi sanacich kraju
vozovky a odtéZeni stavajiciho nasypu. VytéZzeny material bude posouzen a v pfipadé
potfeby pretfidén nebo predrcen. Pripadny nedostatek materialu bude kryt
nakupovanym materialem, napf. lomovym kamenivem. Povrch svahu bude opatfen
georohozemi pro zamezeni eroze a zatravnén. Sklon svahu bude 1:1,2. geomfize a
georohoZe budou do nasypového télesa kotveny roxory ve tvaru U kazdy 1 m.

Chodniky budou zachovany stavajici. V mistech bez chodnik(l budou krajnice obnoveny
z asfaltového recyklatu v Sifce 0,75 m a tloustce 150 mm.

Budou obnoveny vodici ¢ary Sifky 125 mm.

Mistni a uCelové komunikace a sjezdy budou vyskové napojeny k upravené niveleté silnice
v rozsahu silniéniho pozemku. Mistni a uc€elové komunikace budou s asfaltovym
krytem, v pfipadé sjezdu bude zachovano stavajici materialové provedeni. Podkladni
vrstvy zUstanou stavajici bez provedeni recyklace za studena.

Uprava Zelezniéniho prejezdu bude spoéivat v odfrézovani asfaltového krytu v tloustce
100 mm zvnéjSi strany kolejnic (az po hranu kolejnice) a poloZzenim novych
asfaltovych vrstev vné kolejnic dle vzorového pficného Fezu komunikaci.
Mezi kolejnicemi bude vzhledem k dobrému stavu pfejezdové vozovky ponechan
stavajici asfaltovy kryt. Podélny sklon silnice je klesajici ve sméru od pfejezdu na obou
stranach prejezdu, nedochazi tedy ke stékani srazkovych vod do pfFejezdu.



PFi uvedenych pracich nesmi byt poskozen kabel CD Telematika, ktery je poloZen
u paty kolejnic.

Po vytyCeni kabelu Cetin a provedeni kontrolnich sond pro zjisténi hloubky uloZeni kabell
bude za pfitomnosti pracovnika Cetin a se souhlasem TDI upfesnéna ochrana kabell SEK
Cetin. Pfedpoklada se v misté kfizeni kabelové trasy u p.¢. 167/3 v km 0,520 prodlouzeni
chrani¢ek a zahloubeni kabell pod krajnici. Chrani¢ky budou uzity DN 110 podélné pulené
se zamkem.

PodrobnéjSi pozadavky na provedeni vrstvy recyklace za studena

Pfi davkovani pfidavanych slozek zpracovatel prokaze jejich vhodnost. Pfi samotném
provadéni je nutné zabezpecit rovnomérné davkovani jednotlivych slozek pfidavanych
k R-materialu v mnozstvi stanoveném prukazni zkouSkou a zaijistit jejich homogenni
promichani s R-materialem. Material je nutné rozprostfit v pozadované tloustce a
rovinatosti a zajistit jeji fadné zhutnéni na pfedepsanou miru. Nedilnou soucasti je i
provadéni kontrol a zkousek — prikaznich, kontrolnich a pFejimacich. Postup navrhu,
vlastniho provadéni, zkouSek atd. bude proveden dle TP 208 - ,Recyklace
konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena®.

Minimalni teplota vzduchu musi byt +5 °C s tim, Ze za poslednich 24 h neklesla teplota
pod + 3 °C, nesmi se provadét za silného nebo dlouhotrvajiciho desté.

Navrh postupu recyklace za studena na misté

Vychozi materidl: R-material ziskany vybouranim penetracniho makadamu,
vybourané kry budou pfedrceny na jednotliva zrna kameniva a dale budou vyuZzity
na stavbé do sanaci nebo do recyklace za studena

Doplnéni potfebného mnozstvi materialu — davkovani pojiv, vody a drceného
kameniva (doplnéni kfivky zrnitosti). Konkrétni mnozstvi se stanovi prikazni
zkouskou na zakladé odbéru vzorkl vybouraného penetraéniho makadamu
Srovnani pfiéného a podélného profilu a zhutnéni

OSetfeni povrchu konstrukce vihéenim (v mnoZstvi a Cetnosti dle aktualnich
klimatickych podminek)

Pozadavky na material

Asfaltova emulze dle CSN 73 6129 - pomalustépna kationaktivni asfaltova emulze
s obsahem asfaltu v rozmezi 58 — 70 %, vyhovuijici stabilitou vi&i cementu, uréena
pro obaleni kameniva

Kamenivo dle CSN EN 13108

Recyklat asfaltovy dle TP 208

Cement - vhodnost cementu v kombinaci s asfaltovou emulzi musi byt doloZzena
zkouSkou snasenlivosti emulze s cementem.

Voda dle CSN 73 2028

Dokondovaci prace

Hotova vrstva se po dobu zrani chrani pfevazné kropenim vodou (dle aktualnich
klimatickych podminek). Na konci smény se oSetfi pficné pracovni spary a upravi
povrchové znaky inz. siti, provede se kontrola dopravniho znaceni a uklidu



stavenisté. Po celkovém dokonceni praci recyklérem se provede prohlidka
provedenych praci vcetné pfipadnych dokonCovacich uprav. Provede se pfejimaci
méfeni nezavislou laboratofi pro pfipravu dokladu k pfedani praci objednateli.

e Po dokonceni recyklace podkladnich vrstev a po technologické prestavce bude
proveden infiltracni postfik s podrcenim v mnozstvi do 5 kg/m?

2. Mostni objekty a zdi
SO 201 Most 4069-1

Soucasti useku je most 4069-1 ve stani¢eni km 0,473 — 0,479. Investorem byly poskytnuty
zaznamy z posledni hlavni mostni prohlidky z roku 2021 a mostni list z roku 2022.

Jedna se o most o0 1 poli s nosnou konstrukci tvofenou Zelezobetonovou monolitickou
deskou tl. 0,35 m. Vozovka a krajnice jsou asfaltové, bez chodnik, fimsy zelezobetonové
monolitické s ocelovym zabradlim. Spodni stavba je tvofena krajnimi opérami zdénymi

z kamennych kvadrl. ZaloZeni opér neni znamo, nebylo zjiStovano. Pfemostovanou
prekazkou je Trest'sky potok. Odvodnéni pficnym a podélnym sklonem vozovky

mimo most, izolace pravdépodobné vanova.

PFi mistnim Setfeni projektantem a zastupcem investora byl vizualné zhodnocen stav
nosné konstrukce i ostatnich souc¢asti mostu. Na zakladé téchto podkladu jsou navrzeny
na mosté nasledujici prace:

Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonova monoliticka deska, ktera je v dobrém stavu,
zUstane stavajici. Misty je na spodni strané vystupujici a korodujici vyztuz — bude
sanovano adheznim mustkem a sanacni maltou.

Rimsy budou odstranény, zabradli demontovano a deponovano k op&tovnému pouZiti

na mosté&. Rimsy budou z Zelezobetonu C30/37 XF4 XC4 $itky 800 mm, pfiény sklon
povrchu 4 %, obrubnikova hrana bude s naslapem 15 cm a sklonem 5:1. Do fimsy budou
kotveny sloupky svodidla a zabradli pomoci patnich desek. Svodidlo bude licovat

s obrubnikovou hranou fimsy.

Vozovka bude upIné odstranéna v&etné izolace, zfizena nova izolace z NAIP, ochranna
vrstva a tfivrstva asfaltova vozovka o Sifce 5,5 m:

ACO 11+ 40 mm

ACL 16+ 50 mm

Ochranna vrstva lity asfalt MA IV11 50/70 35 mm (s podrcenim DK frakce 4/8)
|zolace z natavitelnych asfaltovych izola¢nich pasu

Pecetici vrstva dle TP 164

Vyrovnavaci beton C25/30 XF2 - v proménné tloustce 10 — 70 mm pro zajisténi
stfechovitého pficného sklonu 2,5 % a plynulého podélného sklonu.

Mezi jednotlivymi asfaltovymi vrstvami budou aplikovany spojovaci postfiky z asfaltové
kationaktivni emulze v zbytkovém mnozstvi pojiva min. 0,50 kg/m?.

Pod fimsami budou 2 vrstvy izolace s hlinikovou vliozkou.

Oprava opér bude spocivat v doplnéni malty do spar.



Bude opraveno podemleté mostni kfidlo na pravé strané — doplnéno monolitickym
betonem C25/30 XF2.

Na rozhrani nosné konstrukce a pfechodové oblasti budou v asfaltovém krytu fezané
spary oSetiené trvale pruznou asfaltovou zalivkou.

Pfechodova oblast bude tvofena zasypem z materidlu dle CSN 736244 ¢&l. 5.4 a
prechodovym klinem z materialu dle CSN 736244, &l. 5.5. Za rubem opér bude drenaz PE
DN 150 vyvedena do svahu mimo opéru. Drenaz bude obetonovana mezerovitym
betonem. Izolace bude vyvedena pod drenaz.

Po odstranéni stavajici vozovky na mosté, fims a odtéZeni zasypu prfechodovych oblasti
bude konstrukce mostu zaméfena jako podklad pro vypracovani podrobného mostniho
listu. Bude vypracovan mostni list a proveden pfepocet zatiZitelnosti.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni vozovky bude podélnym a pficnym sklonem a dale ¢asteCné pres nezpevnéné
krajnice do prilehlého terénu, resp. do rybnika a ¢aste¢né do uli¢nich vpusti.

V useku se nachazi 6 uli¢nich vpusti a je navrzeno doplnéni odvodnéni o 9 novych
ulicnich vpusti.

Nové vpusti budou zaustény pripojkami do destové kanalizace. Dale bude na destovou
kanalizaci pfepojena stavaji vpust UV1. Pfipojky budou z potrubi PVC DN 150 SN 12,
napojené na potrubi sedlovou odbocCkou a utésnénim. Potrubi bude uloZeno na piskové
loZe frakce 0/4 tl. min. 100 mm, ryha bude Sifky min. 800 mm. Obsyp a zasyp potrubi bude
hutnén po vrstvach tl. max. 300 mm.

Vpusti budou standardni z prefabrikovanych skruzi s mfizi litinovou tfidy D400. Mfiz bude
osazena delSi stranou otvort kolmo na smér jizdy.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti stavby.

5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nejsou soucasti stavby.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecénostni zarizeni,

Zabradli na mosté bude odmontovano a po zfizeni nove fimsy bude zpét osazeno. Bude
doplInéno svodidlo na mosté a pfilehlém nasypovém svahu a hrazi rybnika:

e vpravo km 0,343 - 0,484

e vlevo km 0,409 — 0,492
Bude se jednat o jednostranné ocelové svodidlo zadrznosti HL mimo most a H2 na mosté
(v souladu s TP 114 tab. 7 mimo most a ¢l. 2.3.1 pro most). Sloupky svodidla budou
mimo most beranény do nezpevnéné krajnice, na mosté budou osazeny na patni desky.
Svodidlo bude vymezovat volnou Sifku silnice, tj. lic bude 0,5 m od hrany asfaltového krytu
vozovky. Na mosté bude lic svodnice na urovni odrazného obrubniku fimsy. ZaCatek a
konec svodidla budou feSeny nabéhovymi dily.



b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku
—_— )

Kraj jizdniho pruhu bude vyznacen vodici ¢arou V4 Sifky 125 mm bilo barvou, mimo usek
s obrubniky a chodnikem. V kfizovatkach bude pferusovana ¢ara V2b 1,5/1,5 x 0,125.

Pfipadné poskozené dopravni znacky v feSeném useku budou vyménény za nové.
V8echny nové svislé dopravni znacky budou v zakladni velikosti a retroreflexni upravé R1.

c) verejné osvétleni,

Zlstane stavajici.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich zivocichtl na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace,

Neni navrzeno.

e) opatreni proti oslnéni.

Neni soucasti stavby.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
Nejsou soucasti stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Nejsou soucasti stavby.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Koncepce pozarni ochrany je zaloZzena na pfistupu pozarnich vozidel ke vSem objektim a
dale na zajisténi potiebné kapacity pozarni vody.

Zhotovitel provede ohlaseni zahajeni a ukonc€eni stavebnich praci v ochranném pasmu
drahy, na mistné pfislusné operacni stfedisko HZS Spravy Zeleznic — JPO Havli¢klv Brod,
Havifska 3571, 580 01 Havlickav Brod, nepoplachové €. tel. 725 344 673 nebo e-mail
hzshbroper@spravazeleznic.cz, v dostateCném pfedstihu pro zajisténi potfebnych
opatreni.

Zhotovitel zajisti, Zze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpecli vzniku a Sifeni pozaru
a budou dodrZovana stanovena pozarné bezpecnostni opatieni, tj. zabezpeci stanoveni a
dodrzovani podminek pozarni bezpelnosti pfi provozované c&innosti ve smyslu §15
vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi provadéni a nasledném uzivani stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni
splnény pozadavky vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich
predpisl, a vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisl, v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti
(napf. pfi skladovani materiall a zajisténi volného pfistupu k vnéjSim odbérnim mistim).
Technologicky postup praci, s ohledem na upravu povrchu €i pouziti zZivic v pfipadé pouziti
fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatli, popf. otevieného ohné (autogen) &i vyuziti
technologického spalovani, musi obsahovat zplsob uréeni podminek pozarni bezpecénosti
(§15 vyhlasky 246/2001Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisu) pfi €innostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru Ci
Sifeni pozZaru do okoli.



V pripadé dodavatelsky provadénych Ccinnosti se zvySenym pozarnim nebezpec€im
zabezpecCuje stanoveni a dodrzovani podminek podle odstavci 1 az 4 §15 vyhlasky
246/2001Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka
osoba, ktera tyto ¢innosti vykonava, neni-li smlouvou stanoveno jinak.

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych
prostoru

V ramci stavby nevznikaji Zzadné nové objekty, které by vytvarely pozarné nebezpecny
prostor. Z toho divodu nejsou stanoveny zadné odstupové vzdalenosti.

b) zajiSténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva

Bez pozadavkd.

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zarizenimi
véetné stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby

Bez pozadavka.

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
véetné moznosti provedeni zdsahu jednotek pozarni ochrany

Komunikace bude jak prostorovym uspofadanim (Sifka min. 5,5 m), tak svou unosnosti
(do 11,5 tuny na napravu) prljezdna pro vozidla HZS. V lokalité nejsou objekty
s pozarni vysSkou vic jak 12 m, nastupni plochy pro pozarni techniku tedy nejsou
zfizeny. Slepé komunikace nejsou navrzeny, obratisté tedy neni tfeba zfizovat.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Provozem na komunikaci vznikne hluk a exhalace, avSak intenzita dopravy zustane
stavajici, hluk a exhalace se tedy nezvysi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Neni feSeno, stavba svym charakterem nevyzaduije.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Neni feSeno, stavba svym charakterem nevyzaduije.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Neni feSeno, stavba svym charakterem nevyzaduije.

d) ochrana pred hlukem,




Neni feSeno, stavba svym charakterem nevyzaduje.

e) protipovodnova opatreni,

Stavba se nachazi v uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem, uzemi pod mostem 4069-
1 a pfilehlymi nasypy se nachazi v zaplavovém uzemi Qioo a aktivni zéné zaplavového
uzemi.

Zaplavové uzemi véetné aktivni zény zaplavového uzemi je stanoveno kolem vodniho toku
TreStsky potok, ktery protéka mimo zastavéné uzemi Hodic.

Zasady pro ochranu proti zaplavam a privalovym vodam:

e stavby nesmi branit odtoku vod a nesmi dochazet ke zhorsovani odtokovych pomért
nesmi dochéazet ke zmensovani pratocného profilu koryta vodniho toku.

V zaplavovém uzemi nebudou zfizovany zadné deponie a zafizeni stavenisté.

Bude opraveno podemleté mostni kfidlo na pravé strané.

f) ochrana pred sesuvy pudy.

PoSkozeny nasypovy svah silnice v km 0,409 — 0,472 bude odtézen a vybudovan jako
vyztuzeny geomfizemi a povrchovou ochrannou georohozemi a zatravnénim.

qg) ochrana pred vlivy poddolovani,

Neni feSeno, stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

h) ostatni negativni vlivy.

Neni feSeno, stavba svym charakterem nevyzaduje.

3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Navrzené uli¢ni vpusti budou napojeny na destovou kanalizaci.

Navrzené uliéni vpusti budou zaustény pfipojkami do destové kanalizace ve vlastnictvi
obce Hodice. Dale bude na destovou kanalizaci pfepojena stavaji vpust UV1. Pfipojky
budou z potrubi PVC DN 150 SN 12, napojené na potrubi sedlovou odbockou a
utésnénim. Potrubi bude uloZzeno na piskové loze frakce 0/4 tl. min. 100 mm, ryha bude
Sifky min. 800 mm. Obsyp a zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach tl. max. 300 mm.

4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho Ffeseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Jedna se o stavebni upravu silnice lll. tfidy. Cilem je zvySeni bezpecnosti dopravy
obnovou protismykovych vlastnosti vozovky, doplnénim svodidel na mosté, zvySeni
plynulosti a komfortu dopravy odstranénim poruch vozovky a prodlouzeni Zivotnosti
vozovky. Dale budou procistény prikopy a uli¢ni vpusti, provedeny lokalni sanace



vozovky.

Silnice 111/4069 slouzi ke spojeni obci Hodice a Panenska Rozsicka, dale k napojeni
mistnich komunikaci v Hodicich na ostatni silnicni sit. V feSeném useku nebylo
provedeno celostatniho s&itani dopravy RSD ani jiny kvantitativni dopravni prazkum,
predpoklada se intenzita do 1000 vozidel / den.

Silnice bude opravena v useku mezi silnici 11/406 a kfizovatkou s mistni komunikaci
v km 0,326 v kategorijni Sifce 7,5 m, ztoho 6,5 m vozovka a 0,5m volna Sitka
nezpevnéné krajnice, resp. bezpecnostni odstup chodniku. Ve smérovych obloucich
v misté kfizovatky s mistni komunikaci bude vozovka rozSifena na 85 m.
Od kfizovatky s mistni komunikaci po konec useku bude v kategorijni Sifce 7,0 m,
z toho 6,0 m vozovka a 0,5 m volna Sifka nezpevnéné krajnice, na mosté bude Sirka
vozovky 5,5 m.

Mistni a u€elové komunikace a sjezdy budou vyskové napojeny k upravené niveleté silnice

v rozsahu silniéniho pozemku. Mistni a ucelové komunikace budou s asfaltovym
krytem, v pfipadé sjezdu bude zachovano stavajici materialové provedeni.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Nova napojeni v ramci pozemnich komunikaci nevznikaji.

c) doprava v klidu,

Neni feSeno.

d) pésSi a cyklistické stezky

Chodnik podél silnice zlistane stavajici.

Stavba zasahuje ¢astecné do plochy pfestavby Z20 ,- pro rozsSifeni mistni komunikace na
hrazi Hodického rybnika (zfizeni chodniku)®. Zfizeni chodniku bude v budoucnu
mozné za podminky odstranéni svodidla v dot€¢eném useku, ofiznuti hrany vozovky a
osazeni obrubniku, dale doplnéni télesa hraze o pfisyp do Tovarniho rybniku.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Plochy dotené stavbou za hranou nezpevnéné krajnice budou opatfeny humozni vrstvou
v tl. min. 150 mm ziskanou skryvkou pfi zahgjeni stavby a zatravnény — osety travni
smési v mnozstvi 1 kg/40 m?2,

Povrch nasypového svahu vkm 0,409 — 0,472 vlevo bude opatfen georohozemi
pro zamezeni eroze a zatravnén. GeorohozZe budou do nasypového télesa kotveny
roxory ve tvaru U kazdy 1 m.

Dreviny v okoli stavenisté budou po dobu realizace stavby chranény pred poskozenim.



6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Provozem na komunikaci vznikne hluk a exhalace, vzhledem k tomu, Ze se jedna
o0 stavebni upravy stavajici komunikace, intenzita dopravy zustane stavajici, hluk a
exhalace se tedy nezvysi.

Koncepce odvedeni srazkovych vod zlstava stavajici — odvodnéni je feSeno do pfilehlého
terénu, do rybnika a do destové kanalizace.

Provozem stavby se nepfedpoklada vznik odpadu.

Stavba nevyzaduje zabor zemédélské pudy.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zzivo¢ichtll), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Dreviny v okoli stavenisté budou po dobu realizace stavby chranény pred poskozenim.
Kaceni dfevin neni navrzeno.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Cela stavba se nachazi mimo uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem,

Jedna se o stavebni uUpravy stavajici komunikace bez rozSifeni, stavba nevyzaduje
posouzeni vlivi na zivotni prostiedi dle zdkona ¢&. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivd
na Zivotni prostredi.

e) v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpistl.

Nova ochranna a bezpeénostni pasma nejsou navrzena.

7 Ochrana obyvatelstva

Stavba bude slouZit jako silnice. U navrzené stavby se nestanovuje zéna havarijniho
planovani. Stavba nelezi v zéné& havarijniho planovani Zzadného jiného objektu. Stavba
neni zahrnuta do systému staveb vyuzivanych k plnéni ukoll ochrany obyvatelstva.
Varovani obyvatel v uzemi je zajiSténo mistnim informacnim systémem - vefejnym



rozhlasem.

Stavba lezi v uzemi ohroZzeném zvlastni povodni pod vodnim dilem. Varovani obyvatel
bude v souladu s povodriovym planem obce Hodice.

8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Pro potfebu realizace stavby se jedna zejména o nize uvedené materialy, u objemové
nejvétSich polozek jsou uvedeny pfiblizné vyméry.

e Kamenivo do podkladnich vrstev komunikace cca 500 m3
o Asfaltem obalené kamenivo cca 400 m3

e Asfaltovy recyklat do nezpevnénych krajnic — cca 100 m3
e Svodidlo ocelové 226 m

e Beton pro fimsy mostu

e Bila barva pro vodorovné dopravni znaceni

b) odvodnéni stavenisté,

Stavenisté bude odvodnéno do stavajicich silni¢nich pfikopu a do pfilehlého terénu.
Budou zfizeny podélné drenaze u spodni plané komunikace v mistech sanace kraju.
Drenaze budou tvofené ryhou Sifky 400 mm a hloubky 400 mm pod pfilehlou plan, vypli
ryhy bude kamenivem frakce 32/63, na dno ryhy bude ulozena drenazni trubka DN 100.
Drenaze budou zaustény do pfikopu a do destové kanalizace.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude pfistupné ze silnice 11/406 a mistnich komunikaci.

Pokud bude pozadavek zhotovitele na pfipojeni zdroje vody nebo elektrické energie, je
mozné z vefejnych rozvodu v lokalité doCasnymi pfipojkami.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba zpusobi prasnost a hlu€nost.

Pro spInéni pozadavku danych Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané
pred nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu je zhotovitel je
povinen dbat téchto opatfeni:
- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni ¢innost provadéna
pouze mezi 7:00 a 21:00 hod.
- v pracovnich pfestavkach budou stoje vypinany.
- pfi stavbé budou pouzity stavebni stroje v fadném technickém, opatfené
predpisovymi kryty pro sniZeni hluku.



- hluk ze stavby nepfekrocCi stanovenych 65 dB.

Stavebni prace musi byt zajistény tak, aby emise tuhych znecistujicich latek byly
minimalni — zaplachtovani nakladu na lozné ploSe automobilu, oCisténi verejnych
komunikaci v pfipadé znecisténi.

Vozidla a stavebni mechanismy musi splfovat pfislusné emisni limity podle platné
legislativy pro mobilni zdroje znecisténi ovzdusi.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Bude odfrzézovan asfaltovy kryt vozovky v ploSe 4100 m? a tloustce do 5 cm. Podkladni
vrstvy vozovky budou vybourany kazda zvlast do potfebné hloubky. V misté lokalnich
sanaci kraju vozovky bude vybourana cela konstrukce vozovky po odfrézovani.

Budou sefiznuty nezpevnéné krajnice v celé délce feSeného useku.

Na mosté 4069-1 bude demontovano zabradli v délce 2 x 9,5 m, vybourany betonové
fimsy v délce 2x 9,5 m a Sifce 0,5 m, odstranéna vozovka a izolace.

Bude odstranéno zabradli na hrazi rybnika v délce 132 m a na levé strané silnice
pfed mostem v délce 61,5 m a 9,5 m za mostem.

Kaceni dfevin neni navrzeno.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavba bude probihat na pozemcich dle bodu B.1 m).
Pro potfeby umisténi zafizeni stavenisté si zhotovitel zajisti vhodny pozemek dohodou
s investorem nebo s jinym subjektem.

q) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavba nezasahne do stavajicich bezbariérovych tras, obchozi trasy nejsou navrzeny.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Se stavebnimi odpady bude nakladano v souladu se zakonem 541/2020 Sb. Vytézeny
material bude pfednostné vyuZzit, nebo recyklovan a pouze pokud to nebude mozné
skladkovan. O odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zpusobu jejich odstranéni nebo
vyuziti bude vedena evidence a piedlozena OZP Magistratu mésta Jihlavy
pfed zavére¢nou kontrolni prohlidkou. Odpady vzniklé pfi stavbé budou zafazeny
podle vyhlasky MZP &. 8/2021 Sb. ,Katalog odpadl“ a budou pfevedeny do vlastnictvi
pouze osobé opravnéné Kk jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech
¢. 541/2020 Sb. Sh.

Pfi stavbé dojde v nejvétSim objemu ke vzniku stavebniho odpadu pfi zemnich pracich
a odstranéni stavajicich podkladnich vrstev komunikace. Dle pfilohy &.1 vyhlasky MZP
8/2021 Sb. (katalogu odpadl) je tento odpad zafazen jako 17 05 04, Zemina a kameni
neuvedené pod &. 170503 (neobsahujici nebezpecéné latky).




Zemina a kamenivo budou vyuzity do dosypavek pod nezpevnéné krajnice, doplnéni
svahu nasypu apod. (viz ¢ast B.8.5 — bilance zemnich praci). Do aktivni zony komunikace
smi byt uzit material splfiujici CSN 736133 po prokazani vlastnosti dle CSN 73 6133.

Humodzni vrstva — ornice, travni drn - bude vyuzita na zurodnéni ploch dotéenych
stavbou mezi nezpevnénou krajnici a hranici silnicniho pozemku.

Prebytek zemin se predpoklada cca 1600 m3, 3200 tun (viz ¢ast B.8.5) a bude
odvezen na skladku. Pokud bude zemina uloZzena na terén mimo skladku, bude
pfed uloZzenim na pozemek bude proveden rozbor zeminy dle vyhlasky 273/2021.

Mimo zeminu a kamenivo se bude se jednat zejména o nasledujici odpady:

Kod 170301 Asfaltové smési obsahujici dehet
Jedna se o material ziskany vybouranim penetraéniho makadamu

Predpokladané mnozstvi pfi pramérné tloustce 16 cm:
4100 x 0,16 = 656 m?3

Bude odvezeno na stavenistni deponii a po dotézeni Stérkodrté na potfebnou niveletu a
provedeni sanaci kraje vozovky bude navezeno zpét a vyuzito ve vrstvé recyklace
za studena.

Kéd 170302, Asfaltové smési neuvedené pod &. 170301
Jedna se o0 material ziskany frézovanim obrusné vrstvy vozovky

Pfedpokladané mnozstvi pfi primérné tloustce 4 cm:
4100 x 0,04 = 164 m®

Bude ulozeno na stavenistni deponii a vyuzito do nezpevnénych krajnic.

Kéd 170101, Beton

Vybourané mostni fimsy, dale pfipadné vybourané zbytky poklopu Sachet, vpusti apod.
Bude odvezeno na skladku. Pfredpokladané mnozstvi z fims 2 x 10 x 0,5 x 0,35 = 3,5 m?,
z ostatnich konstrukci cca 2 m3, celkem 5,5 m3, tj. 13,2 tuny.

Kod 170405, Zelezo a ocel

Jedna se o vyztuz mostnich fims a vybourané zabradli. Ocelovy odpad bude odvezen
do vykupny surovin. Pfedpokladané mnozstvi cca 20 tun.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Budou sefiznuty krajnice, sejmuta ornice a drn, odtéZen poskozeny nasypovy svah,
odtézena zemina na plan komunikace v misté sanace kraje vozovky.

Aktivni zéna komunikace musi byt z vhodného materialu dle CSN 736133. Zemina
nevhodna do aktivni zény bude uzita pro dosypavky za hranou nezpevnéné krajnice.
Tloustka a zplUsob provedeni sanace aktivni zény budou upfesnény po odtézeni
na plan za uc€asti TDS a AD projektanta.

Kamenivo vybourané ze stavajici konstrukce vozovky bude posouzeno a pretfidéno



k vyuZziti do nasypu, do aktivni zony pfipadné pro dosypavky pod nezpevnénou krajnici
a v pfipadé potieby predrceno. Nedostatek materialu do aktivni zény a nasypu bude
zajistén nakupovanym materialem.

Nezpevnéné plochy dotéené stavbou budou po dokonceni vozovek a chodniku plynule
vysvahovany — dosypany vykopovou zeminou. Vrchni vrstva bude tvofena humozni
vrstvou ziskanou skryvkou pfi zahajeni stavby v tloustce min. 150 mm a osety travni
Smeési.

Pokud bude zemina uloZzena na terén mimo stavebni pozemek, bude proveden rozbor
zeminy dle vyhlasky 273/2021.

i) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé,

Dreviny v okoli stavenisté budou po dobu realizace stavby chranény pfed poskozenim.
Konce kofenl o priméru < 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, o priméru vétSim
nez 2 cm prostiedky na osetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pfed vysychanim
a pusobenim mrazu. Zasypové materialy musi svou zrnitosti a zhutnénim zajiStovat trvalé
provzdusniovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofenu. Sou€asné vykopové prace
v okapové linii stromu budou provadény ruéné. Koreny, pokud je nutné je pretnout, pak je
treba je pretnout ostfe a mista fezu zahladit. VeSkeré zasahy, které budou provadény
v kofenovém prostoru, budou realizovany pod odbornym dozorem arboristy, pfipadné
odboru zivotniho prostfedi. Pfiztraté kofenu je nutné provést u stromd odborny
odlehcovaci fez.

Dale je tfeba pfi realizaci stavby dbat na ochranu okolni zemédélské pldy, zamezit
znecisténi povrchovych vod, omezit prasnost a hlu¢nost.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti®),

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat bezpe&nostni predpisy - vyhlasku CBP a CBU
€. 324/1990 Sb. “ O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich”.

PFi stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci
v prislusnych ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace, jmenovité nafizenim
vlady &. 591/2006 Sb.

Zarizeni stavenisté musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady €. 178/2001Sb. a zakona
€. 262/2006 Sh., Zakonik prace, v uplném znéni.

Pro zajisténi bezpecnosti pracovnikl bude na stavenisté zakazan vjezd.

VsSichni pracovnici stavby budou pfed samotnym zahajenim stavebnich praci pouceni
o0 BOZP a vyskytu inzenyrskych siti.

VSichni pracovnici budou pouzivat stanovené ochranné osobni pomacky.

Veskeré zavady a rizika budou zapsany do stavebniho deniku.

PFi provadéni vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita stozarl vzdusSnych vedeni.
Prace v ochranném pasmu nadzemniho vedeni 22 kV s mechanizaci, jez se mulze


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f6309281

za provozu dotknout vodicu, je tfeba provadét za beznapétového stavu.

Jelikoz bude stavba probihat vice jak 30 dni, Fidi se nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. Dale
musi byt zpracovan plan BOZP, zahajeni praci bude oznameno na oblastni inspektorat
prace a bude jmenovan koordinator BOZP na stavenisti.

1) pravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Oznaceni vykopu, okrajl lavek na nich a stavenist musi odpovidat vyhlasce 398/2009 Sb.
pfiloze €. 1 bodu 1.2.10. Vykopy budou ohrazeny doCasnym stabilnim zabradlim se spodni
tyCi ve vySce 100 — 250 mm. Pokud budou pfes vykopy na stavenisti zfizeny lavky, budou
Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi
mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm

nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu
lavky pouZzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chuze nejvyse 15 mm.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni,

Po dobu realizace vrstev recyklace za studena a asfaltovych vrstev a opravy nasypovéeho
svahu bude doteny usek uzavien.

Objizdna trasa bude vedena pres Trest.

Po dobu sanaci krajli vozovky, praci na nezpevnénych krajnic, svodidlech a zabradli apod.
bude povolen prijezd snizenou rychlosti s upozornénim na probihajici prace.

Prace v nebezpe&ném pasmu prejezdu (odfrézovani asfaltového krytu, pokladka
asfaltovych vrstev, doplnéni krajnic) budou vzhledem k minimalnimu rozsahu praci
provedeny za provozu mezi jizdami jednotlivych viaku.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — reSeni dopravy béhem
vystavby (prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatieni proti t€inklim vnéjSiho prostredi pri vystavbé
apod.,

Pfijezd ke stavbé bude po silnici 11/406.

Objizdka bude vyznacena znackami IS11b, IS11c. Na objizdku bude upozornéno
znaCkami IS11a navést pred objizdkou, a to na silnici 11/406 ve vzdalenosti alespor 250 m
pred kfizovatkou s 111/4069 a pred kfizovatkou s objizdnou trasou v Tresti.

Uzavirka bude vyznaCena znackami B1 s pficnou zabranou Z2 a 3 pferuSovanymi zZlutymi
svétly. Na uzavirku bude upozornéno v Hodicich znaCkami B24a, B24b zakaz odboceni a
v Panenské Rozsi¢ce znackou IP10a s dodatkovou tabulkou E3 vzdalenost.

Pfed pracovnim mistem bude na probihajici prace upozornéno znackou A15 a vyznacen
zakaz predjizdéni znackou B21, dale bude postupné snizovana povolena rychlost
znaCkami B20a. Za pracovnim mistem bude dopravni znacka B26.

ZacCatek a konec pracovniho mista bude vyznacen znackou C4b pfikazany smér objizdéni
vlevo doplnénou 3 smérovacimi deskami Z4a se zlutymi pferusovanymi svétly.
Podél pracovniho mista budou smérovaci desky Z4a po max. 10 m.

Pfechodné dopravni znaCeni musi byt v zakladni velikosti, retroreflexni upraveé tfidy R1 a
splfiovat dalSi pozadavky dle TP65. Bude umisténo na €ervenobile pruhované sloupky.

Stavba zasahuje do ochranného pasma drahy — Zeleznicni trati Kostelec u Jihlavy —



Slavonice. Pfi provadéni praci v blizkosti kolejisté musi stavebni firma dodrzovat vyhlasku
Ministerstva dopravy ¢. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah.

Zhotovitel provede ohlaseni zahajeni a ukonc€eni stavebnich praci v ochranném pasmu
drahy, na mistné pfislusné operacni stfedisko HZS Spravy Zeleznic — JPO Havli¢kiv Brod,
Havifska 3571, 580 01 Havlickav Brod, nepoplachové €. tel. 725 344 673 nebo e-mail
hzshbroper@spravazeleznic.cz, v dostateCcném pfedstihu pro zajisténi potfebnych
opatfeni. Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli vzniku a
Sifeni pozaru a budou dodrZzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni, tj.
zabezpecCi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecCnosti pfi provozované
¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu.
Pfi provadéni a nasledném uzivani stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni
splnény pozadavky vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisll, v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti
(napf. pfi skladovani materialu a zajisténi volného pfistupu k vné&jSim odbérnim mistlim).
Technologicky postup praci, s ohledem na upravu povrchu Ci pouZiti Zivic v pfipadé pouZiti
fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatl, popf. otevieného ohné (autogen) &i vyuziti
technologického spalovani, musi obsahovat zplsob uréeni podminek pozarni bezpecénosti
(§15 vyhlasky 246/2001Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl) pfi ¢innostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru Ci
Sifeni pozaru do okoli. V pfipadé dodavatelsky provadénych cinnosti se zvySenym
pozarnim nebezpedim zabezpecuje stanoveni a dodrzovani podminek podle odstavcu 1
az 4 §15 vyhlasky 246/2001Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, pravnicka osoba nebo
podnikajici fyzicka osoba, ktera tyto ¢innosti vykonava, neni-li smlouvou stanoveno jinak.
Zahajeni praci musi byt minimalné 14 dnt pfedem oznameno vedoucimu PS TO Kostelec
u Jihlavy p. Kubatovi, tel.: 972 642 028 nebo MT: 725 761 409. Bez ucasti zastupce ST
Jihlava nelze zahdijit prace v blizkosti ZelezniCniho pfejezdu. Na celou dobu stavebnich
praci na pozemku drahy je nutné pozadat o zavedeni do systému CPS. Pfipadné
pozadavky na zavedeni sméfujte na ST Jihlava — provozni oddéleni, email:
ORBNOSTJHL@spravazeleznic.cz nebo na tel.: 972 646 485. Pouzité mechanismy nesmi
zasahovat do prujezdného profilu pfilehlé koleje. Na pozemek drahy nesmi byt ukladan
Zadny stavebni material, vykopana zemina ¢i jiny odpad. VSe musi byt fadné likvidovano
ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. Pracovnik spravy Zeleznic bude pfizvan k ukonceni
praci za u€elem kontroly splnénych danych podminek. Za Skody zplusobené provozovateli
drahy nebo dopravci z davodu opravy silnice bude odpovidat investor stavby. Stavbou
nesmi dojit k ohrozeni bezpecnosti nebo plynulosti drazni dopravy, ani naruseni stability
télesa zelezni¢niho spodku. Jakakoliv zavada na zafizeni drahy, zplsobena prokazatelné
uvedenou stavbou, musi byt neprodlené odstranéna na naklady stavebnika, pfip.
dodavatele stavby.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim viezdu,

Predpoklada se umisténi doCasnych skladek materiald, mobilni stavebni burfiky nebo
maringotky a chemického WC. Stavebni burika bude slouzit jako sklad nafadi a Satna
zaméstnancl. Umisténi zafizeni stavenisté si dohodne zhotovitel s investorem nebo
s jinym vhodnym subjektem. Zafizeni stavenisté nebude umisténo v zaplavovém uzemi.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Pfesné terminy vystavby nejsou v dobé zpracovani PD znamy a budou upfesnény platnou
smlouvou o dilo a prabéh vystavby pribézné sledovan na kontrolnich dnech za ucasti



TDS.

Prace v silnicnim télese a jeho tésné blizkosti smi byt provadény pouze v obdobi
od 1. dubna do 15. fijna.

B.8.2 Vykresy
Soucasti PD je vykres objizdné trasy.

B. 8.3 Harmonogram vystavby
Stavba bude probihat v téchto krocich:

1. Zfizeni DIO

2. Odfrézovani obrusné vrstvy vozovky

3. Vybourani stavajici vozovky v misté krajovych sanaci, odtéZeni penetracniho
makadamu, odvoz penetracniho makadamu na deponii

4. Odstranéni fims a zabradli na mosté

5. Odtézeni stérkodrti na plan vrstvy recyklace za studena a zeminy na plan v misté
lokalnich sanace, odtézeni poSkozeného nasypu

6. Zfizeni podélnych drenazi

7. Zfizeni nasypu po vrstvach s prokladanim geomfizemi

8. Zfizeni izolace a fims na mosté, lokalni sanace spodni stavby a nosné konstrukce
na mosté

9. Pripadna vyména zeminy aktivni zony v mistech lokalnich sanaci

10. Zfizeni vrstvy Stérkodrté v mistech lokalnich sanaci

11.Dovoz penetracniho makadamu zpét z deponie, doplnéni drceného kameniva a
pojiva, provedeni vrstvy recyklace za studena

12.Pokladka asfaltovych vrstev

13. ZFizeni nezpevnénych krajnic

14.Vodorovné dopravni znaceni

15. Dosypani terénu za nezpevnéné krajnice

16. Rozhrnuti ornice

17.0Odstranéni DIO

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

Bez pozadavkd.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Viz samostatna pfiloha.



9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni vozovky bude podélnym a pficnym sklonem a dale ¢asteCné pres nezpevnéné
krajnice do prilehlého terénu, resp. do rybnika a ¢aste¢né do uli¢nich vpusti.

V useku se nachazi 6 uli€nich vpusti a je navrzeno doplnéni odvodnéni o 9 novych
ulicnich vpusti.

Noveé vpusti budou zaustény pripojkami do destové kanalizace. Dale bude na destovou
kanalizaci pfepojena stavaji vpust UV1.

Silnice je v Casti useku vedena po hrazi Tovarniho rybnika a kfizi TfeStsky potok mostem
4069-1. Stavba se nachazi v uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem, uUzemi

pod mostem 4069-1 a pfilehlymi nasypy se nachazi v zaplavovém uzemi Qoo a aktivni
zoné zaplavového uzemi.

Zaplavoveé uzemi vcetné aktivni zony zaplavového uzemi je stanoveno kolem vodniho toku
TreStsky potok, ktery protéka mimo zastavéné tuzemi Hodic.

Zasady pro ochranu proti zaplavam a privalovym vodam:

e stavby nesmi branit odtoku vod a nesmi dochazet ke zhorsovani odtokovych pomért
nesmi dochéazet ke zmensovani pratocného profilu koryta vodniho toku.

V zaplavovém uzemi nebudou zfizovany zadné deponie a zafizeni stavenisté.



