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III/11250 – Rynárec -Čelistná 

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 11250 v úseku mezi obcemi Rynárec a Čelistná, okres 

Pelhřimov, Kraj Vysočina. Začátek stavby se nachází za obcí Rynárec na pracovní spáře v km 1,1 a 

konec úseku se nachází na konci obce Čelistná v km 4,409. Délka stavebních úprav je cca 3,309 km.  

 

Technické podmínky 

Stavební objekty: 

 

● SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 

● SO 101 silnice III/11250  

 

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 

Jedná se o následující položky: zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, dokumentace 

skutečného provedení, zajištění regulace dopravy (DIO), geodetické zaměření plochy stavby, vytyčení 

inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany, pasportizace a fotodokumentace stavby, a zajištění BOZP na 

stavbě. 

 

SO 101 silnice III/11250  

Před stavbou budou seříznuté krajnice a pročištěny příkopy (provede si KSÚSV ve své režii). 

V průtahu obcí Čelistná bude odfrézováno 6 cm. Mezi oběma obcemi pak bude provedeno frézování pro 

vyrovnání povrchu vozovky o průměrné tloušťce 2 až 5 cm. Budou proříznuty spáry u napojení na 

křižovatky s MK. Poté bude vozovka očištěna a bude aplikován spojovací postřik z asf. emulze 0,5 kg/m2. 

Následně bude mezi obcemi položena obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40 a v obci Čelistná bude položena 

obrusná vrstva z ACO 16+ o tl. 60 mm. 

 

Návrh konstrukce vozovky (Rynárec- Čelistná):   

Frézování pro vyrovnání povrchu (mimo obce)   20 - 50 mm     

Frézování povrchu silnice v obci Čelistná    60 mm 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ (mezi Rynárcem a Čelistnou) 40mm   

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 16+ (obec Čelistná)      60 mm  ČSN EN 13 108-1   

Spojovací postřik z asf. emulze PS,E      0,50 kg/m2 ČSN 73 6129    

 

Další požadavky na stavbu: 

Frézovaný materiál  

Frézovaný materiál ze stavby bude odvezen na skládku cestmistrovství Pelhřimov ulice Myslotínská (do 

10km). 

Sjezdy a napojení 

 Napojení sjezdů a MK bude řešeno v nejnutnější možné míře (většinou na stávající pracovní 

spáru).  

 

Zpevněná krajnice  

 Doplnění krajnic si provede KSÚSV. 

 

SDZ a VDZ  

 Směrové sloupky si doplní KSÚSV. 

 

Další technické podmínky  
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Dopravně inženýrské opatření 

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. 

Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění 

přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.                         

Objednatel požaduje provádět veškeré práce s vyloučením veškerého provozu, tzn. v celkové uzavírce. 

Pokládka bude probíhat v celé šíři vozovky bez spáry.  

 

 

Zadávací podklady 

Soupis prací v programu ASPE dle cenové soustavy OTSKP 2024. 

Situační mapa. 

 

 

 


