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                                               VŠEOBECNÁ ČÁST: 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 

 

Název stavby: VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE SZ DOMOVA MLÁDEŽE 
DÍVKY 
 
 
Místo stavby   : Studentská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 
kraj    : Vysočina 

Investor   : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 
Hlavní projektant:   Filip Marek  
               Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 
    IČ: 72464372 
                mobil. 777 126 995, marek@stavprojekt.cz 
 
projektant části elektro: Jaroslav Novotný 
    Brodská 6/7, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 18535381 
    mobil. 731 106 573, novotnyzr@seznam.cz 
 
projektant části VZT:  Ing. Simona Piskálková 
    Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice 

IČ: 64285120 
    mobil. 602 536 980, medsi@centrum.cz 
 
     
   

 

ÚVOD: 

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci a úpravu dispozice sociálních zařízení 1.NP, umýváren 
a sociálních zařízení v 2.NP a 3NP internátu dívek SPŠ Žďár nad Sázavou dle Vyhl. č. 410/2005 Sb. a 
vyhlášky 343 Sb.č.343/2009 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, dále z obecně technických požadavků na výstavbu a z Vyhl. 
361/2007 Sb. 

 

  

 

 

 



 3

Obsah: 

1. Účel objektu 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
3. Bezbariérové užívání stavby 
4. Orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění, větrání 
5. Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti stavby 

 
 
1. ÚČEL OBJEKTU 
 

Stávající objekt dívčího internátu školy slouží pro stravování a ubytování žáků školy. V 1.NP se 
nachází kuchyně s jídelnou. V 2.NP a 3.NP dívčí internát. Objekt je propojen s hlavní budovou školy 
 
 
2. ARCHITEKTONICKÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 
Architektonické a materiálové řešení 

 
Uvažované stavební práce v rámci rekonstrukce zahrnují minimální zásah do venkovního pláště 
objektu jedná se pouze o provedení nových otvorů přes obvodovou konstrukci budovy z důvodu 
vyústění jednotlivých rozvodů VZT. 
V rekonstruovaných prostorách budou v rámci interiéru provedeny nové štukové omítky a podhledy. 
Jako nášlapné vrstvy jsou uvažovány nové keramické dlažby,  
Interiérová dveřní křídla budou v řešených prostorech převážně osazena nová, Veškeré stávající i 
nové ocelové zárubně budou v celém řešeném objektu opatřeny novým nátěrem.  
 
Design nových interiérových dveřních křídel bude upřesněn provozem školy a investorem na základě 
předložených vzorkovníků výrobce před instalací. 

 
Podrobný návrh dispozice je patrný z výkresové dokumentace.  

3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Požadavky na řešení bezbariérového užívání stavby, dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, jsou předmětem těchto stavebních pracích.Z důvodu výhledové výstavby výtahu a tím 
provedení bezbariérového přístupu do internátu bude v 3.NP vybudováno sociální zařízení pro 
imobilní osoby.  
 
 
4. ORIENTACE NA SVĚTOVÉ STRANY, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, VĚTRÁNÍ 

 
Osvětlení interiéru je řešeno jako kombinované, a to okenními otvory v kombinaci s 

přisazenými/vestavnými stropními svítidly. Výpočet umělého osvětlení byl proveden bodovou metodou 
v souladu s EN 12464 viz. -  Protokol o provedených výpočtech. 

Větrání všech řešených prostor je přirozené okny. V prostorách sociálních zařízeních a  
umýváren internátu řešeno nuceně ( viz. projekt vzduchotechniky) 
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5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY 
 
 
5.1 Lešení 
 

Pro demontážní a navazující montážní práce v rozsahu navržených stavebních prací je 
uvažováno lehké mobilní lešení s výškou podlahy do 3,5 m. Podmínky montáže, užívání a demontáže 
lešení se řídí ČSN 73 8101 „Lešení. Společná ustanovení.“. pro montáž VZT na fasádě objektu a 
střeše (zhotovení otvorů a osazení výfukových mřížek) se uvažuje pojízdná hydraulická montážní 
plošina. 
 
5.2  Bourací práce 
 
 
Internát dívky 1.PP – dílna školníka, prádelna 

- Provedení výkopu pro provedení nové  ležaté kanalizace 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody ZTI 

 
 
Internát dívky 1.NP – sociální zařízení před jídelnou 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
Internát dívky 2.NP – sociální zařízení, umývárny 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- V prostoru umývárny vybourání stávají skladby podlahy po nosnou konstrukci  
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
Internát dívky 3.NP – sociální zařízení, umývárny 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- V prostoru umývárny vybourání stávají skladby podlahy po nosnou konstrukci  
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
 
5.3 Výkopové a zemni práce 

Prováděny výkopy v 1.PP pro uložení nové ležaté kanalizace 
 

5.4 Základové konstrukce 
Nebudou prováděny 

 
5.5 Svislé nosné konstrukce 

Nebudou prováděny 
 
5.6 Vodorovné nosné konstrukce 

Nebudou prováděny 
 

5.7 Konstrukce pro překonávání výškových úrovní 
Nejsou předmětem stavebních prací.  
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5.8 Konstrukce zastřešení 
Stávající objekt je zastřešen sedlovou střechou – bez změn  
 

5.9 Komínová tělesa  
Nejsou předmětem stavebních prací.  

 
5.10 Svislé dělící konstrukce 
 
Nově realizované příčkové konstrukce jsou uvažovány z pórobetonových tvárnic P2-500 tl.75, 100 a 
150mm mm, např. Ytong Klasik.  

 
 5.11 Podhledy 
 
V prostorách umýváren a sociálních zařízeních v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude proveden SDK plný 
podhled z impregnovaných desek proti vlhkosti. V prostorách 1.NP šatna jídelny provést nový 
minerální podhled. V jídelně 1.NP se v prostoru pro učitele vymění poškozené desky akustického 
podhledu.  
 
5.12 Krytina 
 

Není předmětem stavebních prací  

 
5.13 Izolace 
 

5.12.1 Proti zemní vlhkosti 
       Po provedení bourání podlahv 1.PP bude provedena oprava hydroizolací.  
            V prostoru umýváren 2.NP a 3.NP provedena celoplošně tekutá hydroizolace  
            Podlahy a stěn sprchových koutů 

 
5.12.2 Protiradonová izolace 
            Není předmětem stavebních prací 
 
5.12.3 Proti srážkové vodě 
       Není předmětem stavebních prací. 

 
5.12.4 Izolace tepelné 
      Není předmětem stavebních prací 
 
5.12.5 Izolace pro kročejový útlum 
             Není předmětem stavebních prací  
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5.14 Podlahové konstrukce 
 

Jako nášlapné vrstva v prostorách sociálních zařízení, umýváren, úklidových místností,   
je uvažována keramická dlažba slinutá glazovaná lepená do flexibilního 
 lepidla R11 a otěruvzdornosti PEI 5. 
 
V rámci nášlapných vrstev podlahových konstrukcí respektovat vyhlášku MMR č.268/2009 Sb.  
Vyhláška o technických požadavcích na stavby a požadavky na vlastnosti podlah dle normy ČSN  
74 4505 Podlahy: společná ustanovení. 
 

 
5.15 Výplně otvorů 
 
5.15.1 Okenní 
 
Stávající okna zůstávají zcela zachovány. Provedeno obložení parapetních desek  

 
5.15.2 Dveřní 

 
Stávající interiérová křídla jsou realizována z materiálů na bázi dřeva jako plná polodrážková  
typizovaných rozměrů vsazená do ocelových a dřevěných zárubní.  
Dveřní křídla jsou osazena kováním případně samozavíračem.  
Stávající dveřní křídla v řešených prostorách budou převážně dle PD demontována. 

 
Navržená nová interiérová dveřní křídla jsou obecně uvažována jako plná polodrážková s   
povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL  Výplň dveřních křídel bude tvořena DTD  
odlehčenou deskou (dveře bez požární odolnosti) nebo plnou deskou (dveře s požadavkem na  
požární odolnost). V rámci dveřních křídel bude dodáno štítkové kování s klikou z masivní nerezi  
s broušeným povrchem, které bude šroubované skrze dveřní křídlo (použity svorníky)  
 Dveřní kování je uvažováno v provedení „FAB“ – kovová zápatka; vlastní vložka „FAB“ bude  
   součástí dodávky. 
 
Po materiálovém vyvzorkování je ze strany zhotovitele pro správnou dodávku dílčích výrobků 
bezpodmínečně nutné provedení vlastního zaměření interiérových dveří se zohledněním 
skutečných podmínek (způsob zazdění zárubní, kompatibilita závěsů, kompatibilita kování, 
případná úprava dveřních křídel, …). Případně zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci 
konzultovat s jejím zpracovatelem.  
 

 
5.16 Zámečnické výrobky 
 

Nově provedené interiérové zárubně jsou uvažovány jako ocelové typu YH pro přesné zdění.  
 
5.17 Povrchové úpravy 
 

5.17.1 Vnější 
 Nejsou uvažovány 
 
5.17.2 Vnitřní 

 
Nové interiérové zděné konstrukce budou opatřeny armovanou stěrkovou omítkou a následně 
štukovou vrstvou. V rámci vnitřních omítek budou zabudovány podomítkové rohy. 
 Veškeré omítky budou nově (po oškrabání maleb) opatřeny štukovou omítkou Salith MHF P3  
 s obsahem speciálního vlákna. 
 
Veškeré ocelové zárubně v řešeném části objektu se opatří novým nátěrem odstínu dle 
provozovatele objektu. 
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5.18 Vnitřní vodovod 

        V řešených prostorách provedeny nové rozvody vody (viz. samostatný projekt) 

  
5.19 Vnitřní kanalizace 

        V řešených prostorách provedeny nové rozvody splaškové a tukové kanalizace (viz. samostatný  

       projekt) 
 
 
5.20 Vnitřní elektroinstalace 

V rámci stavebních úprav bude proveden nový rozvod silnoproudé  
elektroinstalace v řešené části budovy.  Vlastní řešení viz. "Elektrické rozvody". 

 
 
5.21 Vnitřní plynoinstalace 
          Stávající vnitřní rozvody plynu bez změn 
 
5.22 Přípojka vody, přípojka splaškových vod, přípojka dešťových vod, přípojka plynu, přípojka NN 
 
 Přípojka vody:  

Objekt je napojen na stávající přípojku vody.  

Přípojka splaškové kanalizace: 
Objekt je napojen na vlastní stávající přípojku kanalizace.  

       
        Přípojka dešťové kanalizace  

Objekt je napojen na stávající přípojku dešťové kanalizace  

 
5.23 Vytápění 

 
 Stavební úpravy zahrnují částečnou výměnu, demontáž otopných těles a jejich zpětnou montáž.  
V řešené části objektu bude proveden kompletně nový nátěr potrubí a otopných těles 
V prostorách umýváren nově provedeno podlahové vytápění. 
 
Vlastní řešení viz. "Ústřední vytápění". 
 

5.24 Příprava teplé vody 
 

Příprava ohřevu teplé vody je stávající. Centrální ve výměníkové stanici školy 
 
5.25 Zařízení pro ochlazování budov 
         Není předmětem stavebních prací 
 
5.26 Zařízení vzduchotechniky 

V řešených prostorách se osadí nové rozvody vzduchotechniky 
Vlastní řešení viz. "Vzduchotechnika". 

 
5.27 Zařízení pro měření a regulaci 

Není předmětem stavebních prací-stávající.  

 
5.28 Technologické zařízení 
        Není předmětem stavebních prací 



 
 

Projektová činnost ve výstavbě 
Brněnská 326/34 
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 72464372
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                     Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou       14. 2. 2025 
Vypracoval: Filip Marek 

 
 
 

 



 2

                                               VŠEOBECNÁ ČÁST: 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 

 

Název stavby: VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE SZ DOMOVA MLÁDEŽE 
DÍVKY 
 
 
Místo stavby   : Studentská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 
kraj    : Vysočina 

Investor   : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 
Hlavní projektant:   Filip Marek  
               Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 
    IČ: 72464372 
                mobil. 777 126 995, marek@stavprojekt.cz 
 
projektant části elektro: Jaroslav Novotný 
    Brodská 6/7, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 18535381 
    mobil. 731 106 573, novotnyzr@seznam.cz 
 
projektant části VZT:  Ing. Simona Piskálková 
    Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice 

IČ: 64285120 
    mobil. 602 536 980, medsi@centrum.cz 
 
     
   

 

ÚVOD: 

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci a úpravu dispozice sociálních zařízení 1.NP, umýváren 
a sociálních zařízení v 2.NP a 3NP internátu dívek SPŠ Žďár nad Sázavou dle Vyhl. č. 410/2005 Sb. a 
vyhlášky 343 Sb.č.343/2009 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, dále z obecně technických požadavků na výstavbu a z Vyhl. 
361/2007 Sb. 

 

  

 

 

 



 3

Obsah: 

1. Účel objektu 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
3. Bezbariérové užívání stavby 
4. Orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění, větrání 
5. Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti stavby 

 
 
1. ÚČEL OBJEKTU 
 

Stávající objekt dívčího internátu školy slouží pro stravování a ubytování žáků školy. V 1.NP se 
nachází kuchyně s jídelnou. V 2.NP a 3.NP dívčí internát. Objekt je propojen s hlavní budovou školy 
 
 
2. ARCHITEKTONICKÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 
Architektonické a materiálové řešení 
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objektu jedná se pouze o provedení nových otvorů přes obvodovou konstrukci budovy z důvodu 
vyústění jednotlivých rozvodů VZT. 
V rekonstruovaných prostorách budou v rámci interiéru provedeny nové štukové omítky a podhledy. 
Jako nášlapné vrstvy jsou uvažovány nové keramické dlažby,  
Interiérová dveřní křídla budou v řešených prostorech převážně osazena nová, Veškeré stávající i 
nové ocelové zárubně budou v celém řešeném objektu opatřeny novým nátěrem.  
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umýváren internátu řešeno nuceně ( viz. projekt vzduchotechniky) 
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5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY 
 
 
5.1 Lešení 
 

Pro demontážní a navazující montážní práce v rozsahu navržených stavebních prací je 
uvažováno lehké mobilní lešení s výškou podlahy do 3,5 m. Podmínky montáže, užívání a demontáže 
lešení se řídí ČSN 73 8101 „Lešení. Společná ustanovení.“. pro montáž VZT na fasádě objektu a 
střeše (zhotovení otvorů a osazení výfukových mřížek) se uvažuje pojízdná hydraulická montážní 
plošina. 
 
5.2  Bourací práce 
 
 
Internát dívky 1.PP – dílna školníka, prádelna 

- Provedení výkopu pro provedení nové  ležaté kanalizace 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody ZTI 

 
 
Internát dívky 1.NP – sociální zařízení před jídelnou 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
Internát dívky 2.NP – sociální zařízení, umývárny 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- V prostoru umývárny vybourání stávají skladby podlahy po nosnou konstrukci  
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
Internát dívky 3.NP – sociální zařízení, umývárny 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- V prostoru umývárny vybourání stávají skladby podlahy po nosnou konstrukci  
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
 
5.3 Výkopové a zemni práce 

Prováděny výkopy v 1.PP pro uložení nové ležaté kanalizace 
 

5.4 Základové konstrukce 
Nebudou prováděny 

 
5.5 Svislé nosné konstrukce 

Nebudou prováděny 
 
5.6 Vodorovné nosné konstrukce 

Nebudou prováděny 
 

5.7 Konstrukce pro překonávání výškových úrovní 
Nejsou předmětem stavebních prací.  
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5.8 Konstrukce zastřešení 
Stávající objekt je zastřešen sedlovou střechou – bez změn  
 

5.9 Komínová tělesa  
Nejsou předmětem stavebních prací.  

 
5.10 Svislé dělící konstrukce 
 
Nově realizované příčkové konstrukce jsou uvažovány z pórobetonových tvárnic P2-500 tl.75, 100 a 
150mm mm, např. Ytong Klasik.  

 
 5.11 Podhledy 
 
V prostorách umýváren a sociálních zařízeních v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude proveden SDK plný 
podhled z impregnovaných desek proti vlhkosti. V prostorách 1.NP šatna jídelny provést nový 
minerální podhled. V jídelně 1.NP se v prostoru pro učitele vymění poškozené desky akustického 
podhledu.  
 
5.12 Krytina 
 

Není předmětem stavebních prací  

 
5.13 Izolace 
 

5.12.1 Proti zemní vlhkosti 
       Po provedení bourání podlahv 1.PP bude provedena oprava hydroizolací.  
            V prostoru umýváren 2.NP a 3.NP provedena celoplošně tekutá hydroizolace  
            Podlahy a stěn sprchových koutů 

 
5.12.2 Protiradonová izolace 
            Není předmětem stavebních prací 
 
5.12.3 Proti srážkové vodě 
       Není předmětem stavebních prací. 

 
5.12.4 Izolace tepelné 
      Není předmětem stavebních prací 
 
5.12.5 Izolace pro kročejový útlum 
             Není předmětem stavebních prací  
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5.14 Podlahové konstrukce 
 

Jako nášlapné vrstva v prostorách sociálních zařízení, umýváren, úklidových místností,   
je uvažována keramická dlažba slinutá glazovaná lepená do flexibilního 
 lepidla R11 a otěruvzdornosti PEI 5. 
 
V rámci nášlapných vrstev podlahových konstrukcí respektovat vyhlášku MMR č.268/2009 Sb.  
Vyhláška o technických požadavcích na stavby a požadavky na vlastnosti podlah dle normy ČSN  
74 4505 Podlahy: společná ustanovení. 
 

 
5.15 Výplně otvorů 
 
5.15.1 Okenní 
 
Stávající okna zůstávají zcela zachovány. Provedeno obložení parapetních desek  

 
5.15.2 Dveřní 

 
Stávající interiérová křídla jsou realizována z materiálů na bázi dřeva jako plná polodrážková  
typizovaných rozměrů vsazená do ocelových a dřevěných zárubní.  
Dveřní křídla jsou osazena kováním případně samozavíračem.  
Stávající dveřní křídla v řešených prostorách budou převážně dle PD demontována. 

 
Navržená nová interiérová dveřní křídla jsou obecně uvažována jako plná polodrážková s   
povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL  Výplň dveřních křídel bude tvořena DTD  
odlehčenou deskou (dveře bez požární odolnosti) nebo plnou deskou (dveře s požadavkem na  
požární odolnost). V rámci dveřních křídel bude dodáno štítkové kování s klikou z masivní nerezi  
s broušeným povrchem, které bude šroubované skrze dveřní křídlo (použity svorníky)  
 Dveřní kování je uvažováno v provedení „FAB“ – kovová zápatka; vlastní vložka „FAB“ bude  
   součástí dodávky. 
 
Po materiálovém vyvzorkování je ze strany zhotovitele pro správnou dodávku dílčích výrobků 
bezpodmínečně nutné provedení vlastního zaměření interiérových dveří se zohledněním 
skutečných podmínek (způsob zazdění zárubní, kompatibilita závěsů, kompatibilita kování, 
případná úprava dveřních křídel, …). Případně zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci 
konzultovat s jejím zpracovatelem.  
 

 
5.16 Zámečnické výrobky 
 

Nově provedené interiérové zárubně jsou uvažovány jako ocelové typu YH pro přesné zdění.  
 
5.17 Povrchové úpravy 
 

5.17.1 Vnější 
 Nejsou uvažovány 
 
5.17.2 Vnitřní 

 
Nové interiérové zděné konstrukce budou opatřeny armovanou stěrkovou omítkou a následně 
štukovou vrstvou. V rámci vnitřních omítek budou zabudovány podomítkové rohy. 
 Veškeré omítky budou nově (po oškrabání maleb) opatřeny štukovou omítkou Salith MHF P3  
 s obsahem speciálního vlákna. 
 
Veškeré ocelové zárubně v řešeném části objektu se opatří novým nátěrem odstínu dle 
provozovatele objektu. 
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5.18 Vnitřní vodovod 

        V řešených prostorách provedeny nové rozvody vody (viz. samostatný projekt) 

  
5.19 Vnitřní kanalizace 

        V řešených prostorách provedeny nové rozvody splaškové a tukové kanalizace (viz. samostatný  

       projekt) 
 
 
5.20 Vnitřní elektroinstalace 

V rámci stavebních úprav bude proveden nový rozvod silnoproudé  
elektroinstalace v řešené části budovy.  Vlastní řešení viz. "Elektrické rozvody". 

 
 
5.21 Vnitřní plynoinstalace 
          Stávající vnitřní rozvody plynu bez změn 
 
5.22 Přípojka vody, přípojka splaškových vod, přípojka dešťových vod, přípojka plynu, přípojka NN 
 
 Přípojka vody:  

Objekt je napojen na stávající přípojku vody.  

Přípojka splaškové kanalizace: 
Objekt je napojen na vlastní stávající přípojku kanalizace.  

       
        Přípojka dešťové kanalizace  

Objekt je napojen na stávající přípojku dešťové kanalizace  

 
5.23 Vytápění 

 
 Stavební úpravy zahrnují částečnou výměnu, demontáž otopných těles a jejich zpětnou montáž.  
V řešené části objektu bude proveden kompletně nový nátěr potrubí a otopných těles 
V prostorách umýváren nově provedeno podlahové vytápění. 
 
Vlastní řešení viz. "Ústřední vytápění". 
 

5.24 Příprava teplé vody 
 

Příprava ohřevu teplé vody je stávající. Centrální ve výměníkové stanici školy 
 
5.25 Zařízení pro ochlazování budov 
         Není předmětem stavebních prací 
 
5.26 Zařízení vzduchotechniky 

V řešených prostorách se osadí nové rozvody vzduchotechniky 
Vlastní řešení viz. "Vzduchotechnika". 

 
5.27 Zařízení pro měření a regulaci 

Není předmětem stavebních prací-stávající.  

 
5.28 Technologické zařízení 
        Není předmětem stavebních prací 



 
 

Projektová činnost ve výstavbě 
Brněnská 326/34 
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 72464372

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
 

VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
REKONSTRUKCE SZ DOMOVA MLÁDEŽE DÍVKY 

    
       Místo stavby: Studentská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                     Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou       14. 2. 2025 
Vypracoval: Filip Marek 
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                                               VŠEOBECNÁ ČÁST: 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 

 

Název stavby: VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE SZ DOMOVA MLÁDEŽE 
DÍVKY 
 
 
Místo stavby   : Studentská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 
kraj    : Vysočina 

Investor   : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 
Hlavní projektant:   Filip Marek  
               Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 
    IČ: 72464372 
                mobil. 777 126 995, marek@stavprojekt.cz 
 
projektant části elektro: Jaroslav Novotný 
    Brodská 6/7, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 18535381 
    mobil. 731 106 573, novotnyzr@seznam.cz 
 
projektant části VZT:  Ing. Simona Piskálková 
    Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice 

IČ: 64285120 
    mobil. 602 536 980, medsi@centrum.cz 
 
     
   

 

ÚVOD: 

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci a úpravu dispozice sociálních zařízení 1.NP, umýváren 
a sociálních zařízení v 2.NP a 3NP internátu dívek SPŠ Žďár nad Sázavou dle Vyhl. č. 410/2005 Sb. a 
vyhlášky 343 Sb.č.343/2009 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, dále z obecně technických požadavků na výstavbu a z Vyhl. 
361/2007 Sb. 
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Obsah: 

1. Účel objektu 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
3. Bezbariérové užívání stavby 
4. Orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění, větrání 
5. Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti stavby 

 
 
1. ÚČEL OBJEKTU 
 

Stávající objekt dívčího internátu školy slouží pro stravování a ubytování žáků školy. V 1.NP se 
nachází kuchyně s jídelnou. V 2.NP a 3.NP dívčí internát. Objekt je propojen s hlavní budovou školy 
 
 
2. ARCHITEKTONICKÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 
Architektonické a materiálové řešení 

 
Uvažované stavební práce v rámci rekonstrukce zahrnují minimální zásah do venkovního pláště 
objektu jedná se pouze o provedení nových otvorů přes obvodovou konstrukci budovy z důvodu 
vyústění jednotlivých rozvodů VZT. 
V rekonstruovaných prostorách budou v rámci interiéru provedeny nové štukové omítky a podhledy. 
Jako nášlapné vrstvy jsou uvažovány nové keramické dlažby,  
Interiérová dveřní křídla budou v řešených prostorech převážně osazena nová, Veškeré stávající i 
nové ocelové zárubně budou v celém řešeném objektu opatřeny novým nátěrem.  
 
Design nových interiérových dveřních křídel bude upřesněn provozem školy a investorem na základě 
předložených vzorkovníků výrobce před instalací. 

 
Podrobný návrh dispozice je patrný z výkresové dokumentace.  

3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Požadavky na řešení bezbariérového užívání stavby, dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, jsou předmětem těchto stavebních pracích.Z důvodu výhledové výstavby výtahu a tím 
provedení bezbariérového přístupu do internátu bude v 3.NP vybudováno sociální zařízení pro 
imobilní osoby.  
 
 
4. ORIENTACE NA SVĚTOVÉ STRANY, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, VĚTRÁNÍ 

 
Osvětlení interiéru je řešeno jako kombinované, a to okenními otvory v kombinaci s 

přisazenými/vestavnými stropními svítidly. Výpočet umělého osvětlení byl proveden bodovou metodou 
v souladu s EN 12464 viz. -  Protokol o provedených výpočtech. 

Větrání všech řešených prostor je přirozené okny. V prostorách sociálních zařízeních a  
umýváren internátu řešeno nuceně ( viz. projekt vzduchotechniky) 
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5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY 
 
 
5.1 Lešení 
 

Pro demontážní a navazující montážní práce v rozsahu navržených stavebních prací je 
uvažováno lehké mobilní lešení s výškou podlahy do 3,5 m. Podmínky montáže, užívání a demontáže 
lešení se řídí ČSN 73 8101 „Lešení. Společná ustanovení.“. pro montáž VZT na fasádě objektu a 
střeše (zhotovení otvorů a osazení výfukových mřížek) se uvažuje pojízdná hydraulická montážní 
plošina. 
 
5.2  Bourací práce 
 
 
Internát dívky 1.PP – dílna školníka, prádelna 

- Provedení výkopu pro provedení nové  ležaté kanalizace 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody ZTI 

 
 
Internát dívky 1.NP – sociální zařízení před jídelnou 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
Internát dívky 2.NP – sociální zařízení, umývárny 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- V prostoru umývárny vybourání stávají skladby podlahy po nosnou konstrukci  
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
Internát dívky 3.NP – sociální zařízení, umývárny 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- V prostoru umývárny vybourání stávají skladby podlahy po nosnou konstrukci  
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
 
5.3 Výkopové a zemni práce 

Prováděny výkopy v 1.PP pro uložení nové ležaté kanalizace 
 

5.4 Základové konstrukce 
Nebudou prováděny 

 
5.5 Svislé nosné konstrukce 

Nebudou prováděny 
 
5.6 Vodorovné nosné konstrukce 

Nebudou prováděny 
 

5.7 Konstrukce pro překonávání výškových úrovní 
Nejsou předmětem stavebních prací.  
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5.8 Konstrukce zastřešení 
Stávající objekt je zastřešen sedlovou střechou – bez změn  
 

5.9 Komínová tělesa  
Nejsou předmětem stavebních prací.  

 
5.10 Svislé dělící konstrukce 
 
Nově realizované příčkové konstrukce jsou uvažovány z pórobetonových tvárnic P2-500 tl.75, 100 a 
150mm mm, např. Ytong Klasik.  

 
 5.11 Podhledy 
 
V prostorách umýváren a sociálních zařízeních v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude proveden SDK plný 
podhled z impregnovaných desek proti vlhkosti. V prostorách 1.NP šatna jídelny provést nový 
minerální podhled. V jídelně 1.NP se v prostoru pro učitele vymění poškozené desky akustického 
podhledu.  
 
5.12 Krytina 
 

Není předmětem stavebních prací  

 
5.13 Izolace 
 

5.12.1 Proti zemní vlhkosti 
       Po provedení bourání podlahv 1.PP bude provedena oprava hydroizolací.  
            V prostoru umýváren 2.NP a 3.NP provedena celoplošně tekutá hydroizolace  
            Podlahy a stěn sprchových koutů 

 
5.12.2 Protiradonová izolace 
            Není předmětem stavebních prací 
 
5.12.3 Proti srážkové vodě 
       Není předmětem stavebních prací. 

 
5.12.4 Izolace tepelné 
      Není předmětem stavebních prací 
 
5.12.5 Izolace pro kročejový útlum 
             Není předmětem stavebních prací  
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5.14 Podlahové konstrukce 
 

Jako nášlapné vrstva v prostorách sociálních zařízení, umýváren, úklidových místností,   
je uvažována keramická dlažba slinutá glazovaná lepená do flexibilního 
 lepidla R11 a otěruvzdornosti PEI 5. 
 
V rámci nášlapných vrstev podlahových konstrukcí respektovat vyhlášku MMR č.268/2009 Sb.  
Vyhláška o technických požadavcích na stavby a požadavky na vlastnosti podlah dle normy ČSN  
74 4505 Podlahy: společná ustanovení. 
 

 
5.15 Výplně otvorů 
 
5.15.1 Okenní 
 
Stávající okna zůstávají zcela zachovány. Provedeno obložení parapetních desek  

 
5.15.2 Dveřní 

 
Stávající interiérová křídla jsou realizována z materiálů na bázi dřeva jako plná polodrážková  
typizovaných rozměrů vsazená do ocelových a dřevěných zárubní.  
Dveřní křídla jsou osazena kováním případně samozavíračem.  
Stávající dveřní křídla v řešených prostorách budou převážně dle PD demontována. 

 
Navržená nová interiérová dveřní křídla jsou obecně uvažována jako plná polodrážková s   
povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL  Výplň dveřních křídel bude tvořena DTD  
odlehčenou deskou (dveře bez požární odolnosti) nebo plnou deskou (dveře s požadavkem na  
požární odolnost). V rámci dveřních křídel bude dodáno štítkové kování s klikou z masivní nerezi  
s broušeným povrchem, které bude šroubované skrze dveřní křídlo (použity svorníky)  
 Dveřní kování je uvažováno v provedení „FAB“ – kovová zápatka; vlastní vložka „FAB“ bude  
   součástí dodávky. 
 
Po materiálovém vyvzorkování je ze strany zhotovitele pro správnou dodávku dílčích výrobků 
bezpodmínečně nutné provedení vlastního zaměření interiérových dveří se zohledněním 
skutečných podmínek (způsob zazdění zárubní, kompatibilita závěsů, kompatibilita kování, 
případná úprava dveřních křídel, …). Případně zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci 
konzultovat s jejím zpracovatelem.  
 

 
5.16 Zámečnické výrobky 
 

Nově provedené interiérové zárubně jsou uvažovány jako ocelové typu YH pro přesné zdění.  
 
5.17 Povrchové úpravy 
 

5.17.1 Vnější 
 Nejsou uvažovány 
 
5.17.2 Vnitřní 

 
Nové interiérové zděné konstrukce budou opatřeny armovanou stěrkovou omítkou a následně 
štukovou vrstvou. V rámci vnitřních omítek budou zabudovány podomítkové rohy. 
 Veškeré omítky budou nově (po oškrabání maleb) opatřeny štukovou omítkou Salith MHF P3  
 s obsahem speciálního vlákna. 
 
Veškeré ocelové zárubně v řešeném části objektu se opatří novým nátěrem odstínu dle 
provozovatele objektu. 
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5.18 Vnitřní vodovod 

        V řešených prostorách provedeny nové rozvody vody (viz. samostatný projekt) 

  
5.19 Vnitřní kanalizace 

        V řešených prostorách provedeny nové rozvody splaškové a tukové kanalizace (viz. samostatný  

       projekt) 
 
 
5.20 Vnitřní elektroinstalace 

V rámci stavebních úprav bude proveden nový rozvod silnoproudé  
elektroinstalace v řešené části budovy.  Vlastní řešení viz. "Elektrické rozvody". 

 
 
5.21 Vnitřní plynoinstalace 
          Stávající vnitřní rozvody plynu bez změn 
 
5.22 Přípojka vody, přípojka splaškových vod, přípojka dešťových vod, přípojka plynu, přípojka NN 
 
 Přípojka vody:  

Objekt je napojen na stávající přípojku vody.  

Přípojka splaškové kanalizace: 
Objekt je napojen na vlastní stávající přípojku kanalizace.  

       
        Přípojka dešťové kanalizace  

Objekt je napojen na stávající přípojku dešťové kanalizace  

 
5.23 Vytápění 

 
 Stavební úpravy zahrnují částečnou výměnu, demontáž otopných těles a jejich zpětnou montáž.  
V řešené části objektu bude proveden kompletně nový nátěr potrubí a otopných těles 
V prostorách umýváren nově provedeno podlahové vytápění. 
 
Vlastní řešení viz. "Ústřední vytápění". 
 

5.24 Příprava teplé vody 
 

Příprava ohřevu teplé vody je stávající. Centrální ve výměníkové stanici školy 
 
5.25 Zařízení pro ochlazování budov 
         Není předmětem stavebních prací 
 
5.26 Zařízení vzduchotechniky 

V řešených prostorách se osadí nové rozvody vzduchotechniky 
Vlastní řešení viz. "Vzduchotechnika". 

 
5.27 Zařízení pro měření a regulaci 

Není předmětem stavebních prací-stávající.  

 
5.28 Technologické zařízení 
        Není předmětem stavebních prací 



 
 

Projektová činnost ve výstavbě 
Brněnská 326/34 
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 72464372

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
 

VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
REKONSTRUKCE SZ DOMOVA MLÁDEŽE DÍVKY 

    
       Místo stavby: Studentská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                     Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou       14. 2. 2025 
Vypracoval: Filip Marek 
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                                               VŠEOBECNÁ ČÁST: 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 

 

Název stavby: VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE SZ DOMOVA MLÁDEŽE 
DÍVKY 
 
 
Místo stavby   : Studentská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 
kraj    : Vysočina 

Investor   : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

 
Hlavní projektant:   Filip Marek  
               Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 
    IČ: 72464372 
                mobil. 777 126 995, marek@stavprojekt.cz 
 
projektant části elektro: Jaroslav Novotný 
    Brodská 6/7, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 18535381 
    mobil. 731 106 573, novotnyzr@seznam.cz 
 
projektant části VZT:  Ing. Simona Piskálková 
    Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice 

IČ: 64285120 
    mobil. 602 536 980, medsi@centrum.cz 
 
     
   

 

ÚVOD: 

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci a úpravu dispozice sociálních zařízení 1.NP, umýváren 
a sociálních zařízení v 2.NP a 3NP internátu dívek SPŠ Žďár nad Sázavou dle Vyhl. č. 410/2005 Sb. a 
vyhlášky 343 Sb.č.343/2009 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, dále z obecně technických požadavků na výstavbu a z Vyhl. 
361/2007 Sb. 
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Obsah: 

1. Účel objektu 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
3. Bezbariérové užívání stavby 
4. Orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění, větrání 
5. Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti stavby 

 
 
1. ÚČEL OBJEKTU 
 

Stávající objekt dívčího internátu školy slouží pro stravování a ubytování žáků školy. V 1.NP se 
nachází kuchyně s jídelnou. V 2.NP a 3.NP dívčí internát. Objekt je propojen s hlavní budovou školy 
 
 
2. ARCHITEKTONICKÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 
Architektonické a materiálové řešení 

 
Uvažované stavební práce v rámci rekonstrukce zahrnují minimální zásah do venkovního pláště 
objektu jedná se pouze o provedení nových otvorů přes obvodovou konstrukci budovy z důvodu 
vyústění jednotlivých rozvodů VZT. 
V rekonstruovaných prostorách budou v rámci interiéru provedeny nové štukové omítky a podhledy. 
Jako nášlapné vrstvy jsou uvažovány nové keramické dlažby,  
Interiérová dveřní křídla budou v řešených prostorech převážně osazena nová, Veškeré stávající i 
nové ocelové zárubně budou v celém řešeném objektu opatřeny novým nátěrem.  
 
Design nových interiérových dveřních křídel bude upřesněn provozem školy a investorem na základě 
předložených vzorkovníků výrobce před instalací. 

 
Podrobný návrh dispozice je patrný z výkresové dokumentace.  

3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Požadavky na řešení bezbariérového užívání stavby, dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, jsou předmětem těchto stavebních pracích.Z důvodu výhledové výstavby výtahu a tím 
provedení bezbariérového přístupu do internátu bude v 3.NP vybudováno sociální zařízení pro 
imobilní osoby.  
 
 
4. ORIENTACE NA SVĚTOVÉ STRANY, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, VĚTRÁNÍ 

 
Osvětlení interiéru je řešeno jako kombinované, a to okenními otvory v kombinaci s 

přisazenými/vestavnými stropními svítidly. Výpočet umělého osvětlení byl proveden bodovou metodou 
v souladu s EN 12464 viz. -  Protokol o provedených výpočtech. 

Větrání všech řešených prostor je přirozené okny. V prostorách sociálních zařízeních a  
umýváren internátu řešeno nuceně ( viz. projekt vzduchotechniky) 
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5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY 
 
 
5.1 Lešení 
 

Pro demontážní a navazující montážní práce v rozsahu navržených stavebních prací je 
uvažováno lehké mobilní lešení s výškou podlahy do 3,5 m. Podmínky montáže, užívání a demontáže 
lešení se řídí ČSN 73 8101 „Lešení. Společná ustanovení.“. pro montáž VZT na fasádě objektu a 
střeše (zhotovení otvorů a osazení výfukových mřížek) se uvažuje pojízdná hydraulická montážní 
plošina. 
 
5.2  Bourací práce 
 
 
Internát dívky 1.PP – dílna školníka, prádelna 

- Provedení výkopu pro provedení nové  ležaté kanalizace 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody ZTI 

 
 
Internát dívky 1.NP – sociální zařízení před jídelnou 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
Internát dívky 2.NP – sociální zařízení, umývárny 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- V prostoru umývárny vybourání stávají skladby podlahy po nosnou konstrukci  
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
Internát dívky 3.NP – sociální zařízení, umývárny 

- Kompletní demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů elektro, vzt, út 
- V prostoru umývárny vybourání stávají skladby podlahy po nosnou konstrukci  
- Osekání stávajících obkladů 
- Vybourání dělících příček 
- Vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektro, út, ZTI 
- Oškrábání 100% maleb 

 
 
5.3 Výkopové a zemni práce 

Prováděny výkopy v 1.PP pro uložení nové ležaté kanalizace 
 

5.4 Základové konstrukce 
Nebudou prováděny 

 
5.5 Svislé nosné konstrukce 

Nebudou prováděny 
 
5.6 Vodorovné nosné konstrukce 

Nebudou prováděny 
 

5.7 Konstrukce pro překonávání výškových úrovní 
Nejsou předmětem stavebních prací.  
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5.8 Konstrukce zastřešení 
Stávající objekt je zastřešen sedlovou střechou – bez změn  
 

5.9 Komínová tělesa  
Nejsou předmětem stavebních prací.  

 
5.10 Svislé dělící konstrukce 
 
Nově realizované příčkové konstrukce jsou uvažovány z pórobetonových tvárnic P2-500 tl.75, 100 a 
150mm mm, např. Ytong Klasik.  

 
 5.11 Podhledy 
 
V prostorách umýváren a sociálních zařízeních v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude proveden SDK plný 
podhled z impregnovaných desek proti vlhkosti. V prostorách 1.NP šatna jídelny provést nový 
minerální podhled. V jídelně 1.NP se v prostoru pro učitele vymění poškozené desky akustického 
podhledu.  
 
5.12 Krytina 
 

Není předmětem stavebních prací  

 
5.13 Izolace 
 

5.12.1 Proti zemní vlhkosti 
       Po provedení bourání podlahv 1.PP bude provedena oprava hydroizolací.  
            V prostoru umýváren 2.NP a 3.NP provedena celoplošně tekutá hydroizolace  
            Podlahy a stěn sprchových koutů 

 
5.12.2 Protiradonová izolace 
            Není předmětem stavebních prací 
 
5.12.3 Proti srážkové vodě 
       Není předmětem stavebních prací. 

 
5.12.4 Izolace tepelné 
      Není předmětem stavebních prací 
 
5.12.5 Izolace pro kročejový útlum 
             Není předmětem stavebních prací  
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5.14 Podlahové konstrukce 
 

Jako nášlapné vrstva v prostorách sociálních zařízení, umýváren, úklidových místností,   
je uvažována keramická dlažba slinutá glazovaná lepená do flexibilního 
 lepidla R11 a otěruvzdornosti PEI 5. 
 
V rámci nášlapných vrstev podlahových konstrukcí respektovat vyhlášku MMR č.268/2009 Sb.  
Vyhláška o technických požadavcích na stavby a požadavky na vlastnosti podlah dle normy ČSN  
74 4505 Podlahy: společná ustanovení. 
 

 
5.15 Výplně otvorů 
 
5.15.1 Okenní 
 
Stávající okna zůstávají zcela zachovány. Provedeno obložení parapetních desek  

 
5.15.2 Dveřní 

 
Stávající interiérová křídla jsou realizována z materiálů na bázi dřeva jako plná polodrážková  
typizovaných rozměrů vsazená do ocelových a dřevěných zárubní.  
Dveřní křídla jsou osazena kováním případně samozavíračem.  
Stávající dveřní křídla v řešených prostorách budou převážně dle PD demontována. 

 
Navržená nová interiérová dveřní křídla jsou obecně uvažována jako plná polodrážková s   
povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL  Výplň dveřních křídel bude tvořena DTD  
odlehčenou deskou (dveře bez požární odolnosti) nebo plnou deskou (dveře s požadavkem na  
požární odolnost). V rámci dveřních křídel bude dodáno štítkové kování s klikou z masivní nerezi  
s broušeným povrchem, které bude šroubované skrze dveřní křídlo (použity svorníky)  
 Dveřní kování je uvažováno v provedení „FAB“ – kovová zápatka; vlastní vložka „FAB“ bude  
   součástí dodávky. 
 
Po materiálovém vyvzorkování je ze strany zhotovitele pro správnou dodávku dílčích výrobků 
bezpodmínečně nutné provedení vlastního zaměření interiérových dveří se zohledněním 
skutečných podmínek (způsob zazdění zárubní, kompatibilita závěsů, kompatibilita kování, 
případná úprava dveřních křídel, …). Případně zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci 
konzultovat s jejím zpracovatelem.  
 

 
5.16 Zámečnické výrobky 
 

Nově provedené interiérové zárubně jsou uvažovány jako ocelové typu YH pro přesné zdění.  
 
5.17 Povrchové úpravy 
 

5.17.1 Vnější 
 Nejsou uvažovány 
 
5.17.2 Vnitřní 

 
Nové interiérové zděné konstrukce budou opatřeny armovanou stěrkovou omítkou a následně 
štukovou vrstvou. V rámci vnitřních omítek budou zabudovány podomítkové rohy. 
 Veškeré omítky budou nově (po oškrabání maleb) opatřeny štukovou omítkou Salith MHF P3  
 s obsahem speciálního vlákna. 
 
Veškeré ocelové zárubně v řešeném části objektu se opatří novým nátěrem odstínu dle 
provozovatele objektu. 
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5.18 Vnitřní vodovod 

        V řešených prostorách provedeny nové rozvody vody (viz. samostatný projekt) 

  
5.19 Vnitřní kanalizace 

        V řešených prostorách provedeny nové rozvody splaškové a tukové kanalizace (viz. samostatný  

       projekt) 
 
 
5.20 Vnitřní elektroinstalace 

V rámci stavebních úprav bude proveden nový rozvod silnoproudé  
elektroinstalace v řešené části budovy.  Vlastní řešení viz. "Elektrické rozvody". 

 
 
5.21 Vnitřní plynoinstalace 
          Stávající vnitřní rozvody plynu bez změn 
 
5.22 Přípojka vody, přípojka splaškových vod, přípojka dešťových vod, přípojka plynu, přípojka NN 
 
 Přípojka vody:  

Objekt je napojen na stávající přípojku vody.  

Přípojka splaškové kanalizace: 
Objekt je napojen na vlastní stávající přípojku kanalizace.  

       
        Přípojka dešťové kanalizace  

Objekt je napojen na stávající přípojku dešťové kanalizace  

 
5.23 Vytápění 

 
 Stavební úpravy zahrnují částečnou výměnu, demontáž otopných těles a jejich zpětnou montáž.  
V řešené části objektu bude proveden kompletně nový nátěr potrubí a otopných těles 
V prostorách umýváren nově provedeno podlahové vytápění. 
 
Vlastní řešení viz. "Ústřední vytápění". 
 

5.24 Příprava teplé vody 
 

Příprava ohřevu teplé vody je stávající. Centrální ve výměníkové stanici školy 
 
5.25 Zařízení pro ochlazování budov 
         Není předmětem stavebních prací 
 
5.26 Zařízení vzduchotechniky 

V řešených prostorách se osadí nové rozvody vzduchotechniky 
Vlastní řešení viz. "Vzduchotechnika". 

 
5.27 Zařízení pro měření a regulaci 

Není předmětem stavebních prací-stávající.  

 
5.28 Technologické zařízení 
        Není předmětem stavebních prací 


