
Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

 

AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY:    LIST ČÍSLO 

III/1329 Žirovnice, most ev.č.1329-1    1                                                                    

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ     PDPS                                                                                                              

 
 
 
 
 

III/1329 Žirovnice, most ev.č.1329-1 
 

(PDPS) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/ Souhrnná technická zpráva 

 
 
 

Obsah 
1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY ...................................................................................................................................... 1 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY ................................................................................................................................ 3 

2.1. CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY ............................................................................................................... 3 
2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ .................................................................................... 5 
2.3. CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ .......................................................................................................... 5 
2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ..................................................................................................................... 6 
2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY .................................................................................................................... 6 
2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ ........................................................................................................... 6 

2.6.1. Pozemní komunikace ................................................................................................................................ 7 
2.6.2. Mostní objekty a zdi ................................................................................................................................. 7 
2.6.3. Odvodnění pozemní komunikace ............................................................................................................ 11 
2.6.4. Tunely, podzemní stavby a galerie ......................................................................................................... 11 
2.6.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony ........................................... 11 
2.6.6. Vybavení pozemní komunikace ............................................................................................................... 11 
2.6.7. Objekty ostatních skupin objektů ............................................................................................................ 12 

2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ .............................................. 12 
2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ .................................................................................................. 12 
2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA.......................................................................................................... 12 
2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘENÍ .......................................... 12 
2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ .......................................... 12 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ................................................................................ 13 



Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

 

AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY:    LIST ČÍSLO 

III/1329 Žirovnice, most ev.č.1329-1    2                                                                    

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ     PDPS                                                                                                              

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ .......................................................................................................................................... 13 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ............................................................. 13 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ............................................... 13 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA ......................................................................................................................... 14 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ............................................................................................................ 14 

8.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ....................................................................................................................................... 14 
8.2. VÝKRESY ........................................................................................................................................................ 16 
8.3. HARMONOGRAM VÝSTAVBY ........................................................................................................................... 16 
8.4. SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ ...................................................................................................................... 17 
8.5. BILANCE ZEMNÍCH HMOT ................................................................................................................................ 17 
8.6. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ........................................................................................................... 17 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 



Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

 

AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY:    LIST ČÍSLO 

III/1329 Žirovnice, most ev.č.1329-1    1                                                                    

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ     PDPS                                                                                                              

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika území a stavebního pozemku: 
Stavba se nachází na okraji zastavěného území, v intravilánu města Žirovnice. Stavba bude prováděna jak 
na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu, tak i na pozemcích, jejichž účel je v současnosti jiný 
(z hlediska údajů v KN). Stavba vyžaduje trvalý zábor pozemků. 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Žirovnice (Územní plán Žirovnice, zpracovatel 
Ing. arch. Milič Maryška, https://m.zirovnice.cz/uzemni-plan/d-92600 ). Stavba se nachází na pozemcích 
dopravní infrastruktury – silnice II. a III. Třídy. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolených výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
Výjimky nebyly vydány. 
 
d) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Kraj Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství - požaduje provádění prací spojených s úplnou 
uzavírkou zejména v měsících červenec a srpen, kdy je menší frekvence cestujících využívajících veřejnou 
dopravu. 
Městský úřad Žirovnice – požaduje náhradní výsadbu listnatých neovocných stromů obvodu kmene min. 
12cm. Výsadba bude provedena nejpozději do 12 měsíců od ukončení stavby. 
 
c) geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristika 
Zájmové území se nachází ve střední části Žirovnické pahorkatiny. Studovaná oblast leží na vyvřelinách 
centrálního moldanubického plutonu a jejich plášti. Terén je mírně zvlněný pahorkatinný s plochými údolími 
přítoků řeky Nežárky. 
Z geologického hlediska je zájmová lokalita součástí Českého masívu a leží v moldanubiku. Moldanubikum 
se dělí na dílčí jednotky samostatnými názvy, z nichž zájmová oblast spadá do Českého moldanubika. 
Charakteristické pro tuto část moldanubika jsou metamorfované horniny, gföhlské jednotky. 
Podle hydrogeologické rajonizace spadá lokalita pod hydrogeologický rajón č. 6510 s názvem „Krystalinikum 
v povodí Lužnice“. Oblast náleží do povodí Labe. V celé ploše rozšíření hydrogeologického masívu – hornin 
moldanubika, převažuje puklinový kolektor s proměnlivým podílem průlinové porozity v pásmu 
přípovrchového rozpojení a rozpukání hornin.  
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
Bylo provedeno podrobné polohopisné a výškopisné zaměření a byla vypracována účelová mapa v měřítku 
1:200. Veškeré měření bylo připojeno souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém B. p. v. 
 
Stávající inženýrské sítě 
Po dobu stavebních prací budou stávající IS v zájmovém prostoru ochráněny. (Platná vyjádření správců 
inženýrských sítí viz – E/ Dokladová část). 
  
1/ CETIN, a.s. 
- metalický kabel v obvodu stavby, poloha kabelu byla vytyčena 2.11.2020 specialistou provozu sítě. 

Trasa vede v krajnici mezi asfaltovou vozovkou a svodidly (cca 300 mm od svodidla) v hloubce 0,8m. 
Před odkopáním kabelu je potřeba jeho polohu ověřit. Odkrytí kabelu bude provedeno ručním 
odkopáním.  Kabel bude po dobu stavby ochráněn a převeden přes výkopovou jámu. Kabel bude uložen 
do dělené chráničky se zámky a hrdly (dodržet ČSN 73 6005, maximální krytí je 1,50 m). Konce 
chrániček budou vytaženy tak, aby byly přístupné (až do zeleného pásu). Ve vzdálenosti blíže než 1,0 m 
nepoužívat mechanizaci. Nutná kontrola před záhozem mob. 602 145 836). Výkop je možné zahrnout až 
po provedení kontroly a pořízení zápisu. 

 
2/ Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
- dešťová kanalizace DN400 (bude prodlouženo vyústění kanalizace do koryta toku, jinak bude 

ochráněna) 
 
Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné označení 
všech inženýrských sítí na místě. 
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Hydrotechnické posouzení 
Byl proveden hydrotechnický posudek navrženého mostního otvoru na základě n-letých průtoků v místě 
mostu (ČHMÚ, 10/2020), který prokázal, že mostní otvor bezpečně převede normou (ČSN 73 6201) 
požadovaný kontrolní návrhový průtok (Q100) s rezervou 755 mm. 
 
Inženýrskogeologický průzkum 
K ověření základových poměrů lokality byly v zájmovém území realizovány 2 ks vrtaných sond, každá do 
hloubky 8 m p.t. 
V geologickém profilu obou sond JV1 a JV2 byla od povrchu do hloubky 2,0 m (JV1) a 2,2 m (JV2) zastižena 
antropogenní navážka. Její materiál odpovídá dle normy ČSN 73 6133 písčitým hlínám třídy F3, tuhé 
konzistence s příměsí kamenů a cihel (+G). 
Vrstvy antropogenních navážek přechází do eluvia ruly, které je reprezentováno středně ulehlými písky s 
obsahem jemnozrnné frakce, dále s výskytem úlomků matečné horniny (ruly) zatříděné dle normy ČSN P 73 
1005 S5 SC-Cb. 
 Ve vrtu JV1 se v 5,0 m pod terénem objevuje 1 m mocná vrstva písku hlinitého (S4 SM). Ve vrtu JV2 
přechází písky jílovité (S5 SC-Cb), středně ulehlé do písčitých jílů (F4 CS) + G, pevných v úrovni přibližně 
7,10 m pod terénem. 
V průběhu vrtných prací byla podzemní voda naražena v bázi eluviálních písků jílovitých v sondě JV2 v 
hloubce 7,10 m. Hladina podzemní vody je mírně napjatá, ustálila se v hloubce 6,50 m. Agresivita podzemní 
vody na základové konstrukce byla vyhodnocena podle ČSN 03 8375 „Ochrana kovových potrubí uložených 
v půdě nebo ve vodě proti korozi“. Odebraná voda vykazuje dle ČSN 03 8375 velmi vysokou agresivitu na 
ocel a ocelové konstrukce (stupeň IV). Dle hodnocení ČSN EN 206+A1 je voda neagresivní vůči betonovým 
konstrukcím. Vzorkovaná voda je středně mineralizovaná, středně tvrdá a má neutrální pH. 
 
f) poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území 
Území stavby se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území. 
V ploše stavby se nenachází poddolované území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv na odtokové poměry v území 
Stavba, ani provoz na silnici, nijak nezvýší zatížení životního prostředí oproti stávajícímu stavu a nemá 
žádný negativní vliv na zdraví osob.  
Stavba bude prováděna jak na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu, tak i na pozemcích, 
jejichž účel je v současnosti jiný. Po hranici obvodu staveniště bude po dobu výstavby vytýčen „dočasný 
zábor pozemků“. 
V rámci stavby bude vybudován nový mostní objekt včetně navazujících úseků silnice. 
Stávající silniční těleso a konstrukce vozovky silnice III/1329 bude dotčeno pouze v nezbytném rozsahu. 
Nové konstrukce se nacházejí jak na pozemcích investora, tak i na cizích pozemcích a dojde k trvalým 
záborům.  
Z hlediska odtokových poměrů v oblasti lze konstatovat, že nový stav výrazně zlepší místní situaci, protože 
nový mostní otvor je větší než stávající, mostovka je nad hladinou Q100 (+ min. 0,755 m) a most tak nebude 
způsobovat vzdouvání hladiny při velkých průtocích. 
 
h) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
V rámci stavby bude provedena kompletní demolice stávajícího mostu ev. č. 1329-1 (v rámci SO 001). 
Bude provedeno kácení 11 ks náletových dřevin, a to zejména z důvodu provedení výkopové jámy. Kácení 
dřevin proběhne v době vegetačního klidu (listopad – březen). 
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků PUPFL 
Pozemky ZPF dotčeny nebudou. 
Stavbou budou dotčeny pozemky chráněné PUPFL (p. č. 748 - vše dočasný i trvalý zábor). 
 
j) územně technické podmínky 
Stavbou dotčený prostor je i v současném stavu převážně veřejná silniční komunikace. 
PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení silnice 
III. třídy. Nový most je navržen dle ČSN EN 1991-2 (736203). V rámci přestavby mostu nebude prováděna 
větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního toku. 
Na mostě, vzhledem k jeho poloze na kraji obce a v souladu s požadavkem zadání, není navrhováno zřízení 
chodníku. 
V místě stavby se nenachází žádné chráněné území ani kulturní památky.  
V oblasti stavby se nacházejí následující ochranná pásma: 
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- ochranná pásma inženýrských sítí 
- ochranná pásma pozemních komunikací 

 
Ochranná pásma pozemních komunikací 
silnice III. třídy:  15 m od osy jízdního pásu na obě strany 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
Ochranné pásmo kanalizačních stok a přípojek:   1,5 m na každou stranu 
Ochranné pásmo sdělovacích kabelů:    1,5 m od krajního kabelu 
 
Zákres všech inženýrských sítí ve výkresech je pouze informativní. Skutečnou polohu je nutno vytyčit ve 
spolupráci se správci inženýrských sítí. Vytýčené sítě nutno řádně označit, případně ochránit. 
Při pracích je nutné respektovat, že jde o území s archeologickými nálezy, tj, postupovat v souladu s §22 
zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. 
 
k) věcné a časové vazby stavby 
Podmínkou proveditelnosti stavby je převedení veškerého provozu z III/1329 na obousměrnou objízdnou 
trasu vedenou po stávajících veřejných komunikacích. Doprava bude regulována přechodným dopravním 
značením. 
Termín výstavby nebyl dosud určen. Předpokládaná doba výstavby 16 týdnů. 
 
l) seznam pozemků dle KN, na kterých se stavba provádí 
Katastrální území Žirovnice (797154): 
KN  vlastník   využití poz. /ochrana druh pozemku  zábor dle KN 
p. č. 3665/2 Kraj Vysočina, KSUSV silnice    ostatní plocha  dočasný 
p. č. 3723/1 Kraj Vysočina, KSUSV ostatní komunikace ostatní plocha  dočasný 
p. č. 3692/1 ČR, Povodí Vltavy koryto vod. toku  vodní plocha  dočasný 
p. č. 744 Město Žirovnice  rekreační plocha ostatní plocha  trvalý/dočasný 
p. č. 748 Město Žirovnice     lesní pozemek  trvalý/dočasný 
p. č. 928/1 Město Žirovnice  rekreační plocha ostatní plocha  trvalý/dočasný 
p. č. 3665/7 Město Žirovnice  silnice   ostatní plocha  trvalý/dočasný 
p. č. 3665/8 Město Žirovnice  silnice   ostatní plocha  trvalý/dočasný 
p. č. 3723/71 Město Žirovnice  ostatní komunikace ostatní plocha  trvalý/dočasný 
p. č. 3723/72 Město Žirovnice  ostatní komunikace ostatní plocha  trvalý/dočasný 
 
m) seznam pozemků dle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Stavbou nevzniká žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
 
n) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
Nejsou. 
 
 
 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
Stavba je rozčleněna na následující stavební objekty: 
 
SO 001  Bourání 
SO 201  Most ev. č. 1329-1 
 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Změna dokončené stavby. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude po dokončení plnit stejný účel jako plní v současnosti, tedy stavba dopravní infrastruktury. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
Výjimky nebyly vydány. 
 
 
e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Žádné zvláštní podmínky nebyly požadovány. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby 
Most ev. č. 1329-1 je s ohledem na požadavky ČSN 73 6201 Navrhování mostních konstrukcí navržen na 
převedení kontrolního návrhového průtoku (Q100) s rezervou pod podhledem mostovky 755mm. 
Most byl navržen dle: 

 ČSN EN 1991 - 2, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
Část 2: Zatížení mostů dopravou 

 ČSN EN 1992 - 1 - 1, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
Část 1 - 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1992 - 2, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady 

Takto navržený most splňuje při uvažování dynamického součinitele tyto minimální hodnoty zatížitelnosti dle 
ČSN 73 6222: 
 
Normální zatížitelnost Vn = 2 * 30 * 1 / δ ≥ 50 t [δ=1,20] 
 
Výhradní zatížitelnost Vr = 6 * 20 * φ / δ ≥ 120 t [φ=1,25; δ=1,25] 
 
Výjimečná zatížitelnost Ve = 9 * 20 * φ / δ ≥ 214 t [φ=1,25; δ=1,05] 
 
Zatížitelnost na jednu jednoduchou nápravu Vaj = 30 * 1 / δ ≥ 21,4 t [δ=1,40] 
 
V souladu s článkem 14.1 ČSN 73 6222 nebude provedeno osazení DZ omezující okamžitou celkovou 
hmotnost vozidel, neboť výše uvedené zatížitelnosti jsou vyšší než Vn ≥ 26t, Vr ≥ 48t. 
 
Parametry silnice odpovídají minimální použitelné kategorii pro silnice III. třídy. 
Konstrukce silnice odpovídá třídě dopravního zatížení III, s návrhovou úrovní porušení D1. 
 
 
Charakteristika nového přemostění: 
Jednoduchý otevřený rám z monolitického železobetonu je doplněn svahovými křídly. Most je v přímé, se 
střechovitým příčným sklonem 2,5%. Podélný spád nivelety v místě mostu je ve stoupání 1.0%. 
 

- kolmá světlost přemostění:         3,70 m 
- šířka nosné konstrukce (NK):               16,90 m 
- šikmost:                        kolmý most, 100 g 
- šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami:                  7,50 m 
- výška mostu nade dnem vodoteče (v ose silnice):          5,087 m 
- minimální volná výška nade dnem vodoteče (v ose toku):  2,64 m  
 
Most bude po obou okrajích opatřen dvoumadlovým zábradlím (h = 1100 mm). 
 
Silnice III/1329 bude upravována v délce 44,0 m. 
 
V rámci stavby bude vyznačena provizorní obchozí trasa. Provizorní trasa bude vedena na pravé straně 
silnice III/1329. Provizorní trasa bude vedena po schodišti, rampách a staveništní lávce. Volná šířka lávky 
1,50 m, zábradlí výšky 1,3 m (s výplní pletivem). Rampa a schodiště budou dřevěné konstrukce, zábradlí 
výšky 1,10 m. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není. 
h) základní bilance stavby 
Stavba jako celek nebude producentem žádných emisí, z hlediska hospodaření s dešťovou vodou se 
neodlišuje od stávajícího stavu, s výjimkou odpadu z bourání nebude produkovat žádné odpady. 
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Výsledky analýzy rozborů PAU jsou pro vrstvy vozovky příznivé a lze je běžným způsobem frézovat. Takto 
znovuzískaná asfaltová směs se podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zařazuje do kvalitativní třídy ZAS-T1.  
Frézovaný materiál bude použit do krajnic. 
 
i) základní předpoklady výstavby 
Stavba bude prováděna v jedné etapě, doba výstavby cca 16 týdnů. 
Termín výstavby dosud nebyl určen. 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz 
Nepředpokládají se požadavky tohoto charakteru. 
 
k) orientační náklady stavby 
6,5 mil. Kč 
 
 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
V souladu se zadáním a vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
 
 

2.3. Celkové stavebně technické řešení 
a) popis koncepce řešení 
SO 001 Bourání 
Předmětem objektu je úplná demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení. Zbourání stávajícího 
mostu je předpokladem uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní konstrukce. 
 
SO 201 Most ev. č. 1329-1 
Předmětem objektu je přebudování vlastního mostu a navazujících úseků silnice, tedy veškeré práce a 
činnosti nespecifikované v ostatních stavebních objektech (jednoznačně stavebně a technologicky daných). 
Celková délka úpravy silnice III/1329 je 44,00 m (včetně mostu). 
Charakteristika nového mostu ev. č. 1329-1: 
Jedná se o most pro převedení silnice III/1329 přes Počátecký potok, stávající směrové, výškové i šířkové 
řešení silnice je zachováno, změny proti stávajícímu stavu (mírné navýšení nivelety v místě mostu) jsou 
dány vyhlazením nivelety. 
Nový most je navržen pro převedení silnice S7,5/50, šířka zpevněné části komunikace je 6,50 m. Na mostě 
bude volná šířka mezi svodidly 7,50 m. 
 
Šířkové uspořádání je tedy: 
římsa se zábradlím  ........................................................................................................................ 0,40 m 
odvodňovací žlábek  ....................................................................................................................... 0,50 m 
svah násypového tělesa  ................................................................................................................ 2,65 m 
nezpevněná krajnice se silničním svodidlem ................................................................................. 1,50 m 
zpevněná vozovka ................................................................................................................. 3,25+3,25 m 
nezpevněná krajnice se silničním svodidlem ................................................................................. 1,50 m 
svah násypového tělesa  ................................................................................................................ 2,95 m 
odvodňovací žlábek  ....................................................................................................................... 0,50 m 
římsa se zábradlím  ........................................................................................................................ 0,40 m 
šířka mostu celkem .................................................................................................................... 16,90 m 
 
Jde o přesypaný monolitický ŽB deskový rám, doplněn svahovými křídly. Na vtoku bude na levobřežní křídlo 
navazovat kamenná zídka. Na výtoku navazuje pravobřežní křídlo na kamennou nábřežní zídku. Most je 
v celé délce směrově v přímé, se střechovitým konstantním příčným sklonem 2,5%. Podélný spád nivelety 
v místě mostu je 1 %. Založení se předpokládá plošné, na sanačním štěrkopískovém polštáři. 
Na obou okrajích mostu (portálech) bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí. 
Dno koryta pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti bude opevněno dlažbou z lomového kamene do 
betonu v celkové minimální tloušťce 300 mm. Opevnění je ukončeno příčnými prahy. Na vtokové straně 
mostu bude zřízeno obslužné schodiště š.750mm. Bude tvořeno betonovými prefabrikovanými stupni v loži 
z betonu, lemovanými betonovými chodníkovými obrubníky. 
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V rámci akce nebudou prováděny žádné zásahy do stávajících inženýrských sítí s výjimkou prodloužení 
stávající dešťové kanalizace DN400 v pravém břehu. 
V rámci stavby bude vyznačena provizorní obchozí trasa. Provizorní trasa bude vedena na pravé straně 
silnice III/1329. Provizorní trasa bude vedena po schodišti, rampách a staveništní lávce. Volná šířka lávky 
1,50 m, zábradlí výšky 1,3 m (s výplní pletivem). Rampa a schodiště budou dřevěné konstrukce, zábradlí 
výšky 1,10 m. 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a TUV 
Jedná se o stavbu malého rozsahu a vybraný zhotovitel si zajistí zařízení staveniště včetně připojení na 
energie dle svých potřeb ze svých zdrojů. 
 
c) celková spotřeba vody 
Stavba není spotřebitelem vody. 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí 
Stavba jako celek nebude producentem žádných emisí. 
 
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru: 
17 01 01 Beton – 130 m3 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - 60 m3 
17 04 05 Železo a ocel – 2 t 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - 1200 m3 
 
Frézovaný materiál bude použit do krajnic (cca 20 m3). 
Prostý beton a kámen bude podrcen a použit do přechodové oblasti. Vhodná zemina bude použita do 
násypů, nadbytečná zemina bude odvezena na skládku. 
 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 
Nejsou. 
 
 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Řešení stavby nepředstavuje žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz na silničních komunikacích bude řízen svislým a vodorovným dopravním značením a obecně 
platnými dopravními předpisy. 
 
 

2.6. Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 
V současném stavu je most ev. č. 1329-1 přes Počátecký potok (správce Povodí Vltavy s. p., IDVT 
10272968). Most se nachází v intravilánu, v katastrálním území Žirovnice. Převáděná komunikace je 
regionální spojnicí městyse Žirovnice a Stojčín. 
Stávající most je deskový most o jednom poli je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, s narušenou 
spodní stavbou, s nevyhovující zatížitelností. Podle BMS je spodní stavba ve stavu IV a NK ve stavu IV. 
PD stávajícího mostu byla poskytnuta správcem: 
- základy:    jsou nepřístupné, plošné založení 
- spodní stavba:  monolitické betonové opěry 
- NK:    železobetonová deska 
 
Po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu bylo správcem rozhodnuto o jeho celkové 
přestavbě. Původní mostní konstrukce budou vybourány a místo nich bude vystavěn most nový. Nový most 
převede vozovku v kategorii S7,5. 



Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

 

AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY:    LIST ČÍSLO 

III/1329 Žirovnice, most ev.č.1329-1    7                                                                    

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ     PDPS                                                                                                              

Stávající vozovka má šířku zpevněné části cca 5,65 – 6,40 m. Silnice na mostě naváže na přilehlý úsek 
komunikace. 
 
b) popis navrženého řešení 
PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení silice III. 
třídy kategorie S7,5. 
Nový most je navržen dle ČSN EN 1991-2 (736203). V rámci jeho přestavby bude prováděna úprava 
převáděné komunikace v rozsahu daném objednatelem. Silnice III/1329 bude upravována v délce 44,00 m. 
 

2.6.1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých komunikací stavby 
- silnice III/1329 
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Silnice III/1329: kategorie S7,5/50 (volná šířka mezi obrubami 7,5 m); trasa je v přímé; niveleta je 
v konstantním stoupání 1 %.; šířka zpevněné vozovky je v dotčeném úseku 6,5 m, s navázáním na stávající 
stav v začátku a konci úseku), příčný sklon je střechovitý 2,5%.  
Konstrukce vozovky odpovídá třídě dopravního zatížení III, s návrhovou úrovní porušení D1. 
Veškeré násypy a zásypy jsou prováděny z nakupovaných materiálů. 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13043. Postup 
prací musí být v souladu s TKP.  
Provizorní obchozí komunikace: chodník šířky min. 1,20 m. 
 

2.6.2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí 
- most ev. č. 1329-1 
 
b) základní charakteristiky 
Most ev. č. 1329-1: charakteristika mostu: přesypaný deskový rám z monolitického železobetonu (na pevné 
skruži). Založení plošně.  

Délka přemostění (čl. 60) v ose silnice  3,700 m 
Délka mostu (čl. 61) v ose silnice  4,500 m 
Šikmost mostu (čl. 65) dle úložných úhlů opěr  - 
Úhel křížení (čl. 63)  100,0 g 

Šířka mostu (čl. 69)                 16,90 m 
Volná šířka mostu mezi líci svodidel (čl. 70)                    7,50 m 
Výška mostu (čl. 74) nade dnem v bodě křížení  5,09 m 
Stavební výška (čl. 75) uprostřed rozpětí               2,45 m 
Plocha NK (kolmá délka NK x šířka NK): 4,50 x 16,90 = 76,05 m2  

 

Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena monolitickým ŽB rámem o 1 poli. Do opěr jsou 
vetknuta svahová křídla na vtoku délky 6,00 a 6,50 m a na výtoku délky 5,50 a 3,90 m.  
 
Požadavky na materiály: 
Betony: 
Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí (dle ČSN EN 
206+A1): 
• Podkladní beton    C 12/15  
• Základová deska    C 30/37 XC2, XF1, XD2 
• Nosná konstrukce (rám)   C 30/37  XC4, XF2, XD2 
• Mostní křídla     C 30/37 XC4, XF2, XD2 
• Římsy      C 30/37 XC4, XF4, XD3  
• Beton pod dlažby z lomového kamene  C 20/25n XC2, XF2  
 
Betonářská výztuž: 
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Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500B/R (10 505). Hodnota krycí vrstvy 
betonářské výztuže musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle ČSN EN 
206+A1 a ČSN EN 1992-1-1. 
 
Přechodová oblast: 
Obě přechodové oblasti musí odpovídat ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních komunikací. 
V přechodové oblasti je použita kombinace obsypu konstrukce mostu (ochranný obsyp s drenážní funkcí) z 
ŠDA (0-32), podle ČSN EN 13285 a zásypu oblasti ze zeminy vhodné pro stavbu zemního tělesa dle 
ČSN 73 6133, do maximálního zrna 90 mm, hutněné po vrstvách max. tl. 0,30 m. 
 
Zemní práce a bourání stávajícího mostu: 
Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních IS jejich správci na 
místě – průběh IS je nutno zřetelně vyznačit v terénu. Zákres IS ve všech výkresech je pouze informativní. 
Na pravé krajnici je umístěn metalický kabel CETIN. 
Odstranění humózní vrstvy a zpětné ohumusování - sejmutí humózní vrstvy z prostoru dočasného záboru se 
provede v tl. 0,15 m, zemina bude uložena na mezideponii. 
Na závěr stavebních prací bude na plochách dočasného záboru provedeno zpětné rozprostření zeminy 
tloušťky min. 150 mm a osetí hydroosevem. 
Bourání stávající vozovky - od začátku opravovaného úseku až po jeho konec bude provedeno frézování 
stávajících AB vrstev v předpokládané tl. 100 mm, celková délka úpravy je 44,0 m. Dále bude provedeno 
vybourání podkladních vrstev. 
Bourání stávajícího mostu - Původní konstrukce stávajícího mostu budou kompletně vybourány. Stávající 
most o jednom poli má světlost 3,25 m a volnou šířku mezi svodidly cca 7,50 m. Nosná konstrukce je 
tvořena ŽB deskou tl. 0,55 m. Opěry: z prostého betonu. Křídla: krátká rovnoběžná (prostý beton). Římsy ŽB 
monolitické, na obou krajnicích je osazeno ocelové svodidlo.  
Během bourání nosné konstrukce a spodní stavby se nesmí v prostoru pod mostem nacházet žádné osoby 
(a to ani pracovníci zhotovitele). Vybraný zhotovitel je povinen zpracovat podrobný technologický postup 
demolice mostu, vč. koordinace prací při bourání mostu, který nechá odsouhlasit investorem. 
Bourání je předmětem stavebního objektu SO001 Bourání. 
Zemní práce pro založení mostu - otevřená výkopová jáma: Dno stavební jámy bude dotěženo tak, aby 
nedošlo k nakypření základové spáry. Dno výkopové jámy se předpokládá vodorovné na úrovni 553,28 m n. 
m.  
Stávající podloží v úrovni základové spáry bude nahrazeno štěrkopískovým polštářem frakce 0-63, tl.0,5 m, 
hutněný na Id=0,9. Sanační polštář bude od stávající zeminy separován vrstvou geotextilie. Na vyrovnaný 
ŠP polštář bude proveden podkladní beton tl.150-530mm.  
Dno stavební jámy se nachází pod úrovní hladiny potoka (cca 1,60 m pod úrovní hladiny potoka), prosáklou 
vodu je proto nutno intenzívně čerpat a udržovat pracoviště v suchu. Před započetím bourání základů budou 
vytvořeny hrázky a potok bude provizorně převeden zatrubněním (pro převedení jednoletého průtoku postačí 
trouba DN1000, uložená ve sklonu minimálně 2,0%). Provizorní zatrubnění je nutné pro zlepšení odtokových 
poměrů položit ve větším podélném sklonu, než je stávající dno potoka (přizvednutím nátoku). 
Nevhodná zemina bude odvezena na místní skládku, zemina vhodná (nenamrzavá a dobře hutnitelná) bude 
uložena na mezideponii a následně použita pro zpětný obsyp. O zpětném použití rozhodne osoba způsobilá 
v oblasti inženýrské geologie. 
Zásyp - po kompletním provedení rámové NK (vč. mostních křídel) a po jejím zaizolování je možno provést 
obsyp pod přechodovou desku.  
Založení: 
Vytýčení nosné konstrukce: 
Vytýčení bude provedeno v následujících stupních PD, (JTSK, B. p. v.). Vytyčení musí být provedeno 
zodpovědným geodetem zhotovitele.  
Základová deska - na podkladní beton je vybetonována deska tl. 400 mm. Základová deska bude ve spádu 
potoka 1,4%. Před zabetonováním desky je nutno osadit vyčnívající výztuž stěn.  
 
ŽB rámová nosná konstrukce: 
Tvar a výztuž rámu NK - nosná konstrukce je tvořena přesypaným rámem z monolitického ŽB. Pro 
odvodnění nadnásypu je povrch příčle střechovitého tvaru se spádem 3 %. Výška rámové příčle je tedy 
proměnná – v podélné ose uprostřed rozpětí tl. 470 mm, ve vetknutí do stěn opěr 400 mm. Stěny jsou 
vysoké 2,94 m, jejich tloušťka je 400 mm, od základů jsou odděleny pracovní spárou (spára bude po celém 
obvodu utěsněna izolačním pásem). Do rámových stěn (opěr) po okrajích NK jsou vetknuta svahová křídla tl. 
400 mm. Křídla jsou založena na základové desce. Vtokové levobřežní a výtokové pravobřežní křídlo jsou 
pro navázání  do terénu půdorysně pootočena.  
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Výztuž horní příčle je navržena tak, že hlavní tažená výztuž v poli je při vnitřním povrchu, v rámových rozích 
bude umístěna na vnějším obvodě. Pruty je nutno klást střídavě pro vystřídání styků. Horní příčel je 
armována jako deska konstantní tloušťky 300 mm s náběhy. Deska i stěny budou opatřeny sponami (22 
ks/m2). Hlavní podélná výztuž je kladena rovnoběžně s osou komunikace v rozteči á 150 mm. Veškerá 
rozdělovací příčná betonářská výztuž je kladena rovnoběžně se stěnami rámu v rozteči á 150 mm.  
Zabudované výrobky a detaily, do ŽB rámové konstrukce budou zabudovány tyto přípravky: 

2 ks, prostupy pro vyústění drenáží  

1 ks, prostup pro vyústění dešťové kanalizace DN400 

 
Přechodová oblast:  
Po vybetonování mostních křídel je možné provést zásyp rubu opěr dle návrhu přechodové oblasti. Skladba 
přechodové oblasti je stejná pro obě opěry, zemina bude hutněna po vrstvách v maximální tloušťce 300 mm. 
Do úrovně PE těsnící fólie je navržen zpětný zásyp D=min.100% P.S. nebo  Id>0,9. Za rubem rámových 
stěn bude proveden ochranný obsyp z ŠD (0-32), ID>0,9. Zbývající prostor pod přechodovým klínem je 
proveden materiálem velmi vhodným do násypů podle ČSN 73 6133 hutněným na ID>0,90.  
 
Odvodnění mostu: 
Vozovka na mostě je odvodněna střechovitým příčným spádem 2,5% a podélným spádem 1%. Mostní 
izolace je odvodněna drenážními profily. 
Voda z mostu je dále směřována po svazích nadnásypů do žlabů, které jsou vyústěny do Počáteckého 
potoka (voda vyvedena na kamenné opevnění dna koryta). 
 
Vozovka na mostě: 
Vozovka mimo most bude provedena v plné skladbě v rozsahu celé úpravy komunikace, tedy v délce 
44,00 m v celé šířce komunikace (v začátku a konci úseku plynulé zúžení na stávající stav). 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13043. Postup 
prací musí být v souladu s TKP.  
Skladba: 
 asfaltový beton střednězrnný ACO 11+   tl. 40 mm    ČSN EN 13108-1 ED.2 

 spojovací postřik   0,5 kg/m2          ČSN 736129 

 asfaltový beton hrubozrnný  ACL 16+   tl. 60 mm    ČSN EN 13108-1 ED.2 

 spojovací postřik   0,5 kg/m2          ČSN 736129 

 asfaltový beton hrubozrnný  ACP 16+   tl. 50 mm    ČSN EN 13108-1 ED.2 

 infiltrační postřik   1,00 kg/m2          ČSN 736129 

 štěrkodrť    ŠDA    tl. 200 mm  ČSN EN 13285 ED.2 

 mechanicky zpevněná zemina MZ         min.tl. 200 mm  ČSN EN 13285 ED.2 

Celkem        tl. 550 mm 
 
Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z nemodifikované 
kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,50 kg/m2.  
Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno prokázat 
zkouškou střihem. Spáry v navázání staré a nové vozovky budou proříznuty a zality zálivkou 
z modifikovaného asfaltu. Vozovka mimo most je opatřena oboustrannými nezpevněnými krajnicemi 
proměnných šířek (z důvodu navázání na stávající krajnice). 
 
Svodidla: 
Po obou stranách silnice budou osazena ocelová silniční svodidla (N2), přičemž nezpevněné krajnice jsou 
do normové šířky upravovány pouze na délku úpravy úseku, mimo ni budou svodidla osazena do stávající 
krajnice (na vzdálenost líce svodnic 0,50 m od hrany zpevnění). Svodidla jsou oboustranně ukončena 
výškovými náběhy.  
 
Zábradlí: 
Na vtokovém a výtokovém portálu bude osazeno trubkové dvoumadlové zábradlí, a to výšky 1,10 m 
(dopravně bezpečnostní).  
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Sloupky zábradlí (á maximálně 2 m) jsou kotveny do vývrtů (kolmých na povrch betonu) na chemické 
(vlepované) kotvy, přední i zadní dvojice šroubů 2 x M16. Patní desky sloupků budou navařeny ve spádu 
křídel a budou osazeny na plastmaltu (v případě větších nerovností budou podinjektovány).  
 
Povrchové úpravy, nátěry: 
Ocelové konstrukce 
Všechny ocelové díly zábradlí přicházející do styku se vzduchem budou upraveny pro stupeň korozní 
agresivity prostředí C4+K8 (speciální) - TKP 19, část B – ochranný povlak IIIA nebo IIIB. 
 
Kombinovaný povlak pro prostředí C4+K8 (speciální): 
celkem systém: NDFT 320 µm 
stupeň přípravy, čistota, drsnost: otryskání povrchu na Sa3 
- zinkování ponorem dle ISO 1461, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 70 µm 
- základní nátěr epoxidový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 75 µm 
- základní nátěr epoxidový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 75 µm 
- vrchní nátěr alifatický polyuretanový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 60 µm 
 
Odstín vrchního nátěru: RAL 6017 – májová zelená 
Povrchová ochrana spojovacího materiálu-Zn ponorem min. 80 µm 
Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dostatečné přilnavosti 
na Zn povlak a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací nátěru. Postup provádění nátěrů musí být 
v souladu s TKP. 
 
Povrch monolitických říms bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární ochranou proti 
působení Ch. R. P.)  
 
Zasypané části betonových konstrukcí budou opatřeny izolačními nátěry (1xNp+2xNa) proti zemní vlhkosti a 
ochráněny geotextilií.  
Úpravy kolem mostu a pod ním: 
Kolem říms bude proveden vyspádovaný odvodňovací žlábek (š.500 mm) z lomového kamene do betonu 
(tloušťka minimálně 100 + 100 mm), který bude vyveden na zpevnění svahů podél křídel. 
Zpevnění bude provedeno lomovým kamenem s kladením do betonového lože (celková tloušťka min. 300 
mm) C20/25n XF2 s vyspárováním.  
Svahy a dno koryta pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti budou opevněny dlažbou z lomového 
kamene do betonu v celkové minimální tloušťce 300 mm. Dno v otvoru bude v šířce 1,50 m provedeno ve 
tvaru „V“, se sklony ramen 10 % od opěr do osy toku. Podél opěr jsou vytvořeny suché bermy š.700 mm 
navázané na stávající terén mimo most. 
Spárování bude provedeno na hlubokou spáru 2-4 cm, kyneta bude vytvarována do tvaru „V“ se sklony 
ramen 1:10. Opevnění je na vtokové a výtokové straně ukončeno příčnými prahy (600/1000). 
Na vtokové straně mostu bude zřízeno obslužné schodiště š.750mm. Bude tvořeno betonovými 
prefabrikovanými stupni v loži z betonu, lemovanými betonovými chodníkovými obrubníky. 
Nezpevněné krajnice budou provedeny z asfaltového recyklátu. Použití asfaltobetonového recyklátu do 
krajnic je podmíněno zatříděním materiálu do kategorie ZAS-T1 nebo ZAS-T2 dle vyhlášky 130/2019 Sb. 
 
Trvalé dopravní značení: 
V rámci trvalého dopravního značení stavby budou osazeny pouze tabulky s evidenčními čísly mostu (1329-
1), svislé DZ IS 15a s názvem toku (Počátecký potok).  
 
Výstavba mostu: 
Technologie výstavby: 
Stávající mostní konstrukce bude úplně vybourána a na jejím místě bude postaven most nový. Nový most je 
navržen jako přesypaný rám z monolitického ŽB. 
Uložení vybouraného materiálu bude zajištěno zhotovitelem. Vybouraný materiál bude uložen na skládky.  
Nároky na zařízení staveniště nebudou vůči investorovi vznášeny – jedná se o stavbu malého rozsahu a 
vybraný zhotovitel si zajistí zařízení staveniště dle svých potřeb ze svých zdrojů. 
 
Postup výstavby: 
Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní přestavby mostu: 
- převedení dopravy z III/1329 na provizorní objízdnou trasu  
- zřízení provizorní obchozí trasy včetně staveništní lávky 
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- uzavření mostu pro veškerou dopravu 
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště 
- provedení odhumusování na dotčených plochách 
- odfrézování stávající vozovky v dl. 44 m 
- odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích 
- kompletní vybourání původních mostních konstrukcí (SO001) 
- práce spojené se založením stavby 
- betonáž rámové mostní konstrukce a křídel z monolitického ŽB 
- provedení izolací a přechodových oblastí za opěrami  
- provedení zemního tělesa silniční komunikace 
- provedení zpevnění kolem křídel a kamenných zídek 
- provedení odláždění 
- obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky 
- položení asfaltobetonového krytu vozovky 
- provedení krajnic 
- osazení silničního svodidla a mostního zábradlí po obou okrajích mostu 
- obnovení provozu na mostě 
- zrušení provizorní objížďky, provizorní obchozí trasy a rekultivace dotčeného území 
 
Zpevněné plochy: 
Cena všech zpevněných technologických ploch je součástí ocenění jednotlivých stavebních prací. Pro účely 
stavby se nepočítá se zřizováním dalších zpevněných ploch. Příjezd na staveniště je možný po místních 
komunikacích ze všech směrů. 
 

2.6.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění všech komunikací a ploch je gravitační, vyvedené do překračované vodoteče. 
 

2.6.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou předmětem řešení. 
 

2.6.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony 

Nejsou předmětem řešení. 
 
 

2.6.6. Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní zařízení 
Za krajnicemi je osazeno silniční svodidlo (N2) ukončené výškovými náběhy. Most je vybaven oboustranně 
ocelovým trubkovým zábradlím, výška 1,10 m. 
 
Dopravní značky 
V rámci trvalého dopravního značení stavby budou osazeny pouze tabulky s evidenčními čísly mostu  
(1329-1), svislé DZ IS 15a s názvem toku (Počátecký potok).  
 
Veřejné osvětlení 
Není. 
 
Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace 
Nejsou. 
 
Opatření proti oslnění 
Nejsou. 
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2.6.7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou. 
 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických objektů 
Stavba neobsahuje technické nebo technologické objekty. 
 
 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba byla projektována v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany 
staveb“. Komunikace vyhovuje požadavkům z hlediska únosnosti a šířkového uspořádání (dvoupruhová 
komunikace s obousměrným provozem šířky (na mostě) 7,50 m mezi svodidly; v době stavby bude provoz 
veden po značené objízdné trase. 
Po provedení rekonstrukce v navrženém rozsahu bude jeho zatížitelnost (dle ČSN 73 6222) normová, tedy 
normální ≥50 t, výhradní ≥90 t, výjimečná ≥160 t. 
 
 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
 
 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostření 

Hygienické požadavky nebyly řešeny. 
Požadavky na pracovní prostředí bude řešit samostatná příloha projektové dokumentace – plán BOZP. 
 
 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nebylo řešeno. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nebylo řešeno – elektrifikovaná železniční trať je vzdálenosti > 5 km. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nebylo řešeno. 
 
d) ochrana před hlukem 
Nebylo řešeno. 
 
e) protipovodňová opatření 
Nebylo řešeno. 
 
f) ochrana před sesuvy půdy 
Nebylo řešeno. 
 
g) ochrana před vlivy poddolování 
Nebylo řešeno. 
 
h) ostatní negativní vlivy 
Nejsou. 
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
V rámci stavby není řešeno. 
 
 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
Z hlediska silničního provozu na silnici III/1329 se stav po rekonstrukci neliší od stávajícího stavu. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup ke staveništi bude umožněn po stávající komunikaci z obou směrů. 
 
c) doprava v klidu 
Není předmětem řešení. 
 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Po dobu stavby bude vyznačena provizorní obchozí trasa. Provizorní trasa bude vedena na pravé straně 
komunikace III/1329 (ve směru staničení). 
 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Veškeré dotčené nezpevněné plochy budou vysvahovány, ohumusovány a osety travním semenem. 
 
b) použité vegetační prvky 
Nezpevněné svahy těles budou osety travním semenem. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření 
Nebyla řešena. 
 
 
 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba, ani provoz na silnici, nijak nezvýší zatížení životního prostředí oproti stávajícímu stavu a nemá 
žádný negativní vliv na zdraví osob. 
Stavba bude prováděna jak na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu, tak i na pozemcích, 
jejichž účel je v současnosti jiný. Po hranici obvodu staveniště bude po dobu výstavby vytýčen „dočasný 
zábor pozemků“. 
Nové konstrukce se nacházejí jak na pozemcích investora, tak i na cizích pozemcích. Pozemky dotčené 
dočasným záborem (převážně manipulační prostor stavby) budou po dokončení upraveny do původního 
stavu. 
Stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa chráněné (p. č. 748; vše dočasný i trvalý 
zábor).  
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména vodního toku před znečištěním ropnými 
produkty, či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. 
V blízkosti koryta vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný 
stavební materiál. Veškerý stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených investorem. 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy. 

- odstraněné živice budou likvidovány v režii zhotovitele 
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- běžné odpady a stavební suť budou odvezeny na skládku 
Stavba si vyžádá nutnost kácení 11 ks náletových stromů. 
Je nutno zajistit ochranu vodního toku a jeho okolí před nepříznivými účinky výstavby. Po celou dobu 
výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména řeky před znečištěním ropnými produkty, či jinými 
chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se Zák.185/2001 Sb. v platném znění a na něj 
navazujícími prováděcími předpisy. 
Během stavby nesmí být narušeny hydrologické poměry v daném území, ani nesmí dojít ke zhoršení kvality 
povrchových a podzemních vod. Zároveň musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikaly do 
povrchových ani podzemních vod. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů …) 
Po dobu stavby bude provedena ochrana 4 ks stromů. 
Stavba si vyžádá nutnost kácení 11 ks náletových stromů. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
Záměr nemá vliv na životní prostředí. 
 
e) naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou navrhována. 
 
 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
V rámci akce není řešena. 
 
 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
8.1. Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Jedná se o stavbu relativně malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze strany 
zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb). Pro rozvinutí ZS bude využita 
plocha silnici III/1329 a část pozemku 755 (Město Žirovnice). 
 
b) odvodnění staveniště 
Bude prováděno v režii zhotovitele, vzhledem k typu a hloubce založení je třeba počítat s čerpáním spodní 
vody ze základové jámy. Ostatní plochy budou odvodněny gravitačně. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup ke staveništi na mostě bude umožněn po stávající komunikaci III/1329 z obou směrů. Jedná se o 
stavbu relativně malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze strany zhotovitele 
vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb). 
Umístění zařízení staveniště a organizace práce musí umožnit příjezd a přístup majitelů nemovitostí k jejich 
nemovitostem (případné omezení pouze po dohodě s nimi). 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 
V rámci stavby bude provedeno bourání stávající mostní konstrukce (ev. č. 1329-1). 
Kácení dřevin bude provedeno z důvodu realizace přestavby vlastního mostního objektu a navazujících 
úseků silniční komunikace (11 ks náletových dřevin). 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
U této stavby je navržen minimální trvalý zábor o výměře 410 m2 v k. ú. Žirovnice. 

Při provádění stavby dojde k dočasnému záboru do 1 roku. Celková plocha tohoto dočasného záboru činí 
951 m2 (v k. ú. Žirovnice). 
U těchto parcel dojde po dobu stavby pouze ke vstupu na pozemek za účelem rekonstrukčních prací a 
následně budou plochy uvedeny do původního stavu. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druha odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 
Stavba jako celek nebude producentem žádných emisí. 
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru (odhad množství před vypracováním soupisu prací): 
17 01 01 Beton – 130 m3 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - 60 m3 
17 04 05 Železo a ocel – 2 t 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - 1200 m3 
 
 
i) bilance zemních prací 
Předpokládané objemy jsou uvedeny níže. Použitelný materiál bude uložen do násypových těles, zemina 
nevhodná bude uložena na skládku. O zpětném použití rozhodne v průběhu odtěžování osoba způsobilá 
v oblasti inženýrské geologie. 
zemina 
výkop   zásyp   skládka  
1050 m3  885 m3  850 m3 

 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména vodního toku před znečištěním ropnými 
produkty, či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. 
V blízkosti koryta vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný 
stavební materiál. Veškerý stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených investorem. 
Je nutno zajistit ochranu vodního toku a jeho okolí před nepříznivými účinky výstavby.  
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se Zák.185/2001 Sb. v platném znění a na něj 
navazujícími prováděcími předpisy. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Podmínky jsou dány zpracovaným plánem BOZP – samostatná příloha PD. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou předmětem řešení. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Silnice III/1329 bude uzavřena z důvodu přestavby mostu a stavba bude prováděna za úplného vyloučení 
silničního i pěšího provozu. 
Předpokládaná doba uzavírek (po dobu rozhodujících stavebních prací) je 16 týdnů. 
 
O povolení úplné uzavírky, o stanovení přechodného dopravního značení požádá vybraný zhotovitel stavby 
(v zastoupení stavebníka) nejméně 30 dnů před zahájením prací (po předchozím vyjádření Policie ČR). 
 
Zcela uzavřený úsek je délky cca 100 m (most a navazující úseky silnice). Jinak bude silnice III/1329 
přístupná. 
Bude vyznačena obousměrná objízdná trasa.  
 
Objízdná trasa pro tranzitní automobilovou dopravu a pro linkové autobusy (VLOD) bude vedena po stávající 
silnici Žirovnice – II/132 Počátky – III/13212 Stojčín.  
 
Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek Žirovnice,,Nový Svět,, a Žirovnice,,Budín,, které budou 
dočasně přemístěny na zastávku Žirovnice,,Počátecká. 
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Délka objížďky: 6,5 km. 
 
Dopravní úřad požaduje, aby žadatel o povolení uzavírky a nařízení objížďky předložil ve lhůtě minimálně 30 
dnů před zahájením stavební akce žádost o souhlas s dočasným přemístěním zastávek. 
 
V současnosti provozuje veřejnou dopravu ICOM transport a.s. 
 
Předpokládá se, že autobusy budou využívat stejnou objízdnou trasu jako IAD. 
 
Před zahájením stavby je třeba požádat dopravce a koordinátora VLOD o úpravu jízdních řádů. 
 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
nejsou 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Pro rozvinutí ZS bude využita plocha silnici III/1329 a část pozemku 755 (Město Žirovnice). Přístup ke 
staveništi na mostě bude umožněn po stávající komunikaci z obou směrů. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Termín dosud nebyl určen. Předpokládaná doba výstavby 16 týdnů. 
 
Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní přestavby mostu: 
- převedení dopravy z III/1329 na provizorní objízdnou trasu  
- zřízení provizorní obchozí trasy včetně staveništní 
- uzavření mostu pro veškerou dopravu 
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště 
- provedení odhumusování na dotčených plochách 
- odfrézování stávající vozovky v dl. 44 m 
- odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích 
- kompletní vybourání původních mostních konstrukcí (SO001) 
- práce spojené se založením stavby 
- betonáž rámové mostní konstrukce a křídel z monolitického ŽB 
- provedení izolací a přechodových oblastí za opěrami  
- provedení zemního tělesa silniční komunikace 
- provedení zpevnění kolem křídel a kamenných zídek 
- provedení odláždění 
- obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky 
- položení asfaltobetonového krytu vozovky 
- provedení krajnic 
- osazení silničního svodidla a mostního zábradlí po obou okrajích mostu 
- obnovení provozu na mostě 
- zrušení provizorní objížďky, provizorní obchozí trasy a rekultivace dotčeného území 
 
 

8.2. Výkresy 
Přílohou této zprávy jsou výkresy přechodného dopravního značení (příloha A, B, C) a výkresy provizorní 
obchozí trasy.  
 
 

8.3. Harmonogram výstavby 
Byl zpracován rámcový harmonogram výstavby: 
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8.4. Schéma stavebních postupů 
Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 
 
 

8.5. Bilance zemních hmot 
Předpokládané objemy jsou uvedeny níže. Použitelný materiál bude uložen do násypových těles, zemina 
nevhodná bude uložena na skládku. O zpětném použití rozhodne v průběhu odtěžování osoba způsobilá 
v oblasti inženýrské geologie. 
zemina 
výkop   zásyp   skládka  
1050 m3  885 m3  850 m3 
 
 

8.6. Celkové vodohospodářské řešení 
Odvodnění všech komunikací a ploch je gravitační, vyvedené do koryta vodoteče. 
 
 
Brno, duben 2021              Ing. Libor Puklický, Ph.D. 
 

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

STAVBA:III/1329 Žirovnice, most ev.č.1329-1

týdny stavby → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
stavební 
objekt

činnost

SO 201 Příprava území
SO 201 Odhumusování
SO 201 Zřízení provizorní obchozí trasy

Převedení dopravy na objízdnou a 
obchozí trasu

SO 201 Bourání a odstranění vrstev vozovky
SO 001 Bourání stávajícího mostu
SO 201 Výkop a založení nového mostu
SO 201 Základová deska
SO 201 Skruž a bednění rámu
SO 201 Armatura a betonáž rámu
SO 201 Izolace
SO 201 Opevnění koryta
SO 201 Převedení potoka pod most
SO 201 Přechodové oblasti
SO 201 Zpevnění za křídly
SO 201 Podkladní vozovkové vrstvy
SO 201 AB kryt
SO 201 Doumadlové zábradlí, svodidla

Převedenní dopravy na nový most
SO 201 Zrušení provizorní obchozí trasy
SO 201 Ohumusování a úklid ploch kolem mostu
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET 
III/1329 Žirovnice, most ev.č.1329-1

 CHARAKTER TOKU
Stupeň drsnosti n 0,028 prům. hodnota pod mostem
Sklon čáry toku I 1,40 %

Profil Mostní profil - stávající most 

TVAR KORYTA 

KYNETA BERMA levá pravá
Šířka kynety b1 0,00 m Šířka bermy b2 0,00 0,00 m

Sklon svahu kynety  1 : m1 m1 10 Sklon svahu bermy  1 : m2 m2 0 0

Hloubka kynety h1 0,185 m Výška hladiny nad bermou h2 1,53 1,53 m

X-letý průtok kynetou Qx 23,100 m3/s X-letý průtok bermou Qx 0,00 0,00 m3/s

VÝSLEDKY VÝSLEDKY 

Plocha profilu S1 5,99 m2
Plocha profilu S2 0,00 0,00 m2

Omočený obvod O1 6,77 m Omočený obvod O2 0,00 0,00 m

Hydraulický poloměr R1 0,885 m Hydraulický poloměr R2 0,000 0,000 m

Rychlostní souč. C C1 34,65 Rychlostní souč. C C2 0,00 0,00
Střední rychlost v 3,86 m/s Střední rychlost v 0,00 0,00 m/s

Výška hladiny celkem hcelk 1,71 m Průtok Déšť 23,100 m3/s

Kontrolní návrhová hladina (KNH) =Q100=23,10 m3/s

SCHEMATICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ :
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