


LEGENDA


- úsek č.1 (SO 101)
- úsek č.2 (SO 102)
- úsek č.3 (SO 103)
- úsek č.4 (SO 104)
- úsek č.5 (SO 105)
- křižovatky/sjezdy zpevněné
- sjezdy ŠD/R-materiál
- frézování náběhů/zápichů
- odstranění pařezů

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- NN podzemní vedení (EG.D)
- VN podzemní vedení (EG.D)
- podzemní plynovod (Gasnet)
- vodovod (VAS ZR)
- kanalizace (VAS ZR)
- sdělovací (CETIN)
- hranice parcel (ČUZK)

KLAD LISTŮ



ZMĚNA Č.:		NÁZEV ZMĚNY:		DATUM:		PROVEDL:			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Julius Janeba				TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Radek Holík		<div> ZSP.cz</div> <div>Ing. Julius Janeba Rokytno 57, 592 31 Nové Město na Moravě julius.janeba@zsp.cz, tel. +420 735 197 890</div>			
ZADAVATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny							
KRAJ: Vysočina		ORP: Žďár nad Sázavou		STUPEŇ: PDPS					
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2024/KSÚSV/083				STATUS: čístopis					
NÁZEV ZAKÁZKY: "II/350 Křiž. I/37 - Cikháj - Herálec"				DATUM VYDÁNÍ: 01/2025		FORMÁT: 5 x A4			
PŘÍLOHA Č.: C.2.6.				NÁZEV PŘÍLOHY: Koordinační situace č.6		MĚŘÍTKO:		PARÉ:	
						1:1000			