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 III/3509 Česká Bělá – Cibotín - křiž. III/3508 
Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice III/3509 v kraji Vysočina, okres Havlíčkův 

Brod, k.ú. Česká Bělá, Cibotín a Oudoleň. Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 0,000 

provozního staničení v místě vyústění silnice III/3509 ze silnice II/351, konec tohoto úseku se nachází 

v km 5,052 provozního staničení v místě křižovatky silnic III/3508 a III/3509. Nebude opravován krátký 

úsek silnice III/3509 v km 0,790 – 0,855 provozního staničení v místě křižovatky se silnicí I/34. Celková 

délka opravovaného úseku činí 4,987 km, stávající kryt vozovky tvoří asfaltobeton a penetrační makadam 

s nátěry.  

 

 

Technické podmínky: 

Stavba je dle použitých technologií opravy rozdělena do stavebních objektů: 

 SO 000: Vedlejší a ostatní náklady 

 SO 101: Komunikace III/3509 v km 0,000 – 0,175 

 SO 102: Komunikace III/3509 v km 0,175 – 0,788 

 SO 103: Komunikace III/3509 v km 0,855 – 3,200 

 SO 104: Komunikace III/3509 v km 3,200 – 4,225 

 SO 105: Komunikace III/3509 v km 4,225 – 5,052 
 
Předmětem tohoto výběrového řízení je zajištění těch prací a dodávek, které jsou součástí 

poptávkového rozpočtu – jedná se o příslušné vedlejší a ostatní náklady, očištění stávajícího 

povrchu vozovky, frézování stávajícího krytu vozovky včetně odvozu vyfrézovaného materiálu na 

skládku KSÚSV, p.o.,   provedení recyklace za studena RS CA tl. 200mm, výškové úpravy poklopu 

a uličních vpustí, pokládku asfaltobetonových hutněných vrstev včetně spojovacích postřiků, 

zálivky spár a provedení dvouvrstvého emulzního mikrokoberce včetně spojovacího postřiku. 

Asfaltobetonové vrstvy budou pokládány na celou šířku vozovky, podélné pracovní spáry vyjma 

úseku km 0,000 – 0,175 provozního staničení s větší šířkou vozovky nejsou přípustné. Ostatní 

práce a dodávky nutné pro provedení celé stavby bude zajišťovat KSÚSV, p.o. vlastními 

kapacitami.  

 
SO 000: Vedlejší a ostatní náklady:   
Součástí plnění jsou i tyto konstrukce a práce: zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele, zkoušení 
konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty, zřízení nebo 
zajištění regulace a ochrany dopravy, vytýčení inženýrských sítí na stavbě, pomocné práce zajišťující 
ochranu inženýrských sítí, geodetické zaměření pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení 
díla v digitální formě včetně podkladů pro DTM, zajištění BOZP na stavbě. 
 
SO 101: Komunikace III/3509 v km 0,000 – 0,175:   

Frézování stávajícího krytu, obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm 
Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 0,000 provozního staničení v místě vyústění silnice 

III/3509 ze silnice II/351 a konec opravovaného úseku se nachází v km 0,175 provozního staničení 

za vjezdem do zemědělského areálu. Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobeton. 

V celém úseku bude odstraněn frézováním stávající kryt vozovky v tl. 50mm. V místě významnějších 

poruch v křižovatce se silnicí II/351 bude provedena sanace ložné vrstvy a bude zde proto odstraněno 

frézováním dalších 60mm asfaltobetonu. Jedná se o plochu cca 25,0 m2, bude zde odfrézován materiál 

do hloubky celkem 110mm. Dále bude provedena výšková úprava dvou uličních vpustí a jednoho poklopu 

šachty. V místě sanace ložné vrstvy bude aplikován spojovací postřik a položena ložná vrstva ACL 16+ 

v tl. 60mm. Následně bude v celém úseku nanesen spojovací postřik a bude položena obrusná vrstva 

ACO 11+ v tl. 50mm. Vzhledem k větší šířce vozovky v tomto úseku je možno provést podélnou pracovní 

spáru. Veškeré pracovní spáry budou ošetřeny proříznutím a zalitím. 

Další technické podmínky  
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SO 102: Komunikace III/3509 v km 0,175 – 0,788:   

Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm 

Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 0,175 provozního staničení za vjezdem 
do zemědělského areálu a konec opravovaného úseku se nachází v km 0,788 provozního staničení 
před křižovatkou se silnicí I/34. Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobeton. 
V celém opravovaném úseku bude očištěn stávající povrch vozovky a na tento očištěný povrch bude 
aplikován spojovací postřik, následně proběhne pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm. Dále bude 
v celém tomto úseku provedena úprava napojení zpevněných sjezdů – bude proveden spojovací postřik 
a položena vrstva ACO 11+ v tl. 50mm. Veškeré pracovní spáry budou ošetřeny proříznutím a zalitím. 
 
SO 103: Komunikace III/3509 v km 0,855 – 3,200:  
Vyrovnávací vrstva ACO 11+ Ø tl. 40mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm 
Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 0,855 provozního staničení za křižovatkou se silnicí 
I/34 a konec opravovaného úseku se nachází v km 3,200 provozního staničení na úrovni plotu poblíž 
objektu č.p. 52 na začátku místní části Cibotín. Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobeton. 
V celém opravovaném úseku bude očištěn stávající povrch vozovky a na tento očištěný povrch bude 
aplikován spojovací postřik a položena vyrovnávací vrstva ACO 11+ v průměrné tl. 40mm. Na tuto 
vyrovnávací vrstvu bude opět proveden spojovací postřik a následně proběhne pokládka obrusné vrstvy 
ACO 11+ tl. 50mm. Dále bude v celém tomto úseku provedena úprava napojení zpevněných sjezdů – 
bude proveden spojovací postřik a položena vrstva ACO 11+ v tl. 50mm. Veškeré pracovní spáry budou 
ošetřeny proříznutím a zalitím. 
 
SO 104: Komunikace III/3509 v km 3,200 – 4,225:  
Mikrokoberec dvouvrstvý frakce kameniva 0/8 + 0/8 
Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 3,200 provozního staničení na úrovni plotu poblíž 
objektu č.p. 52 na začátku místní části Cibotín a konec opravovaného úseku se nachází v km 4,225 
provozního staničení na konci místní části Cibotín u dopravní značky IZ4b. Stávající kryt vozovky 
v průtahu místní části Cibotín tvoří asfaltobeton a penetrační makadam s nátěry. 
V celém tomto opravovaném intravilánovém úseku bude očištěn stávající povrch vozovky a na tento 
očištěný povrch bude proveden spojovací nátěr. Následně bude položen dvouvrstvý mikrokoberec, frakce 
kameniva 0/8 + 0/8.  
 
SO 105: Komunikace III/3509 v km 4,225 – 5,052:  
Recyklace za studena RS CA tl. 200mm, ložná vrstva ACL 16+ tl. 60mm, obrusná vrstva ACO 11+ 
tl. 40mm 
Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 4,225 provozního staničení na konci místní části 
Cibotín u dopravní značky IZ4b a konec opravovaného úseku se nachází v km 5,052 provozního 
staničení před křižovatkou se silnicí III/3508. Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobeton a penetrační 
makadam s nátěry. 
V celém opravovaném úseku bude provedena recyklace za studena RS CA tl. 200mm. Na tuto vrstvu 
bude položena ložná vrstva ACL 16+ tl. 60mm, proveden spojovací postřik a položena obrusná vrstva 
ACO 11+ tl. 40mm. Veškeré pracovní spáry budou ošetřeny proříznutím a zalitím. 
 

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO 101 - odfrézování stávajícího krytu, obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm 

 

Odfrézování stávajícího AC krytu   -50 mm  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze PS-E 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

__________________________________________________________________________________ 

Celkem 50 mm 
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SO 101 - odfrézování stávajícího krytu, obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm, ložná vrstva ACL 16+ tl. 
60 mm (lokální sanace) 
 
Odfrézování stávajícího AC krytu   -110 mm 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze PS-E 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze PS-E 1,00 kg/m2 ČSN 73 6129 

__________________________________________________________________________________ 

Celkem  110 mm 
 
 
SO 102 - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze PS-E 1,00 kg/m2 ČSN 73 6129 

__________________________________________________________________________________ 

Celkem  50 mm 
 
 
SO 103 - vyrovnávací vrstva ACO 11+ Ø tl. 40mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze PS-E 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

Vyrovnání povrchu asf. betonem ACO 11+ Ø 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze PS-E 1,00 kg/m2 ČSN 73 6129 

__________________________________________________________________________________ 

Celkem  Ø 90 mm 
 
 
SO 104 - mikrokoberec dvouvrstvý frakce kameniva 0/8 + 0/8 
 
Postřik spojovací - asf. emulze PS-E 0,50 kg/m2  ČSN 73 6129 

Dvouvrstvý mikrokoberec frakce kameniva 0/8 + 0/8 8 + 8 = 16 mm ČSN 73 6121 
__________________________________________________________________________________ 
Celkem   16 mm 
 

 
SO 105 - recyklace za studena RS CA tl. 200mm, ložná vrstva ACL 16+ tl. 60mm, obrusná vrstva 
ACO 11+ tl. 40mm 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze PS-E 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Recyklace za studena RS CA 200 mm ČSN 736147 

__________________________________________________________________________________ 

Celkem   300 mm 

 

 
Dopravně inženýrské opatření  

Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky silničního provozu s vyznačením objízdné trasy. 
Zhotovitel je povinen zpracovat před zahájením prací konkrétní projekt dopravně inženýrského opatření, 
které odsouhlasí zadavatel, Policie ČR, provozovatel veřejné autobusové dopravy a další příslušné 
složky a na jehož základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce.  
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění 
přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. 


