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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

1.1 Název stavby:  
 III/4066 Třešť – Pavlov   
 

1.2 Objednatel: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava  
IČO: 00090450  

 

1.3 Zpracovatel:  
4Z eko, s.r.o. 
Dr. Ant. Hobzy 224/12 
674 01 Třebíč 
IČ 293 550 52 

 

2. VŠEOBECNĚ 
 

Projekt je zpracován na základě zadávací dokumentace v objednávce investora, kterým je Krajská 

správa a údržba silnic Vysočiny. Projekt řeší opravu vozovkového souvrství komunikace III/4066 v 

úseku od výjezdu z města Třešť v km 0,625, kde se napojuje na most 4066-1. Dále pokračuje 

extravilánem k obci Stajiště a poté do obce Pavlov, kde je v km 7,840 u stávajícího DZ začátek obce 

ukončen. Celková délka opravovaného úseku je 7,215 km. Projekt řeší opravu vozovky silnice ve 

stávajícím šířkovém uspořádání v šířce průměrně 5,5 metru. Součástí je odvodnění.  
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3. REKONSTRUKCE VOZOVKY – SO 101 Komunikace 
 

Silnice je na základě posouzení inspektory silnic zadavatele zařazena do km 6,775 do klasifikačního 

stupně 5, od km 6,775 do stupně 4. 

Celková délka opravy je 7215 m. 

 

Stávající komunikace je proměnlivé šířky od 5,00 – 5,90m. Oprava komunikace je navržena ve stávajícím 

směrovém a výškovém vedení s vyrovnáním plynulosti. Komunikace je navržena se základním příčným 

sklonem 2,50%. Ve směrových obloucích je vozovka klopena na jednostranný příčný sklon. 

 

Technologie opravy komunikace vychází z provedených kopaných sond ve vozovce a jednání 

s investorem. Úprava konstrukce vozovky vychází dle TP 170 ze třídy dopravního zatížení TDZ V a 

návrhové úrovně porušení D1. Na základě požadavku zadavatele je pro obrusné vrstvy použita odchylně 

od TP 170 směs ACO 11+  

 

ÚSEK č. 1 v km 0,625 – 2,520  

V úseku č.1 nemůže být vzhledem k výskytu stromořadí, svírajícího stávající vozovku, realizována 

recyklace za studena. Povolení ke kácení má pouze 8 ks stromů – viz SO 801. Po vykácení stromů se 

odfrézují pařezy do hloubky min. 80cm, prostor bude zasypán vhodným nenamrzavým materiálem a 

zhutněn po vrstvách max. 30cm. Dále se provede na stávající vozovce celoplošná recyklace za studena 

dle TP 208. Následně se vytvoří infiltrační postřik a položí dvě vrstvy obalované asfaltové směsi ACL 16+ 

tl. 50 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. 

 

Vzhledem k zásahu kořenového systému stromů v krajnici nelze bez jejich vykácení provést větší zásah 

do konstrukčních vrstev vozovky. Budou proto provedeny pouze lokální sanace v místech, které 

nezasahují do blízkosti stromů. Provede se vyrovnání stávajícího krytu vrstvou ACL 16+ o průměrné 

tloušťce 50 mm. Následně se položí nová obrusná vrstva ACO 11+ 50 mm. Před pokládkou AC budou 

provedeny lokální sanace na přibližně 30% metrového pruhu komunikace, zejména na vnitřních 

obloucích. 

 

Konstrukce vozovky:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik spojovací  PS,E 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16 +  50 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik asf. emulze  PS,E 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

 

v místech sanací dále: 

Infiltrační postřik asf. emulze  PI,E 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť  ŠD 0/32 200 mm ČSN EN 13 108-1 

Štěrkodrť  ŠD 0/32 200 mm ČSN EN 13 108-1 

 

V místech příčných a podélných trhlin bude provedena sanace trhlin – proříznutí a zalití asfaltovou 

zálivkou. 
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ÚSEK č. 2 v km 2,520 – 6,780 

Budou provedeny lokální sanace na přibližně 20% metrového pruhu komunikace, zejména na vnitřních 

obloucích. Skutečný rozsah bude určen před zahájením prací na místě za účasti zadavatele, TDS a 

zhotovitele. Následně bude provedena vyrovnávka vrstvou ACL 16+ průměrné tloušťky 40 mm, dle 

předpokladu bude vrstva mocnější při krajích, naopak v ose komunikace bude finišer mít lištu těsně nad 

úrovní původní nivelety, průměrně 20 mm. Nakonec bude položena celoplošně obrusná vrstva ACO 11+ 

tl. 50mm, dosypány a dohutněny krajnice. 

 

Konstrukce vozovky:  

Asfaltový beton pro obrusné 

vrstvy  

ACO 11+ 50 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik asf. emulze  PS,E 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16 +  50 mm ČSN EN 13 108-1 

 

v místech sanací dále: 

Infiltrační postřik asf. emulze  PI,E 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť  ŠD 0/32 200 mm ČSN EN 13 108-1 

Štěrkodrť  ŠD 0/32 200 mm ČSN EN 13 108-1 

 

ÚSEK č. 3 v km 6,780 – 7,840 

Budou provedeny lokální sanace na přibližně 10% metrového pruhu komunikace. Skutečný rozsah bude 

určen před zahájením prací na místě za účasti zadavatele, TDS a zhotovitele. Jako finální vrstva sanací 

musí být provedena v šířce rýhy ACL 16+, aby se vozovkové souvrství skládalo minimálně ze dvou vrstev 

obalované směsi. Následně bude položena jedna vrstva ACO 11+ tl. 50mm, dosypány a dohutněny 

krajnice. 

 

Konstrukce vozovky:  

V místech příčných a podélných trhlin budou provedeny lokální sanace – předpoklad cca 30% 

Asfaltový beton pro obrusné 

vrstvy  

ACO 11+ 50 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik asf. emulze  PS,E 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

 

V místech sanací dále: 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  

ACL 16 +  50 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik asf. emulze  PS,E 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

Dvouosý geokompozit spojený 

netk.textil 

 šířka 1,9m  

Asfaltový beton pro podkladní 

vrstvy 

ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13 108-1 

Infiltrační postřik asf. emulze  PI,E 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť  ŠD 0/32 250 + 200 mm ČSN EN 13 108-1 

 

 

Komunikace bude v extravilánu doplněna o nezpevněnou krajnici z frézovaného živičného materiálu se 

zhutněním v tl. 100 mm a šířce 0,50 m. Navazující zpevněné plochy a sjezdy z živičného materiálu budou 
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napojeny po odfrézování vrstvy v tl. 40 mm, vrstvou z asf. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11S v tl. 40 

mm. Nezpevněné plochy a stávající sjezdy budou napojeny dosypáním z vyfrézovaného 

materiálu. V rámci stavebních prací budou stávající svodidla při vjezdu do obce Stajiště odstraněna a 

nahrazena novými svodidly se značkou CE. Jednostranná distanční ocelová svodidla s odrazkami mezi 

pásnicí byla navržena v km 0,745-0,765 vlevo a v km 0,733-0,763 vpravo. Zábradelní ocelová svodidla 

budou osazena v km 0,600-0,621 vlevo a v km 0,580-0,605 vpravo. Nová svodidla byla navržena pro 

úroveň zadržení N2. 

 

VŠEOBECNÉ TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY: 

Provedení asfaltových vrstev se řídí ČSN 73 6129, zejména je nutné dbát na řádné zhutnění vrstev a 

finální rovnost povrchu. Obrusná vrstva je navržena z asfaltové směsi ACO 11+. Veškeré pracovní spáry 

v úrovni obrusné vrstvy je nutné v co nejkratší době po pokládce obrusné vrstvy řádně utěsnit 

asfaltovou zálivkou aplikovanou za horka tak, aby do vozovky nepronikla v místě spár voda.  

Při realizaci budou v plném rozsahu dodržovány příslušné ČSN, ČSN EN a TP pro stavbu pozemních 

komunikací. 

 

KONTROLNÍ ZKOUŠKY: 

Nedílnou součástí stavebních prací musí být v rámci realizace stavby ze strany zhotovitele rovněž 

provedení příslušných kontrolních zkoušek dle požadavků příslušných ČSN, případně ČSN EN pro 

jednotlivé rozhodující technologie, tzn. zejména hutněné asfaltové vrstvy. Právem objednatele stavby 

je provádění nezávislé kontrolní činnosti.  

 

4. PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ KOMUNIKACE 
 

4.1. Dopravní značení 
 

Vodorovné dopravní značení 

Ve stávajícím stavu není dotčený úsek opatřen žádným VDZ. 

Návrh nového VDZ vychází z postavení úseku v rámci silniční sítě – jedná se o silnici III.třídy, 

nenacházející se na páteřní síti Kraje Vysočina. V novém stavu bude realizováno VDZ typu I v souladu 

s TP 133, konkrétně vodící proužky 12,5 cm.  

 

Svislé dopravní značení 

 

Rekonstrukcí vozovky nebude dotčeno stávající SDZ, proto se s jeho obměnou nepočítá. Směrové 

sloupky nejsou součástí rekonstrukce. 

 

Změny nebo úpravy dopravního značení musí být odsouhlaseny příslušným DI Policie ČR. 

 

4.2. Odvodnění 
 

Rekonstruovaná silnice je odvodněna příčným sklonem do stávajících silničních příkopů, které jsou 

realizovány částečně jako vsakovací, částečně jsou propojeny se systémem propustků. Pro zajištění 
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správné funkce odvodnění bude součástí stavby seřezávání krajnic a čištění, případně prohloubení 

stávajících příkopů. 

 

 

4.3. Záchytná bezpečnostní zařízení 
 

Svodidla – budou nově osazena nebo nahradí stávající v následujících úsecích: 

• v km 5,200 – 5,340 vpravo; budou nahrazena stávající nevyhovující svodidla a doplněna nová – 

zahrnuto v SO 101 Komunikace 

• u propustků 4066-3P, 4066-4P, 4066-7P a 4066-12P – zahrnuto v SO 201 Mostní objekty   

 

 

5. PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

5.1. Přístup na staveniště 

 

Přístup na staveniště bude umožněn ze silnice III/4066 ve směru od Třeště a Pavlova, dále ze silnice 

III/4067 od Panenské Rozsíčky na křižovatky v km 3,3 a 6,8. Alternativní přístupy tvoří místní 

komunikace.  

 

5.2. Dopravně-inženýrská opatření 

 

Návrh dopravně inženýrského opatření je uveden v rámci SO 901. 

 

5.3. Harmonogram 

 

Projektant předpokládá realizaci v rámci úplné uzavírky. Podmínkou zadavatele je realizovat pokládku 

obrusné vrstvy najednou bez pracovní spáry. Délka uzavírky bude určená v rámci zadávacích podmínek 

s ohledem na konkrétní čas realizace stavby a související okolnosti. 

 

 

 

 

V Třebíči, březen 2019 Vypracovala: Jiřina Slonková  

 

 

 

 


