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Stavba: „III/4066 Třešť - Pavlov“ 
 SO 000 - ostatní a všeobecné náklady  
 SO 101.1 – Komunikace III/4066 – úsek č.1 (0,625 – 2,520)  
 SO 101.2 – Komunikace III/4066 – úsek č.2 (2,520 – 6,780) 
 SO 101.3 – Komunikace III/4066 – úsek č.3 (6,780 – 7,840) 
 SO 201 (201.1 – 201.12) – Propustek 4066-1P – 12P 
 SO 901 – Dopravně inženýrská opatření 

    

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 4066 ve třech dílčích úsecích, který prochází extravilánem 
obce Třešť, Pavlov a Stajiště vč. intravilánu. Dle staničení se celá stavba nachází ve staničení od km 
0,625 – 7,840, rozdělení dle jednotlivých úseků výše. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém 
uspořádání. Výškové uspořádání bude navýšeno o 70 mm. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze 
pozemky v majetku Kraje Vysočina.  

Důvodem opravy silnice III/4066 je nevyhovující stav asfaltobetonového krytu. Na povrchu vozovky se 
vyskytují mnohačetné výspravy, síťové a mozaikovité trhliny, výtluky, a pokleslá vozovka. 

Celková délka navržené opravy silnice je 7,215 km. 

 

Technické podmínky: 
 
SO 101.1 Komunikace III/4066 - úsek č. 1 (0,625 – 2,520)  

Úsek je sevřen z větší části stromořadím, které bylo revitalizováno a možnost kácení je zde takřka 

nulová. Z tohoto důvodu bude provedeno odfrézování velkých nerovností v ploše vozovky 

a nad kořenovým systémem stromů, kde kořeny zvedají vozovku. Tento prostor bude částečně odkopán 

a sanován. Následně se provede lokální (pr. 30 mm) a celoplošná vyrovnávka (50 mm) vrstvou ACL 16+ 

a poté celoplošná pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm.   

Vzhledem k zásahu kořenového systému stromů v krajnici nelze bez jejich vykácení provést větší zásah 

do konstrukčních vrstev vozovky. Budou proto provedeny pouze lokální sanace v místech, které 

nezasahují do blízkosti stromů. Před pokládkou ACL a ACO budou provedeny lokální sanace na přibližně 

30% metrového pruhu komunikace, zejména na vnitřních obloucích, případně budou zbudovány výhybny. 

Konstrukce vozovky:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik spojovací  PS,E 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16 +  50 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik asf. emulze  PS,E 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

 

v místech sanací dále: 

Infiltrační postřik asf. emulze  PI,E 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť  ŠD 0/63 200 mm ČSN EN 13 108-1 

Štěrkodrť  ŠD 0/63 200 mm ČSN EN 13 108-1 

 

 

 

Další technické podmínky  
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SO 101.1 Komunikace III/4066 - úsek č. 2 (2,520 – 6,780) 

Budou provedeny lokální sanace na přibližně 20% metrového pruhu komunikace, zejména na vnitřních 

obloucích. Skutečný rozsah bude určen před zahájením prací na místě za účasti zadavatele, TDS 

a zhotovitele. Následně bude provedena vyrovnávka vrstvou ACL 16+ průměrné tloušťky 50 mm, dle 

předpokladu bude vrstva mocnější při krajích, naopak v ose komunikace bude finišer mít lištu těsně nad 

úrovní původní nivelety, průměrně 20 mm. Nakonec bude položena celoplošně obrusná vrstva ACO 11+ 

tl. 40mm, dosypány a dohutněny krajnice. 

 

Konstrukce vozovky:  

Asfaltový beton pro obrusné 

vrstvy  

ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik asf. emulze  PS,E 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16 +  50 mm ČSN EN 13 108-1 

 

v místech sanací dále: 

Infiltrační postřik asf. emulze  PI,E 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť  ŠD 0/63 200 mm ČSN EN 13 108-1 

Štěrkodrť  ŠD 0/63 200 mm ČSN EN 13 108-1 

 

 

SO 101.1 Komunikace III/4066 - úsek č. 3 v km 6,780 – 7,840 

Budou provedeny lokální sanace na přibližně 10% metrového pruhu komunikace. Skutečný rozsah bude 

určen před zahájením prací na místě za účasti zadavatele, TDS a zhotovitele. Jako finální vrstva sanací 

musí být provedena v šířce rýhy ACL 16+, aby se vozovkové souvrství skládalo minimálně ze dvou vrstev 

obalované směsi. Následně bude položena jedna vrstva ACO 11+ tl. 40mm, dosypány a dohutněny 

krajnice. 

 

Konstrukce vozovky:  

V místech příčných a podélných trhlin budou provedeny lokální sanace – předpoklad cca 30% 

Asfaltový beton pro obrusné 

vrstvy  

ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik asf. emulze  PS,E 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy 

 

 

V místech sanací dále: 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  

ACL 16 +  50 mm ČSN EN 13 108-1 

 

Spojovací postřik asf. emulze  PS,E 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13 108-1 

Infiltrační postřik asf. emulze  PI,E 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť  ŠD 0/63 250 + 200 mm ČSN EN 13 108-1 

 

Dokončující práce: 

Komunikace bude doplněna o nezpevněnou krajnici z frézovaného živičného materiálu se zhutněním v tl. 

100 mm a šířce 0,50 m. Navazující zpevněné plochy a sjezdy z živičného materiálu budou napojeny po 

odfrézování vrstvy v tl. 40 mm, vrstvou z asf. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. 

Nezpevněné plochy a stávající sjezdy budou napojeny dosypáním z vyfrézovaného materiálu. V rámci 

stavebních prací budou stávající svodidla při vjezdu do obce Stajiště odstraněna a nahrazena novými 
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svodidly. Jednostranná distanční ocelová svodidla s odrazkami mezi pásnicí byla navržena v km 0,745-

0,765 vlevo a v km 0,733-0,763 vpravo. Zábradelní ocelová svodidla budou osazena v km 0,600-0,621 

vlevo a v km 0,580-0,605 vpravo. Nová svodidla byla navržena pro úroveň zadržení N2. 

 

SO201 Propustky: 

 

číslo 

silnice 
- Prop. staničení 

délka 

přem. 

(m) 

druh NK popis opravy propustku 

4066 - 1P 0,703 0,50 Trubka 
úprava výtoku propustku (rovnanina z 

lomového kamene) 

4066 - 2P 1,456 0,40 Trubka nový propustek 

4066 - 3P 1,607 1,90 Deska 

spárování čel a opěr, úprava koryta toku, 

nové římsy se zábradlím a svodidla, 

zřízení patních prahů 

4066 - 4P 1,840 1,90 Deska 

sanace podhledu nosné konstrukce, 

spárování opěr a čel, nová římsa zábradlí 

a svodidlo vpravo, mříž vtokového 

objektu, patní prahy 

4066 - 5P 2,232 0,60 Trubka nový propustek 

4066 - 5aP 2,519 0,60 Trubka nový propustek (9m šikmý) 

4066 - 5bP 2,918 0,60 Trubka nový propustek (9m šikmý) 

4066 - 6P 4,109 0,40 Trubka nová šikmá čela do půlky svahu 

4066 - 6aP 4,485 0,60 Trubka celý nový propustek 

4066 - 7P 5,347 1,90 Deska 

spárování čel a opěr, sanace podhledu, 

nové římsy a zábradelní svodidlo z obou 

stran 

4066 - 8P 5,618 0,50 Trubka nová kolmá čela, prodloužení trouby 

4066 - 9P 5,743 0,50 Trubka nová kolmá čela, prodloužení trouby 

4066 - 10P 6,448 0,40 Trubka nová kolmá čela, prodloužení trouby 

4066 - 11P 7,291 0,50 Trubka nová kolmá čela, prodloužení trouby 

4066 - 12P 7,584 1,50 Deska 

nový vtok, nová trouba pr.100, nový 

vtokový objekt vpravo, vlevo zábradlí a 

svodidlo 
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4066 – 1P 
Propustek je tvořen novou korugovanou trubkou DN 0,5m, má vybudovaná kolmá čela. Bude pouze 
doplněna dlažba z lomového kamene na výtokové straně, aby nedocházelo k vymílání pod čelem a jeho 
případné degradaci. Plocha lomového kamene je 6m2, objem 1,2m3.    
 
4066 – 2P 
Stávající propustek je tvořen troubami z prostého betonu s patrnou degradací a čely v nepředpisové 
poloze oproti navazujícímu terénu. Proto je navrženo vybourání původního a vybudování nového 
kolmého trubního propustku DN600 délky 7,5 metru se dvěma kolmými čely. 
Postup prací: 

 vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm 

 vybourání původního propustku dl.6,6m vč. čel o objemu 2 x 1 m3 

 vyhloubení rýhy šířky 2 metry 

 podkladní vrstva ze štěrkodrti 7,5m, tl. 0,1m, šířka 1,5m 

 zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3 

 potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m 

 2 kolmá čela ze železobetonu 

 obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace 

 obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3 

 odláždění dna, vtoku a výtoku lomovým kamenem tl. 0,2m 4 + 3 + 4 m3 

 doplnění vozovkového souvrství ACP16+ 
 
4066 – 3P 
Stávající rámový propustek bude sanován na povrchu obou opěr v ploše 25m2. Zdivo bude očištěno 
tlakovou vodou a vyspárováno. Na obou stranách budou zřízeny nové římsy ze železobetonu C30/37 
v objemu 2x 0,75 m3. Na obou stranách bude osazeno zábradlí a zábradelní svodidlo v délce 2x 5m. 
Koryto bude opraveno novým lomovým kamenem v ploše 16m2, objem 3,2m3.  
 
4066 – 4P 
Stávající rámový propustek bude sanován na povrchu obou opěr v ploše 30m2. Zdivo bude očištěno 
tlakovou vodou a vyspárováno. Nosná konstrukce bude sanována vhodnou sanační maltou v ploše 10m2. 
Na pravé straně ve směru staničení bude zřízena nová římsa ze železobetonu C30/37 v objemu 1x 0,75 
m3, na ní bude osazeno zábradlí a zábradelní svodidlo v délce 5m. Na vtokovém objektu bude doplněna 
mříž. 
 
4066 – 5P 
Stávající propustek je tvořen troubami z prostého betonu s patrnou degradací a čely v nepředpisové 
poloze oproti navazujícímu terénu. Proto je navrženo vybourání původního a vybudování nového 
kolmého trubního propustku DN600 délky 7,5 metru se dvěma kolmými čely. 
Postup prací: 

 vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm 

 vybourání původního propustku dl.6,6m vč. čel o objemu 2 x 1 m3 

 vyhloubení rýhy šířky 2 metry 

 zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3 

 potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m 

 2 kolmá čela ze železobetonu 

 obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace 

 obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3 

 doplnění vozovkového souvrství ACL16+ 
 
4066 – 5aP 
Bude zřízen nový propustek z důvodu svedení vody z podélného odvodnění v lesním úseku, kde je 
komunikace v podélném sklonu. Z toho důvodu se bude jednat o šikmý propustek s úhlem křížení 75°, 
trubní DN600, délky 9 metrů se dvěma kolmými čely. 
 Postup prací: 

 vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm 

 vyhloubení rýhy šířky 2 metry 

 zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3 

 potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m 



 
 

Příloha A3 

 

 Stránka 5 z 6 

 2 kolmá čela ze železobetonu 

 obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace 

 obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3 

 doplnění vozovkového souvrství ACL16+ 
 
4066 – 5bP 
Bude zřízen nový propustek z důvodu svedení vody z podélného odvodnění v lesním úseku, kde je 
komunikace v podélném sklonu. Z toho důvodu se bude jednat o šikmý propustek s úhlem křížení 75°, 
trubní DN600, délky 9 metrů se dvěma kolmými čely. 
 Postup prací: 

 vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm 

 vyhloubení rýhy šířky 2 metry 

 zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3 

 potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m 

 2 kolmá čela ze železobetonu 

 obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace 

 obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3 

 doplnění vozovkového souvrství ACL16+ 
 

4066 – 6P 
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou 
stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 400 v délce 2x 1 m, doplněn 
zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem 
v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m. 
 
4066 – 6aP 
Je navržen nový kolmý trubní propustek DN600 délky 7,5 metru se dvěma kolmými čely. 
Postup prací: 

 vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm 

 vyhloubení rýhy šířky 2 metry 

 zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3 

 potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m 

 2 kolmá čela ze železobetonu 

 obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace 

 obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3 

 doplnění vozovkového souvrství ACL16+ 
 
4066 – 7P 
Stávající rámový propustek bude sanován na povrchu obou opěr v ploše 25m2. Zdivo bude očištěno 
tlakovou vodou a vyspárováno. Na obou stranách budou zřízeny nové římsy ze železobetonu C30/37 
v objemu 2x 0,75 m3. Na obou stranách bude osazeno zábradlí a zábradelní svodidlo v délce 2x 5m. 
 
4066 – 8P 
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou 
stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 500 v délce 2x 1 m, doplněn 
zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem 
v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m. 
 
4066 – 9P 
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou 
stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 500 v délce 2x 1 m, doplněn 
zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem 
v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m. 
 
4066 – 10P 
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou 
stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 400 v délce 2x 1 m, doplněn 
zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem 
v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m. 
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4066 – 11P 
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou 
stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 500 v délce 2x 1 m, doplněn 
zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem 
v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m. 
 
4066 – 12P 
Chybí vtoková část propustku, proto bude doplněn nový objekt z ŽB C30/37, alt. prefabrikovaný, objem 

2m3. Ve směru staničení vlevo bude doplněno zábradlí a zábradelní svodidlo v délce 3m 

 

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení dopravy. 

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí (zejména mlékaře) 

a příjezd vozidel IZS v rámci možností stavby a platných technologických předpisů. 

 

Zadávací podklady 

Projektová dokumentace, soupis prací v programu ASPE, situační mapa.  

 


