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Příloha A3

	Další technické podmínky 




Stavba: „III/4066 Třešť - Pavlov“
	SO 000 - ostatní a všeobecné náklady 
	SO 101.1 – Komunikace III/4066 – úsek č.1 (0,625 – 2,520) 
	SO 101.2 – Komunikace III/4066 – úsek č.2 (2,520 – 6,780)
	SO 101.3 – Komunikace III/4066 – úsek č.3 (6,780 – 7,840)
	SO 201 (201.1 – 201.12) – Propustek 4066-1P – 12P
	SO 901 – Dopravně inženýrská opatření
			
Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 4066 ve třech dílčích úsecích, který prochází extravilánem obce Třešť, Pavlov a Stajiště vč. intravilánu. Dle staničení se celá stavba nachází ve staničení od km 0,625 – 7,840, rozdělení dle jednotlivých úseků výše. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Výškové uspořádání bude navýšeno o 70 mm. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku Kraje Vysočina. 
Důvodem opravy silnice III/4066 je nevyhovující stav asfaltobetonového krytu. Na povrchu vozovky se vyskytují mnohačetné výspravy, síťové a mozaikovité trhliny, výtluky, a pokleslá vozovka.
Celková délka navržené opravy silnice je 7,215 km.

Technické podmínky:

SO 101.1 Komunikace III/4066 - úsek č. 1 (0,625 – 2,520) 
Úsek je sevřen z větší části stromořadím, které bylo revitalizováno a možnost kácení je zde takřka nulová. Z tohoto důvodu bude provedeno odfrézování velkých nerovností v ploše vozovky a nad kořenovým systémem stromů, kde kořeny zvedají vozovku. Tento prostor bude částečně odkopán a sanován. Následně se provede lokální (pr. 30 mm) a celoplošná vyrovnávka (50 mm) vrstvou ACL 16+ a poté celoplošná pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm.  
Vzhledem k zásahu kořenového systému stromů v krajnici nelze bez jejich vykácení provést větší zásah do konstrukčních vrstev vozovky. Budou proto provedeny pouze lokální sanace v místech, které nezasahují do blízkosti stromů. Před pokládkou ACL a ACO budou provedeny lokální sanace na přibližně 3010% metrového pruhu komunikace, zejména na vnitřních obloucích, případně budou zbudovány výhybny.
Konstrukce vozovky: 
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
	ACO 11+
	40 mm
	ČSN EN 13 108-1

	Spojovací postřik spojovací 
	PS,E
	0,25 kg/m2
	ČSN 73 6129

	Asfaltový beton pro ložné vrstvy 
	ACL 16 + 
	50 mm
	ČSN EN 13 108-1

	Spojovací postřik asf. emulze 
	PS,E
	0,50 kg/m2
	ČSN 73 6129



v místech sanací dále:
	Infiltrační postřik asf. emulze 
	PI,E
	1,0 kg/m2
	ČSN 73 6129

	Štěrkodrť 
	ŠD 0/63
	200 mm
	ČSN EN 13 108-1

	Štěrkodrť 
	ŠD 0/63
	200 mm
	ČSN EN 13 108-1






SO 101.1 Komunikace III/4066 - úsek č. 2 (2,520 – 6,780)
[bookmark: _GoBack]Budou provedeny lokální sanace na přibližně 2010% metrového pruhu komunikace, zejména na vnitřních obloucích. Skutečný rozsah bude určen před zahájením prací na místě za účasti zadavatele, TDS a zhotovitele. Následně bude provedena vyrovnávka vrstvou ACL 16+ průměrné tloušťky 50 mm, dle předpokladu bude vrstva mocnější při krajích, naopak v ose komunikace bude finišer mít lištu těsně nad úrovní původní nivelety, průměrně 20 mm. Nakonec bude položena celoplošně obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, dosypány a dohutněny krajnice.

Konstrukce vozovky: 
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
	ACO 11+
	40 mm
	ČSN EN 13 108-1

	Spojovací postřik asf. emulze 
	PS,E
	0,25 kg/m2
	ČSN 73 6129

	Asfaltový beton pro ložné vrstvy 
	ACL 16 + 
	50 mm
	ČSN EN 13 108-1



v místech sanací dále:
	Infiltrační postřik asf. emulze 
	PI,E
	1,0 kg/m2
	ČSN 73 6129

	Štěrkodrť 
	ŠD 0/63
	200 mm
	ČSN EN 13 108-1

	Štěrkodrť 
	ŠD 0/63
	200 mm
	ČSN EN 13 108-1




SO 101.1 Komunikace III/4066 - úsek č. 3 v km 6,780 – 7,840
Budou provedeny lokální sanace na přibližně 10% metrového pruhu komunikace. Skutečný rozsah bude určen před zahájením prací na místě za účasti zadavatele, TDS a zhotovitele. Jako finální vrstva sanací musí být provedena v šířce rýhy ACL 16+, aby se vozovkové souvrství skládalo minimálně ze dvou vrstev obalované směsi. Následně bude položena jedna vrstva ACO 11+ tl. 40mm, dosypány a dohutněny krajnice.

Konstrukce vozovky: 
V místech příčných a podélných trhlin budou provedeny lokální sanace – předpoklad cca 30%
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
	ACO 11+
	40 mm
	ČSN EN 13 108-1

	Spojovací postřik asf. emulze 
	PS,E
	0,25 kg/m2
	ČSN 73 6129

	Asfaltový beton pro ložné vrstvy


V místech sanací dále:
Asfaltový beton pro ložné vrstvy 
	ACL 16 + 
	50 mm
	ČSN EN 13 108-1


	Spojovací postřik asf. emulze 
	PS,E
	0,50 kg/m2
	ČSN 73 6129

	

	Asfaltový beton pro ložné vrstvy
	ACL 16+
	50 mm
	ČSN EN 13 108-1

	Infiltrační postřik asf. emulze 
	PI,E
	1,0 kg/m2
	ČSN 73 6129

	Štěrkodrť 
	ŠD 0/63
	250 + 200 mm
	ČSN EN 13 108-1



Dokončující práce:
Komunikace bude doplněna o nezpevněnou krajnici z frézovaného živičného materiálu se zhutněním v tl. 100 mm a šířce 0,50 m. Navazující zpevněné plochy a sjezdy z živičného materiálu budou napojeny po odfrézování vrstvy v tl. 40 mm, vrstvou z asf. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. Nezpevněné plochy a stávající sjezdy budou napojeny dosypáním z vyfrézovaného materiálu. V rámci stavebních prací budou stávající svodidla při vjezdu do obce Stajiště odstraněna a nahrazena novými svodidly. Jednostranná distanční ocelová svodidla s odrazkami mezi pásnicí byla navržena v km 0,745-0,765 vlevo a v km 0,733-0,763 vpravo. Zábradelní ocelová svodidla budou osazena v km 0,600-0,621 vlevo a v km 0,580-0,605 vpravo. Nová svodidla byla navržena pro úroveň zadržení N2.

SO201 Propustky:

	číslo
silnice
	-
	Prop.
	staničení
	délka
přem.
(m)
	druh NK
	popis opravy propustku

	4066
	-
	1P
	0,703
	0,50
	Trubka
	úprava výtoku propustku (rovnanina z lomového kamene)

	4066
	-
	2P
	1,456
	0,40
	Trubka
	nový propustek

	4066
	-
	3P
	1,607
	1,90
	Deska
	spárování čel a opěr, úprava koryta toku, nové římsy se zábradlím a svodidla, zřízení patních prahů

	4066
	-
	4P
	1,840
	1,90
	Deska
	sanace podhledu nosné konstrukce, spárování opěr a čel, nová římsa zábradlí a svodidlo vpravo, mříž vtokového objektu, patní prahy

	4066
	-
	5P
	2,232
	0,60
	Trubka
	nový propustek

	4066
	-
	5aP
	2,519
	0,60
	Trubka
	nový propustek (9m šikmý)

	4066
	-
	5bP
	2,918
	0,60
	Trubka
	nový propustek (9m šikmý)

	4066
	-
	6P
	4,109
	0,40
	Trubka
	nová šikmá čela do půlky svahu

	4066
	-
	6aP
	4,485
	0,60
	Trubka
	celý nový propustek

	4066
	-
	7P
	5,347
	1,90
	Deska
	spárování čel a opěr, sanace podhledu, nové římsy a zábradelní svodidlo z obou stran

	4066
	-
	8P
	5,618
	0,50
	Trubka
	nová kolmá čela, prodloužení trouby

	4066
	-
	9P
	5,743
	0,50
	Trubka
	nová kolmá čela, prodloužení trouby

	4066
	-
	10P
	6,448
	0,40
	Trubka
	nová kolmá čela, prodloužení trouby

	4066
	-
	11P
	7,291
	0,50
	Trubka
	nová kolmá čela, prodloužení trouby

	4066
	-
	12P
	7,584
	1,50
	Deska
	nový vtok, nová trouba pr.100, nový vtokový objekt vpravo, vlevo zábradlí a svodidlo





4066 – 1P
Propustek je tvořen novou korugovanou trubkou DN 0,5m, má vybudovaná kolmá čela. Bude pouze doplněna dlažba z lomového kamene na výtokové straně, aby nedocházelo k vymílání pod čelem a jeho případné degradaci. Plocha lomového kamene je 6m2, objem 1,2m3.   

4066 – 2P
Stávající propustek je tvořen troubami z prostého betonu s patrnou degradací a čely v nepředpisové poloze oproti navazujícímu terénu. Proto je navrženo vybourání původního a vybudování nového kolmého trubního propustku DN600 délky 7,5 metru se dvěma kolmými čely.
Postup prací:
· vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm
· vybourání původního propustku dl.6,6m vč. čel o objemu 2 x 1 m3
· vyhloubení rýhy šířky 2 metry
· podkladní vrstva ze štěrkodrti 7,5m, tl. 0,1m, šířka 1,5m
· zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3
· potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m
· 2 kolmá čela ze železobetonu
· obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace
· obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3
· odláždění dna, vtoku a výtoku lomovým kamenem tl. 0,2m 4 + 3 + 4 m3
· doplnění vozovkového souvrství ACP16+

4066 – 3P
Stávající rámový propustek bude sanován na povrchu obou opěr v ploše 25m2. Zdivo bude očištěno tlakovou vodou a vyspárováno. Na obou stranách budou zřízeny nové římsy ze železobetonu C30/37 v objemu 2x 0,75 m3. Na obou stranách bude osazeno zábradlí a zábradelní svodidlo v délce 2x 5m.
Koryto bude opraveno novým lomovým kamenem v ploše 16m2, objem 3,2m3. 

4066 – 4P
Stávající rámový propustek bude sanován na povrchu obou opěr v ploše 30m2. Zdivo bude očištěno tlakovou vodou a vyspárováno. Nosná konstrukce bude sanována vhodnou sanační maltou v ploše 10m2. Na pravé straně ve směru staničení bude zřízena nová římsa ze železobetonu C30/37 v objemu 1x 0,75 m3, na ní bude osazeno zábradlí a zábradelní svodidlo v délce 5m. Na vtokovém objektu bude doplněna mříž.

4066 – 5P
Stávající propustek je tvořen troubami z prostého betonu s patrnou degradací a čely v nepředpisové poloze oproti navazujícímu terénu. Proto je navrženo vybourání původního a vybudování nového kolmého trubního propustku DN600 délky 7,5 metru se dvěma kolmými čely.
Postup prací:
· vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm
· vybourání původního propustku dl.6,6m vč. čel o objemu 2 x 1 m3
· vyhloubení rýhy šířky 2 metry
· zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3
· potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m
· 2 kolmá čela ze železobetonu
· obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace
· obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3
· doplnění vozovkového souvrství ACL16+

4066 – 5aP
Bude zřízen nový propustek z důvodu svedení vody z podélného odvodnění v lesním úseku, kde je komunikace v podélném sklonu. Z toho důvodu se bude jednat o šikmý propustek s úhlem křížení 75°, trubní DN600, délky 9 metrů se dvěma kolmými čely.
 Postup prací:
· vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm
· vyhloubení rýhy šířky 2 metry
· zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3
· potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m
· 2 kolmá čela ze železobetonu
· obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace
· obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3
· doplnění vozovkového souvrství ACL16+

4066 – 5bP
Bude zřízen nový propustek z důvodu svedení vody z podélného odvodnění v lesním úseku, kde je komunikace v podélném sklonu. Z toho důvodu se bude jednat o šikmý propustek s úhlem křížení 75°, trubní DN600, délky 9 metrů se dvěma kolmými čely.
 Postup prací:
· vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm
· vyhloubení rýhy šířky 2 metry
· zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3
· potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m
· 2 kolmá čela ze železobetonu
· obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace
· obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3
· doplnění vozovkového souvrství ACL16+

4066 – 6P
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 400 v délce 2x 1 m, doplněn zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m.

4066 – 6aP
Je navržen nový kolmý trubní propustek DN600 délky 7,5 metru se dvěma kolmými čely.
Postup prací:
· vybourání vrstvy asfaltového betonu prům. mocnosti 20cm
· vyhloubení rýhy šířky 2 metry
· zřízení podkladního betonu na délku 7,5m, tl. 0,3 m, šířka 1,5m, objem 3,375 m3
· potrubí ŽB DN 600 dl. 7,5m
· 2 kolmá čela ze železobetonu
· obetonování potrubí prostým betonem v objemu 7,5 x 0,6 = 4,5 m3, bez izolace
· obsyp vhodným nenamrzavým materiálem, objem 7,5 x 1 = 7,5 m3
· doplnění vozovkového souvrství ACL16+

4066 – 7P
Stávající rámový propustek bude sanován na povrchu obou opěr v ploše 25m2. Zdivo bude očištěno tlakovou vodou a vyspárováno. Na obou stranách budou zřízeny nové římsy ze železobetonu C30/37 v objemu 2x 0,75 m3. Na obou stranách bude osazeno zábradlí a zábradelní svodidlo v délce 2x 5m.

4066 – 8P
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 500 v délce 2x 1 m, doplněn zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m.

4066 – 9P
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 500 v délce 2x 1 m, doplněn zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m.

4066 – 10P
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 400 v délce 2x 1 m, doplněn zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m.

4066 – 11P
Stávající čela jsou „utopena“ pod stávajícím terénem, proto budou zřízena nová šikmá čela na obou stranách. Bude odebrána přesypaná zemina, doplněna nová roura DN 500 v délce 2x 1 m, doplněn zásyp vhodným nenamrzavým materiálem o objemu 2x 1m3 a provedeno odláždění lomovým kamenem v ploše 2x 4 m2 v mocnosti 0,2m.

4066 – 12P
Chybí vtoková část propustku, proto bude doplněn nový objekt z ŽB C30/37, alt. prefabrikovaný, objem 2m3. Ve směru staničení vlevo bude doplněno zábradlí a zábradelní svodidlo v délce 3m

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení dopravy.
Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí (zejména mlékaře) a příjezd vozidel IZS v rámci možností stavby a platných technologických předpisů.

Zadávací podklady
Projektová dokumentace, soupis prací v programu ASPE, situační mapa. 



Předpokládaný termín zahájení prací				červen 2025
Předpokládaná doba plnění	3 měsíce nejpozději  do 31.10.2025 bude stavba uvedena do provozu
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 1 měsíce od uvedení do provozu
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	43 020 000,--  Kč
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