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1.  POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku:

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi, v intravildnu obce Skuhrov. Stavba bude provadéna jak na
pozemcich slouzicich v soucasnosti k témuz ucelu, tak i na pozemcich, jejichz ucel je, z hlediska udaji v KN,
v sou€asnosti jiny. Stavba vyZaduje trvaly zabor pozemka.

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim: )
Stavba je v souladu s uzemnim rozhodnutim (vydal MU Havl.Brod, odbor stavebniho ufadu a Zzivotniho
prostfedi — unor 2021).

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci:

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci obce Skuhrov (Uzemni plan Skuhrov, pIné znéni po
vydani zmény ¢&.3). Déle je v souladu s s tzemné planovaci dokumentaci obce Ole$na (Uzemni plan Ole$na,
uplné znéni po vydani zmény ¢€.1).

d) geologicka, geomorfologicka a hydrologicka charakteristika
Pro obsypanou konstrukci neni geologie sledovana.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumii a méreni
Bylo provedeno podrobné polohopisné a vySkopisné zaméreni a byla vypracovana ucelova mapa v méfitku
1:200. Veskeré méreni bylo pfipojeno na soufadnicovy systém S-JTSK a vySkovy systém B. p. v.

V oblasti stavby se nachazeji nasledujici ochranna pasma:
- ochranna pasma inZenyrskych siti
- ochranna pasma pozemnich komunikaci

Ochranna pasma pozemnich komunikaci
silnice IIl. tfidy: 15 m od osy jizdniho pasu na obé strany
mistni komunikace 15 m od osy jizdniho pasu na obé strany

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Ochranné pasmo kanaliza¢nich stok a pfipojek: 1,5 m na kazdou stranu

Ochranné pasmo plynovodniho potrubi

do priiméru 200mm véetné: 4,0m v obci 1,0 m na kazdou stranu
Ochranné pasmo sdélovacich kabelu: 1,5 m od krajniho kabelu

Ochranné pasmo podzemnich kabelu NN a VN do 110 kV: 1,0 m od krajniho kabelu

PFfed zahajenim vlastnich stavebnich praci je nutné pozadat vSechny spravce o vytyCeni a zfetelné oznaleni
v8ech inZenyrskych siti na misté. Pfi praci v ochranném pasmu budou dodrzeny podminky spravce sité.

Stavaijici inzenyrskeé sité

1/ CETIN, a.s.

- podzemni neprovozovany kabel na pravé strané mostu, na vyzadani bude kabel odstranén spravcem
- podzemni metalicky kabel za koncem Upravy komunikace, kabel nebude doten

2/ CEZ, ass.

- podzemni kabel NN na vytoku

- projektovana trasa kabelu NN pfed zaCatkem Upravy komunikace (pfedpoklad realizace 04/2021)
Kabely jsou mimo obvod stavby, stavbou nebudou dotéeny

3/ GridServices, s.r.o.
- STL plynovod pod vozovkou a na vytokové strané mostu pod dnem potoka.
Plynovod se nachazi mimo obvod stavby, stavbou nebude dotCen

4/ CEPRO, a.s.
- kabelové vedeni na stavajici opéfe ¢.2, kabel bude odstranén
- kabel NN mimo obvod stavby, trasa kabell bude vyznacena, kabel nebude doten
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Stavba se nachazi v ochranném pasmu kabelt spoleCnosti CEPRO, a.s. Po dobu stavby budou dodrzeny
podminky spol. CEPRO, a.s.

5/ Obec Skuhrov

- podzemni kabel VO, sloup VO

Po dobu stavby bude sloup demontovan a po ukonc¢eni stavby osazen na plvodni misto. Kabel bude po
dobu stavby ochranén.

- deStova kanalizace a Sachty ve vozovce, kanalizace v€. Ochranného pasma se nachazi mimo obvod
stavby

- vyusténi DN300 za vytokem, stavbou nebude dotéeno

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
V misté stavby se nenachazeji zadné kulturni pamatky. Obec Skuhrov se nenachazi v CHKO.

g) poloha vzhledem k zaplavovému nebo poddolovanému tzemi
Uzemi stavby se nenachazi ve vyhlaseném zaplavovém uzemi.
V ploSe stavby se nenachazi poddolované uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, vliv na odtokové poméry v tzemi

Stavba, ani provoz na silnici, nijak nezvysi zatizeni Zivotniho prostfedi oproti stavajicimu stavu a nema
Zadny negativni vliv na zdravi osob.

Stavba bude provadéna jak na pozemcich slouzicich v sou€asnosti k témuz Ucelu, tak i na pozemcich,
jejichz ucel je z hlediska katastru nemovitosti v sou€asnosti jiny. Po hranici obvodu stavenisté bude po dobu
vystavby vyty¢en ,do€asny zabor pozemku*.

V ramci stavby bude vybudovan novy mostni objekt v€éetné navazujicich Useku silnice.

Nové konstrukce se nachazeji jak na pozemcich investora, tak i na cizich pozemcich a dojde k trvalym
zaborlm. Pozemky pro vedeni provizorni obchozi trasy jsou dotéeny pouze do¢asnym zaborem a budou po
dokonéeni upraveny do puvodniho stavu.

Z hlediska odtokovych pomér(i v oblasti Ize konstatovat, Ze novy stav pfevede navrhovy pratok Q1o (+ min.
0,61 m).

i) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin
V rdmci stavby bude provedena demolice stavajiciho mostu ev. €. 34711-4 (v ramci SO 001).
V ramci stavby bude provedeno kaceni 7 ks naletovych dfevin (vrba 5ks, olSe 2ks).

j) pozadavky na zabory zemédélského ptidniho fondu a pozemki PUPFL
Stavba si vyzaduje zabory ZPF.
Pozemky uréené k pInéni funkci lesa dotéeny nebudou.

k) izemné technické podminky

Stavbou dotéeny prostor je i v sou¢asném stavu pfevazné vefejna silni¢ni komunikace.

PD fesi aktualni poZzadavek objednatele na zabezpec€eni bezvadného stavu mostu a na prevedeni silnice
IIl. tfidy kategorie S7,5. Novy most je navrzen dle CSN EN 1991-2 (736203). V ramci prestavby mostu
nebude provadéna vétsi uprava prevadéné komunikace, ani Uprava vodniho toku.

Na mosté v souladu s pozadavkem zadani neni navrhovano zfizeni chodniku.

V misté stavby se nenachazi Zadné kulturni pamatky.

V oblasti stavby se nachazeji nasledujici ochranna pasma:
- ochranna pasma inZenyrskych siti
- ochranna pasma pozemnich komunikaci

Ochranna pasma pozemnich komunikaci
silnice IIl. tfidy: 15 m od osy jizdniho pasu na obé strany
mistni komunikace 15 m od osy jizdniho pasu na obé strany

Ochranna pasma inzenyrskych siti
Ochranné pasmo kanalizagnich stok a pfipojek: 1,5 m na kazdou stranu
Ochranné pasmo plynovodniho potrubi

Ing. Jan Pracny /D-projekt/, Vyholec 23, 624 00 BRNO
tel-fax: 541 260 768, e-mail: jpracny@gmail.com




AKCE CISLO ZAKAZKY: LIST CisLO

11134711 Skuhrov, most ev. &. 34711-4 3
B/ SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA sTUPEN PDPS

do priiméru 200mm véetné: 4,0m v obci 1,0 m na kazdou stranu
Ochranné pasmo sdélovacich kabelu: 1,5 m od krajniho kabelu

Ochranné pasmo podzemnich kabelu NN a VN do 110 kV: 1,0 m od krajniho kabelu

Zakres vSech inzenyrskych siti ve vykresech je pouze informativni. Skuteénou polohu je nutno vytycit ve
spolupraci se spravci inZzenyrskych siti. Vyty€ené sité nutno fadné oznadit, pfipadné ochranit.

1) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Podminkou proveditelnosti stavby je pfevedeni veSkerého provozu z 111/34711 na objizdnou trasu vedenou
po stavajicich vefejnych komunikacich a 1/38. Doprava bude regulovana pfechodnym dopravnim znadenim.
Termin vystavby nebyl dosud urCen (pfedpoklad rok 2021 nebo 2022). Pfedpoklddana doba vystavby
12 tydna.

m) seznam pozemku dle KN, na kterych se stavba provadi
Katastralni uzemi Skuhrov u Havl. Brodu (749036):

KN vlastnik vyuziti poz. /ochrana  druh pozemku zabor dle KN
p. €. 60 Pavlas Jaroslav ZPF/vécné bfemeno  trvaly trav.porost trvaly/doCasny
p. €. 124 Skoudlil Jan ZPF/vécné bfemeno  trvaly trav.porost trvaly/doCasny
p. €. 126/3 RKF Skuhrov ZPF trvaly trav.porost trvaly/doCasny
p. €. 799 Kraj Vyso&ina, KSUSV silnice ostatni plocha dogasny
p. €. 806 Obec Skuhrov ostatni komunikace ostatni plocha trvaly/dogasny
p. €. 816 Povodi Vitavy, s.p. koryto vod.toku vodni plocha docasny
Katastralni uzemi OleSna u Havl. Brodu (710296):

p. €. 2277/3 Myslivec Jan, Ing. ZPF zahrada trvaly/dogasny
p. €. 2280 Myslivec Jan, Ing. ZPF/vécné bfemeno  trvaly trav.porost trvaly

p. €. 2525/4 Kraj Vyso&ina, KSUSV silnice/vécné bfemeno ostatni plocha docasny
p. €. 2541/2 Obec Olesna koryto vod.toku vodni plocha trvaly/doCasny

n) seznam pozemki dle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo
Stavbou nevznika Zadné nové ochranné nebo bezpe&nostni pasmo.

o) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoieni
Nejsou.

p) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je ze své podstaty stavbou na vefejné dopravni infrastruktufe, napojeni na technickou infrastrukturu
se nefesi.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby.
Dotéena komunikace - silnice 111/34711 - regionalni spojnice obci Skuhrov a Lucice, potazmo obce Olesna.

b) ucel uzivani stavby
Stavba bude po dokonéeni plnit stejny ucel jako pini v sou€asnosti, tedy stavba dopravni infrastruktury.

c) trvald nebo doéasna stavba
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povolenych vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi
Vyjimky nebyly vydany.

e) informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu
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Zadné zvlastni podminky nebyly dany.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby

Most ev. &. 34711-4 je s ohledem na pozadavky CSN 73 6201 Navrhovani mostnich konstrukci navrzen na
prevedeni kontrolniho navrhového pratoku (Q1oo) s rezervou minimalni volné vySky 0,61 m (minimalné 0,50
m).

Parametry silnice odpovidaji minimalni pouzitelné kategorii pro silnice lll. tfidy.

Na vlastni silnici nebylo (v ramci s¢itani dopravy v r. 2016) sc¢itani provadéno, ze zkusenosti Ize usuzovat, ze
se bude jednat o TDZ IV. Konstrukce silnice odpovida tfidé dopravniho zatiZzeni IV, s navrhovou urovni
poruseni D1.

Charakteristika nového pfemosténi:
Novy most je feSeny jako pfesypana konstrukce typu z vinitého plechu. Profil trub je tlamovy o svétlé Sifce
3,40m a svétlé vysce 3,11m.

Délka premosténi (€l. 60) v ose silnic (kolmo 3,40 m)
Sikmost mostu (&l. 65) dle Gloznych Ghld opér leva, 88,19
Uhel kfizeni (&l. 63) 88,19

Volna §itka mostu mezi lici svodidel (¢l. 70) 7,50 m

Vyska mostu (El. 74) nade dnem v bodé kfizeni 511 m
Minimalni volna vySka nade dnem vodotece (v ose toku): 0,61 m

Délka zatrubnéni: 29,00 m

g) udaje o sou¢asném stavu stavajicich konstrukci

Stavajici most je tvofen kamennou klenbou s masivnimi opé&rami a kfidly. Klenba je na obou stranach
rozSifena Zelezobetonovou deskou. Vozovku tvofi kamenna dlazba prevrstvena Zivicnym krytem
s nezpevnénou krajnici, bez chodnikli. Dno pod mostem je zpevnéno kamennou zadlazbou. Svétlost
mostniho otvoru je minimalné 4,70 m (kolma). Zatizitelnost mostu je omezena osazenym dopravnim
znacenim na 26 t (jediné vozidlo 50 t).

Podle BMS je spodni stavba zafazena ve stavebnim stavu V, NK ve stavebnim stavu IV.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neni.

i) zakladni bilance stavby

Stavba za svého provozu nespotiebovava média ani hmoty a neni producentem odpadu a emisi.

Odpady budou produkovany pouze v ramci realizace stavby (z bouranych konstrukci stavajiciho mostu a
komunikace).

Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru (odhad mnozstvi pfed vypracovanim soupisu praci):

17 01 01 Beton -40,0 m3
17 03 02 Asfaltové smési neuvedeneé pod Cislem 17 03 01 -72m?
17 04 05 Zelezo a ocel -1,0t

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 -1330t
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 0901,170902a170903-2,0t

j) zakladni predpoklady vystavby
Stavba bude provadéna v jedné etapé, doba vystavby cca 12 tydna.
Termin vystavby nebyl dosud uréen (pfedpoklad rok 2021 nebo 2022).

k) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkusSebni provoz
Nepfedpokladaji se poZzadavky tohoto charakteru.

1) orientaéni naklady stavby
7,0 mil. K&

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

V souladu se zadanim a vzhledem k charakteru stavby nebylo feSeno.
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2.3. Celkové stavebné technické reseni

a) popis koncepce FesSeni

SO 001 Bourani

Pfedmétem objektu je demolice stavajiciho mostniho objektu. Zcela ubourana bude klenba a opéra 2, ktera
stoji v misté nové konstrukce. Opéra 1, kfidla a navazujici zdi budou jen ubourany o 1,5 m, aby bylo mozné
vytvofit konstrukci vozovky a zaberanit sloupky svodidla.

SO 201 Most ev. €. 34711-4
Predmétem objektu je prebudovani vlastniho mostu a navazujicich Usekl silnice, tedy veSkeré prace a
¢innosti nespecifikované v ostatnich stavebnich objektech (jednoznaéné stavebné a technologicky danych).
Celkova délka upravy silnice 111/34711 je 35,00 m (v€etné& mostu).
Charakteristika nového mostu ev. &. 34711-4:
Jednd se o most pro pfevedeni silnice 111/34711 pfes Skuhrovsky potok, stavajici smérové, vyskové i Sifkové
feSeni silnice je pfiblizné zachovano.
Novy most je navrZzen pro pfevedeni silnice S7,5, Sifka zpevnéné &asti komunikace je 6,50 m. Na mosté
bude volna Sifka mezi svodidly 7,50 m.
Most byl navrzen dle:
e CSNEN 1991 - 2, Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci
Cast 2: Zatizeni mostt dopravou
e CSNEN 1992 - 1 -1, Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
Cast 1 - 1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
e CSNEN 1992 - 2, Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
Cast 2: Betonové mosty — Navrhovani a konstrukéni zasady

Takto navrzeny most spliiuje pfi uvazovani dynamickeho soucinitele tyto minimalni hodnoty zatizitelnosti dle
CSN 73 6222:

Normalni zatizitelnost Vh=2*30*1/0250t [6=1,20]
Vyhradni zatizitelnost Vi=6*20"¢ /02120t [p=1,25; 6=1,25]
Vyjimecna zatizitelnost Ve=9"20*p /02214t [9=1,25; 5=1,05]
Zatizitelnost na jednu jednoduchou napravu V,;=30*1/6=221,4¢ [6=1,40]

V souladu s ¢lankem 14.1 CSN 73 6222 nebude provedeno osazeni DZ omezujici okamzZitou celkovou
hmotnost vozidel, nebot vySe uvedené zatiZitelnosti jsou vysSi nez Vn = 26t, V: = 48t.

Sitkové usporadani je:

- nezpevnéna krajnice: 0,50 m
- vozovka: 6,50 m
- nezpevnéna krajnice: 0,50 m

mostni svréek celkem 7,50 m

Most je feSeny jako presypana montovana konstrukce z vinitych ocelovych plechu. Profil trub je tlamovy o
svétlé Sifce 3,40m a svétlé vySce 3,11m. Most se nachazi v kruhovém oblouku (R= 249,65 m), s dostfednym
pricnym sklonem 3,0%. Podélny spad nivelety v misté mostu je proménny (udolnicovy zakruzovaci oblouk).
Zalozeni je plosné, na vrstvé sanacniho Stérkopiskového polstare t1.500mm.

Po obou okrajich vozovky bude osazeno silniéni svodidlo ukon¢ené zatazenim do zemé.

Svahy a dno koryta pod mostem a v jeho bezprostfedni blizkosti budou opevnény dlazbou z lomového
kamene do betonu v celkové minimalni tloustce 300 mm. Sparovani bude provedeno na hlubokou sparu 2-
4 cm, kyneta bude vytvarovana do tvaru ,V“ se sklony ramen 1:10. Déle budou provedeny bermy pro
priichod drobnych Zivocichu. Opevnéni je na vtokové i vytokové strané ukonceno pficnym prahem. Zfizeni
obsluznych schodist se nepfedpoklada.

V ramci akce budou provadény nasledujici zasahy do stavajicich inzenyrskych siti:
- odstranéni podzemniho neprovozovaného kabelu na pravé strané mostu (CETIN, a.s.),
- odstranéni kabelového vedeni na stavajici opére ¢. 2 (CEPRO, a.s.),
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- podzemni kabel VO, sloup VO, po dobu stavby bude sloup demontovan a po ukon&eni stavby osazen na
puvodni misto. Kabel bude po dobu stavby ochranén (Obec Skuhrov).
Uvedena manipulace se sitémi je se spravci odsouhlasena.

Pfedmétem objektu je rovnéz Uprava vozovky silnice €. 111/34711 v dot€éeném uUseku, tedy v délce 35,00 m.
V celém useku je provadéna vozovka v plné konstrukci.
Trasa silnice neni proti stavajicimu feSeni rozSifovana, ani nijak jinak zasadné ménéna.

Vyskové je komunikace feSena vyhlazenim stavajiciho motivu, stavajici pfevrstvena niveleta na mosté bude
snizena o cca 0,16 m. V zacatku a konci Useku navazuje vozovka polohové, Sitkové i vy8kové na stavajici
stav.

V ramci stavby bude provedeno kaceni 7 ks naletovych dfevin (vrba 5ks, olSe 2ks).

V ramci stavby bude vyznacena provizorni obchozi trasa (na pravé strané silnice 111/34711).

b) celkova bilance narokui v§ech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody
Provoz stavby neni spotfebitelem energii, tepla ani uzitkové vody.
PFi realizaci stavby budou jeji veSkeré energetické potfeby pokryty z mobilnich zdroj(.

c) celkova spotieba vody
Stavba nebude spotfebitelem vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi

Stavba za svého provozu nespotiebovava média ani hmoty a neni producentem odpadu a emisi.

Odpady budou produkovany pouze v ramci realizace stavby (z bouranych konstrukci stavajiciho mostu a
komunikace).

Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru (odhad mnozstvi pfed vypracovanim soupisu praci):

17 01 01 Beton -40,0 m3
17 03 02 Asfaltoveé smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 -72m?
17 04 05 Zelezo a ocel -1,0t

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03 -1330t
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01,1709 02a 170903 -2,0t

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni
Nejsou.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Reseni stavby nepredstavuje Zadnou prekazku pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Provoz na silniénich komunikacich bude fizen svislym a vodorovnym dopravnim znaCenim a obecné
platnymi dopravnimi pfedpisy, v ramci stavby nebude trvalé dopravni znaceni upravovano.

2.6. Zakladni technicky popis stavebnich objektu
2.6.1. Popis stavajiciho stavu

V souCasném stavu je most ev. €. 34711-4 pfes Skuhrovsky potok (spravce Povodi Vitavy s. p.
IDVT 10268728) v nevyhovujicim stavebnim stavu.

Most se nachazi v intravilanu, na hranici katastralnich tzemi Skuhrov u Havl. Brodu (749036) a OleSna u
Havl. Brodu (710296). Pfevadéna komunikace je regionalni spojnici obci Lucice, Olesna.

Stavajici most je tvofen kamennou klenbou s masivnimi opé&rami a kfidly. Klenba je na obou stranach
rozSifena Zelezobetonovou deskou. Vozovku tvofi kamenna dlazba prevrstvena Zivicnym krytem
s nezpevnénou krajnici, bez chodnik(. Dno pod mostem je zpevnéno kamennou zadlazbou. Objekt je v
nevyhovujicim stavebné-technickém stavu.
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PD stavajiciho mostu nebyla k dispozici:

- zaklady: jsou nepfistupné, pravdépodobné plosSné zalozeni
- spodni stavba: zdéné z lomového kamene
- NK: klenba z lomového kamene

Podle BMS je spodni stavba zafazena ve stavebnim stavu V, NK ve stavebnim stavu IV.

Svétlost mostniho otvoru je minimalné 4,70 m (kolma).

Zatizitelnost mostu je omezena osazenym dopravnim znacenim na 26 t (jediné vozidlo 50 t).

Po zhodnoceni stavajiciho stavebné-technického stavu mostu bylo spravcem rozhodnuto o jeho celkové
pfestavbé. Plvodni mostni konstrukce bude vybourana a misto nich bude vystavén most novy.

Stavajici vozovka na mosté ma Sifku zpevnéné &asti cca 6,70 m. Pfed mostem je komunikace v pfimé, na
mosté je osa komunikace ve smérovém oblouku (pravotocivy).
Stavajici vozovka na mosté ma Sifku zpevnéné Casti cca 5,15 m. Pfed mostem je komunikace v pfimé, na
mosté je osa komunikace ve smérovém oblouku (pravotocivy).

2.6.2. Popis navrzeného reseni

Pozemni komunikace
a) vycet jednotlivych komunikaci stavby
- silnice 111/34711

b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci

Silnice 111/34711: kategorie S$7,5 (volna Sifka mezi svodidly na mosté 7,50 m); trasa je v kruhovém
pravotoCivém oblouku o poloméru 249,65 m;niveleta je v Udolnicovém zakruZovacim oblouku; Sitka vozovky
je v dotéeném useku min. 6,50 m s navazanim na stavajici stav v za¢atku a konci Useku, pFicny sklon je
jednostranny 3,0%.

Mostni objekty a zdi
a) vycet objektl a zdi
-most ev. €. 34711-4

b) zakladni charakteristiky

Most ev. &. 34711-4: charakteristika mostu: Pfesypana konstrukce montovana z vinitych ocelovych plechu.
Profil trub je tlamovy o svétlé Sifce 3,40m a svétlé vysce 3,11m. Rozmér viny 200x55 mm. Dilce vinitého
plechu, $rouby i matice jsou standardné& chranény Zarovym zinkovanim ponorem dle CSN EN ISO 1461. Pro
zabranéni vyplavovani jemnozrnnych ¢astic bude povrch ocelové konstrukce pfekryt vrstvou geotextilie.

Délka pfemosténi (€l. 60) v ose silnice (kolmo 3,40 m)
Sikmost mostu (&l. 65) dle Gloznych Ghld opér leva, 88,19
Uhel kFizeni (8l. 63) 88,19

Volna Sifka mostu mezi lici svodidel (&l. 70) 7,50 m

Vyska mostu (€l. 74) nade dnem v bodé kfizeni 511 m
Minimalni volna vySka nade dnem vodotece (v ose toku): 0,61m

Délka zatrubnéni: 29,00 m

Odvodnéni pozemni komunikace
Odvodnéni vSech komunikaci a ploch je gravitaéni, vyvedené na svahy zemniho télesa nebo do
odvodfiovaciho Zlabu.

Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou pfedmétem feseni.

Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nejsou pfedmétem feSeni.

Vybaveni pozemni komunikace
Zachytna bezpec€nostni zafizeni: most (34711-4) je vybaven oboustranné ocelovym svodidlem, vyska
0,75 m.
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Dopravni zna€ky

V ramci trvalého dopravniho znaleni stavby budou osazeny pouze tabulky s evidenénimi ¢&isly mostu
(34711-4). Umisténi stavajici svislé dopravni znacky IS3b ,Lucice” nebude ménéno. Zfizeni vodorovného DZ
se nepredpoklada.

Pro provoz na provizorni objizdné trase bude instalovano pfechodné dopravni znaceni.

O stanoveni dopravniho znaceni v misté stavby pozada zhotovitel vécné a mistné pfislusny silni¢ni spravni
Ufad po predchozim vyjadreni Policie CR.

Vefejné osvétleni
Stavajici sloup VO na levém kfidle bude pfechodné& demontovan. Po dokon&eni stavby bude sloup VO
vracen do puvodni polohy.

Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichll na komunikace
Nejsou.

Opatreni proti osInéni
Nejsou.

Obijekty ostatnich skupin objektt
Nejsou.

2.7. Zakladni popis technickych a technologickych objektu

Stavba neobsahuje technické nebo technologické objekty.

2.8. Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Stavba byla projektovana v souladu s vyhlaskou €. 23/2008 Sb. ,O technickych podminkach pozarni ochrany
staveb”. Komunikace vyhovuje pozadavkim z hlediska uUnosnosti a Sifkového uspofadani (dvoupruhova
komunikace s obousmérnym provozem Sifky na mosté 7,50 m mezi svodidly; v dobé stavby bude provoz
veden po znaCené objizdné trase.

Po provedeni rekonstrukce mostni konstrukce v navrzeném rozsahu bude zatiZitelnost mostu (dle CSN 73
6222) normova, tedy normaini 250 t, vyhradni 2120 t, vyjimecna 2214 t.

2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby nebylo feSeno.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prostreni

Hygienické pozadavky nebyly feSeny.
Pozadavky na pracovni prostfedi feSi samostatna pfiloha projektové dokumentace - Plan BOZP.

211. Zasady ochrany stavby pred negativhimi uéinky vnéjsSiho
prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Nebylo feSeno.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Nebylo feSeno — elektrifikovana Zeleznini trat je ve zdalenosti > 5 km.
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c) ochrana pfred technickou seizmicitou
Nebylo FeSeno.

d) ochrana pred hlukem
Nebylo feSeno.

e) protipovodinova opatieni ’
Most ev. €. 34711-4 je navrzen na prevedeni stoletého prdtoku Qoo (kontrolni navrhova hladina dle CSN
73 6201) s rezervou pod podhledem nosné konstrukce 0,61 m (minimalné 0,50 m).

f) ochrana pred sesuvy pldy
Nebylo FeSeno.

g) ochrana pied vlivy poddolovani
Nebylo feSeno.

h) ostatni negativni vlivy
Nejsou.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V ramci stavby neni feSeno.

4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FesSeni
Z hlediska silni¢niho provozu na 111/34711 se vysledné feSeni neliSi od stavajiciho stavu.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pristup ke stavenisti na mosté bude umoznén po stavajici komunikaci 111/34711 z obou sméru.

c) doprava v klidu
Neni pfedmétem FeSeni.

d) pési a cyklistické stezky
V ramci stavby bude vyznacena provizorni obchozi trasa (na pravé strané silnice 111/34711).

5. RESENI VEGETACE A  SOUVISEJICICH
TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Veskeré dotCené nezpevnéné plochy budou vysvahovany, ohumusovany a osety travnim semenem.

b) pouzité vegetacéni prvky
Nezpevnéné svahy téles budou osety travnim semenem.

c) biotechnicka, protierozni opatieni
Nebyla FeSena.
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6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNiIi PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba, ani provoz na silnici, nijak nezvysi zatizeni zivotniho prostfedi oproti stavajicimu stavu a nema
Zadny negativni vliv na zdravi osob.

Stavba bude provadéna jak na pozemcich slouzicich v sou€asnosti k témuz G&elu, tak i na pozemcich,
jejichZ ucel je v sou€asnosti jiny. Po hranici obvodu stavenisté bude po dobu vystavby vytyéen ,doCasny
zabor pozemkd*.

V ramci stavby bude pfebudovan most pfes Skuhrovsky potok véetné navazujicich Usekl silnice. Stavajici
silni¢ni téleso a konstrukce vozovky silnice 111/34711 bude dotéeno pouze v nezbytném rozsahu.

Nové konstrukce se nachazeji jak na pozemcich investora, tak i na cizich pozemcich. Pozemky dotCené
docasnym zaborem (pfevazné manipulacni prostor stavby) budou po dokonéeni upraveny do plvodniho
stavu.

Stavbou nebudou dotéeny pozemky uréené k pInéni funkci lesa. Stavbou budou dotéeny pozemky chranéné
ZPF.

Po celou dobu vystavby je nutné dbat na ochranu pudy a zejména vodniho toku pfed znecisténim ropnymi
produkty, ¢&i jinymi chemikaliemi. Zhotovitel stavby zodpovida za pfipadné Skody na Zivotnim prostfedi.

V blizkosti koryta vodniho toku je zakazano zfizovat skladky stavebniho odpadu, &i skladovat odplavitelny
stavebni material. VeSkery stavebni material je nutné skladovat na plochach uréenych investorem.

V ramci stavby bude provedeno kaceni 7 ks naletovych dfevin (vrba 5ks, olSe 2ks).

Je nutno zajistit ochranu vodniho toku a jeho okoli pfed nepfiznivymi ucinky vystavby. Po celou dobu
vystavby je nutné dbat na ochranu pldy a zejména feky pfed znecisténim ropnymi produkty, &i jinymi
chemikaliemi. Zhotovitel stavby zodpovida za pfipadné Skody na Zivotnim prostfedi. V blizkosti vodniho toku
je zakazano zfizovat skladky stavebniho odpadu, Ci skladovat odplavitelny stavebni material. VeSkery
stavebni material je nutné skladovat na plochach uréenych investorem.

VeSkeré odpady ze stavby budou likvidovany v souladu se Zak.185/2001 Sb. v platném znéni a na néj
navazujicimi provadécimi predpisy.

Pouziti odpadu z demolice:

ocelové prvky zabradli a svodidel jsou zkorodované, budou odvezeny k recyklaci jako druhotna surovina
betonové sloupky zabradli budou ulozeny na skladce

AB kryt tl. 10 az 90mm na dlazebnich kostkach bude odbouran a odvezen na skladku

podkladni vrstvy vozovky budou odvezeny na skladku (70 %) nebo zpétné uloZeny do nasypu (30 %)
dlaZebni kostky budou pfedany investorovi

vytézeny kamenny material ze starého mostu bude na misté stavby recyklovan a pouzit do zasypu
zelezobeton z desky NK a prosty beton ze spodni stavby - bude odvezen na skladku

pfipadny nebezpelny odpad (izolace) bude ulozen na skladce

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi ...)
Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi
Zamér nema vliv na Zivotni prostredi.

e) naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrovaného povoleni
Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma
Nejsou navrhovana.
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA

V ramci akce neni feSena.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Jednd se o stavbu relativné malého rozsahu. PoZzadavky na ZS, zdroje surovin a energii nebudou ze strany
zhotovitele vznaseny (zhotovitel si zajisti ZS dle svych moznosti a potfeb). Zafizeni stavenidté musi byt
umisténo tak, aby neznemoznovalo pfistup k nemovitostem na v okoli mostu.

b) odvodnéni stavenisté
Bude provadéno v rezii zhotovitele, vzhledem k typu a hloubce zalozZeni je tfeba pocitat s ¢erpanim spodni
vody ze zakladové jamy. Ostatni plochy budou odvodnény gravitacné.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup ke stavenisti na mosté bude umoznén po stavajici komunikaci [11/34711 z obou smér(l. Jedna se o
stavbu relativné malého rozsahu. PoZadavky na ZS, zdroje surovin a energii nebudou ze strany zhotovitele
vznaSeny (zhotovitel si zajisti ZS dle svych moznosti a potfeb). Zafizeni stavenidté musi byt umisténo tak,
aby neznemoziiovalo pfistup k nemovitostem na v okoli mostu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin
V ramci stavby bude provedeno bourani stavajici mostni konstrukce (ev. €. 34711-4).
V ramci stavby bude provedeno kaceni 7 ks naletovych dfevin (vrba 5ks, olSe 2ks).

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

U této stavby je navrzen minimaini trvaly zabor o vymére 185 m? v k. U. Skuhrov u Havli¢kova Brodu a
204 m2 v k. U. Ole$na u Havli¢kova Brodu.

PFi provadéni stavby dojde k do€asnému zaboru do 1 roku. Celkova plocha tohoto do€asného zéboru €ini
475 m2 v k. 4. Skuhrov u Havli¢kova Brodu a 191 m2 v k. 0. Ole$na u Havli¢kova Brodu.

U téchto parcel dojde po dobu stavby pouze ke vstupu na pozemek za ucelem rekonstrukénich praci a
nasledné budou plochy uvedeny do plvodniho stavu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Stavba za svého provozu nespotiebovava média ani hmoty a neni producentem odpadu a emisi.

Odpady budou produkovany pouze v ramci realizace stavby (z bouranych konstrukci stavajiciho mostu a
komunikace).

Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru (odhad mnozstvi pfed vypracovanim soupisu praci):

17 01 01 Beton -40,0 m3
17 03 02 Asfaltové smési neuvedeneé pod Cislem 17 03 01 -72m?
17 04 05 Zelezo a ocel -1,0t

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 -1330t
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,1709 02a170903-2,0t

Pouziti odpadu z demolice:

e ocelové prvky zabradli a svodidel jsou zkorodované, budou odvezeny k recyklaci jako druhotna surovina
betonové sloupky zabradli budou uloZzeny na skladce

AB kryt tl. 10 az 90mm na dlazebnich kostkach bude odbouran a odvezen na skladku

podkladni vrstvy vozovky budou odvezeny na skladku (70 %) nebo zpétné ulozeny do nasypu (30 %)
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dlaZebni kostky budou pfedany investorovi

vytézeny kamenny material ze starého mostu bude na misté stavby recyklovan a pouzit do zasypu
zelezobeton z desky NK a prosty beton ze spodni stavby - bude odvezen na skladku

pfipadny nebezpelny odpad (izolace) bude ulozen na skladce

i) bilance zemnich praci

zemina

vykop + vozovka 880 m?
zasyp (¢ast vykopu, vozovky, kamen z plv.mostu) + nakupovana zemina 525,0+466,0=991 m3
sanacni polstar 335 m?
skladka (70 % vykopu + vozovka) 660 m3

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Po celou dobu vystavby je nutné dbat na ochranu pudy a zejména vodniho toku pfed znecisténim ropnymi
produkty, &i jinymi chemikaliemi. Zhotovitel stavby zodpovida za pfipadné Skody na Zivotnim prostfedi.

V blizkosti koryta vodniho toku je zakazano zfizovat skladky stavebniho odpadu, &i skladovat odplavitelny
stavebni material. VeSkery stavebni material je nutné skladovat na plochach urCenych investorem.

Veskeré odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s platnymi zakony a pfedpisy.

- odstranéné Zivice budou i béZzné odpady a stavebni sut budou odvezeny na skladku.

Je nutno zajistit ochranu vodniho toku a jeho okoli pfed nepfiznivymi ucinky vystavby. Po celou dobu
vystavby je nutné dbat na ochranu pldy a zejména feky pfed znecisténim ropnymi produkty, ¢i jinymi
chemikaliemi. Zhotovitel stavby zodpovida za pfipadné Skody na Zivotnim prostfedi. V blizkosti vodniho toku
je zakazano zfizovat skladky stavebniho odpadu, ¢&i skladovat odplavitelny stavebni material. VeSkery
stavebni material je nutné skladovat na plochach ur&enych investorem.

VeSkeré odpady ze stavby budou likvidovany v souladu se Zak.185/2001 Sb. v platném znéni a na néj
navazujicimi provadécimi predpisy.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Podminky jsou dany zpracovanym planem BOZP — samostatna pfiloha PD.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou pfedmétem feseni.

m) zasady pro dopravné inzenyrska opatieni

Silnice 111/34711 bude uzaviena z duvodu prestavby mostu ev. €. 34711-4. Stavba bude provadéna za
uplného vylouéeni silniéniho provozu. O povoleni Uplné uzavirky, o stanoveni pfechodného dopravniho
znaceni pozada vybrany zhotovitel stavby (v zastoupeni stavebnika) nejméné 30 dnli pfed zahajenim praci.
Zcela uzavieny Usek je délky cca 40 m (most a navazujici Useky silnice), jinak bude silnice 11/34711
pfistupna.

Bude vyznacena objizdna trasa.

Objizdna trasa pro tranzitni automobilovou dopravu a pro linkové autobusy (VLOD - verejna linkova osobni
doprava) bude vedena po stavajici silnici I/38 a mistnich komunikacich.

Trasa od Havl.Brodu bude vedena po 1/38 po nadjezd nad 1/38 a dale po mistni komunikaci ke kfiZzovatce na
obec Ludice. Trasa od Haber bude vyuzivat kfiZzovatku s 1/38 na severni strané obce Skuhrov.

Délka objizdky: 1,5 km.

Konkreétni vedeni jednotlivych spoju bude upfesnéno na zakladé aktualnich frekvenci cestujicich a po
projednani s dopravcem (aktualné Arriva Vychodni Cechy a. s.) bezprostfedné pred zahajenim stavebnich
praci.

Pfed zahajenim stavby je tfeba pozadat dopravce a koordinatora VLOD o Upravu jizdnich Fadg.

O stanoveni dopravniho znaceni v misté stavby pozada zhotovitel vécné a mistné prislusny silnicni spravni
Urad po predchozim vyjadfeni Policie CR.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Realizace stavby vyZaduje povoleni zvlastniho uzivani komunikace, zprovoznéni provizorni objizdné trasy je
podminéno stanovenim pfechodného dopravniho znadeni.

Ing. Jan Pracny /D-projekt/, Vyholec 23, 624 00 BRNO
tel-fax: 541 260 768, e-mail: jpracny@gmail.com
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0) zafizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu

Jednd se o stavbu relativné malého rozsahu. PoZzadavky na ZS, zdroje surovin a energii nebudou ze strany
zhotovitele vznaseny (zhotovitel si zajisti ZS dle svych moznosti a potfeb). Pro rozvinuti ZS bude vyuzita
plocha na pfevadéné komunikaci (silnice 111/34711).

PFistup ke stavenisti na mosté bude umoznén po stavajici komunikaci z obou sméru.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin vystavby nebyl dosud uréen (pfedpoklad rok 2021 nebo 2022). Pfedpokladana doba vystavby
12 tydna.

Po dohodé s investorem byl uréen tento rozsah komplexni pfestavby mostu:

e pfiprava uzemi, vytyCeni a zfetelné oznaceni vSech inzenyrskych siti jejich spravci
e osazeni dopravniho znageni a vyznaceni objizdné trasy

e odfrézovani AB vrstev vozovky

e odhumusovani ploch vyuzitych pro vystavbu (do¢asného zaboru pozemku)

e odté&Zeni vozovkovych vrstev

e docCasné prfevedeni potoka

e demolice stavajiciho mostu

e otevieni stavebni jamy spolecné s pfisypavanim silnicniho télesa

e zfizeni SP pol$tare min. t1.300mm pro uloZeni trub z ocel. plecht

e montaz konstrukce ocelové roury

e provedeni hutnéného obsypu a zasypu

e polozeni plovouci izolace a drenazi

e provedeni vozovkovych vrstev a navazani na plvodni vozovku

e montaz svodidel

e zpevnéni koncu tubusu lomovym kamenem do betonu

e ohumusovani a zatravnéni svahu kolem mostu a vSech ploch dotéenych stavebni ¢innosti
e zruSeni omezeni na silnici a obnoveni plného provozu

8.2. Vykresy

Pfilohou této zpravy jsou vykresy feSeni objizdnych tras a pfechodného dopravniho znaceni.

8.3. Harmonogram vystavby

Byl zpracovan ramcovy harmonogram vystavby:

Ing. Jan Pracny /D-projekt/, Vyholec 23, 624 00 BRNO
tel-fax: 541 260 768, e-mail: jpracny@gmail.com
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RAMCOVY HARMONOGRAM STAVBY

STAVBA:III/34711 Skuhrov, most ev.¢.34711-4

tydnystawy —| 1] 2[3]4|5][6]7[8]9][10]11]12]

stavebni

objekt ¢innost

SO 201 Pfiprava uzemi

SO 201 Odhumusovani

SO 201 Zfizeni provizorni obchozi trasy

SO 201 Prevedeni doprawy na objizdnou a
obchozi trasu

SO 001 Bourani a odstranéni wrstev vozowky

SO 001 Bourani stavajiciho mostu

SO 001 Provedeni pazicich stén

SO 201 Vykop a zfizeni SP pol$tare

SO 201 Provizorni pfevedeni potoka

SO 201 Montaz konstrukce z ocel plechl

SO 201 Provedeni hutnéného obsypu

SO 201 Opewnéni koryta

SO 201 Prevedeni potoka pod most

SO 201 Opewnéni koryta

SO 201 Polozeni plowuci izolace

SO 201 Podkladni vozovkové wstwvy

SO 201 AB kryt

SO 201 Doumadlove zabradli, svodidla

SO 201 Prevedenni doprawy na now most

SO 201 ZruSeni provizorni obchozi a objizdné
trasy

SO 201 Ohumusovani a uklid ploch kolem mostu

8.4. Schéma stavebnich postupt

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

8.5. Bilance zemnich hmot

zemina

vykop + vozovka 880 m?
zasyp (¢ast vykopu, vozovky, kamen z pliv.mostu) + nakupovana zemina 525,0+466,0=991 m3
sanacni polstar 335 m?
skladka (70 % vykopu + vozovka) 660 m3

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni vSech komunikaci a ploch je gravita¢ni, vyvedené na svahy zemniho télesa nebo odvodfiovacimi
Zlaby do koryta potoka.

Z hlediska odtokovych pomér(i v oblasti Ize konstatovat, Ze novy stav pfevede navrhovy pratok Q1o (+ min.
0,61 m).

Brno, kvéten 2021 Ing. Libor Puklicky, Ph.D.

Ing. Jan Pracny /D-projekt/, Vyholec 23, 624 00 BRNO
tel-fax: 541 260 768, e-mail: jpracny@gmail.com




OPRAVA MOSTU OPRAVA MOSTU OPRAVA MOSTU
V OBCI SKUHROV V OBCI SKUHROV

V OBCI SKUHROV

IS 11b

ORGANIZACE DOPRAVY PRI UPLNE UZAVIRCE
SILNICE 1lI/34711 V OBCl SKUHROV

DELKA OBJIZDNE TRASY: 1.5 km

TERMIN UZAVIRKY: UPRESNI ZHOTOVITEL PRI PROJEDNANI NA PRISLUSNEM SPRAVNIM
SILNICNIM GRADU

IS 11b

SILNICE 11l/34711 BUDE UZAVRENA Z DOVODU OPRAVY MOSTU ev.t.34711-4 V OBC
SKUHROV. STAVBA BUDE PROVADENA ZA OPLNEHO VYLOUCENI SILNICNIHO PROVOZU.

0 POVOLENI OPLNE UZAVIRKY A O STANOVENI PRECHODNEHO DOPRAVNIHO ZNACEN(
(VCETNE VYZNACENI OBUIZDNYCH TRAS) POZADA VYBRANY ZHOTOVITEL STAVBY (V
ZASTOUPENI STAVEBNIKA) NEJMENE 30 DNU PRED ZAHAJENIM PRACI. ZCELA UZAVRENY OSEK

JE DELKY CCA 120 M (MOST A NAVAZUJICI GSEKY SILNICE). JINAK BUDE SILNICE III/34711
SKUHROV. | IS 11b PRISTUPNA.

Most ev. ¢. 34711-4 LUCice | IS 11b

POZNAMKA:

UMISTENI PRECHODNEHO DZ DLE TP 66 (ZASADY PRO OZNACOVANI PRACOVNICH

MIST NA POZEMNICH KOMUNIKACICH). STAVAJICI DZ V ROZPORU SE ZNACENIM BUDE
ZAKRYTO.

III/34711 Skuhrov, most ev.¢.34711-4

ORGANIZACE VYSTAVBY - OBJIZONA TRASA A PRECHODNE
DSP leden 2021 /
eden DOPRAVNI ZNACENI




DOPRAVNI ZNACENI V MISTE UZAVERY
MISTO STAVBY, MOST EV. C. 34711-4

sil. 1/38

/34711

SKUHROV
—

1/34711 Skuhrov, most ev.8.34711-4

DSP

leden 2021

PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI V MISTE STAVBY
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PRUTOK V MOSTNIM
PROFILU

1:100

\ STAVAJICI KLENBA

PODLE ZAMERENI

3105
3160

SKUTECNY
PRUBEH DNA

IDEALIZOVANY

PRUBEH DNA

III/34711 Skuhrov, most ev.¢.34711-4

DSP

1/2021

PRUTOK V PROFILU MOSTU




HYDROTECHNICKY VYPOCET
111/34711 Skuhrov - most ev.¢. 34711-4

CHARAKTER TOKU

Stupeni drsnosti n 0,033 prum. hodnota pod mostem - plechy + kamenné dno

Sklon ¢ary toku I 1,30 %

Profil Mostni profil

TVAR KORYTA

KYNETA BERMA leva  prava
Siika kynety b, 0,00 m Stika bermy b, 0,00 0,00 m
Sklon svahu kynety 1 :m; m,; 10 Sklon svahu bermy 1 : m, m, 0 0
Hloubka kynety b, 0,16 m Vyska hladiny nad bermou h, 1,35 1,35 m
[X-lety prittok kynetou Qx 12,400 m’/s | X-lety priitok bermou Qx 0,00 0,00 m’/s
VYSLEDKY VYSLEDKY

Plocha profilu S, 443 m°  Plocha profilu S, 0,00 0,00 m’
Omoceny obvod 0O, 5,82 m Omoceny obvod 0, 0,00 0,00 m
Hydraulicky polomér R, 0,762 m Hydraulicky polomér R, 0,000 0,000 m
Rychlostni sou¢. C (oN 28,10 Rychlostni sou¢. C C, 0,00 0,00
Stfedni rychlost v 2,80 m/s  Stfedni rychlost v 0,00 0,00 m/s
[Vyska hiadiny celkem Bt 1,51 m  |Pritok Dése 12400 m7s |

Kontrolni navrhové hladina (KNH) =Q,4,=12,40 m*/s

SCHEMATICKY PRICNY REZ :

I||H<

\Iﬂz

hcelk 3
b b
2 1% h /_ 2
' smy

b1

POZNAMKA

Lo, S
Hydraulicky polomér R= 6 [m]
Rychlostni soucinitel C C= l R?
(dle Pavlovského) n
Mocnitel y= 2,5\/; -0,13—- 0,75(\/; - O,IW
Stfedni rychlost v=CVRJ l% J

Pritok 0==5v [m3]



Hydraulické posouzeni mostu pro zadany prutok a vypocet
vzduté hloubky pfed propustkem - dle FHWA

FHWA - Federal Highway Administration (USA)

Prutok Q= 12.40 m3ls

rychlost na vtoku Vi = 1.694 m/s

Parametry tubusu

typ viny 200x 55 mm
svétlé rozpéti B= 3.40 m
svétla vyska D= 2.81 m
priimérna délka tubusu L= 25.00 m
svétla plocha A= 7.320 m?
sklon 1.30 %
sklon S= 0.01 m/m
soucinitel drsnosti n= 0.021

Q/(B-D%¥)= 0.77

(HWi+ ®)/D = 0.65 (z nomogramu FHWA)

d=v?/(29)+0,5-S-D= 0.165 m

HWi = 1.66 m vy$ka hladiny vody na vtoku
(méFeno ode dna koryta)



Cesky
hydrometeorologicky
ustav

VAS DOPIS ZN:

ZE DNE:25.08.2020 .

Ing. Jan Pracny
ODDELENI: hydrologie projekeni kancelar
VYRIZUJE: Mgr. Jana Jovanovicova Vyholec 1148/23

TELEFON: 244032535 624 00 BRNO
EMAIL: jana.jovanovicova@chmi.cz

DATUM: 01.09.2020

CISLO JEDNACI: CHMI/511/587/2020/J
CISLO EV.: CHMI/8520/2020

SPISOVA ZN.:

Hydrologické tdaje povrchovych vod

Na Vasi 7adost Vam zasilame poZadované zakladni hydrologické tdaje podle CSN 75 1400.

Vodni tok Skuhrovsky potok
Cislo hydrologického pofadi 1-09-01-0890-0-00
Profil Skuhrov, most ev. €. 34711-4
Soufadnice v S JTSK X =-669320 m =-1097961 m
Plocha povodi A? 5,14 km?
N-leté prlitoky Q" ms3.s1 Trida 111
N 1 2 5 10 20 50 100
Q 2,90 3,70 5,00 6,60 8,30 9,90 12,4
Cesky hydrometeorologicky tstav IC: 00020699
Na Sabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komorany DIC: CZ00020699
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689 Datova schranka: e37djs6

www.chmi.cz E-mail: chmi@chmi.cz 172



