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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1 Údaje o stavbě:  
Název:    Oprava silnice III/34711 

Obec:     Olešná [569216]; Skuhrov [569470] 

Katastrální území:  Olešná u Havlíčkova Brodu [710296]; Skuhrov u Havlíčkova Brodu [749036] 

Druh stavby:    Souvislá údržba a oprava pozemní komunikace 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

 

1.2 Objednatel: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

příspěvková organizace 

Kosovská 16 

586 01 Jihlava 

IČO: 00090450 

Zřizovatel a vlastník pozemků  

Kraj Vysočina 

Žižkova 1882/57 

587 33 Jihlava 

IČO: 70890749 

 

1.3 Zpracovatel dokumentace: 
Ing. Jan Lahoda – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Bílinská 514/8 

Praha 9 – Prosek 

IČO: 06654720 
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
2.1.1 SO 100 – Objekty pozemních komunikací 

2.1.1.1 SO 101 – Souvislá údržba a oprava komunikace 
V úseku staničení km 11,651 80 – 11,760 60 v místě stávajícího povrchu z kamenných kostek a asfaltovým povrchem bude 

provedena obnova konstrukce vozovky recyklací podkladních vrstev na místě s novým asfaltovým krytem. Odstraní se 

kamenná dlažba a bude provedena recyklace podkladních vrstev za studena na místě. Následně bude realizována 

pokládka ACP 16+ tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Při pravém kraji vozovky bude provedena silniční drenáž spolu 

s nestmelenou podkladní vrstvou ze štěrkodrti tl. 250 mm. V případně nedodržení požadovaného Edef,2 na zemní pláni 

bude provedena výměna za materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 s doplněním geotextilie na parapláň. 

V km 11,760 60 – 11,807 50 bude provedeno frézování asfaltového krytu vozovky s následným provedením recyklace 

podkladních vrstvě na místě za studena. Následně bude provedena pokládka ACP 16+ tl. 50 mm, ACL 16+ tl. 60 mm a 

ACO 11+ tl. 40 mm. Při pravém kraji vozovky bude provedena silniční drenáž spolu s nestmelenou podkladní vrstvou ze 

štěrkodrti tl. 250 mm. V případně nedodržení požadovaného Edef,2 na zemní pláni bude provedena výměna za materiál 

vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 s doplněním geotextilie na parapláň. 

Dále bude provedena obnova nezpevněných krajnic a stávajících zpevněných a nezpevněných sjezdů. 

Silniční betonové obrubníky budou použity průřezu 150/150, 150/250 a 100/250. Veškeré obrubníky budou osazeny do 

betonového lože z betonu C20/25nXF3 s boční opěrou. 

Pracovní spáry na obrusné vrstvě budou ošetřeny vyfrézováním drážky 10x25 mm s následným zalitím asfaltovou pružnou 

zálivkou v souladu s ČSN 14188-1  a TP 115. 

2.2 Odvodnění pozemní komunikace a chodníků 
Návrh nemění stávající způsob odvodnění, tj. příčným a podélným sklonem do silničních příkopů a silničního terénu. 

K zajištění povrchového odvodnění silnice bude v návaznosti na pokládku obrusné vrstvy seříznuta nezpevněná krajnice 

v předpokládané mocnosti 0,2 m a šířce 0,75 – 2,3 m a její následná obnova R-materiálem fr. 0/22 dle TP 210 v tl. 0,15 m. 

Krajnice budou provedeny v příčném sklonu 8% vně vozovky a budou poníženy oproti hraně vozovky o 30 mm.  

2.3 Vybavení pozemní komunikace  

2.3.1 Vodící bezpečnostní zařízení 
Budou osazeny nové plastové flexibilní vodící směrové sloupky s ocelovým bodcem výšky 0,80 m, splňující požadavky TP 

58 a ČSN EN 12899-3. Ve sjezdu v km 11,770 budou doplněny červené směrové sloupky Z11g. 

2.3.2 Záchytná bezpečnostní zařízení 
Nenachází se a nejsou navržena. 

2.3.3 Sjezdy a samostatné sjezdy 

Plochy sjezdů a samostatných sjezdů budou pro zajištění napojení výškově upraveny. Materiál bude použit dle jejich 

stávajícího povrchu (dlažba, asfaltový beton, recyklovaný materiál). 

3 VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
Průzkumy a měření nebyly s ohledem charakter stavby zpracovávány. 

3.1 Mapové a geodetické podklady 
 ortofotomapa (zdroj ČÚZK) 

 katastrální mapa (zdroj ČÚZK) 

 vodstvo (zdroj ČÚZK) 

 geodetické zaměření (Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.) 
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3.2 Stávající inženýrské sítě 
V zájmovém území stavby se nacházejí zařízení především následujících vlastníků a správců: 

 CETIN a.s.  

 ČEZ Distribuce, a.s. 

 GasNet, s.r.o. 

 Kanalizace a vodovod (Obec Skuhrov) 

 ČEPRO, a.s. 

 MERO ČR, a.s. 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

3.3 Diagnostický průzkum konstrukcí  
Ze strany investora byly provedeny vozovkové sondy. Závěry z tohoto průzkumu jsou zapracovány do projektové 

dokumentace. 

4 VZTAH PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Provedení SO 101 úzce souvisí se stavebním objektem 901, který slouží pro realizaci dopravně inženýrských opatření 

k zajištění realizace těchto stavebních objektů. 

5 NÁVRH STAVEBNÍHO OBJEKTU 

5.1 Směrové poměry 
Směrový návrh zachová stávající směrové vedení trasy pozemní komunikace.  

5.2 Výškové poměry 
Návrh výškového řešení opravy kopíruje průběh stávající nivelety, výškový průběh silnice tak bude zachován. 

5.3 Příčné uspořádání 
Jedná se o silnici III. třídy s obousměrným provozem. Základní šířky jízdních pruhů jsou 3,0 m – 3,75 m s rozšířením ve 

směrových obloucích, šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m. 

Základní příčný sklon komunikací je střechovitý o hodnotě 2,5%. Ve směrových obloucích je navržen jednostranný 

proměnné hodnoty. 

5.4 Zemní práce 
Bude provedeno čistění nezpevněných krajnic v tl. 200 mm a jejich obnova R-materiálem dle TP 210 frakce 0/22 v tl. 

150 mm, v příčném sklonu 8% vně vozovky a bude ponížena oproti hraně vozovky o 30 mm.  

5.5 Konstrukce zpevněných ploch 

1 Konstrukce vozovky D1-A-4-IV-PIII dle TP 170  

        

 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN 73 6121 

  

 

Spoj. postřik  asfalt. emulzí (zb. poj.) PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
  

 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN 73 6121 ▼ Edef,2 = 150 MPa 

 
Recyklace na místě za studena RS CA 200 mm ČSN 73 6147     

 
CELKEM 

 
300  mm 

    

 

 

 

2 Konstrukce vozovky D1-A-4-III-PIII dle TP 170  
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Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN 73 6121 

  

 

Spoj. postřik  asfalt. emulzí (zb. poj.) PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
  

 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN 73 6121 ▼ Edef,2 = 150 MPa 

 
Recyklace na místě za studena RS CA 200 mm ČSN 73 6147 ▼ Edef,2 = 70 MPa 

 
Štěrkodrť ŠDA 0/63 250 mm ČSN 73 6126   ▼ Edef,2 = 45 MPa 

 
Separační geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3 kN) 

 
CELKEM 

 
550  mm 

    

4 Konstrukce vozovky D1-A-4-III-PIII dle TP 170  

        

 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN 73 6121 

  

 

Spoj. postřik  asfalt. emulzí (zb. poj.) PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
  

 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN 73 6121 

  

 

Spoj. postřik  asfalt. emulzí (zb. poj.) PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
  

 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN 73 6121 ▼ Edef,2 = 150 MPa 

 
Recyklace na místě za studena RS CA 200 mm ČSN 73 6147     

 
CELKEM 

 
350  mm 

    

5 Konstrukce vozovky D1-A-4-III-PIII dle TP 170  

        

 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN 73 6121 

  

 

Spoj. postřik  asfalt. emulzí (zb. poj.) PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
  

 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN 73 6121 

  

 

Spoj. postřik  asfalt. emulzí (zb. poj.) PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
  

 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN 73 6121 ▼ Edef,2 = 150 MPa 

 
Recyklace na místě za studena RS CA 200 mm ČSN 73 6147 ▼ Edef,2 = 70 MPa 

 
Štěrkodrť ŠDA 0/63 250 mm ČSN 73 6126   ▼ Edef,2 = 45 MPa 

 
Separační geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3 kN) 

 
CELKEM 

 
600 mm 

    

V místě doplnění podkladní nestmelené vrstvy bude zarovnána zemní pláň a zemina v aktivní zóně posouzena dle ČSN 73 

6133. Naměřená hodnota modulu přetvárnosti musí být min. Edef,2 = 45 MPa, poměr Edef,2/Edef,1 ≤ 2,3 a CBR > 15 %. V 

případě nevyhovujícího podloží bude nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně dle ČSN 73 6133 v tl. 300 mm za 

materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 doplněnou o separační geotextilii typu S2 dle TP 97 (odolnost proti 

statickému protržení min. 3 kN). V celé hloubce aktivní zóny (0,60 m pod zemní plání) musí být případně dosažena míra 

zhutnění D = min 100 % PS. Statické zatěžovací zkoušky budou prováděny v souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6190, 

TP 170 a TKP 5. Rozsah výměny aktivní zóny musí být schválen projektantem a zástupcem TDI. 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK 
Režim povrchových a podpovrchových vod, zásady odvodnění a ochrana PK nebudou stavebními pracemi dotčeny. 

Návrh nemění stávající způsob odvodnění, tj. povrchově do přilehlého terénu silničního pozemku a silničních příkopů.  

6.1.1 Silniční propustky 
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Nenachází se. 

6.1.2 Silniční drenáž 
Na úseku km 11,642 – 11,782 bude odvodnění zemní pláně vozovkového souvrství řešeno silniční drenáží z plastových 

hmot DN 150 s tuhostí SN 8 do štěrkopískového lože s obsypem z kameniva fr. 8/16. Drenážní rýha bude obalena 

separační geotextilií typu S2 dle TP 97 (odolnost proti statickému protržení min. 3kN). Drenáž bude vyústěna do svahu 

silničního tělesa s odlážděním výtoku z lomového kamene tl. 0,2 m uložené do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 0,2 m. 

Spáry vyplněny cementovou maltou M25-XF4. 

6.1.3 Povrchové znaky inženýrských sítí 

V rámci opravy komunikace bude provedena výšková úprava stávajících poklopů a šoupat. 

7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO 

PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

7.1 Dopravní značení 
7.1.1 Svislé dopravní značení 
Vybrané značky budou se souhlasem TDI obnoveny – 1x IZ4a, 1x IZ4b, 1x P4, 1x E2b. 

Na základě požadavku DI Policie ČR budou demontovány značky – 2x P2 a 2x E2b. 

Požadavky na svislé dopravní značení: 

1) Shoda s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky a „Zásady pro dopravní značení 

– TP 65“ 

2) Velikost – základní 

3) Optická účinnost značky – RA1 

4) Materiál značky – Fe-Zn (ocelové pozinkované) 

5) Provedení štítu – plech s dvojitým ohybem (prolis) 

6) Uchycení – 2ks objímek 

7) Sloupky – ocelové průměr 60 mm, pozinkované a uzavřeny víčkem 

8) Osazení sloupků – přes kotvící patky do betonových patek 

Spojovací materiál bude nekorodující. Spoje budou demontovatelné. 

7.1.2 Vodorovné dopravní značení 
Bude vyznačeno z následujících druhů čar – V4 (0,125, příp. 0,25 v místě sjezdu km 11,770). Dle požadavku DI Policie ČR 

bude vodorovné dopravní značení provedeno z dlouhoživotných materiálů („plast“). 

Vodorovné dopravní značení je navrženo typu II dle TP 70 s nezvučícím strukturálním povrchem. VDZ  bude dále 

provedeno v souladu s TP70, TP 133 a ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení“. 

Vodorovné dopravní značení bude obnoveno v souladu s PPK-VZ. Upozorňujeme především na požadavek pokládky 

podélných čar vodorovného dopravního značení mimo podélnou pracovní spáru (dle PPK-VZ, kap. 3.3, odst. (10)). 

Realizace bude provedena dvoufázově s časově oddělenou pokládkou dvou vrstev na nový povrch vozovky. První vrstva z 

jednosložkové barvy, druhá vrstva z dlouhoživotných materiálů. Mezi pokládkou první a druhé vrstvy je značení pojížděno 

provozem v řádu týdnů až měsíců (termín bude určen na základě dohody mezi zhotovitelem a stavebníkem). 

Zákres VDZ viz situační přílohy. Před realizací je nutno návrh polohově ověřit! 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY (ÚDRŽBY) 
Navržené stavební práce nevyvolávají zvláštní podmínky a požadavky na postup a výstavbu. 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
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Stavební objekt nemá vazbu na žádná technologická vybavení. 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ 

A PRŮŘEZŮ 
Způsob opravy a její dimenze vychází z normových požadavků a požadavků souvisejících předpisů. 

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE 

STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavba je řešena v souladu s platnými předpisy s normou ČSN 73 4001. 

 

 

V Praze, 01/2025 Ing. Jan Lahoda 


