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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika zastavěného stavebního pozemku 

Jedná se o areál objektů hospodářské budovy a garáží v centru města Třebíč. Pozemek je 

svažitý s převýšením směrem k jihovýchodu.  V tomto areálu se nachází několik dalších 

nevyužívaných objektů. Tyto budou ponechány. 

 
b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace města Třebíč. 

Podle jiných právních předpisů není chráněno. 

 

c) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Řešené území se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
 
d) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Odstranění staveb nebude mít negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry 

území jsou dány stávajícími stavbami.  

Odstranění objektů nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Po vybourání 

objektů bude terén vyrovnán a zpevněn drceným kamenivem. Takto bude umožněno aby 

dešťové vody mohly průběžně vsakovat v těchto plochách, než bude rozhodnuto o dalším 

využití těchto ploch. 

 
e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 

v případě jejich výskytu 

V bouraných stavbách se nevyskytují látky škodlivé pro životní prostředí. 
 

f) Požadavky na kácení dřevin 

U demolice uvažovaných budov není třeba vznášet požadavek na kácení dřevin, v oblasti 

zasažené bouracími pracemi se nenachází žádné dřeviny. 

 
g) Věcné a časové vazby, podmiňují, vyvolané, související investice 

Není třeba řešit. 

 

 

 



 

B.2. Celkový popis stavby 

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Objekt I SO 01 –jedná se o garáže, objekt je dvoupodlažní obdélníkového půdorysného tvaru, 

zastřešení pultovou střechou. Objekt je nepodsklepený.   Obvodové zdivo je tvořeno 

cihelným a zdivem.   Vnitřní členění v 1.NP je na tři garáže, v 2.NP na 4 místnosti. Stropní 

konstrukce předpoklad ocel. I profily + PZD desky.  Zastřešení objektu je provedeno 

dřevěným krovem se střešní krytinou plechovou. Objekt je osazený do svahu tak, že vstup do 

1.NP je možný z terénu na severní straně a vstup do 2.NP je možný rovněž z terénu, který 

zasypává obvodové zdivo 1.NP v jižní části. 

Objekt II SO 02 –jedná se o hospodářskou budovu, objekt je jednopodlažní v jihovýchodní 

části je přisazena dvoupodlažní část. Objekt je nepodsklepený nepravidelného půdorysného 

tvaru, zastřešení pultovou střechou.  Obvodové zdivo je tvořeno cihelným a zdivem.   Vnitřní 

členění viz výkr. dokumentace. Stropní konstrukce předpoklad  PZD desky.  Zastřešení 

objektu je provedeno dřevěným krovem se střešní krytinou plechovou. Objekt je osazený do 

svahu tak, že vstup do 1.NP je možný z terénu na severní straně a vstup do 2.NP je možný 

rovněž z terénu, který zasypává obvodové zdivo 1.NP v jižní části. 

 

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

V objektu se nevyskytují technická ani technologická zařízení. 

 

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Objekt nejsou vyklizené a jsou bez trvalého užívání, při zaměřování objektu nebyly zjištěny  

statické poruchy objektů.  

Přítomnost azbestu ve stavbě nebyla zjištěna  

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající objekty jsou napojeny na: 

 ‐ splaškovou kanalizaci zaústěnou do stávající veřejné splaškové kanalizace. Přesnou trasu se 

nepodařilo zjistit, bude upřesněno při bourání. Zakreslené průběhy jsou převzaté z původní 

dokumentace. Kanalizace pod objekty bude vybourána, po odhalení trasy kanalizace bude 

tato přípojka zaslepena v potrubí na hraně bouraného objektu.   

‐ objekt II je napojen na areálový vodovod vedený z objektu Bráfova tř. 3, trasu vodovodu se 

nepodařilo zjistit. Před zahájením bouracích prací je třeba objekt odpojit, připojení zaslepit a 

vodovodní rozvod v objektu II vypustit. 



 

‐ Objekty I a II  jsou napojeny na areálový rozvod NN elektrický rozvod vedený z objektu 

Bráfova tř. 3. . Přesnou trasu se nepodařilo zjistit, bude upřesněno při bourání. Zakreslené 

průběhy jsou převzaté z původní dokumentace. Areálové vedení je ukončeno na fasádě 

v nice každého objektu. Před zahájením bouracích prací je třeba objekty odpojit. 

‐ Objekty I a II  jsou napojeny na areálový rozvod teplé vody pro vytápění. Napojení objektů 

je vedeno z kotelny v objektu Bráfova tř. 3. Potrubí je původní dokumentace vedeno 

v topných kanálech. Před zahájením bouracích prací je třeba objekty odpojit v kotelně, 

připojení zaslepit. Potrubí včetně otopné soustavy v objektech vypustit. 

‐ objekt II je napojen na areálový plynovod vedený z objektu Bráfova tř. 3, trasu plynovodu 

se nepodařilo zjistit (Na objektu je patrný výstup potrubí ze země). Před zahájením bouracích 

prací je třeba objekt II odpojit, připojení zaslepit a plynovodní rozvod v objektu II vypustit. 

‐ Objekty I a II  jsou napojeny na areálový rozvod SLP a EZS vedený z objektu Bráfova tř. 3.  

Přesnou trasu se nepodařilo zjistit, bude upřesněno při bourání. Před zahájením bouracích 

prací je třeba objekty odpojit. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

S ohledem na stáří objektu a chybějící dokumentaci inženýrských sítí nelze přesně určit 

jednotlivé dimenze stávajících sítí k bouraným objektům 

 

c) způsob odpojení 

Odpojení elektrické energie 

Objekty budou odpojeny v hlavních rozvaděčích v objektu Bráfova tř. 3.   

Odpojení areálového vodovodu 

V objektu Bráfova tř. 3 bude uzavřena a zaslepena odbočka vodovodu pro bouraný objekt II. 

Odpojení kanalizace 

Po odhalení trasy kanalizace bude tato přípojka zaslepena v potrubí na hraně bouraného 

objektu. Zaslepení bude provedeno betonovou záslepkou.  

Odpojení areálového plynovodu 

V objektu Bráfova tř. 3 bude uzavřena a zaslepena odbočka plynovodu pro bouraný objekt II. 

Odopojení SLP a EZS 

Objekty budou odpojeny v rozvaděčích a centrálách SLP a EZS umístěných v objektu  

Bráfova tř. 3. 

 

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 



 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

V rámci bouracích prací budou demontovány stávající plechová vrata, oplocení a kované 

brána a oplocení navazující na bourané objekty. 

 

Pozemek po odstranění objektů a části přilehlých odebraných asfaltových ploch bude 

urovnán do roviny. Je uvažováno s odebráním podkladních vrstev pod objekty do hloubky 0,4 

m. Následně bude povrch doplněn hutněným drceným kamenivem a napojen výškově na 

stávající okolní terény. Plochy upravených ploch jsou znázorněny v rámci situace C4. 

Skladba upravených ploch: 

Drcené kamenivo fr 0‐4mm v   tl.40 mm 

Drcené kamenivo fr 0‐22mm v   tl.100 mm 

Drcené kamenivo fr 0‐32mm v   tl.150 mm 

Drcené kamenivo fr 0‐63mm v   tl.200 mm 

Celková skladba v       tl. 490mm 

Celková plocha, která bude upravená, je 480,8m2. 

 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Po vybourání objektů bude povrch doplněn hutněným drceným kamenivem 

 

 

 

 

B.5. Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Veškeré energie potřebné pro bourací práce budou zajišťovány ze stávajících odběrných míst 

ve dnes již nevyužívaných objektech vlastníka (zejména elektrická energie). 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění bude řešeno vsakováním na pozemcích vlastníka. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 



 

Staveniště bude dopravně napojeno východně na stávající komunikaci ulice Sirotčí, místní 

komunikace (stávající vjezd do areálu v oplocení), technická infrastruktura využita stávající 

na pozemcích vlastníka. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu provádění bouracích prací bude v okolí stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Bourací 

práce proto budou probíhat pouze v pracovních dnech od 6:00 do 22:00, případně dle 

nařízení stavebního úřadu. 

 

e) ochrana okolí staveniště 

Okolí je ochráněno stávajícím oplocením. Po dobu provádění bouracích prací bude doplněno 

oplocení  i v areálu, oplocení bude pouze provizorní a to pomocí sloupků s patkami 

osazenými na terén. Mezi sloupky bude osazeno drátěné pletivo. Pro potřeby oplocení 

nebudou budovány zemní základy pro sloupky, aby bylo provizorní oplocení rychle 

demontovatelné.  

 

f) maximální zábory 

Pro potřeby bouracích prací jsou uvažovány pouze zábory dočasné a to zejména na 

pozemcích vlastníka. Zábor na cizích pozemcích bude dočasný na pozemku p.č.174. pozemek 

je ve vlastnictví města Třebíč. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo 

dalšího využití anebo likvidace 

    Při  odstraňování  stavby,  provádění  stavby  nebo  údržbě  stavby  budou  dodržovány  povinnosti 
stanovené zákonem 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech). 
 
Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují 
 
a)  vybourané  stavební  materiály  a  výrobky,  které  je  možné  opětovně  použít  nebo  stavební  a 
demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo 
odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 vyhlášky 273/2021 Sb. (Vyhláška o podrobnostech nakládání 
s odpady). 
‐  vypracovat  plán  přípravy,  podle  kterého  bude  nejméně  70  %  (hmotnostních)  stavebních  a 
demoličních  materiálů  či  odpadů  neklasifikovaných  jako  nebezpečné  (s  výjimkou  v  přírodě  se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím  Komise  2000/532/ES)  vzniklých  na  staveništi  připraveno  k  opětovnému  použití, 
recyklaci  nebo  jiným  druhům materiálového  využití,  včetně  zásypů,  při  nichž  jsou  jiné materiály 
nahrazeny odpadem 
‐ vybourané kamenivo ze zdiva a základů bude odvezeno na skládku   
‐ vybourané sklo a kovy budou předány k druhotnému zpracování. 



 

c) stavební  a  demoliční  odpady,  které  obsahují  nebezpečné  složky;  tato  povinnost  se  vztahuje 
alespoň  na  odpady  vymezené  v  bodě  3  přílohy  č.  24  vyhlášky  273/2021  Sb.  (Vyhláška  o 
podrobnostech nakládání s odpady). 
 
Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a demoličními 
odpady obsahujícími nebezpečné látky, které nebyly zjištěny při zaměření objektu, nakládat takovým 
způsobem,  aby  nedošlo  ke  znečištění  ostatních  vybouraných  stavebních  materiálů,  vedlejších 
produktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.  

 

Při bourání se mohou vyskytnout následující druhy odpadů (dle vyhlášky č.8/2021 Sb.  ‐ Vyhláška o 

Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů): 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17  01  06*  Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a  keramických  výrobků  obsahující 
nebezpečné látky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené  frakce betonu, cihel,  tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a 
hlušina 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 * Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 



 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03*  Jiné  stavební  a demoliční odpady  (včetně  směsných  stavebních  a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 

 Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“. 

 
Nekontaminované odpady z kategorie 17 01 mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové 
stavbě a jejich případný přebytek nabídnout k recyklaci nebo uložení na povolené skládce. 
   
Celkový  odhadovaný  objem  stavebních  a  demoličních  odpadů  (včetně  vytěžené  zeminy 
z kontaminovaných míst) – dle vyhlášky č.8/2021 Sb. označené 17 
 

Objekt SO 01 (garáž) – objem suti 110 m3, což je přibližně 198 t. 

Odhadovaný podíl zásadních materiálů: 

‐ zdivo   –81,12 m3 

‐ beton – 10,34 m3 

‐ dřevo – 16,68 m3 

‐ Kovy (včetně jejich slitin) – 1,26 m3 

‐ krytina‐ plechová – 0,14 m3 

‐ sklo – 0,20 m3 

‐ asfaltové směsi – 0,40 m3 

Objekt SO 02 (hospodářská budova) – objem suti 246 m3, což je přibližně 442,8 t. 

Odhadovaný podíl zásadních materiálů: 

 ‐ zdivo   –194,58 m3 

‐ beton – 25,34 m3 

‐ dřevo – 21,68 m3 

‐ Kovy (včetně jejich slitin) – 1,26 m3 

‐ krytina‐ plechová – 1,14 m3 

‐ sklo – 0,60 m3 

‐ asfaltové směsi – 1,40 m3 

Veškerý odpad vzniklý při bouracích pracích bude roztříděn a odveden do recyklační 

skládky. V rámci ocenění těchto položek si dodavatel v jednotkových cenách zohlední i 

případné výkupní ceny za odvezené materiály (např. za kovy). 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 



 

Veškeré vyprodukované odpady budou roztříděny a ekologicky odstraněny v zařízeních k 

tomu určených a to v souladu s nařízením místního stavebního úřadu. 

 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce budou prováděny zaškolenými a proškolenými dělníky tak, aby 

nedošlo k ohrožení jejich zdraví ani zdraví druhých osob na stavbě a v okolí. 

 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Nejsou vyžadovány. 

 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

N

a

 

k

o

m

u

n

i

k

a

c

i

 

p

ř

i

 

s

e

v

e

r

n

í

 

h

r

a

n

i

c

i

 

p


