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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) popis a charakteristiky stavby a objektu technickych a technologickych zafizeni a jejich uZivani

Pfedmétem této dokumen’rgce pro provddéni stavby je ndvrh modernizace Pavilonu dilen -
rekonstrukce chodeb na SOS a SOU Trest, K Valse 1251/38, p. &. 1536/4, k.U. Trest.

Objekt Pavilonu dilen je umistén v centrdini Casti aredlu skoly.
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Obrdzek 1: Celkovd katastrdini situace s ortofoto pohledem na aredl skoly, fialové je vyznacen dotéeny
objekt Pavilonu dilen
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Jednd se o budovu ze 7B paneld o 4 nadzemnich podlazich, 1 podzemnim podiaZi, celkové
vySce 15,6 m od priilehlého terénu, pUdorysu 75x17,1 m, s plochou stfechou, s &dastecnym
podsklepeni v rozsahu cca %2 zastavéné plochy, propojené na Urovni 1.NP spojovaci chodbou s
ostatnimi objekty aredlu skoly. Realizace objektu byla provedena v roce 1980-1984. Kolaudace
objektu byla provedena v roce 1984, vétsi stavebni Upravy v pavilonu dilen probéhly v roce 1999
a drobnéjsi udrzovaci préce pak probihaiji postupné az do souc¢asnosti.

V objektu pavilonu dilen se nachdzeji odborné uc¢ebny a odborné dilny s pfislusnym socidlnim a
technickym zdzemim. Vertikdlni spojeni viech podlazZi je zqjisténo dvéma schodisti na obou
koncich objektu, sttedem objektu schodisté propojuje oddélend centrdini chodba. V objektu se
nachdzi osobni vytah.

Unikové cesty se schoditi v budové pavilonu dilen jsou chranéné typu ,, A" a jsou vedené po
dvou dvouramennych schodistich na obou koncich objektu.

Vytdpéni budovy je zaqjisténo plynovou kotelnou umisténou v sousednim objektu na pozemku p.
C. 1536/5.

Objekt Pavilonu dilen je délen na pozdrni Useky chrdnénych unikovych cest typu ,A", kazdé
podlazi tvofi samostatny pozdrni Usek, stfedni spojovaci chodba je soucdsti pozdrniho Useku
vsech mistnosti pfistupnych z této chodby. Navrzené udrzovaci prdce nemaji negativni vliv na
stavaijici pozdrné bezpecnostni feseni objektu.
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b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod., feSeni ochrany pied povodni,
zpUsob zqjisténi vodniho dila pro pfevod povodné apod.

Neni predmétem vzhledem k charakteru navrhovanych udrzovacich praci.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zdaa v
jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek dotéenych
orgdnu

Neni predmétem vzhledem k charakteru navrhovanych udrzovacich praci. Tyto jsou v souladu

s NSZ za drobnou stavbu dle §5 zdkona ¢. 283/2021 Sb., odst. 2, pism. a) uvedend v priloze &. 1,

odst. 1 — nevyzaduji povoleni prfislusného stavebnino Uradu.

d) zdavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych priozkumi; u zmény stavby Udaje o jejim
sou¢asném stavu

Prizkum stdvaijici skladby podiahy — provedeni sond do podlahové skladby

V rdmci pfipravnych praci byly realizovény celkem 4 sondy do skladby stévaijici konstrukce

podlahy. Umisténi sond bylo v 1.NP uprostfed centrdini chodby, ddle byly provedeny tfi sondy ve

4.NP a to na schodisfovych chodbdch (pravd strana / levd strana objektu) a posledni sonda
uprostfed pobliz objektové dilatace.

Ing. Miroslav Korecky — ATELIER MK | CKAIT 0101986 | +420 605 518 563 | korecky@atelier-mk.cz | www.atelier-mk.cz strana 2/12



Dokumentace pro provadéni stavby (DPS) ¢. zakazky: 03-2025
S0S8, SOU a Z§ Tre$t — Modernizace pavilonu dilen, rekonstrukce chodeb

SOS, SOU a Z8 Tredt, K Valde 1251/38 Tiedt, budova Pavilonu dilen, p.¢. 1536/4

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obrdzek 4: Sonda do podiahy ve 4.NP — centrdini chodba pobliz objektové dilatace (m.¢. 4.02)

Ziisténé skladby stdvaijicich podlah dle provedenych sond:

SONDA 1.NP
= stdvajici keramickd dlazba formdtu 15x15 cm, tl. 8-9 mm, lepend a spdrovand
cementem

»  pbetonovd mazanina 65 mm
= vrstva asfaltové hydroizolace
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»  podkladni beton
SONDA 4.NP — uprostfed u objektové dilatace

= stavajici keramickd dlazba formdtu 15x15 cm, tl. 8-9 mm, lepend a spdrovand
cementem

=  betonovd mazanina 40 mm

* nosnd zelezobetonovd konstrukce — stropni panel

SONDA 4.NP - vpravo na schodisfové chodbé

=  stavajici keramickd dlazba formdtu 15x15 cm, tl. 8-9 mm, lepend a spdrovand
cementem, lepici vrstva tl. 3-4 mm

*  betonovd mazanina 55 mm

* nosnd Zelezobetonovd konstrukce — stropni panel

Geologické poméry

Vzhledem k charakteru navrhované stavby (udrZovacich pracich) nebude geologicky prizkum
provadén.

Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku

Vzhledem k charakteru navrhované stavby (udrzovacich pracich) nebyl proveden.

Hydrogeologicky prizkum

Vzhledem k charakteru navrhované stavby (udrzovacich pracich) nebyl proveden.

Archeologicky prozkum

Vzhledem k charakteru navrhované stavby (udrzovacich pracich) nebyl proveden.

Stavebné historicky prizkum

Vzhledem k charakteru navrhované stavby (udrzovacich pracich) nebyl proveden.

e) stdvajici ochrana 0zemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v piipadé vodnich dél popis povodi, stdvajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dal$imi vodnimi dily

Neni predmétem vzhledem k charakteru navrhovanych udrzovacich praci.

f)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Neni predmétem vzhledem k charakteru navrhovanych udrzovacich praci.

g) pozadavky na asanace, demolice a kdceni dievin

Nejsou.

h) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

Nejsou.

i) navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisy, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na
kterych ochranné nebo bezpeénostni pdsmo vznikne

Nejsou, neni predmétem.

i) navrhované parametry stavby — podlahovd plocha podle jednotlivych funkci
Udr7zovaci prdce — Modernizace Pavilonu dilen, rekonstrukce chodeb
Podlahovd plocha dotéenych chodeb:

INP 295,78 m?

2NP 283,98 m2

3NP 248,59 m?

ANP 244,27 m2

CELKEM 1072,62 m?
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k) bilance stavby - vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srdzkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadu, bilance vodni nddrze, zqjisténi minimdlniho zUstatkového prutoku,
definovdni neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovdani pozadavki na zdsobovani
vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.).

Vzhledem k charakteru stavby (udrzovaci prdce) nejsou stanoveny potreby a spotfeby médii a

hmot. Neméni se stdvaijici stav vyuzivdni objektu. Navrhované udrzovaci prdce spotfeby energii,

vody, neméni produkované mnozstvi odpadnich vod apod.

) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elekironického komunikaéniho
zarizeni vefejné komunikagéni sité

Nejsou, neméni se stavaijici stav.

m) predpokladany stavebni postup podle zdsad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice

PROVEDENI NAVRHOVANYCH UDRZOVACICH PRACI V BUDOVE PAVILONU DILEN BUDE PROBIHAT

KOORDINOVANE TAK, ABY NEDOSLO K ZASADNIMU NARUSENI VYUKY A DOTCENI OSTATNICH

PROVOZU V AREALU SOS A SOU TREST. PROVEDENI PRACI BUDE PROBIHAT DLE HARMONOGRAMU

OVLIVNENEHO POZADAVKY PROVOZOVATELE OBJEKTU.

1) Provedeni viech bouracich praci, pfi kterych dochdzi k vyznamnému hluku, vibracim a je
zvysena pradnost ve vnitinim prostoru budovy vyhradné v definovaném terminu po
dohodé s provozovatelem. VYCHOZiIM PREDPOKLADEM JE PROVEDENI NiZE UVEDENYCH
BOURACICH A STAVEBNICH PRACI V PREDPOKLADANEM TERMINU 15.7-31.8.2025,TJ.
V OBDOBI, KDY VZHLEDEM K LETNiM PRAZDNINAM NENi REALIZOVAN ZAKLADNi PROVOZ
SKOLY V PROSTORU CELEHO OBJEKTU PAVILONU DILEN.

PREDMETEM REALIZOVANYCH BOURACICH A STAVEBNICH PRACI V UVEDENEM TERMINU BY

MELO BYT:

A. BOURACI PRACE A PRESUN VYBOURANYCH HMOT

= Zqijisténi opatreni pro eliminaci prasnosti pfi provdadéni bouracich praci na chodbé se
schodistém a na vnitfini chodbé a to v kazdém podlazi.

= Vybourdni stdvaijicich keramickych dlazeb, pfipadné vybourdni stdvajicich vrstev
konstrukce podiah, v&. odstranéni soklikd

= Prebrouseni betonového povrchu podlahy v potfebném rozsahu.

» Demontdze stdvajicich lamelovych kovovych podhledd.

* Realizace novych drdzek ve sténdch a prostup stropnimi konstrukcemi.

= Soucdsti viech vyse uvedenych bouracich praci je pribé&iné vyndseni vybouranych
hmot z objektu pavilonu dilen a jejich naloZzeni na dopravni prosttedky pro odvoz.
Vnitini_trasa pro presun vybouranych hmot je z&dvazné provozovatelem uréena do
prostoru zadniho schodisté (na pravé strané pavilonu dilen) — mistnost &. 01.3, 1.03,
2.03, 3.03 a 4.03. Zadni schodisté na Urovni terénu v 1.PP objektu pavilonu dilen je
pristupné z okolnich zpevnénych ploch $kolniho aredlu dvoukfidlymi dvefmi cca
160/200 cm. Pro dopravu drobnych predmétl Ize uvazovat s vyuzitim stévajiciho
osobniho vytahu v objektu (toto bude dohodnuto a potvrzeno s provozovatelem pred
zahdjenim praci pfi protokoldrnim preddni stavenisté).
Pro svisly presun suti (vybourané keramické dlazby, vybouranych drobnych frakci
betonovych podiah apod.) se predpoklddd realizace shozu mezi 4NP-1NP-1PP do
pristaveného kontejneru. Umisténi shozu se uvazuje v prostoru schodisté v pravé Cdasti
objektu uvazovaného pro zdsobovdni staviby materidlem.

B. STAVEBNi PRACE A MONTAZNIi PRACE

* Readlizace vyrovndvacich vrstev podlahovych betonl/potérd a kompletni pokiddka
novych dlaZeb, realizace novych soklikd.

» Redlizace novych kazetovych a SDK podhledd véetné osazeni viech novych prvkd a
jejich napojeni (svitidla, reproduktory, IP kamery).

n) pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonéeni a vzivani stavby

Nejsou.
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o) seznam vysledku zeméméfickych &innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maiji podle
projektu vysledkt zeméméfickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Neni pfedmétem.

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Kompozice prostorového feseni a zakladni architektonické feseni
Jednd se predeviim o ndvrh novych diazeb a kazetovych podhledd ve vnitinich prostorech
objektu Pavilonu dilen.

B.3 ZAKLADNIi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni
TECHNICKE ZDUVODNENI POTREBY MODERNIZACE PAVILONU DILEN S POPISEM STAVAJICIHO
STAVEBNE-TECHNICKEHO STAVU

Potfeba modernizace vyplyvd z celkové jiz nevyhovujiciho stavu vnitfinich prostor chodeb
pavilonu dilen, zvidsté pak prostoru centrdini chodby. Vzhled vétsiny povrchl je vétsinou
pUvodni z 80. let z doby realizace objektu. Jednd se predevsim o vzhled povrchd podlahy a
snizeného lamelového kovového podhledu centrdini chodby. Doposud realizované udrzovaci
prdce se sousttedily na vymény vnitinich dvefi véetné dvefi protipozdrnich oddélujicich prostor
vnitfini centrdini chodby.

Stdvaijici podlahy chodeb jsou provedeny z maloformdtové keramické dlazby, vlivem drobnych
oprav nejednotnych formdatd, zakladni pOvodni formdat dlazby je 15x15 cm. Stdvajici podlahy z
maloformdtovych dlazeb jsou viditelné lokdiné nerovné, misty popraskané.

Podhled centrdini chodby je ve stdvajicim stavu feSen z kovovych lamel (typ Feal) v tmavé
modrém odstinu nevhodném pro vnitini prostor chodby bez okennich otvorl. Stavebné
technicky stav podhledu je misty nevyhovuijici s ohledem na jeho rovinnost a s ohledem na
lokdiné problematické ndvaznosti na okolni stény vlivem v minulosti realizovanych stavebnich
z&dsahU a dodatecné realizovanych rozvodd (LAN apod.). Stavajici osvétlovaci plisazend télesa
byly v nékterych podlazich vyménény za nové, nicméné vzhled uzitych svitidel je nejednotny.
Celkové je stav interiéru chodeb nutny modernizovat pro zqjisténi aktudinich standardd kvality
vnitiniho prostredi.

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové feseni piistupnosti se specifikaci jednotlivych &dsti, které podiéhaji poZzadavkum na
pristupnost, véetné dopadi predéasného uZivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Neméni se stdvajici stav. Provedeni udrzovacich praci nebude mit viiv na budouci provoz

objektu, modernizace nemaiji z&dmér ménit stavajici Ucel objektu.

b) popis navrzenych opatfeni — zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
vZivani vefejnosti

Jednd se o stdvaijici objekt Pavilonu dilen v aredlu 3koly, ktery je piistupny stavajicimi

komunikacemi a zpevnénymi plochami ddle navazujicimi na stévajici viezd do aredlu Skoly

napojeny siezdem na mistni komunikaci ul. K Valde. Objekt Pavilonu dilen je pfistupny ze

zpevnéné plochy zdsobovaciho skolniho dvora. Na stdvaijici zpevnénou plochu pfimo navazuje

bocni vstup do objektu v Urovni 1.PP z vychodni strany objektu.

Pfisun stavebniho materidlu pro realizaci stavby se uvazuje vyse popsanymi zpevnénymi

plochami, zdkladni vertikdlni doprava materidlu pak mdze probinhat schodistovym prostorem

navazujicim na vychodni vstup do objektu.

c) popis dopadu na piistupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych Gzemné technickych nebo
stavebné technickych duvodU nebo jinych vefejnych zajmo

Neni predmétem.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uZivani stavby

Veskeré stavaijici opatieni pro zajisténi bezpecnosti pfi uzivani stavby nejsou dotceny.

V pfipadé novych prvkd dlazeb bude v piipadé podiah dodrzeno zgjisténi odpovidajici
skluznosti podlahy - profiskluznost za sucha - ffida R10 dle EN16165. Bude zajistén rovny povrch
podlah bez ndhlych malych nerovnosti, zmén skluznosti nebo malych prekdzek.
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Aby se predeslo zakopnutim nebo klopytnutim zpUsobenym $patnou viditelnosti, jsou potfebné
minimdalni normy pro osvétleni, aby se osoby mohly bezpecné ve stavbé pohybovat i v prfipadé
Uniku. Na Unikovych cestdch se navic pozaduje spolehlivé a prfiméfené osvétleni fungujici i v
pfipadé vypadku elektrického proudu, tj. nouzové osvétleni.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Viz vyse v textu.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

ZAKLADNI{ TECHNICKE UDAJE

Plocha opravovanych vnitfnich podlah: 1.079,90 m2
Plocha novych podhledU: 640,16 m?2
Pocet novych svitidel — umélé osvétleni: 56 + 9 ks
Pocet novych svitidel — nouzové osvétleni: 46 ks

POPIS NAVRHOVANEHO STAVEBNE-TECHNICKEHO RESENi PODLAH

Nové fedeni podlah bude provedeno z VF keramické rektifikované dlazby (formdtu 60x60 cm)
lepené do cementového flexibiiniho tmele. Poklddce nové dlazby bude predchdzet kompletni
odstranéni stavaijicich keramickych dlazeb z povrchu podiahy a vyrovndni povrchu véetné
pfipadnych vyskovych Uprav brousenim stdvaijici betonové podiahy. V pfipadé nutnosti bude
rekonstruovdna celd skladba stévajici podlahy véetné betonového potéru.

POPIS NAVRHOVANEHO STAVEBNE-TECHNICKEHO RESENI PODHLEDU

Nové feSeni podhledu centrdini chodby bude provedeno z kazetového zavéseného
podhledového systému s uzitim akustickych kazet dopinénych o vestavéné prvky svitidel na bdzi
LED zdroj0. Format kazet 600x600 mm. Montdzni rost je navrhovdn joko viditelny — standard T
profil v bilém odstinu.

POPIS NAVRHOVANEHO RESENI POVRCHU STEN A KOVOVYCH PRVKU ZABRADLI SCHODISTE

Stavaijici povrchy stén chodeb budou celkové obnoveny a provedeny s novymi interiérovymi
malbami ténovanymi dle pozadavku provozovatele. Kazdé podlazi bude samostatné
provedeno v kombinaci bilého a barevného odstinu maleb.

Stavaijici kovové zabradli schodisté bude celkové povrchové obnoveno a opatfeno vicevrstvym
systémovym syntetickym nd&térem v odstinu RAL v Sedém odstinu.

B.3.5 Technologické rfeseni - vycet a popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu

Stavaijici osvétleni chodeb je provedeno vicero druhy osvétlovacich téles. Svitidla jsou pUdvodni

zAfivkovd (ve 3.NP a 4.NP), novéjsi zdrivkovd jsou umisténa v 1.NP, a novéji LED panely
v prostoru chodby v 2.NP.

V prostoru stdvajicich chodeb se nachdzi patrové rozvody LAN, kamerového systému a
zabezpecovaciho systému (EZS) PATROL (v rozsahu 1.NP a 2.NP).

b) popis navrieného feseni

Stavaijici osvétleni centrdinich chodeb bude nahrazeno novymi jednotnymi LED svitidly velikosti
600x600 mm napojenymi na stdvaijici svételné okruhy.

Prostory chodeb budou doplnény o novd nouzovd autonomni svitidla s bateriemi.

c) energetické vypocty

Vypocet umélého osvétleni centrdini chodby a posouzeni ndvrhu nouzového osvétleni je
souCdsti této dokumentace - priloha technické zprdvy EdstiD.1.1.

B.3.6 Zdasady pozdarni bezpecnosti
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a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavku jiného pravniho
predpisu - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
uréenaq, nebo jiny parametr stavby, zejména svétld vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Zakladni Udaje o stavbé - stavaijici objekt Pavilonu dilen

Zastavénd plocha stavby (m2) 1281
Vyska stavby (od 1NP po nejvyssi
NP) (m)

Pocet nadzemnich podlazi (NP) 4

10,8

PocCet podzemnich podlaZi (PP) 1
Kapacita stavby (pocet osob) - (nad 200 osob)
ZpUsob vyuziti staviba technického vybaveni (Udaj die KN)

skolni budova - prostory pro vyuku, administrativni z&zemi skoly,
Ucel skladové a technické zdzemi objektu

b) kritéria - ffiida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych Iatek nebo jinych rizikovych faktord, prohldseni
stavby za kulturni pamatku

Ve stavbé se nevyskytuji nebezpe&né latky nebo jiné rizikové faktory. Stavba neni kultumni

pamdatkou.

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana budovy

Zohlednéni pInéni poZadavku na energetickou ndroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu
budov
Vzhledem k charakteru navrhované stavby neni predmétem.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini prostiedi
Lasady feseni parametri stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zdsobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni,
prasnost apod.)

a) vnifini prostredi

Osvétleni — navrhované osvétleni vyhovuje pozadavkim platnych norem.

vevrs

b) vliv na vnéjsi prosfredi

Navrhované udrzovaci prdce v podobé& nemaiji negativni vliv na okoli, nezpUsobuiji viorace a
nadlimitni hlukovou z&téz ani nezvysuji prasnost.

B.3.9 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

Protipovodnova opatieni, ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi, pied bludnymi proudy,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem
a ostatnimi U&inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni vzhledem ke svému druhu a umisténi ohroZena negativnimi U&inky vnéjsino
prostredi, joko jsou povodné, sesuvy pUdy, poddolovani, seizmicita.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubé&hy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pdsmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpeénost, pripojovaci rozmeéry,
vykonové kapacity a délky

Nejsou navrhovdany nové mista napojeni na Tl, neméni se stdvaijici stav.

Stavba nevyvolavd potrebu prelozek TI.
B.5 DOPRAVNIi RESENI

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro piistupnost a uzivani stavby
osobami se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Neni predmétem.
b) napojeni Uzemi na stavaijici dopravni infrastrukturu
Neni predmétem.
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c) doprava v klidu

Neni pfedmétem.

d) prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek
Neni pfedmétem.

e) Reseni piistupnosti a bezbariérového uzivani
Neni predmétem.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Neni predmétem vzhledem k charakteru stavby.

B.7 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména piiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni neZddoucich U&inku venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, puda, viiv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni staciondrnich zdroju
a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném programu zlepsovani kvality ovzdusi
podle jiného pravniho predpisu

Navrhovand staviba nemd vliv na chrdnénd Uzemi, pfirodu a krajinu, a Uzemi Natura 2000.

Pfi provddéni stavby je nezbytné eliminovat na minimum zejména hlu¢nost a prasnost. Bude

dodrzovdno nafizeni viddy ¢. 217/2016 Sb., o ochrané zdravi pred nepiiznivymi Ucinky hluku a

vibraci. Pfedpisy a nafizeni stanovi, ze organizace a ob&ané jsou povinni Cinit potfebbnd opatfeni

ke snizeni hluku a dbdt o to, aby pracovnici i ostatni obcané byli jen v nejmensi moziné mire

vystaveni hluku, zejména musi dbdt, aby nebyly prekracovdny nejvyssi piipustné hladiny hluku

stanovené témito predpisy.

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi,
je-li podkladem

Neni predmétem.

c) v piipadé zaméri spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplinéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano

Neni pfedmétem.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zejména zasobovani stavby vodou, zpusob zneskodrnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani
se srdzkovymi vodami
Neni predmétem.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zdkladnich poZadavki z hlediska plnéni UkolU ochrany obyvatelstva

a) zpusob zqjisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimorddnou
udalosti

Na dotcené stavbé se nenachdz koncovy prvek JSVV, a zdroven se dotcend stavba nachdzi v
z6né slysitelnosti koncového prvku JSVV  (zdroj: Mapa umisténi koncovych prvk( JSVV:
https://terinos.izscr.cz/client/).

b) zpuUsob zqjisténi ukryti obyvatelstva

Ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachdzi stdly  Ukryt  (zdroj:
https://terinos.izscr.cz/client/).

c) zpUsob zqjisténi ochrany pied nebezpeénymi (&inky nebezpeénych latek u staveb v zéndch
havarijniho pldnovani

Stavba se nenachdzi v zéné havarijniho pladnovani (ani v zéné ohrozeni).

d) zpusob zqjisténi ochrany pied povodnémi

Stavba se nenachdzi v zdplavovém Uzemi povodné Q100 zddného vodniho toku (zdroj:
https://terinos.izscr.cz/client/).
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e) zpusob zqjisténi sobéstaénosti stavby pro pfipad vypadku elekirické energie v staveb
obcéanského vybaveni

Stavba neni stavbou obcanského vybaveni.

f)  zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis moiného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti

Stavba neni stavbou civilni ochrany a neni financovdna s vyuzitim prostiedkd statniho rozpodctu.

g) feseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Ve stavbé se nepredpoklddd zvyseny pohyb nebo pobyt osob s omezenou schopnosti pohybu

nebo orientace. Neméni se stdvajici stav.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude pristupné ze stavaijici dopravni infrastruktury a ddle z okolnich aredlovych ploch

navazujicich na tuto dopravni infrastrukturu.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz,
dekonstrukce a kdceni dfevin apod.

Neni nutnd zvysend ochrana okoli stavenisté. Udrzovaci prdce jsou navrzeny uvnitf stavaijiciho

objektu. Stavenisté nevyzaduje souvisejici asanace, demolice, demontdze, dekonstrukce a

kdceni drevin.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé pristupové trasy, véetné
pozadavku na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a
zpUsob zaqjisténi bezpeénosti provozu

Po dobu vystavby bude vstup na stavbu zgjistén stévajicimi vstupy a vjezdy.

Nejsou pozadavky na obchoz trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Nejsou pozadavky na zvl&stni zajisténi bezpec&nosti provozu.

d) maximdlni doc¢asné a trvalé zdbory pro stavenisté

Nebudou provddény docasné ani trvalé zdbory vefejného prostranstvi.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek pfi
vystavbé, pfedchdazeni vzniku odpadu, ffidéni materidlu pro recyklaci za iéelem materidlového
vyuiiti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci materidly, stavby a jejiho okoli, opatieni pii
nakladdani s azbestem, opatieni na snizeni hluku ze stavebni éinnosti a opatieni proti prasnosti

Charakter stavby nevyvoldvd zvysené pozadavky ochrany zivotniho prostfedi, zhotovitel stavby

zajisti dodrzovani opatreni pro snizeni hluku ze stavebni Cinnosti, opatfeni proti prasnosti a bude

naklddat se stavebnim materidlem tak, aby predchdzel vzniku odpadd.

Na stavbé se nenachdzi materidly obsahujici azbest, tj. neni vyvoldna potfeba opatfeni pro

nakldddni s azbestem.

Pfi realizaci stavby budou vznikat nize uvedené odpady - zatfidéni dle vyhldsky ¢. 8/2021 Sb. -

pfiloha ¢. 1 - Katalog odpady:

Kéd odpadu Ndzev c

(dle prilohy &. T vyhldsky % -

&. 8/2021 Sb.) Qo S g \:— °
g £s8 |8z

15 - ODPADNI OBALY

150101 O Papirové a lepenkové obaly 0,05 B/C

150102 O Plastové obaly 0,05 B/C

17 - STAVEBNi A DEMOLICNI

ODPADY

17 0203 @] Plasty <0,1 C

17 04 02 @] Hlinik <2 B

17 04 07 O Smésné kovy <2 B
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170411 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 <0,01 B
17 08 02 O Stavebni materidly na bdzi sddry neuvedené | <0,05 A
pod Cislem 17 08 01
17 09 04 O Smésné stavebni a demolicni odpady | <52 A
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
Legenda kategorie odpadu
O ostatni odpad
N nebezpecny odpad
Legenda likvidace odpadu
A bude ulozeno na skladdku uréenou pro prislusnou
kategorii odpadu
B bude odevzddno do sbérnych surovin
bude preddno k recyklaci

Odpady ze stavebni ¢innosti budou preddny k recyklaci a ndslednému vyuziti, nebo budou
odevzddny oprdvnéné osobé ke zneskodnéni (vidy na sklddku odpadd uréenou pro konkrétni
kategorii odpadu).

Odpad ze stavby bude skiddkovdan a likvidovédn na mistech k tomu urCenych, doklady o tom
bude stavebnik &i stavebni podnikatel shromazdovat a predloZi je pfi zahdjeni uzivani nebo
kolaudaci objektu. Vzhledem k rozsahu stavby se nebude jednat o z&sadni mnozstvi stavebniho
odpadu.

f) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti

Provadéni stavby bude respektovat pozadavky platnych predpisG a norem v oblasti
bezpecnosti prace.

Rozsah navrhované stavby vyvoldvd povinnost zajisténi koordindtora BOZP na stavenisti. Vykon
¢innosti koordindtora BOZP zajisti stavebnik k tomuto oprdvnénou osobou Ci organizaci, kterd
zpracuje pldn BOZP a bude dohlizet na dodrzovdani bezpecnosti prdce pfimo na stavbé.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Neni predmétem vzhledem k charakteru stavby.

h) limity pro vziti vyskové mechanizace

Nejsou limity pro uziti vySkové mechanizace pro dopravu materidlu. Doprava vyskovou

mechanizaci se vzhledem k charakteru stavby neuvazuje.

i) predpoklddany postup vystavby v élenéni na etapy a ¢asovy plan dokladaijici (technicky a
technologicky) redlné doby vystavby

Predpokladdany HMG stavby obsahuijici hlavni bouraci a stavebni prdce:

!
| tvdny

[ 2 ; 3 [ ) 5 5 ) 7 ) 8 ‘ g 10

Bourani konstrukci (8)

Konstrukce truhlarske (4)
Prorazeni otvorl a ostatni bouraci prace (1)
Uprava povrcha vnitfni (1)
Podlahy a podlahové konstrukce (8)
I
Podlahy z diazdic (8)

[ |
Kazetové podhledy, osvétleni, Upravy LAN (8)
]

SDK podhledy (1)
|
Malby (5)

Konstrukce doplfikové stavebni (zametnické) (5)

Ruzné dokontovaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach
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Provedeni stavby se projektem uvazuje v obdobi 8 tydnd + 2 tydny rezervy. Stanoveni prfesného
postupu vystavby a zpracovdani dodavatelského HMG stavby je pfedmétem dodavatele stavby.
Stavebnik/investor akce stanovuje pro postup realizace dila nasledujici podminky a poZadavky,
které musi dodavatel stavby akceptovat a které vybrany dodavatel nasledné zapracuje do
harmonogramu provadeéni dila:

1) Termin realizace hlavnich bouracich a stavebnich praci se upresfiuje do prdzdninového
obdobi roku 2025, tj. na obdobi cervenec az srpen, kdy je objekt bez provozu a lze v
ném plné rozvinout stavebni cCinnost. Jako nejpoozdéj§i termin zahdjeni hlavnich
bouracich praci se stanovuje datum 16. 7. 2025. Rozhoduijici rozsah dila musi probéhnout
v obdobi vylouceného provozu, 1j. v prdzdninovém obdobi v roce 2025.

2) Termin redlizace doplinkovych stavebnich c&innosti  (ndtéry, malby, osazovani
interiérovych prvkd dokoncovaci préce) je mozné provést v navazujicim obdobi skolniho
roku, 1j. béhem zdii 2025, kdy objekt bude jiz v béZném provozu a bude v ném probihat
standardni vyuka.

3) Dokonceni a preddni dila se uvazuje nejdéle k datu 30. 9. 2025.

i) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (vZivani), poZadavky na prubéh a zpusob
piipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Nejsou.

k) navrh fazi vystavby za Géelem provedeni kontrolnich prohlidek

Charakter a rozsah stavby nevyvoldvd potftebu navrhovdni fazi vystavby za UCelem provedeni

kontrolnich prohlidek.

) docasné stavby

Neni predmétem.

V Trestici dne 30. 05. 2025 vypracoval: Ing. Miroslav Korecky

autorizovany infenyr v oboru pozemni stavby CKAIT 0101986
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