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POZNÁMKA č.1: BOURACÍ PRÁCE STáVAJíCíHO KOVOVéHO LAMELOVÉHO PODHLEDU TYP FEAL S ŠÍŘKOU LAMELY 150 MM NA CHODBÁCH 
OBSAHUJÍ:
KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PODHLEDU VČ. OBVODOVÝCH LIŠT, NOSNÉHO ROŠTU, VČETNĚ NESOUVISLÉ VRSTVY AKUSTICKÉ MINERÁLNÍ IZOLACE 
OBALENÉ V PVC FOLII OSAZENÉ NAD LAMELAMI PODHLEDU.
DÁLE OBSAHUJE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁŘIVKOVÝCH / LED PŘISAZENÝCH SVĚTEL CHODBY, VČETNĚ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÉ 
ELEKTROINSTALACE, DEMONTÁŽE VŠECH OSTATNÍ PRVKŮ OSAZENÝCH NA PODHLEDU VČETNĚ JEJICH ODPOJENÍ.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE STÁVAJÍCÍ PATROVÉ DATOVÉ ROZVODY LAN JSOU VEDENY NAD STÁVAJÍCÍM LAMELOVÝM PODHLEDEM A JSOU NA 
TENTO LAMELOVÝ PODHLED SHORA PŘÍMO ULOŽENY, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO LAMELOVÉHO PODHLEDU POSTUPUVAT TAK, ABY 
STÁVAJÍCÍ ROZVODY LAN NEBYLY PŘI DEMONTÁŽI PODHLEDU POŠKOZENY. JE NAVRŽENO DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ LAN 
NAPŘ. JEJICH VYVÁZÁNÍM ZE STROPU ČI STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO VEDENÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ. PO CELKOVÉ DEMONTÁŽI 
STÁVAJÍCÍHO LAMELOVÉHO PODHLEDU BUDOU STÁVAJÍCÍ DATOVÉ ROZVODY ULOŽENY DO NOVÝCH KABELOVÝCH ŽLABŮ VEDENÝCH NAD 
NOVÝM KAZETOVÝM PODHLEDEM V PODOBNÉ TRASE DLE STÁVAJÍCÍCH LAN ROZVODŮ.

POZNÁMKA č.2: SOUČÁSTÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA CHODBÁCH JE I VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO SOKLU 
VÝŠKY DO 100 MM. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ SOKL JE V CELÉM ROZSAHU OBVODU MÍSTNOSTI VYJMA PROSTORU DVEŘÍ A VOLNÉ HRANY U 
SCHODIŠTĚ.
PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI NIVELITY NOVÉ PODLAHOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY NA CHODBÁCH JE UVAŽOVÁNO S 
PŘEBROUŠENÍM STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY V ROZSAHU DO 5 MM, V PŘÍPADĚ POŽADAVKU VĚTŠÍHO SNÍŽENÍ NIVELITY PODLAHY BUDE 
STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ VYBOURÁNO VČETNĚ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY DLE PROVEDENÝCH SOND V TL. 45-60 MM. ROZSAH 
VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY SE UVAŽUJE DO 20% PLOCHY PODLAHY CHODEB KAŽDÉHO PODLAŽÍ.

OBECNĚ:
PŘEDMĚTEM DEMONTÁŽÍ JSOU I VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PRVKY PIKTOGRAMŮ ZNAČÍCÍCH ÚNIKOVÉ CESTY. PO REALIZACI NOVÝCH MALEB BUDOU 
TYTO PIKTOGRAMY ZPĚTNĚ OSAZENY DO PŮVODNÍCH POZIC.
VEŠKERÉ OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ NEDEMONTOVANÉ PRVKY NA STĚNÁCH CHODEB (NÁSTĚNKY, JINÉ OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY, TABULKY 
ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU) BUDOU ZHOTOVITELEM VHODNĚ ZAKRYTY PŘED PROVÁDĚNÍM MALÍŘSKÝCH PRACÍ
VEŠKERÉ VYBOURANÉ HMOTY BUDOU PRŮBĚŽNĚ VYNÁŠENY Z OBJEKTU (NEBUDE DOCHÁZET K JEJICH HROMADĚNÍ UVNITŘ OBJEKTU), 
NÁSLEDNĚ BUDOU TŘÍDĚNY DLE ZPŮSOBU JEJICH RECYKLACE. PRVKY PRO PŘÍPADNÉ ZPĚTNÉ POUŽITÍ BUDOU NÁLEŽITĚ OCHRÁNĚNY PROTI 
ZNEHODNOCENÍ A BUDOU ULOŽENY NA MÍSTO PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM
JEDNÁ SE O ÚPRAVY-UDRŽOVACÍ PRÁCE UVNITŘ STÁVAJÍCÍ BUDOVY, ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ BÝT SROZUMNĚM S MOŽNOSTÍ ODLIŠNÉHO 
SKUTEČNÉHO STAVU OPROTI STAVU DOKUMENTOVANÉHO V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (ZANEDBATELNÉ ODCHYLKY)
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT 
PROJEKTANTA PRO UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU BOURACÍCH PRACí
JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ NA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH I V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH!
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI, TECHNICKÉ ZPRÁVY A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU S VÝKAZEM VÝMĚR. 
PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENO V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ (NESOULADU) JE TŘEBA 
KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD PRO VYJASNĚNÍ!

A

A

BB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D

C

B

A

VÝTAH

3.013.01
CHODBA - SCHODIŠTĚ

3.023.02
CHODBA

3.033.03
CHODBA - SCHODIŠTĚ

NENÍ PŘEDMĚTEM

330330
CVIČNÉ KUCHYNĚ

329329
KUCHYŇKA / ŠATNA

328328
UČEBNA

327327
UČEBNA

326326
UČEBNA

325325
UČEBNA

324324
UČEBNA

323323
UČEBNA

322322
UČEBNA

321321
UČEBNA

32
00

32
00

NENÍ PŘEDMĚTEM

NENÍ PŘEDMĚTEM

306306
ÚKLID

305305
WC CHLAPCI

30
4

30
4

W
C

 P
ER

SO
N

Á
L

307307
KUCHYŇKA
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STÁVAJÍCÍ KOVOVÝ LAMELOVÝ PODHLED sv.+2,77 M - VYBOURAT, 159,7 M2

VČETNĚ VYBOURÁNÍ 14 KS ČTVERCOVÝCH STROPNÍCH PŘISAZENÝCH SVÍTIDEL 

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
52,40 M2

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
160,79 M2

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
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VYBOURÁNÍ DTD ZÁKRYTU 
200x500 MM, 4,5 MB
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POZNÁMKA č.2

POZNÁMKA č.1

VYBOURÁNÍ SVISLÉ DRÁŽKY 30x30, DL. 3 MB OD PODLAHY
+ OTVORU d30 MM V ŽB STROPĚ PRO SVISLÉ VEDENÍ DATOVÝCH ROZVODŮ DO 2.NP
PŘESNÁ POZICE DRÁŽKY A PROSTUPU STROPEM BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ

VYBOURÁNÍ DRÁŽKY V PODLAZE, 14 MB
+ OTVORU d30 MM V ŽB STROPĚ PRO SVISLÉ VEDENÍ 
DATOVÝCH ROZVODŮ DO 2.NP
PŘESNÁ POZICE DRÁŽKY A PROSTUPU STROPEM BUDE 
UPŘESNĚNA NA STAVBĚ

An DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODSTROPNÍ ANTÉNY
ER DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODSTROPNÍHO / NÁSTĚNNÉHO REPRODUKTORU EVAKUČNÍHO ROZHLASU

K DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ IP KAMERY

ERn

M DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ STĚNOVÉ MŘÍŽKY JM. VELIKOSTI 150x300 MM / POčET KS
Mx DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ STĚNOVÉ MŘÍŽKY JM. VELIKOSTI 100x150 AŽ 125x200 MM

M/2

P DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PRAHU DVEŘÍ / PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHY U DĚLÍCÍCH INTERIÉROVÝCH STĚN
ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHY U DĚLÍCÍCH INT. STĚN

LAVICE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LAVICE SE 4 PLASTOVÝMI SKLOPNÝMI SEDAČKAMI, KOVOVÁ 
KONSTRUKCE KOTVENÁ DO STĚNY

V DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VYPÍNAČE SVĚTLA (KOMPLETNÍ VČ. ODPOJENÍ) / POČET KSV/2
Wi DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ANTÉNY WiFi NÁSTĚNNÉ (KOMPLETNÍ VČ. ODPOJENÍ)
Z DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY 1f/230V (KOMPLETNÍ VČ. ODPOJENÍ) / POČET KSZ/2

HOD DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODSTROPNÍCH HODIN

N DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNKY 500x350 MM, 4x KOTVENO DO ZDI

LEGENDA BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH PRVKŮ 
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