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1. UvOD, POPIS ROZSAHU ZAMERU, RESENi POZADAVKU
1.1.  UvoD, ZAKLADNI POPIS A ROZSAH ZAMERU

.r

Tato Cast fesi Upravy a doplnéni stdvajiciho funkéniho prvku datovych rozvod( (LAN)
v rozsahu objektu Pavilonu dilen.

Stavaijici paterni podlazni rozvody LAN se v jednotlivych podiaZzich nachdzi predevsim nad
stavajicim podhledem, ktery bude kompletné nahrazen novym kazetovym podhledem.
Stavaijici pdtefni podlaini rozvody LAN budou nové ulozeny do novych drdténych
kabelovych Zlabl umisténych nad novym podhledem. Stdvaijici LAN bude doplnéna o nové
prvky — novy RACK v 1.NP zqjistujici napojeni podlaznich rozvodd v 1.NP, ddle budou
realizovdny pripravy v podobé dvojitych datovych ndsténnych zdsuvek pro napojeni WiFi AP,
ddle budou napojeny nove instalované IP kamery a digitdini DC hodiny.

Novy RACK v 1.NP bude napojen ze stdvaijiciho racku 2.NP.

Veskeré vedeni stavajici LAN umisténé pod Urovni novych kazetovych podhledd na centrdini
chodbé budou prelozeny nad podhled.

Projekt fesi prelozeni stavajicino vedeni optického kabelu v prostoru 1.NP v misté vstupu od
spojovaci chodby. Stavajici tuhd plastovd chrdniCka s optickym kabelem bude nové

ulozena do prostoru nového SDK zdkrytu a nad kazetovy podhled chodby, jako stavajici
trasa bude ponechdna jen Cdst ndsténného svislého vedeni do racku ve 2.NP.
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1.2. POPIS MOINYCH ODCHYLEK

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o rekonstrukci vnittnich prostor stdvajicino objektu, projektant si
vyhrazuje prédvo na existenci drobnych nepodstatnych odchylek dokumentovaného stavu
oproti skuteCnému stavu na stavbé. Zdkladni rozméry objektu jsou prevzaty z archivni
projektové dokumentace, pfi provadéni pripravnych praci byly vybrané rozméry ovéreny.

2. ZMENY A UPRAVY, DEMONTAZE

2.1. DEMONTAIE

Veskeré stavaijici prvky LAN umisténé na stavajicim lamelovém kovovém podhledu budou
demontovdny, stejné tak prvky umisténé pod podhledem na sténdch (WiFi AP antény).
Stavaijici rozvody LAN vedené pod podhledem budou vytazeny z plastovych list, Ulozné listy
budou kompletné demontovany. Stavajici rozvody budou doclasné zqjistény napf.
vyvazdnim pod stropem a budou uréeny k ulozeni do novych draténych kabelovych Zlabl
nad novy kazetovy podhled.

Volné vedené podlazni rozvody LAN ulozené shora stdvajiciho podhledu budou pred jeho
demontdzi zabezpeceny vyvdzdnim na ocelovou konstrukci podpirgjici stavaijici kabelovy
Zlab elektroinstalace, pripadné budou vyvdzdny pod stropem chodby. Veskeré rozvody LAN
nad podhledy budou bezpecné uvolnény pro moznou demontdz stdvajiciho kovového
podhledu.

Obrazek 1: Foto rfeSeni stavajiciho kovového lamelového podhledu, detail nosného roStu se
zavésem a uloZeni stavajicich rozvodu LAN

2.2.  UPRAVA STAVAJICIHO POPLACHOVEHO ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU PATROL

V 1.NP a 2.NP objektu se nachdz instalace stavajiciho elektronického zabezpecovaciho
systému (ddle EZS) PATROL obsahuijici PIR snimace, slucovaci instalacni boxy a strukturovanou
kabeldz vedenou v ndasténnych plastovych listdch pod Urovni stdvajiciho podhledu
v prostoru centrdini chodby a pod Urovni stavajiciho zakrytu v 1.NP. Rozvody stavajiciho EZS
jsou ulozeny do ndsténnych plastovych list LHD Sitky do 40 mm, koncové a propojovaci prvky
systému jsou osazeny na sténdch.
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Obrazek 2: Foto vedeni stavajiciho EZS, umisténi PIR Cidla pod zakrytem u vstupu v 1.NP

\

Obrazek 3: Foto vedeni stavajiciho EZS, umisténi PIR Cidla pod podhledem u vstupu do centralni
chodby v 1.NP

Vv

Obrazek 4: Foto vedeni stavajiciho EZS, umisténi skririky pod podhledem centralni chodby ve 2.NP
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Projekt navrhuje premisténi rozvodld a prvkd EZS nad nové navrhovany kazetovy podhled
centrdlnich chodeb v 1.NP a 2.NP objektu, respektive do dutiny nového SDK z&krytu v 1.NP. U
vstupu v 1.NP ze spojovaci chodby bude sluCovaci box EZS premistén do nové navrzené SDK
predstény vedle dvefi. Pristup k prvkUm EZS bude zajisténa instalaci reviznich dvifek rozméru
30x30 cm instalovanych v predsténé. Pozice reviznich dvifek bude koordinovdna na stavbé.

Na schodisfové chodbé 2.01 ve 2.NP budou stavajici rozvody EZS ponechdny bez Upravy.

Dle potfeby budou upraveny pozice stavajicich PIR Cidel, veskeré stavaijici neprovozované
Cdasti EZS budou zruseny.

3. TECHNICKE RESENi — NOVY STAV

3.1. METALICKE KABELY

Metalické kabely UTP a STP vcetné zapojeni bude provedeno v kategorii CAT 6 dle TIA/EIA-
568-B a v kategorii 6 dle CSN EN 50173-1 ED.4 - Informacni technologie - Univerzdlni kabeldzni
systémy - Cast 1: Obecné pozadavky. Vné&jsi izolace kabell bude provedena z LSOH s tfidou
reakce na ohen B2ca-s1,dl,al. Viechny nové kabely budou zakonceny ve stdvajicim Ci
novém racku v patch panelu. Maximdlni délka kandlu je 100 metrd véetné propojovaci
kabeldze. Tato hodnota nesmi byt pfi realizaci prekroCena. Soucdsti preddani dila je popis
vyvedeni kabeldze UTP / STP na pafch panelech a portech zdsuvek. Popisky budou
provedeny tak, aby odolaly standardnim Cisticim prostredkm, zvoleny zpUsob popisu bude
predem odsouhlasen s provozovatelem objektu a se sprdvcem datové sité. Jednd se o
doplnéni stavajiciho funkéniho celku tj. budou zachovdna stavaijici pravidla oznacovani
jednotlivé kabeldze.

3.2. MERENi METALICKYCH KABELU, PROTOKOLY

Soucdsti protokolu preddni dila budou protokoly méfeni jednotlivych LAN a to pomoci
certifikovaného méficiho pristroje v souladu se standardy stavajiciho provozovatele datové
sité. Protokoly budou obsahovat jednoznacnou identifikaci méfenych kabeld na zdkladé
shodného popisu se znacenim kabeldze viz bod vyse. Je vhodné uvést do protokolu i
jednotkové délky kabeldze v celych metrech.

3.3. KABELOVE PROSTUPY

Nové prostupy pozdarné délicimi konstrukcemi (viechny stény centrdini chodba / schodisfova
chodba) budou utésnény pomoci pozdrni ucpavky s pozdrni odolnosti min. 60 minut. Jedna
se o prostupy konstrukci ohranicujici chrdnénou Unikovou cestu.

3.4. ROzvADECE - RACK

Navrzeno je osazeni 1ks nového racku 19* v 1.NP, hloubka max. 500 mm, sifkou cca 600 mm
a vysce 18U. Dvere racku budou sklenéné, bocni strany racku budou odnimatelné, rack
bude uzamykatelny. Osazeni a upevnéni konkrétnino racku bude provedeno pod stropem
(pod Urovni nového kazetového podhledu) chodby m.¢. 1.02 a bude v souladu s
technickym listem vyrobce racku. Soucdsti doddavky racku je i sada min. 2 ks klic0. Rack
bude zgjistén tak, aby pristup k technologii byl mozny jen s uzitim klice, tj. z&ddnou sténu
nebude mozné demontovat bez pouziti klice pro pristup k racku. V pripadé zaijisténi bocnich
st&én zdmkem budou tyto z&mky shodné se zdmkem dvirek racku.

Rack bude napdjeny samostatnym privodem 230 V (napojenym na stavaijici zdsuvkovy okruh
chodby). Napdjeni bude zakonCeno dvojzdsuvkou uvnitf racku vcetné krabice pro
povrchovou montdz. Na zadni listé racku bude napdjeci kabel. Redlizaci napdjeni
rozvadéce bude provedena zhotovitelem v rdmci dila. Rozvadéc bude propojen s hlavnim
uzemnénim budovy idediné za uziti kabelu CY prifezu minimdainé 6 mm.

V navrzeném racku 1.NP bude zakonceno:
— veskeré stavajici metalické kabel UTP od Ucastnickych zdsuvek v podlazi 1.NP.

Stavaijici kabely UTP pro napojeni INP jsou vedeny do racku ve 2.NP. Toto vedeni bude
upraveno a noveé zapojeno do nového racku.
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— 5x metalicky kabel STP CAT 6 od IP kamer v 1.NP

— 8x metalicky kabel STP CAT 6 od ndsténnych datovych zdsuvek s 2x keystone RJ45,
nasténné zasuvky budou umistény nad podhledem do mista pldnovaného osazeni prisazené
antény WiFi AP.

3.5. VYBAVENi RACKU

ve stropé/v boku ventilacni jednotka dle potreby

na zadni listé racku realizovat napdjeci panel s prepétovou ochranou

2x patch panel 19* 1U 24 portd UTP (specifikace ve vykazu)

1x patch panel 19* 1U 24 port¥ STP (specifikace ve vykazu)

vyvazovaci panel 19" 1U

Switch ARUBA 2530 24 PoE+ (technicky pozadavek dle stdvajiciho provozovatele
datfové sité v objektu, jednd se o doplnéni stavaijiciho funk&niho prvku)

— Switch ARUBA 2530 48 (technicky pozadavek dle stavajiciho provozovatele datové
sité v objektu, jednd se o doplnéni stavajiciho funk&niho prvku)

Ll

3.6. ULOZENIi KABELAZE

or

Viechny stavaijici listy v prostoru podlazi pod Urovni nového kazetového podhledu budou po
demontdzi a zagjisténi stavaijici kabeldze odstranény. Toto je uvazovdano jako souCdsti celkové
montdze novych rozvodU LAN. Povrch stén po odstranéni list bude stavebné zacistén, ddle
viditelné diry budou zasddrovany c&i vyplnény tmelem s prebrousenim. Malby budou
kompletné obnoveny (totfo je v feSeni stavebni Cdsti projekiu).

Pro vedeni patefnich podlaznich rozvodd od racku je navrien novy kabelovy dratény Zlab
150x50 mm umistény v dutiné nového kazetového podhledu chodby a to se spodni hranou
na urovni cca +2,85 m nad podlahou. Odsazeni kabelového Zlabu bude vzdy zaqjistovat
provedeni montdze / demontdie kazet podhledu pro pristup ke kabelovému Zlabu!
Kabelovy Zlab bude kotven pomoci systémového zavésu ze stropu.

Na schodistovych chodbdch budou pro vedeni datovych kabell uzity nové vklddaci listy v
bezhalogenovém bilém provedeni. Listy budou upevnény mechanicky ke sténé nebo stropu
a fo tak, aby t&sné doléhaly k povrchu stény a nehrozilo jejich budouci prohybdni se. Roztec
kotevnich bodU bude tomuto poZadavku uzpUsobena. Neni pripusténo lepeni list na
podklad. Napojeni list véetné jejich ohybl bude provedeno bez viditelného profezu, celd
trasa bude pUsobit jako jeden celek bez mezer. Vedeni list bude vidy v piimé vodorovné linii,
tolerance odchylky od roviny je max. z4mm. Vicka vklddacich list budou v celé délce trasu
uzavirat bez viditelnych spdr. Viechny listy budou osazeny pomoci systémovych spojek,
rohovych prvk( atd. Rozmér vklddacich list se uvazuje do rozméru 40 x 20 mm pro budouci
moznost rozsifeni poltd kabeld. V piipadé pozadavku provozovatele je mozino zmensit
rozmér list na 20 x 10 mm u primych tras vedeni bez ohybU kabeld ke koncovym prvkim.

Pro nové vertikdini propojeni jednotlivych rackl kazdého podlazi je navrzena svisld trasa
provedena z flexibilni chrdnicky prdméru 20 mm (odolnost 320N). Chrénicky budou ulozeny
do drdzek stén pod omitku a budou vyvedeny z dutiny podhledu nizsiho podlazi do dutiny
podhledu vyssiho podlazi. Mezi 2.NP a 3.NP bude navic uloZzena chranicka d20 mm pro
vedeni LAN do mista stavaijicich TV pod stropem 2.NP na schodisfové chodbé. Trasa bude
vedena v drdzce v podlaze 3.NP a zpét prostupem stropem pod strop 2.NP.

3.7. ZAKONCENI KABELU

Kazdy novy kabel UTP/STP CAT é vedouci z racku bude zakonCen konektorem RJ45 v
UcCastnickych dvojzasuvkdch (pfiprava pro napojeni WiFi AP) nebo v novém koncovém prvku
(IP kamera, DC hodiny). V rdmci tohoto projektu se uvazuje s doddvkou ndsténné
dvojzdsuvky s osazenym 2x keystone RJ45 osazené na sténé v dutiné kazetového podhledu
chodby. Datové zdsuvky budou feseny vidy skeystone smérem doll s odklonem 45°.
Montovdny budou na povrch stévaijici stény. Presné umisténi datovych zdsuvek bude
koordinovdno na stavbé.
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Vsechny porty datovych z&suvek budou Citelné oznaceny a budou ve shodé popsdny porty
v patch panelech v RACKu. Ocislovani bude uvedeno ve vykresové dokumentaci
skutecného provedeni. ZpUsob &islovani bude upresnén s provozovatelem datové sité.
Metalické UTP/STP CAT 6 kabely budou na strané racku zakonceny vyhradné v patch
panelech 1U se zakoncenim CAT 6. Pocty a typ patch panell je uveden ve specifikaci.

3.8. WIFI AP A IP KAMERY

Pro pokryti signdlem WiFi jsou pladnovdany nové WiFi AP antény v systému WiFi mesh. WiFi AP
prvky nejsou predmétem doddvky tohoto projektu, budou feseny jinou akci. Prvky WiFi AP
budou montovdny jako pfisazené na novy kazetovy podhled chodby, a ddle jako prisazené
pod SDK zdkrytem chodby schodisté respektfive pod stropem chodby schodisté. Napojeni
WiFi AP prvk0 bude vyhradné stinénym kabelem STP CAT 6 z projektem fesené dvojzdsuvky
RJ45 umisténé v misté pldnovaného umisténi WiFi AP.

Stavajici IP kamery budou demontovdny a nové namontovdny ve shodné pozici s nové
feSenym pripojenim kabelem STP CAT 6. V prostoru schodist a chodeb budou doplnény nové
nasténné a podstropni IP kamery pokryvaijici prostor schodisfovych chode a vnitfnich
chodeb Pavilonu dilen. Typ IP kamery je uveden ve specifikaci. Napojeni IP kamer bude
vyhradné stinénym kabelem STP CAT 6.

3.9. SPECIFIKACE
Nize je uvedena zdkladni tabulka novych prvkd LAN.

1 RACK 19" 18U hl. 500 mm, ndsténny, sklenéné dvefe, odnimaci |ks |1
boky, uzamykatelny

2 Patch panel 19" 1U 24x RJ45 CAT 6 STP ks |2

3 Patch panel 19" 1U 24x RJ45 CAT 6 UTP ks |1

4 Vyvazovaci panel 19" 1U ks |3

5 Napdijeci panel s prepétovou ochranou 19" 1U ks |1

6 Ndasténnd datovd dvojzdsuvka bild, pro 2x keystoene RJ45 ks |37

7 Keystone 1x RJ45 dle typu do ndsténné datové dvojzdsuvky ks |74

8 Trubka ohebnd 20 mm (320N) m |30

9 Lista vklddaci do velikosti 40 x 20 mm m |44

10 Dratény Ziab 150 x 50 mm m | 394

11 Spojka zlabu ks |197

12 L&vés Zlabu — kompletni 42 m Zlabu ks | 197

13 Kabel UTP CAT 6 LSOH B2ca m | 500

14 Kabel STP CAT 6 LSOH B2ca m | 3000

15 Patch kabel CAT 6 UTP 0,5 m ks |30

16 Patch kabel CAT 6 UTP T m ks |25

17 Switch Aruba 2930F 48G PoE+ ks |1

18 Kabel 10G SFP+ DAC, 1T m ks 1

19 Ndasténnd IP kamera 4Mp, WDR 120 dB, IR 30 m, H.265 +|ks |15
instalacni drzék na sténu

20 Podstropni IP kamera 4Mp, WDR 120 dB, IR 30 m, H.265, pfisazend | ks | 4
montdz

21 Drobny montd&zni materidl - sada ks |1

3.10. ZAVER

Soucdsti je i demontdz a zdkonnd likvidace stdavajicich datovych rozvodd (ddle
neuzivanych) v rdmci dotéené Cdsti objektu Pavilonu dilen.

SoucCdsti je i zdkladni Uklid po provedeni montdzinich praci véetné zdkonné likvidace
vzniklého odpadu. Findlini Uklid stavenisté je predmétem stavebni Cdasti projektu.

Soucdsti dila je vyhotoveni protokolu méreni LAN. SoucCdsti dila je i zdkladni vykresova
dokumentace skuteéné realizovaného dila s popisem znaceni datovych rozvodd. Soucdsti
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dila je i provddéni koordinacnich praci v rdmci celé realizace stavby, pfipadnd UCast na
konfrolnich dnech a spoluprdce s provozovatelem datové sité a provozovatelem objektu.

Projekt je zpracovdn jako dokumentace pro provedeni stavby (zdroven slouZici jako
dokumentace pro zaddni stavby).

Pfi realizaci postupujte v souladu s technologickymi smérnicemi a postupy vyrobcl a
dodrzujte platné technické normy.

Pfi provddéni je nutné dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prdce a technickych
zafizeni, zejména vyhldsku CUBP a CBU &.591/2006 Sb., o bezpec&nosti prdce a technickych
zarizeni pri stavebnich pracich a zaijistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

V Trestici dne 30. 05. 2025

Vypracoval: Ing. Miroslav Korecky
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