
Příloha č. 3 ZD (příloha č. 2 Smlouvy o dílo) 
 

Základní informace ke stavební části zakázky realizace dodávky závěsného 
skiagrafického systému 

 
 
Součástí dodávky a provedení díla jsou veškeré související stavební práce potřebné k následné 
montáži, instalaci a zprovoznění skiagrafického systému (dále také „přístroj“).  
Vzhledem k obecnému vyjádření statika je zřejmé, že pro zavěšení lékařské techniky nebude 
možné využít stropní konstrukce, které plní pouze funkcí pohledovou. Je tedy pravděpodobné, 
že veškerá zatížení vzniklá od zavěšení nového přístroje, budou přenášena prostřednictvím 
nových nosných konstrukcí, které budou své zatížení přenášet do svislého zdiva místnosti (RTG 
č. I byl v roce 2021 řešen obdobným způsobem, statický posudek pro informaci je součástí 
přílohy – dostupné stavební podklady). 
Z dostupných projektových dokumentací je zřejmé, že zdivo je cihelné, v podhledových 
částech konstrukce se nachází rozvody jednotlivých vnitřních sítí jako je vzduchotechnika, 
elektřina aj. (veškeré dostupné půdorysné výkresy i technická zpráva jsou přiloženy k zadávací 
dokumentaci (příloha – dostupné stavební podklady), podlahová plocha místnosti je cca 4 800 
x 5500 mm. 
 
 
Předmětem plnění je: 
 
Nosná konstrukce závěsného skiagrafického systému: 

- Vypracování statického posudku místnosti č. 2.34. v 2.NP objektu radiologie, pro 
následné umístění skiagrafického systému, včetně předložení posudku objednateli 

- Vypracování a předložení potřebné dokumentace nosného systému (výrobní 
dokumentace) pro zavěšení skiagrafického systému v souladu se statickým posudkem 
a technickými možnosti stávajícího stavu. Výrobní dokumentace bude následně 
předložena objednateli ke schválení. 

- Realizace navrženého nosného systému dle zpracované a odsouhlasené výrobní 
dokumentace a statického posudku 

- zapravení zděných konstrukcí v místech nově zabudovaných nosných prvků 
 

Podhledové minerální panely: 
- demontáž stávajících minerálních akustických podhledových panelů i Al rastru 

místnosti 
- montáž nových akustických minerálních panelů i nového rastru v návaznosti na 

osazenou nosnou konstrukci i skiagrafický systém 
 
Podlahová krytina: 

- odstranění stávající podlahové krytiny z PVC FATRA Elektrostatik (elektrostaticky 
vodivých podlahových PVC čtverců)  

- příprava podkladu podlahy před stěrkou (broušení), vyrovnání podkladu podlahy 
vyrovnávací stěrkou + penetrace, oprava zdiva v místech fabionů, celoplošná fixace 
PVC (lepidlo – čtverce vzor) z elektrostaticky vodivé podlahové krytiny s vytažením 



soklu – fabionu, svařování a frézování PVC (šňůra) v barevné kombinaci dle výběru 
objednatele 

Okenní otvor do ovladovny: 
- demontáž stávajícího průhledového okénka do ovladovny RTG o roz. 300 x 600 mm 
- zvětšení stávajícího otvoru pro průhledové okénko do ovladovny  a osazení nového 

„průhledového okénka“ do nově navrženého otvoru roz. 600 x 400 mm (cihelná příčka) 
 
Ostatní: 

- min. doplnění stávajících podlahových kabelových kanálů pro umístění elektro rozvodů 
k novému skiagrafickému systému  

- elektroinstalace pro nový skiagrafický systém, včetně napojení na stávající rozvaděč, 
včetně veškerých případných dalších potřebných úprav 

- Revizní zkoušky 
- Certifikáty k použitým materiálům  
- Likvidace a odvoz odpadu 

 
 
Veškeré stavební práce budou realizovány v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik. 
 
 
Práce realizované objednatelem, které nejsou předmětem plnění: 

- demontáž svítidel zabudovaných v podhledovém rastru (s ohledem na novou nosnou 
kci), montáž a dodávku nových stropních kazetových svítidel   

- výmalba obvodových zdí 
 

 

 
 


