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 III/34417 hranice kraje - Křemenice 
 
Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice III/34417 v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův 

Brod, k.ú. Křemenice. Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 4,314 provozního staničení 

v místě hranice Kraje Vysočina a Pardubického kraje, konec tohoto úseku se nachází v km 5,180 

provozního staničení před zaústěním silnice III/34433 do silnice III/34417. Celková délka opravovaného 

úseku činí 0,866 km, stávající kryt vozovky tvoří asfaltobeton a penetrační makadam s nátěry.   

 

Technické podmínky: 

Stavba je dle použitých technologií opravy rozdělena do stavebních objektů: 

 000: Vedlejší a ostatní náklady 

 SO 101: Komunikace III/34417 v km 4,314 – 5,020 

 SO 102: Komunikace III/34417 v km 5,020 – 5,180 

 

 
Předmětem tohoto výběrového řízení je zajištění těch prací a dodávek, které jsou součástí 

poptávkového rozpočtu – jedná se o příslušné vedlejší a ostatní náklady, provedení recyklace za 

studena RS CA tl. 200mm včetně přesunu části stávajících konstrukčních vrstev vozovky ze SO 

102 do SO 101, pokládku asfaltobetonových hutněných vrstev včetně spojovacího postřiku a  

zálivky spár.  Asfaltobetonové vrstvy budou pokládány na celou šířku vozovky, podélné pracovní 

spáry nejsou přípustné. Ostatní práce a dodávky nutné pro provedení celé stavby bude zajišťovat 

KSÚSV, p.o. vlastními kapacitami. 

 
SO 000: Vedlejší a ostatní náklady:   
Součástí plnění jsou i tyto konstrukce a práce: zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele, zkoušení 
konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty, zřízení nebo 
zajištění regulace a ochrany dopravy, vytýčení inženýrských sítí na stavbě, pomocné práce zajišťující 
ochranu inženýrských sítí, geodetické zaměření pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení 
díla v digitální formě včetně podkladů pro DTM, zajištění BOZP na stavbě. 
 
SO 101: Komunikace III/34417 v km 4,314 – 5,020:   

Recyklace za studena RS CA tl. 200mm, ložná vrstva ACL 16+ tl. 60mm, obrusná vrstva ACO 11+ 
tl. 40mm 
Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 4,314 provozního staničení na hranici kraje 
Vysočina a konec opravovaného úseku se nachází v km 5,020 provozního staničení poblíž rodinného 
domu č.p. 5 v Křemenici. Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobeton a penetrační makadam s nátěry. 
V tomto opravovaném úseku bude provedena recyklace za studena RS CA tl. 200mm, do této vrstvy 
bude v celém rozsahu tohoto stavebního objektu zapracován materiál odstraněný ze SO 102, kde bude 
odtěžen z důvodu nutnosti zachování stávající nivelety vozovky. Recyklace nebude provedena pouze 
v prostoru stávajícího mostu ev. č. 34417-1 v délce cca 11,0 mb. Na tuto vrstvu bude položena ložná 
vrstva ACL 16+ tl. 60mm, proveden spojovací postřik a položena obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm. 
Veškeré pracovní spáry budou ošetřeny proříznutím a zalitím. 
 
SO 102: Komunikace III/34417 v km 5,020 – 5,180:   

Recyklace za studena RS CA tl. 200mm, ložná vrstva ACL 16+ tl. 60mm, obrusná vrstva ACO 11+ 
tl. 40mm 
Začátek opravovaného úseku silnice se nachází v km 5,020 provozního staničení poblíž rodinného domu 
č.p. 5 v Křemenici, konec tohoto úseku se nachází v km 5,180 provozního staničení před zaústěním 

Další technické podmínky  
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silnice III/34433 do silnice III/34417. Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobeton a penetrační makadam 
s nátěry. 
V tomto úseku musí být vzhledem k navazujícím vjezdům a zpevněným plochám zachována stávající 
niveleta vozovky a proto bude odstraněna část stávajících konstrukčních vrstev vozovky v tl. 100 mm. 
Tento materiál bude převezen do úseku SO 101 a tam bude v celém rozsahu toho stavebního objektu 
rozprostřen a zapracován do recyklace za studena. Následně bude v celém SO 102 provedena recyklace 
za studena RS CA tl. 200mm. Na tuto vrstvu bude položena ložná vrstva ACL 16+ tl. 60mm, proveden 
spojovací postřik a položena obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm. Veškeré pracovní spáry budou ošetřeny 
proříznutím a zalitím. 
 
 
SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO 101 - recyklace za studena RS CA tl. 200mm, ložná vrstva ACL 16+ tl. 60mm, obrusná vrstva 
ACO 11+ tl. 40mm 
 
V celém rozsahu tohoto stavebního objektu bude do recyklace za studena zapracován materiál 
odstraněný ze SO 102. 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy       ACO 11+           40 mm         ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze                      PS-E       0,50 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy             ACL 16+              60 mm         ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Recyklace za studena                                    RS CA            200 mm         ČSN 736147 

__________________________________________________________________________________ 

Celkem                                                                                                                     300 mm 

 

 

SO 102 - recyklace za studena RS CA tl. 200mm, ložná vrstva ACL 16+ tl. 60mm, obrusná vrstva 
ACO 11+ tl. 40mm 
 
V celém rozsahu tohoto stavebního objektu bude odtěžena část stávající konstrukce vozovky v tl. 100 a 
převezena do SO 101, kde bude rozprostřena a zapracována do recyklace za studena. 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy       ACO 11+           40 mm         ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - asf. emulze                      PS-E       0,50 kg/m2   ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy                     ACL 16+            60 mm        ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Recyklace za studena                                   RS CA             200 mm        ČSN 736147 

__________________________________________________________________________________ 

Celkem                                                                                                                     300 mm 

 

Dopravně inženýrské opatření  

Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky silničního provozu s vyznačením objízdné trasy. 
Zhotovitel je povinen zpracovat před zahájením prací konkrétní projekt dopravně inženýrského opatření, 
které odsouhlasí zadavatel, Policie ČR, provozovatel veřejné autobusové dopravy a další příslušné 
složky a na jehož základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce.  
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění 
přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. 
 
 
 
 
 


