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Stavba: II/350 Štoky křiž. I/38 - Smilov 
 
Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice II/350 v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, 
k.ú. Štoky (764051), Pozovice (750999) a Smilov u Štoků (751006). Projektová dokumentace řeší tuto 
opravu úseku silnice II/350 od km 0,300 provozního staničení za křižovatkou se silnicí I/38 u obce Štoky 
do km 4,900 na začátek obce Smilov naproti domu č.p. 23, celková délka opravovaného úseku činí 4600 
metrů. Jedná se o opravu stávající dvoupruhové obousměrné silnice II. třídy ve stávajícím směrovém a 
výškovém řešení, stávající kryt je z asfaltobetonu.  
 
Technické podmínky: 

Stavba je v projektové dokumentaci a rozpočtu rozdělena do následujících stavebních objektů: 

 SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady 

 SO 101 – Oprava komunikace II/350 v km 0,300-0,630  

 SO 102 – Oprava komunikace II/350 v km 0,630-1,375  

 SO 103 – Oprava komunikace II/350 v km 1,375-2,705  

 SO 104 – Oprava komunikace II/350 v km 2,705-3,063  

 SO 105 – Oprava komunikace II/350 v km 3,063-4,154  

 SO 106 – Oprava komunikace II/350 v km 4,154-4,900  

 SO 201 – Propustek č. 350-002aP Propustek silničního odvodnění  

 SO 202 – Propustek č. 350-003P Propustek silničního odvodnění za obcí Štoky  

 SO 203 – Propustek č. 350-004P Propustek přes Pozovický potok před obcí Pozovice  

 SO 204 – Propustek č. 350-005P Propustek silničního odvodnění 600m před Pozovicemi  

 SO 205 – Propustek č. 350-006P Propustek silničního odvodnění 60m  před Pozovicemi  

 SO 206 – Propustek č. 350-007P Propustek přes ostatní vodní linii v Pozovicích 10m za křiž. 

na Kamennou  

 SO 207 – Propustek č. 350-008P Propustek silničního odvodnění v Pozovicích 20m za křiž. na 

Kamennou  

 SO 208 – Propustek č. 350-009P Propustek silničního odvodnění cca 500m za Pozovicemi  

 SO 209 – Propustek č. 350-010P Propustek silničního odvodnění 600m za Pozovicemi  

 

Předmětem tohoto zadávacího řízení je oprava celého úseku silnice II/350 v km 0,300 – 4,900 

provozního staničení dle zpracované projektové dokumentace. 

 
SO 000:  Všeobecné a ostatní náklady   
Součástí plnění jsou i tyto konstrukce a práce: zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele; zkoušení 
konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou; zajištění DIO včetně projednání a získání povolení uzavírky; 
realizace DIO – veškeré přechodné dopravní značení, údržba apod.; pomocné práce zajišťující ochranu 
inženýrských sítí; vytýčení inženýrských sítí na stavbě;  geodetické zaměření pro realizaci stavby; 
dokumentace skutečného provedení v digitální formě včetně podkladů pro DTM; pasportizace a 
fotodokumentace objízdných tras; pasportizace a fotodokumentace stavby; pasportizace a 
fotodokumentace přilehlých nemovitostí; informační tabule; zařízení staveniště - zřízení, provoz, 
demontáž; kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě. 
 

SO 101: Oprava komunikace II/350 v km 0,300 – 0,630   

Recyklace za studena RS CA, ložná vrstva ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+ 
Začátek opravovaného dílčího úseku silnice se nachází v km 0,300 za křižovatkou se silnicí I/38 u obce 
Štoky, konec opravovaného dílčího úseku je v km 0,630 v místě vjezdu do areálu BOVYS, s.r.o. Stávající 
kryt vozovky tvoří asfaltobetonové vrstvy. 
V celé délce dílčího úseku budou nejprve vyčištěny a obnoveny příkopy a seříznuty stávající krajnice - 
vozovka bude odvodňována stávajícím způsobem povrchově do silničních příkopů. V místech deformace 

Další technické podmínky  
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vozovky budou provedeny hloubkové sanace krajů vozovky - předpokládaný rozsah sanací krajů vozovky 
je 5 % délky SO oboustranně. 
Technologie opravy spočívá v provedení recyklace původního krytu za studena RS CA, touto recyklací 
bude vytvořena nová stmelená podkladní vrstva. Na tuto vrstvu bude položena nová ložná vrstva ACL 
16+ tl. 70 mm a obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, mezi jednotlivé asfaltobetonové vrstvy bude 
proveden spojovací postřik s výslednou hodnotou po vyštěpení 0,5 kg/m².  Touto technologií opravy 
dojde k navýšení vozovky o 100 mm a bude provedena v km 0,300 – 0,550 provozního staničení. V km 
0,550 – 0,630 provozního staničení nebude s ohledem na přístup do areálu BOVYS, s.r.o. vozovka 
navyšována a bude nutno část původních asfaltobetonových  vrstev v tl. 100 mm odfrézovat, následně 
bude tento materiál použit do nových krajnic. 
Součástí prací je současná pokládka zpevněných sjezdů a zřízení nových krajnic včetně nezpevněných 

sjezdů. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a utěsněny zálivkou. 

V celém úseku bude provedeno nové VDZ bílou barvou – vodící proužky š. 125 a 250 mm a osazeny 

nové směrové sloupky. Svislé dopravní značení je zachováno ve stávajícím počtu značek, v případě 

potřeby budou vyměněny nevyhovující značky vždy se souhlasem TDS. 

 

SO 102: Oprava komunikace II/350 v km 0,630 – 1,375   

Recyklace za studena RS CA, ložná vrstva ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+ 
Začátek opravovaného dílčího úseku silnice se nachází v km 0,630 v místě vjezdu do areálu BOVYS, 
s.r.o., konec opravovaného dílčího úseku je v km 1,375 za vjezdem do lesního úseku. Stávající kryt 
vozovky tvoří asfaltobetonové vrstvy. 
V celé délce dílčího úseku budou nejprve vyčištěny a obnoveny příkopy a seříznuty stávající krajnice - 
vozovka bude odvodňována stávajícím způsobem povrchově do silničních příkopů. V místech deformace 
vozovky budou provedeny hloubkové sanace krajů vozovky - předpokládaný rozsah sanací krajů vozovky 
je 20 % délky SO oboustranně. 
Technologie opravy spočívá v provedení recyklace původního krytu za studena RS CA, touto recyklací 
bude vytvořena nová stmelená podkladní vrstva. Na tuto vrstvu bude položena nová ložná vrstva ACL 
16+ tl. 70 mm a obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, mezi jednotlivé asfaltobetonové vrstvy bude 
proveden spojovací postřik s výslednou hodnotou po vyštěpení 0,5 kg/m². Touto technologií opravy dojde 
k navýšení vozovky o 100 mm a bude provedena v km 0,660 – 1,375 provozního staničení. V km 0,630 – 
0,660 provozního staničení nebude s ohledem na přístup do areálu BOVYS, s.r.o. vozovka navyšována a 
bude nutno část původních asfaltobetonových vrstev v tl. 100 mm odfrézovat, následně bude tento 
materiál použit do nových krajnic. 
Součástí prací je současná pokládka zpevněných sjezdů a zřízení nových krajnic včetně nezpevněných 

sjezdů. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a utěsněny zálivkou. 

V celém úseku bude provedeno nové VDZ bílou barvou – vodící proužky š. 125 a 250 mm a osazeny 

nové směrové sloupky. Svislé dopravní značení je zachováno ve stávajícím počtu značek, v případě 

potřeby budou vyměněny nevyhovující značky vždy se souhlasem TDS. 

 

SO 103: Oprava komunikace II/350 v km 1,375 – 2,705   

Recyklace za studena RS CA, ložná vrstva ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+ 

Začátek opravovaného dílčího úseku silnice se nachází v km 1,375 za vjezdem do lesního úseku, konec 
opravovaného dílčího úseku je v km 2,705 na začátku obce Pozovice poblíž osazené značky IZ4a. 
Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobetonové vrstvy. 
V celé délce dílčího úseku budou nejprve vyčištěny a obnoveny příkopy a seříznuty stávající krajnice - 
vozovka bude odvodňována stávajícím způsobem povrchově do silničních příkopů. V místech deformace 
vozovky budou provedeny hloubkové sanace krajů vozovky - předpokládaný rozsah sanací krajů vozovky 
je 30 % délky SO oboustranně. 
Technologie opravy spočívá v provedení recyklace původního krytu za studena RS CA, touto recyklací 
bude vytvořena nová stmelená podkladní vrstva. Na tuto vrstvu bude položena nová ložná vrstva ACL 
16+ tl. 70 mm a obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, mezi jednotlivé asfaltobetonové vrstvy bude 
proveden spojovací postřik s výslednou hodnotou po vyštěpení 0,5 kg/m². Touto technologií opravy dojde 
k navýšení vozovky o 100 mm a bude provedena v km 1,375 – 2,705 provozního staničení.  
 V tomto opravovaném dílčím úseku bude nově doplněno záchytné bezpečnostní zařízení -  jednostranná 
ocelová svodidla – úroveň zadržení H2 s dlouhými náběhy délky 12,0 m. 
Součástí prací je současná pokládka zpevněných sjezdů a zřízení nových krajnic včetně nezpevněných 

sjezdů. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a utěsněny zálivkou. 



 
 

Příloha A3 

 

 Stránka 3 z 6 

V celém úseku bude provedeno nové VDZ bílou barvou – vodící proužky š. 125 mm a osazeny nové 

směrové sloupky. Svislé dopravní značení je zachováno ve stávajícím počtu značek, v případě potřeby 

budou vyměněny nevyhovující značky vždy se souhlasem TDS. 

 

SO 104: Oprava komunikace II/350 v km 2,705 – 3,063   

Recyklace za studena RS CA, ložná vrstva ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+ 

Začátek opravovaného dílčího úseku silnice se nachází v km 2,705 na začátku obce Pozovice poblíž 
osazené značky IZ4a, konec opravovaného dílčího úseku je v km 3,063 na konci obce Pozovice poblíž 
osazené značky IZ4b. Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobetonové vrstvy. 
V celé délce dílčího úseku budou nejprve vyčištěny a obnoveny příkopy a seříznuty stávající krajnice - 
vozovka bude odvodňována stávajícím způsobem povrchově do silničních příkopů. V místech deformace 
vozovky budou provedeny hloubkové sanace krajů vozovky - předpokládaný rozsah sanací krajů vozovky 
je 10 % délky SO oboustranně. 
Technologie opravy spočívá v provedení recyklace původního krytu za studena RS CA, touto recyklací 
bude vytvořena nová stmelená podkladní vrstva. Na tuto vrstvu bude položena nová ložná vrstva ACL 
16+ tl. 70 mm a obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, mezi jednotlivé asfaltobetonové vrstvy bude 
proveden spojovací postřik s výslednou hodnotou po vyštěpení 0,5 kg/m². V celém průtahu obcí Pozovice 
v km 2,705 – 3,063 nebude vozovka navyšována a bude nutno část původních asfaltobetonových  vrstev 
v tl. 100 mm odfrézovat, následně bude tento materiál použit do nových krajnic. 
Ve staničení km 2,804 a 2,814 vlevo bude provedeno vydláždění příkopu v délce 3,7 a 2,6 m z kamenné 
dlažby do betonového lože, strana příkopu přiléhající ke komunikaci bude opevněna kamenným 
obkladem do betonového lože. Stávající kanalizační šachty v průtahu obce Pozovice budou v případě 
potřeby výškově upraveny. 
Součástí prací je současná pokládka zpevněných sjezdů a zřízení nových krajnic včetně nezpevněných 

sjezdů. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a utěsněny zálivkou. 

V celém úseku bude provedeno nové VDZ bílou barvou – vodící proužky š. 125 a 250 mm a osazeny 

nové směrové sloupky. Svislé dopravní značení je zachováno ve stávajícím počtu značek, v případě 

potřeby budou vyměněny nevyhovující značky vždy se souhlasem TDS. 

 

SO 105: Oprava komunikace II/350 v km 3,063 – 4,154   

Recyklace za studena RS CA, ložná vrstva ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+ 

Začátek opravovaného dílčího úseku silnice se nachází v km 3,063 na konci obce Pozovice poblíž 
osazené značky IZ4b, konec opravovaného dílčího úseku je v km 4,154 v křižovatce se silnicí III/3501. 
Stávající kryt vozovky tvoří asfaltobetonové vrstvy. 
V celé délce dílčího úseku budou nejprve vyčištěny a obnoveny příkopy a seříznuty stávající krajnice - 
vozovka bude odvodňována stávajícím způsobem povrchově do silničních příkopů. V místech deformace 
vozovky budou provedeny hloubkové sanace krajů vozovky - předpokládaný rozsah sanací krajů vozovky 
je 25 % délky SO oboustranně. 
Technologie opravy spočívá v provedení recyklace původního krytu za studena RS CA, touto recyklací 
bude vytvořena nová stmelená podkladní vrstva. Na tuto vrstvu bude položena nová ložná vrstva ACL 
16+ tl. 70 mm a obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, mezi jednotlivé asfaltobetonové vrstvy bude 
proveden spojovací postřik s výslednou hodnotou po vyštěpení 0,5 kg/m². Touto technologií opravy dojde 
k navýšení vozovky o 100 mm a bude provedena v km 3,063 – 4,154 provozního staničení.  
 V tomto opravovaném dílčím úseku bude nově doplněno záchytné bezpečnostní zařízení -  jednostranná 
ocelová svodidla – úroveň zadržení H2 s dlouhými náběhy délky 12,0 m. 
Součástí prací je současná pokládka zpevněných sjezdů a zřízení nových krajnic včetně nezpevněných 

sjezdů. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a utěsněny zálivkou. 

V celém úseku bude provedeno nové VDZ bílou barvou – vodící proužky š. 125 a 250 mm a osazeny 

nové směrové sloupky. Svislé dopravní značení je zachováno ve stávajícím počtu značek, v případě 

potřeby budou vyměněny nevyhovující značky vždy se souhlasem TDS. 

 

SO 106: Oprava komunikace II/350 v km 4,154 – 4,900   

Recyklace za studena RS CA, ložná vrstva ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+ 

Začátek opravovaného dílčího úseku silnice se nachází v km 4,154 v křižovatce se silnicí III/3501, konec 
opravovaného dílčího úseku je v km 4,900 na začátek obce Smilov naproti domu č.p. 23. Stávající kryt 
vozovky tvoří asfaltobetonové vrstvy. 
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V celé délce dílčího úseku budou nejprve vyčištěny a obnoveny příkopy a seříznuty stávající krajnice - 
vozovka bude odvodňována stávajícím způsobem povrchově do silničních příkopů. V místech deformace 
vozovky budou provedeny hloubkové sanace krajů vozovky - předpokládaný rozsah sanací krajů vozovky 
je 5 % délky SO oboustranně. 
Technologie opravy spočívá v provedení recyklace původního krytu za studena RS CA, touto recyklací 
bude vytvořena nová stmelená podkladní vrstva. Na tuto vrstvu bude položena nová ložná vrstva ACL 
16+ tl. 70 mm a obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, mezi jednotlivé asfaltobetonové vrstvy bude 
proveden spojovací postřik s výslednou hodnotou po vyštěpení 0,5 kg/m². Touto technologií opravy dojde 
k navýšení vozovky o 100 mm a bude provedena v km 4,154 – 4,900 provozního staničení.  
 Součástí prací je současná pokládka zpevněných sjezdů a zřízení nových krajnic včetně nezpevněných 
sjezdů. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a utěsněny zálivkou. 
V celém úseku bude provedeno nové VDZ bílou barvou – vodící proužky š. 125 a 250 mm a osazeny 

nové směrové sloupky. Svislé dopravní značení je zachováno ve stávajícím počtu značek, v případě 

potřeby budou vyměněny nevyhovující značky vždy se souhlasem TDS. 

 

 

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH: 

 

Konstrukce vozovky celoplošně 

ACO 11+ asfaltový beton (50/70)          tl. 40 mm          ČSN 736121, ČSN EN 13108-1, TP109 

PS-E spojovací postřik                          0,5 kg/m²          ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 

ACL 16+ asfaltový beton (50/70)          tl. 70mm            ČSN 736121, ČSN EN 13108-1, TP109 

Recyklace za studena RS CA               tl. 200mm          ČSN 736147  Edef,2 = 130 Mpa 

Celková tl. komunikace                      tl. 310 mm 

 

Hloubkové sanace 

V rámci jednotlivých stavebních objektů řady 100 bude provedena sanace okraje vozovky v šířce 1,5 m 

na povrchu zpevnění komunikace. Tato sanace spočívá v odfrézování vozovky v tl. 200 mm, takto 

získaný materiál bude přesunut na meziskládku. Dále bude provedeno odtěžení neúnosných materiálů 

z podloží komunikace až na úroveň -0,5 m pod spodní líc RS CA. Zde bude požadováno ověření 

únosnosti základové spáry Edef,2 = 30 MPa. Pokud by nebyla tato hodnota dosažena, bude neúnosná 

zemina znovu odtěžena o dalších 250 mm a ověření únosnosti základové spáry bude opět ověřeno SZZ. 

Na takto ověřenou základovou spáru bude položena geotextilie s funkcí separační, geotextilie bude min. 

300g/m2. 

Pokud bude dosaženo požadované únosnosti, bude výkop doplněn sanační vrstvou z ŠD 0/63 vždy v tl. 

250 mm až po úroveň kde bude provedena vrstva RS CA. Recyklace za studena bude následně 

provedena z materiálu vráceného zpět z meziskládky. 

 

Skladba v místě sanace 

Odfrézování vozovky tl. 200mm                             

ŠDa 0/63                                                      tl. 250 mm – na horním líci ŠD Edef,2 = 70 Mpa 

ŠDa 0/63                                                      tl. 250 mm – na pláni ŠD Edef,2 = 30 Mpa 

Separační geotextilie 300g/m2                                                                                                                  . 

Celková tloušťka sanace                           tl. 500mm                     

 

SO 201 – Propustek č. 350-002aP Propustek silničního odvodnění  

Bude provedena obnova propustku dle pasportizace komunikace – propustek bude proveden z hrdlových 

železobetonových trub DN 600. Pod vtokem a výtokem propustku budou provedeny úložné prahy 

rozměru 0.6x0,5m dl. 2,8m. Trouby budou uloženy na podkladní prahy a obetonovány, v horní části 
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s vložením výztuže z kari sítí 6/100x100. Zásyp a obsyp trouby bude proveden vhodným materiálem dle 

ČSN 73 6133. Při instalaci a pokládce trub budou respektovány požadavky výrobce trub, při pokládce 

poslední vrstvy zásypu trub je nutno dodržet míru zhutnění Edef,2 min = 70 MPa. 

Čela trub budou seříznuta do sklonu svahu přilehlého terénu a obloženy lomovým kamenem do betonu, 

celková tl. 0,3 m. Obložení čel bude provedeno v šířce 1,0 m v obdélníkovém tvaru k hraně krajnice. 

Provede se i odláždění protější strany příkopu.  

 

SO 202 – Propustek č. 350-003P Propustek silničního odvodnění za obcí Štoky  

Stávající nevyhovující trubní propustek bude odstraněn a nahrazen novým z hrdlových železobetonových 

trub DN 600. Čelo na vtoku i výtoku šikmé, odláždění z lomového kamene do betonu na vtoku i výtoku. 

 

SO 203 – Propustek č. 350-004P Propustek přes Pozovický potok před obcí Pozovice  

Stávající nevyhovující trubní/deskový propustek bude odstraněn a nahrazen novým z hrdlových 

železobetonových trub DN 1000 délky 27 m. Vtokové a výtokové čelo je navrženo jako kolmé. Bude 

provedeno odláždění vtoku i výtoku z lomového kamene do betonu. Na tento propustek zpracuje 

zhotovitel realizační dokumentaci, která bude předána objednateli ke schválení společně s návrhem 

technologického postupu zhotovitele. 

  

SO 204 – Propustek č. 350-005P Propustek silničního odvodnění 600m před Pozovicemi  

Stávající nevyhovující trubní propustek bude odstraněn a nahrazen novým z hrdlových železobetonových 

trub DN 500. Čelo na vtoku i výtoku šikmé, odláždění z lomového kamene do betonu na vtoku i výtoku. 

 

SO 205 – Propustek č. 350-006P Propustek silničního odvodnění 60m  před Pozovicemi  

Stávající nevyhovující trubní propustek bude odstraněn a nahrazen novým z hrdlových železobetonových 

trub DN 500. Čelo na vtoku i výtoku šikmé, odláždění z lomového kamene do betonu na vtoku i výtoku. 

Na vtoku do propustku bude v silničním příkopu zřízen nátokový práh ve vzdálenosti cca 1 m od osy 

propustku. Na straně výtoku bude provedena kamenná rovnanina v ploše cca 3 m² pro větší retenci 

odtokových vod a následné odvedení do terénu. 

  

SO 206 – Propustek č. 350-007P Propustek přes ostatní vodní linii v Pozovicích 10m za křiž. na 

Kamennou  

Stávající nevyhovující trubní propustek bude odstraněn a nahrazen novým z hrdlových železobetonových 

trub DN 800. Čelo na vtoku i výtoku šikmé, odláždění z lomového kamene do betonu na vtoku i výtoku. 

Vtok i výtok bude napojen dlažbou, bude zpevněno koryto vodoteče. Během stavebních prací musí být 

dočasně převeden potok. 

  

SO 207 – Propustek č. 350-008P Propustek silničního odvodnění v Pozovicích 20m za křiž. na 

Kamennou  

Stávající nevyhovující trubní propustek bude odstraněn a nahrazen novým z hrdlových železobetonových 

trub DN 600. Čelo na vtoku i výtoku šikmé, odláždění z lomového kamene do betonu na vtoku i výtoku. 

  

SO 208 – Propustek č. 350-009P Propustek silničního odvodnění cca 500m za Pozovicemi  

Stávající trubní propustek DN 600, trouby propustku jsou ve velmi dobrém stavu, bude provedena pouze 

oprava vtoku a výtoku. Na vtoku bude vyměněna železobetonová trouba délky 1,5 m a provedeno kolmé 

čelo s římsou. Před novým vtokem bude vybudováno vývařiště v dlažbě z lomového kamene do betonu 

rozměru cca 2,6x2,0 m, do tohoto vývařiště budou zakomponovány i výtoky z přitékajících drenáží. 

Přilehlá strana vtoku bude upravena kamennou rovnaninou s vyklínováním proti zabránění eroze zeminy. 

Na straně výtoku bude odstraněn stávající lapač a nově se vybuduje horská vpusť o vnitřním půdorysném 

rozměru 1,5x1,5 m, dno této horské vpusti bude vydlážděno z lomového kamene do betonu. Horská 

vpusť bude opatřena oboustrannými česlemi pro nátok povrchových vod. Vzhledem k tomu, že bude 

zaslepen propustek 350-010P, který je vzdálen 8 metrů, budou vody z tohoto propustku navedeny do 

propustku 350-009P – bude povedena reprofilace silničních příkopů po obou stranách a příslušné terénní 
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práce. Na tento propustek zpracuje zhotovitel realizační dokumentaci, která bude předána objednateli ke 

schválení společně s návrhem technologického postupu zhotovitele. 

 

  

SO 209 – Propustek č. 350-010P Propustek silničního odvodnění 600m za Pozovicemi  

Tento stávající nevyhovující propustek bude zrušen – trouba bude vyplněna vhodným materiálem a čela 

budou zaslepena. Přilehlé příkopy budou svedeny do sousedního propustku 350-009P. 

 

Dopravně inženýrské opatření 

Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky silničního provozu s vyznačením objízdné trasy. 
Zhotovitel je povinen zpracovat před zahájením prací konkrétní projekt dopravně inženýrského opatření, 
které odsouhlasí zadavatel, Policie ČR, provozovatel veřejné autobusové dopravy a další příslušné 
složky a na jehož základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce.  
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění 

přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. 

Realizace stavby bude rozdělena do několika etap z důvodu zajištění příjezdu do areálu firmy BOVYS, 

s.r.o. a do obce Pozovice. Předpokládá se rozdělení realizace stavby na tyto tři etapy: 1. etapa km 0,300 

– 0,630 (SO 101 a 350-002aP), 2. etapa km 0,630 – 2,900 (SO 102, 103, 104, 350-003P, 350-004P, 350-

005P, 350-006P, 350-007P a 350-008P) a 3. etapa km 2,900 – 4,900 (SO 104, 105, 106, 350-009P a 

350-010P) – stavební objekt SO 104 bude součástí jak 2. tak i 3. etapy výstavby. 

Práce budou vždy koordinovány tak, aby byla v intravilánu zajištěna vždy min. jedna přístupová trasa pro 

pěší k sousedním nemovitostem pozemních komunikací a ke vstupům do objektů. 

 

Zadávací podklady 

Požadavky na opravu silnice II/350 Štoky křiž. I/38 - Smilov jsou specifikovány v  PD, kterou ve stupni 
PDPS spolu se soupisem prací zpracovala firma STAVONA Tender spol. s r.o., Pražská 2230/8, Jihlava 
586 01, zodpovědný projektant Ing. Petr Pausar, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 
1400368. 

 


