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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi, ve kterém se odstranovana stavba nachazi a zastavéného stavebniho
pozemku,

Nemocnice Pelhfimov je zdravotnickym zafizenim Kraje Vysocina a podili se na zajisténi dostupnosti
ambulantni i liZkové 1é&ebné péce v kraji.

Areal nemocnice je situovan v severovychodni ¢asti mésta Pelhfimov. Jedna se o zastavéné uzemi s
rozvolnénou zastavbou jednotlivych objektl. Sougasti arealu jsou jednak starsi objekty pochazejicich z
prvni poloviny 20. stoleti. Nasledovala rozvojova vystavba pavilond v 80. letech a po roce 2000
modernizace a dostavby hlavnich budov. V roce 2022 byla dokon¢ena vystavba nového pavilonu Péce o
rodinu. Soucasti arealu jsou také souvisejici provozni a technické budovy, venkovni parkovisté a pozemni
heliport.

Budovy arealu jsou riznorodé, podle vyuZiti, konstrukéniho systému a doby svého vzniku. Vedle mensich
starSich budov se se zdénymi sténami stoji rozsahlé skelety zelezobetonove konstrukce.

Oba stavaijici objekty; zdény sklad a skladova hala jsou situovany pfi severnim okraji arealu Nemocnice
Pelhfimov, za budovou centralniho skladu. Budovy jsou jednopodlazni, samostatné a sousedi spolu.
Pfistupné jsou z pfiléhajici arealové komunikace.

Severozapadné na samostatném pozemku je umisténa trafostanice EG.D, a.s.
Pozemky odstrafiovanych objektt (ku Pelhfimov):

Parcelni €. | Aktualni vyméra Zplsob Druh pozemku Vlastnické pravo
m? dle KN vyuziti

Objekt 21.A — Zdény sklad, budova bez Cisla popisného, stavba obCanského vybaveni, LV 4302

1954/9 ‘ 122 ‘ ‘ Zastavéna plocha ‘ Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
a nadvori

Objekt 21.B — Skladova hala, budova bez Cisla popisného, stavba obCanského vybaveni, LV 4302

Kraj Vlysogina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava

1954/8 ‘ 173 ‘ ‘ Zastavéna plocha

a nadvori

b) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
V/ misté stavby se vyskytuji ochranné a bezpecnostni pasma areélovych inzenyrskych siti.

V misté stavby se vyskytuji ochranna pasma zafizeni ve vlastnictvi EG.D, a.s. Jedna se o distribucni
trafostanici na pozemku p.¢. 1667/14, ki Pelhfimov, v arealu nemocnice, a podzemni kabelové trasy VN,
NN a sdélovaci vedeni v jejim okoli.

Ochranné pasmo Uroviiového heliportu HEMS areélu nemocnice neni stavbou resp. demolici stavajicich
objektl dotceno.
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Obr.. Informativni zakres siti EGD v okoli TS.
c) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Pamatkova ochrana: Areal nemocnice leZi vné, vychodné od hranice ochranného pasma pro méstskou
pamatkovou rezervaci Pelhfimov (zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci).

Uzemi s archeologickymi nalezy: Areal nemocnice leZi mimo kategorii | (prokazané uzemi), ktera zahrnuje
centrum mésta. V pfipadé jakychkoli zemnich praci vSak mohou byt dotéeny zajmy ochrany
archeologického kulturniho dédictvi.

Zivotni prostfedi: Jedn4 se o0 zastavéné izemi mimo chranéné oblasti, tzemni systémy ekologické stability,
evropsky vyznamné lokality i ptaci oblasti a mimo ochrannd pasma chranénych Uzemi. V uzemi neni
pamatny strom (zékon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny). Z&mér nezasahuje do ochranného
pasma lesa (zakon €. 289/1995 Sb., o lesich).

Nerostné bohatstvi: V Uzemi se nenachazeji zadné zdroje nerostu (zékon ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a
vyuZiti nerostného bohatstvi).

Ochranné pasmo letecké stavby: Stavba nezasahuje do OP letecké stavby — Uroviiovy heliport HEMS
arealu Nemocnice Pelhfimov (zakon €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi).

Ochranné pasmo komunikace: Stavba nezasahuje do OP Silnice 1/34, ani OP Silnice 11/602. Stavba se
nachazi v zastavéném Uzemi, (zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich).

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Zaplavove Uzemi (zakon 254/2001 Sb., vodni zakon)

Areal nemocnice lezi vychodné od vodniho toku Béla, mimo aktivni zonu i zéplavova uzemi toku Béla
(zakon €. 254/2001 Sb., o vodach).

Areal nemocnice lezi mimo poddolovana Gzemi a dulni dila (zékon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich).
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e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpe¢nost okolnich staveb a pozemku

Oba objekty urCené k odstranéni se nachazi na samostatném pozemku v ohrani¢eném arealu ve vlastnictvi
investora. Odstrafiované objekty lezi pfi severni hranici areélu. Pfed zahajenim praci budou vytyCeny
podzemni inzenyrske sité v okoli odstrafiovanych budov.

V dosahu odstrafiované stavby je budova Centralniho skladu (&p. 1960, p.€.1954/6). Stavebni Cinnosti
nebude zasazena. Po provedeni demolic bude vhodné omyt pfilehla okna.

V bezprostfednim sousedstvi objektu 21.A zdéného skladu je objekt kompaktni trafostanice (p.¢.1667/14)
ve vlastnictvi EG.D. Demoliéni prace v ochranném pasmu budou provadény dle podminek z vyjadfeni
EG.D.

Priléhajici arealova komunikace bude zachovana.

V Uzemi severozapadné od arealu nemocnice probiha developerska vystavba infrastruktury s parcelaci pro
rodinné domy.

Odtokové poméry v Gzemi se nezméni. DeStové vody ze stfech byly svedeny do jednotné areélové
kanalizace. Zastavéna plocha objektu 21A Sklad je 122 m2, zastavéna plocha objektu 21B Hala je 173 m2.
Po odstranéni budov vznikne na jejich ploSe manipulacni plocha, do¢asna do doby vystavby nového
objektu odpadového hospodafrstvi.

Pozarni bezpecnost okolnich staveb nebude demolici negativné ovlivnéna.

Obr.: Snimek mista stavby, stavajici stav.
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f) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro zivotni prostiedi v pripadé jejich
vyskytu

Vlyskyt znecCisténi nebezpecnymi latkami stavby Ci jejiho bezprostfedniho okoli neni pfedpokladan. V ramci
stavebnich praci bude toto ovéfovano kontrolnimi zkouskami zaméfenymi na kontaminaci suté a zeminy

ropnymi latkami.

g) pozadavky na kaceni drevin

V souvislosti se zdmérem odstranit stavby nedojde ke kéceni dfevin.

h) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfed zahajenim demolic dojde ve spolupraci s provozovatelem k vyklizeni prostor odstrariovanych staveb.

m) seznam sousednich pozemk podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich praci

Ve vyCtu je uveden pozemek p.¢ 1667/14, na kterém je trafostanice EG.D. Demolice sousedni zdéné
budovy nebude provadéna z tohoto pozemku. Na tomto pozemku bude postaveno neprihledné oploceni
stavby, dostateCné vysoké a stabilni, aby demolini prace neohrozili zachovéavanou trafostanici.

Parcelni | Vyméra m? ZpUsob Druh pozemku Vlastnické pravo Poznamka
¢. dle KN vyuziti ]
1966/3 9077 Ostatni Ostatni plocha Kraj Vyso€ina, Zizkova 1882/57, areal nemocnice
komunikace 58601 Jihlava
1667/14 33 Zastavéna plocha a EG.D, as., Lidicka 1873/36, na pozemku je stavba
nadvori Cerna Pole, 60200 Brno technického vybaveni
1957/4 6063 Jina plocha Ostatni plocha Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, aredl nemocnice

58601 Jihlava

B.2. Celkovy popis stavby

a) druh a ucel uzivani odstrafiované stavby
Objekt 21.A — Zdény sklad:

Dle katastru se jedna o stavbu ob&anského vybaveni. Plvodné postavena jako zazemi pro zaméstnance

udrzby, nasledné vyuzivana jako sklad pro zajisténi provozu arealu. Nyni bez vyuZiti.

Obijekt 21.B — Skladova hala:

Dle katastru se jedné o stavbu ob&anského vybaveni. Vyuzivana ob&asné jako sklad v ramci odpadového
hospodafstvi nemocnice.

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

Zamér odstranéni predmétné stavby je projednavan s dotéenymi organy.

c) Ochrana odstranované stavby podle jinych pravnich predpist

d) Stavajici parametry odstrariované stavby
Objekt 21.A — Zdény sklad:

zastavéna plocha cca 122 m2

obestavény prostor cca 465 m3

podlaZnost: 1
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Objekt 21.B — Skladova hala:
zastavéna plocha cca 173 m2

obestavény prostor cca 788 m3
podlaznost: 1

e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby — ¢asové ldaje o pribéhu praci, ¢lenéni na etapy,
orientacni naklady, predpokladany zpisob odstranéni stavby

- Vymisténi stavajiciho provozu a vyklizeni budov.

- ZabezpecCeni staveni$té, ve spolupraci s provozovatelem zajistit odpojeni budov od areélovych
inZzenyrskych siti a vyty¢it sité v okoli samotné stavby.

- Pfedpokladany zplsob odstranéni stavby je strojné s pomoci malé i velké mechanizace, v jedné etapé.
V prvni fazi bude demontovana ocelova hala 21.B.

Odstranéni ocelové konstrukce skladové haly na pozemku p.€.1954/8 si zajisti investor. Tyto prace nejsou
pfedmétem zadani stavby. Po odstranéni haly z(stane zékladova deska z prefa panelli a zb patky sloupl).

Nasledné probéhne demolice zdéného skladu 21.A. Postup bouracich praci bude zvolen tak, aby nebyla
ohrozena zachovavana sousedni trafostanice EG.D.

- Demolice budov bude provedena komplexné, vCetné vybouréni zékladovych konstrukci, souvisejicich
dopliikovych objektl, technologickych zafizeni, odpojeni, zaslepeni a odstranéni dostupnych Casti
areélovych pfipojek. Zachovavané pfipojeni silnoproudé NN bude upraveno a ochranéno.

- Nasledné bude provedena Uprava terénu po odstranéné stavbé, doCasné Ize uvazovat o vyuZiti plochy
po odstranéné stavbé jako manipulacni plocha s moznosti parkovani. Navazujici zamér feSi vyuziti

uvolnéného prostoru po odstranéné stavbé Caste¢né pro umisténi nové budovy skladu a odpadového
hospodarstvi.

- DofeSeni navaznosti na pfilehlé arealové komunikace, chodniku a okolnich zelenych ploch.
f) struény popis stavebnich nebo inzenyrskych objektu a jejich konstrukci
Objekt 21.A — Zdény sklad:

Jednopodlazni, nepodsklepeny zdény objekt, zaloZzeny na zakladovych Zelezobetonovych pasech. Objekt
pudorysnych rozmérl 18,55 x 6,6 m ve tvaru obdéiniku se sténovym zdé&nym nosnym systémem a plochou
stfechou na stropnich prefa panelech. Krytina z asfaltovych pasu. Vyska objektu 3,5m. Objekt je osazen
dfevénymi okny a ocelovymi vraty a dvefmi.
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Obr.: Objekt 21.A — Zdény sklad

Objekt 21.B — Skladové hala:

Jednopodlazni, nepodsklepena hala, ocelové nosné konstrukce, zalozeny na zakladovych
Zelezobetonovych patkach. Objekt pudorysnych rozmérd 21,24 x 8,19 m ve tvaru obdélniku s ocelovym
ramovou konstrukci a sedlovou stfechou. VySka haly 4,7m. Oplasténi je profilovanymi plechy, objekt je
osazen okny a posuvnymi ocelovymi vraty.

Obr.: Objekt 21.B — Skladova hala
h) vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé
Objekt 21.A — Zdény sklad:

Stavebné technicky stav pfedmétného objektu odpovida dobé jeho vzniku (90 Iéta 20. stoleti) a charakteru
udrzby. Na stavu objektu je patné Ze neni ucelné vyuZivan. V archivu nemocnice je k dispozici ¢ast
pavodni projektové dokumentace z roku 1988. Objekt vykazuje vihkostni problémy. Z exteriéru je hrubé
smiSené zdivo bez fasadni omitky. Okenni ramy jsou popraskané, okna bez vnéjSich parapetu.
Neudrzovana stfecha ma Ziviénou krytinu, skladba je propadla s vyskytem louZi, travy a mech(. Podokapni
Zlab je z pozinku, deStovy svod je vyveden na plochu pfed objekt. Vizualni prohlidkou nebyly zjistény Zadné
zasadni poruchy statického razu.

Prozkoumanim archivni projektové dokumentace a pfi stavebné technickém prizkumu nebyl zjistén
vyskyt azbestového materialu v objektu.

Stavebné technicky stav objektu je neuspokojivy. Rekonstrukce by byla nehospodarna.
Objekt 21.B — Skladova hala:

Stavebné technicky stav pfedmétného objektu odpovida dobé jeho vzniku (90 Iéta 20. stoleti) a charakteru
udrzby. V archivu nemocnice neni projektova dokumentace k tomuto objektu. Lehké oplasténi haly je ve
vice mistech porusené a zrezivélé. Obalka haly je netésna. Vizualni prohlidkou nebyly zjiStény Zadné
zasadni poruchy statického razu.

Na zakladé stavebné technického prizkumu nebyl zjistén vyskyt azbestového materialu v objektu.

Stavebné technicky stav objektu je neuspokojivy. Rekonstrukce objektu s ohledem na parametry nosné
ocelové konstrukce neni mozna.
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B.3. Pfipojeni na technickou Infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici objekty jsou napojeny na vnéjSi zdroje v ramci arealu nemocnice, v objektech se nevyskytuji
technické mistnosti typu rozvodny Ci strojovny, jejichz zafizeni by vyuzival jiny dalSi objekt.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Objekt 21.A — Zdény sklad:
Vytapéni - napojeno na areélové sité

Vodovod - napojeno na areélové sité

Kanalizace — napojena na areélove sité

Elektroinstalace a slaboproudé rozvody - napojeno na arealové sité - Pi 15kW, Ps 5kW
Objekt 21.B — Skladové hala:

Elektroinstalace — napojeno na areélové sité - Pi 15kW, Ps 5kW

c) Zplsob odpojeni

Pfedani objekiu k demolici bude provedeno komisionalné véetné stanoveni pfipadné omezuijicich
podminek ze strany vSech dotfenych organizaci (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovaci
body ur€i spravce siti resp. provozovatel arealu nemocnice. Pfed zahajenim bouracich praci budou v
daném prostoru odpojeny vSechny ostatni instalace a zfizeni. Trafostanice EG.D bude zachovana
V provozu.

B.4. Upravy terénu a fedeni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni Gpravy po odstranéni stavby

Hrubé terénni Upravy — zahrnuji zasyp jam a ryh po odstranénych objektech s vyuzitim Stérkodrté a vhodné
zeminy. Pfipadné terénni prohlubné a nerovnosti po zakladovych konstrukcich objektt budou dosypany
zeminou a srovnany do pfedepsané urovné.

Zpevnéna pojizdéna manipulacni plocha — plocha po odstranéné stavbé bude doCasné feSena jako
manipulacni plocha s moznosti parkovani, s pojizdénym povrchem z betonové dlazby propoustéjici vodu,
v Urovni okolni komunikace.

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni

V okoli stavby nejsou vzrostlé stromy. Bude rekultivovana stavbou naru$ena Cast stavajici zelené plochy
ve svahu za odstrafiovanymi objekty. Stavajici vrstva humusu bude zachovana, ev. doplnéna ormici, a
oseta travnim semenem.

B.5. Zasady organizace bouracich praci

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro bouraci prace je nutné zajistit do¢asny pfivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti a dodavku
elektrické energie pro osvétleni a mechanické strojni zafizeni. Konkrétni podminky napojeni a odbérna
mista jednotlivych médii budou zhotoviteli stavby upfesnény provozovatelem arealu.
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b) odvodnéni stavenisté

Odvadéni srazkovych vod ze staveni$té je s ohledem na charakter podloZi uvazovano gravitaéné
vsakovanim do okolniho terénu. Bude zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmoceni pozemku staveniste,
nenaruSovala a neznecistovala se odtokova zafizeni arealovych komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke
stavenisti a nezpUsobilo se jejich podméaceni.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi uvniti arealu nemocnice. Bude napojeno na areélové zdroje (stavenistni pfipojka
vody, stavenistni pfipojka NN, osvétleni stavenisté). Pfistup k samotnému stavenisti bude po areélovych
komunikaci. UrCeni arealového vjezdu a navazujicich dopravnich tras bude stanoveno ve po uréeni lokalit
skladek v souladu s dopravnim reZzimem v obdobi vystavby. Pfedpokladano je vyuziti severniho vjezdu do
areélu z komunikace Slovanského bratrstvi.

d) vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba urCena k odstranéni se nachazi v arealu Nemocnice. Pro zajisténi bezpe¢ného provozu arealu
bude fadné zabezpeCeno stavenisté. Odpojeni budovy od areélové technické infrastruktury bude
provedeno komisionalné za Ucasti provozovatele arealu.

Dopady na okoli se tykaji zejména stavebni Cinnosti. Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovniki na
stavenisté a zplsob oznaceni a zabezpeCeni stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem
a zhotovitelem. Pfedpoklada se provadéni stavby v dobé od 7.00 — 20.00 hod., vzhledem k charakteru
okolni z&stavby nebude mozno provadét stavebni ¢innost v nocnim obdobi. Vystavba musi byt realizovana
tak, aby nenarusila provoz nemocnice. Po celou dobu vystavby musi byt zajistén plynuly pfijezd do celého
arealu nemocnice. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat zejména na:

Ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedev§im stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichZ hluénost neprekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hluénych
stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni z&stavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).
Budou pouzity kompresory na elektrickou energii umisténé v pfipadé potfeby v buikach nebo jinych
vhodnych zasténach. Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené v nafizeni vlady ¢.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci,

vivs

18.00 hod.
Ochranu proti znedisStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke znecistovani ploch a
komunikaci (zemina, bet. smés). Sut pfi bourani a pfi nakladani na auta je tfeba zvlh¢it kropenim. Pfipadné
znecCisténi komunikaci musi byt okamZité odstranovano. V pfipadé nutnosti bude u vyjezdu ze stavenisté
bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby.

Ochranu proti znediStovani ovzdu$i vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Ochranu proti zne€isténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
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zplsob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.
Do kanalizace muze byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kalG v sedimentaéni jimce umisténé v
prostoru stavenité. Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZzovani zavaznych bezpeénostnich
pfedpist ve stavebnictvi a nafizeni

e) ochrana okoli stavenisté

Pfed realizaci bouracich praci je nutné vymezit vhodnym oplocenim ohroZeny prostor, kam mohou dopadat
materialy a sut. Soucasné s tim je nutné zajistit tento prostor proti vstupu nepovolanych osob, bezpecné
zajistit vstupy do bourané stavby a pfijmout opatfeni nezbytna k ochrané vefejného zajmu.

Oznadeni a zabezpedeni

Stavenisté bude oploceno vhodnym neprihlednym oplocenim vysky min.2m na pevnych, popf. mobilnich
stojkach. V misté navrzeného vjezdu a vyjezdu ze stavenisté bude osazena vjezdovéa brana. U vjiezdu na
staveni$té bude umisténa informaéni tabule se zakladnimi udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych
pracovniku investora a zhotovitele véetné kontaktd. Na viditelném misté u vstupu na staveni§té musi byt
vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do
ukondeni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Zplsob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim
vstupu pracovnikl na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Na

v v

Provozni opatifeni — omezeni negativniho vlivu na stavajici provozované objekty

Stavajici objekty zejména objekty v dosahu stavby budou mit v dobé realizace bouracich praci zaviena
okna. Podrobny harmonogram a technologie provadéni demolice provadéni demolice bude zhotovitelem
vCas pfedlozen provozovateli areélu a vzajemné odsouhlasen. Po ukonéeni faze stavby - demolice objektu
bude provedeno myti oken u v3ech dotéenych objektu.

Ochranou verejného zajmu

v tomto pfipadé je také zajiSténi bezpecnosti ploch stavenisté, objektd, zafizeni a stroju. Tyto pozadavky
souvisi také se zabezpeCenim osob pohybujicich se po stavenisti, dopravnimi trasami mechanizace,
oploceni, stfezeni, protipoZarni ochranou a skladkovani materialu

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Prostor stavenisté bude zasahovat pouze pozemky stavebnika. Potfebné z&bory areédlové komunikace
budou feSeny s provozovatelem arealu s ohledem na obsluhu IZS. Vefejné zabory nejsou uvazovany.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou stavbou vyZzadovany.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadid a emisi pfi odstrafiovani stavby, nakladani s
odpady, zejména s nebezpecnym odpadem, zpusob prepravy a jejich ulozeni nebo dalSiho vyuziti
anebo likvidace

Odpadovy material vznikly pfi bourani stavajicich konstrukci a pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v
souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. O odpadech a jeho provadécich predpisU.

Vybourané materialy a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud pfimo na transportni
vozidla, nebo do kontejner( umisténych na ploSe hlavniho stavenidté pro nasledny odvoz. Pfednostné
budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materialové vyuZziti bude mit
pfednost pfed jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpad(. Odpady budou predany pouze
osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti opravnény.

Nepfedpoklada se, ze prostor stavenisté je kontaminovan nebezpe€nymi sloZzkami nebo ze vznikne ve
vét§im mnozstvi nebezpecny odpad.
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Odhadované produkované mnozstvi zakladnich materialG z demolice:
Objekt 21.A — Zdény sklad:

Sut 130t (1,3t nam3)
Beton 45t (2,3t na m3)
Zemina 75t (1,5t na m3)
Dievo 2t

Sklo 0,3t

Izolace 0,6 t

Objekt 21.B — Skladova hala:

Ocel 30t (0,02 na m2)
Beton 90t (2,3t nam3)
Zemina 110 t (1,5t na m3)

Katalog odpadu, viz pfiloha 1 k vyhlaSce 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu - Skupina 17
STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MiST)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki obsahujici nebezpecné
latky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod Cislem
17 01 06

17 02 Dievo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami zneCisténé

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod éislem 17 03 01

17 03 03" Uhelny dehet a vyrobky z dehtu
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo
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17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 09* Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 05 Zemina (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni, vytéZena jalova hornina a hlusina

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 05 04 01 Sedimenty vytéZené z koryt vodnich toku a vodnich nadrzi

17 05 05™ ViytéZena jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpecné latky

17 05 06 VytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedena pod Cislem 17 05 05

17 05 07* Stérk ze Zeleznicniho svrsku obsahujici nebezpeéné latky

17 05 08 Stérk ze Zeleznicniho svrsku neuvedeny pod Gislem 17 05 07

17 06 Izolacni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 01 * Izolaéni material s obsahem azbestu

17 06 03* Jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

17 06 03 01* IzolaCni materidly na bazi polystyrenu obsahujici nebezpecné latky

17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 01 IzolaCni materialy na bazi polystyrenu s obsahem POPs vyZadujici specificky zplsob nakladani
S ohledem na nafizeni o POPs

17 06 04 02 Izolacni materialy na bazi polystyrenu

17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 01* Stavebni a demolicni odpady obsahujici rtut

17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahujici PCB,
podlahoviny na bazi pryskyric obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory
obsahujici PCB)

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadli) obsahujici
nebezpecné latky

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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i) Ochrana zivotniho prostiedi pfi odstrafiovani stavby

P¥i stavebni Cinnosti je tfeba dodrzovat pfislusné pravni normy na ochranu zivotniho prostfedi, souvisejici
vyhlasky a hygienické predpisy. Jednotlivé negativni vlivy vystavby je nutné v maximalni mozné mife
omezovat zejména s ohledem na realizaci v aredlu nemocnice. Proto je nutné minimalizovat dopady
vyplyvajici z provadéni praci: hluk, vibrace, prasnost.

Budou respektovany podminky, které pro rezim stavby vydaji dotCené organy statni spravy.

j) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

PFi vSech Ukonech, které souviseji s bezpecCnosti a ochranou zdravi pfi préci, je nutné postupovat v souladu
se zakonem €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Demolovani €i bourani konstrukéniho prvku, ktery je nosny nebo jinak souvisi s fyzickou integritou
konstrukce stavby, je povazovano za stavebni prace s vysokym rizikem. Proto musi byt dodrzeny vSechny
bezpecnostni poZadavky tykajici se stavebnich praci a zpracovan plan BOZP (§ 15 zakona 309/2006 Sb.).

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

I) zdsady pro dopravni inzenyrska opatreni

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
Demolice vyklizeného objektu bude provadéna za provozu nemocnicniho areélu.
- Je nutné respektovat komisionalni odpojeni od areélovych siti, zejména odstavka napajeni musi byt
dostate¢né vCas koordinovana. Stavenistni provoz bude veden arealovymi komunikacemi s respektem k
obsluzné doprave.
- Pokud rozsah staveni§té omezi vnitroarealovy provoz musi toto byt komunikovano se slozkami ISZ.
- S ohledem na blizké l0zkové pavilony bude omezena doba pro hluéné prace.
- Kropeni za ucelem snizeni prasnosti je nezbytné. V aredlu nemocnice nebude provadéno drceni suté.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Zahajeni stavby je predpokladano po ziskani pravomocného povoleni a vybéru zhotovitele stavby. Prace
budou realizovany dle dokumentace bouracich praci, v souladu s planem BOZP.

Zhotovitel demoliCnich praci je povinen zajistit zpracovani technologického postupu na zékladé
provedeného pruzkumu aktuélniho stavu bourané stavby, v€etné posouzeni statiky objektu a zafizeni
technického vybaveni. Statické posouzeni zajisti, aby v pribéhu demolice nedoslo k nekontrolovatelnému
poruseni stability a zficeni stavby nebo jeji Casti.

Jsou-li béhem bouracich praci zjistény skute¢nosti, které prfeddemoliéni prizkum neodhalil, musi tomu
zhotovitel pfizpusobit technologicky postup tak, aby byla zajiSténa bezpeénost a ochrana zdravi osob i
majetku.

Pfesny postup praci s harmonogramem vypracuje vybrany zhotovitel. Tento postup bude odkonzultovan a
vzajemné odsouhlasen s odpovédnymi pracovniky nemocnice tak, aby nedo$lo k naruSeni provozu
nemocnice.

Vypracoval: OBERMEYER HELIKA a.s.
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