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KABELY - ROZVADEC BA-8

Oznaceni Popis Typ Odkud Kam Popis délka [m] Zajisti
WL-BA-8 Kabel silovy CYKY-J 3x2,5 RH BA-8 Silovy pfivod ELE
WL-O1 Kabel silovy CYKY-J 3x1,5 BA-8 O1 Odtahovy (provétravaci) ventilator 35 MaR
WL-C1 Kabel silovy CYKY-J 3x1,5 BA-8 C1 Cerpadlo smé&sovaciho uzlu vytapénf 28 MaR
WS-TTO1 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 TTO1 Snimac venkovni teploty 30 MaR
WS-TT02 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 TT02 Snimac prostorové teploty 12 MaR
WS-TT03 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 TTO3 Snimag teploty topné vody UT 28 MaR
WS-TT04 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 TT04 Snimac teploty vody v boileru 36 MaR
WS-SB02 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 SB02 Tlagitko zapnuti odtarového (provétravaciho) ventilatoru|15 MaR
WS-S1 Kabel silovy CYKY-0O 5x1,5 BA-8 RH Ovladani ventilatoru 1.Sahary 5 MaR
WS-S82 Kabel silovy CYKY-O 5x1,5 BA-8 RH Ovladani ventilatoru 2.Sahary 5 MaR
WS-Y-51 Kabel stinény JYTY-O 4x1 BA-8 Y-S1 Ovladani ventilu 1. Sahary 12 MaR
WS-Y-S2 Kabel stinény JYTY-O 4x1 BA-8 Y-S2 Ovladani ventilu 2. Sahary 28 MaR
WS-QSO01 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 QS01 Vodomér 33 MaR
WS-GS1 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 GS1 Spina¢ koncové polohy (otevieno) 1. sekéni vrata 10 MaR
WS-GS2 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 GS2 Spina¢ koncové polohy (otevieno) 1. sekéni vrata 30 MaR
WS-GS3 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 GS3 Spina¢ koncové polohy (otevieno) 1. sekéni vrata 20 MaR
WS-GS4 Kabel stinény JYTY-O 2x1 BA-8 GS4 Spina¢ koncové polohy (otevieno) 1. sekéni vrata 35 MaR
WS-Y-V1 Kabel stinény JYTY-O 4x1 BA-8 Y-V1 Ovladani ventilu sméSovaciho uzlu vytapéni 28 MaR
WD-1 Kabel stinény J-Y(St)Y-O 2x2x0,8 (BA-8 RH Spotieba el. energie - komunikace ModBus 5 MaR
WD-2 Kabel stinény J-Y(St)Y-O 2x2x0,8 |BA-8 R2 Porucha rekuperaéni jednotky - komunikace ModBus 30 MaR
WD-ETH Kabel datovy UTP cat.5e BA-8 Zasuvka Komunikace Ethernet 5 MaR

CELKEM 430 MaR

Kabely celkem:

J-Y(St)Y-O 2x2x0,8 35

UTP cat.5e 5

CYKY-J 3x1,5 63

CYKY-O 5x1,5 10

JYTY-O 2x1 249

JYTY-O 4x1 68

Celkem: 430
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