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II/360 Radešínská Svratka - zárubní zeď (havárie)  

Stavební práce budou spočívat v opravě zárubní zdi na komunikaci II/360 v intravilánu obce Radešínská 
Svratka, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, staničení od km 79,980 po km 80,061. Celková délka 
opravy činí 81 m.  
 
Charakter stavby spočívá v nezbytné stabilizaci havarijní zárubní zdi, která tvoří zajištění svahu přímo 
podél silnice II/360 v obci Radešínská Svratka. V rámci stavby dojde k realizaci nové zdi a statickému 
zajištění svahu. 
Nová konstrukce zdi bude provedena v původním uspořádání a trasování jako je stávající zeď. 
Nedojde k šířkovému uspořádání silnice II/360. Nedojde k zásahu do asfaltového krytu silnice. 
 
Stavba představuje postupné rozebrání stávající opěrné a zárubní zdi, realizaci statického 
zajištění svahu a základů RD č. p. 15 s následnou postupnou realizací nové zárubní zdi z gabionů. 
V rámci stavby dojde pouze ke stabilizaci základových poměrů sloupů NN. Stavba nebude provádět 
přeložky inženýrských sítí. 
 
Délka nové zdi bude 74 m, bude provedena výšky (od základové spáry) 1,45 – 2,50 m. Výškově bude 
nová zeď sledovat spád silnice. Polohově bude zachována pozice a sklon dle stávající zdi. Novou 
konstrukcí zdi nebudou upraveny směrové a šířkové poměry silnice II/360. 
Postup prací bude po jednotlivých segmentech a dílčích úsecích ve vazbě na velmi náročné 
stavebně technické poměry, které jsou limitovány mělkou základovou spárou rodinného domu, zcela 
degradovaným horninovým podkladem a stísněnými stavebně technickými poměry stávajících konstrukcí. 
 
 

Členění stavby na stavební objekty:  
SO 101 Zárubní zeď 
SO 901 Dopravně inženýrská opatření 
 
 

Základní údaje: 
- Celková délka úseku cca 81 m 
- průměrná šířka vozovky 1 m  
- plocha úseku cca

 
180 m2 

 

  
SO 101 Zárubní zeď 

Stavebně technické řešení stabilizačních a sanačních opatření vychází z optimalizace 
nezbytných technických opatření pro zajištění požadovaného účelu stavby, bezpečnosti provozu na nově 
provedené místní komunikaci. 
V rámci stavby dojde k postupnému – etapovitému rozebrání stávající zdi, úpravě a odkopu 
svahu dle určení geotechnikem. V klíčových blízkých partiích k základové spáře rodinného domu č. p. 15 
dojde ke statickému zajištění svahu a rodinného domu č.p. 15, a to realizací svislých ocelových zápor z 
profilu HEB č. 140. Zápory budou doplněny o stříkaný beton tl. 0,25 – 0,40 m. Na dokončené statické 
zajištění svahu bude navazovat realizace nové zárubní zdi. Ta bude provedena ze svařovaných gabionů, 
založených na betonový základ. Svařované gabiony budou nasazeny s ohledem na charakter konstrukce 
a požadavek na vyšší vizuálně estetický vzhled nové zdi. Nová zeď bude zbudována v délce cca 74 m, v 
proměnné výšce 1,4 – 2,5 m. Mocnost zdi bude 1 m, v místech statického zajištění a v místě vazby na 
sloupy NN bude zeď tl. 0,4 – 0,5 m. Za zdí bude proveden řízený zásyp ze štěrkodrti s plošným 
odvodněním rubu zdi. Před líc zdi bude osazeno nové ocelové svodidlo zádržnosti H4. Pod linií 

Další technické podmínky  
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ocelového svodidla bude osazen silniční obrubník pro usměrnění povrchové vody z komunikace do 
systému stávajícího odvodnění. Většina vytěžených zemin bude použita v místě stavby na dokončovací 
terénní úpravy a svahování. Stavba nové zdi tak bude vizuálně plně estetičtěji nahrazovat stávající 
havarijní zeď, s významným statickým přínosem, pro svah a základové poměry rodinného domu č.p. 15, 
ale také pro bezpečnost provozu na silnici II/360. 
 
Stavba tak řeší výhradně stabilně narušené podmínky dotčeného území. Stavba neprovádí 
zásah do povrchu komunikace, nezasahuje do stávajícího vzdušného či podzemního vedení 
inženýrských sítí. V rámci stavby dojde pouze ke koordinované stabilizaci sloupů NN. 
Ze stavby dojde k odvozu běžného stavebního odpadu produkovaného stavbou. Většina 
vytěžené zeminy bude zpětně použita pro výstavbu svahových a terénních úpravy. 
 
 
Odvodnění 
Odtokové poměry nebudou změněny. V rámci stavby nebudou realizovány nové prvky 
odvodnění. 

 

SO 901 Dopravně inženýrská opatření 

Stavební objekt řeší dopravně inženýrské opatření DIO 

Po dobu stavby bude na předmětném úseku stavby vyloučen provoz. Silnice II/360 bude tak v úseku km 
79,960 – 80,060 zcela uzavřena. Místní mohou využít neznačené objízdné trasy v rámci přilehlých 
komunikací. Pro ostatní provoz budou zřízeny objízdné trasy po silnici I/19, II/385 a II/388 a po silnicích III 
tříd.  

DIO zajišťuje zhotovitel prací. 

 

Před zahájením zemních prací je nutné ověřit polohu inženýrských sítí. 

 

 

Silniční uzavírka 

Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 70 dní.                          Dopravně 

inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného 

dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. 

 

 

Zadávací podklady 

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, kterou ve stupni PDPS spolu se 

soupisem prací zpracoval Ing. Stanislav Štábl, IČ 05995442, Špitálka 49/8, 602 00 Brno. 

 

 

 


