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Vysvětlení zadávací dokumentace 1 

Název veřejné zakázky: II/602 kabelovod Jihlava – Pelhřimov 

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

IČO: 00090450 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. 

Dotaz účastníka č. 1 ze 14. 07. 2025: 

Vážený Zadavateli, dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) a dle čl. 13. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem 
"II/602 kabelovod Jihlava – Pelhřimov" si Vás dovolujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace 
veřejné zakázky v následujících věcech:  
 

1) Poskytnutý soupisu prací ve XC4 není validní a nelze jej tak nahrát do modulu pro ocenění 
nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz a tedy jej ocenit v 
požadovaném formátu.  

 
 
Může Zadavatel poskytnout validní soupisu prací v datovém předpisu XC4, aby jej uchazeči 
mohli ocenit v požadovaném formátu? Případně může Uchazeč, který nemá rozpočtový nástroj 
pro vytvoření soupisu prací v XC4 jej předložit v nabídce jen ve formátu*.xlsx tak, jak jej 
Zadavatel také poskytl? 
 

2) Zadavatel v dokumentu B1 Kvalifikační dokumentace v čl 2. odst. 2.1. písm. c) uvádí požadavek 
na doložení osvědčení o autorizaci technika nebo inženýra, resp. stavitele pro obor Technické 
zařízení staveb Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
v §5 odst. 3 takový obor ale neuvádí. Nejblíže k požadovanému oboru může být obor uvedený 
pod písm. e) technologická zařízení staveb. Může Zadavatel upřesnit pro jaký obor Zadavatel 
požaduje osvědčení o autorizaci?  
 

3) Může Zadavatel upřesnit, zda a jaké doklady poddodavatele bude požadovat, když by Uchazeč 
chtěl některou z kvalifikačních podmínek doložit pomocí kvalifikace poddodavatele? Stačili by 
případně čestná prohlášení poddodavatele?  
 
S pozdravem 

 

http://www.xc4.cz/
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Odpověď zadavatele k dotazu č. 1: 

ad 1)   Zadavatel prověřil soupis prací ve formátu .xml, který je součástí zadávací dokumentace a zjistil, 
že předložený formát .xml byl validní pro program ASPE10. Pro program AspeEstikon je tento 
formát nevalidní. 

Zadavatel tímto ruší požadavek na oceněný soupis prací v datovém předpisu XC4 a žádá 

účastníky, aby v rámci nabídky předložili pouze oceněný soupis prací ve formátu .xls nebo 

.xlsx, který byl také součástí zadávací dokumentace. 

ad 2)   Zadavatel v příloze B1 Kvalifikační dokumentace omylem uvedl požadavek na autorizaci technika 
nebo inženýra, resp. stavitele obor Technické zařízení staveb. 

Správně je požadavek na autorizaci inženýra nebo technika pro obor Technologické zařízení 

staveb (IT00, TT00). 

ad 3) Dokládá-li účastník v nabídce některou z kvalifikačních podmínek poddodavatelem, musí tohoto 
poddodavatele uvést do čestného prohlášení (příloha F2-1).  

Splnění kvalifikační podmínek je ustanoveno v § 53, 73 – 88 Zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek. Blíže k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob viz § 83 – 86.  

Účastník může předložení dokladů o kvalifikaci v nabídce nahradit čestným prohlášením. V tom 
případě si zadavatel může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení kopií, 
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, tj. jak účastníka tak i jeho 
poddodavatele, jímž kvalifikaci dokládá. 

Dotaz účastníka č. 1 ze 16. 07. 2025: 

„Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  
Vážený Zadavateli, dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) a dle čl. 13. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem 
"II/602 kabelovod Jihlava – Pelhřimov" si Vás dovolujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace 
veřejné zakázky v následujících věcech:  

1) Zadavatel v příloze B1 Kvalifikační dokumentaci v čl. 4 odst. 4.2. bod 2) písm. c) uvádí 
požadavek na videonahrávku: „pokládka ve vzdálenosti do 30 cm od okraje asfaltového 
vozovkového souvrství - navýšení zeminy v okolí rýhy nesmí asfaltové souvrství nikterak 
narušovat či vytlačovat.“  
Tento požadavek je ale v rozporu, a značně omezující, oproti tomu, co Zadavatel požaduje v 
rámci realizace. 
V příloze A3 Další technické podmínky Zadavatel uvádí: „Samotná pokládka je řešena tvz. 
bezvýkopovou metodou ve vzdálenosti min 15 cm od zpevněné plochy silnice a min. hloubce 
120 cm.“  
Stejně tak v projektové dokumentaci D.3.1 Požadavky na konstrukční řešení: „bezvýkopová 
pokládka - hloubka uložení min. 100 cm (doporučená 120 cm ) od nivelety krajnice a vzdálenosti 
15 - 30 cm od zpevněné plochy silnice, závislé na vybrané technologii bezvýkopové pokládky.“; 
a v ŘEZY ULOŽENÍ KABELOVODU - 1: „Hloubka uložení a vzdálenost od zpevněné hrany 
silničního tělesa se může upravit podle místa pokládky po dohodě se stavebníkem.“ s tím, že 
pracovní plocha pro bezvýkopovou pokládku je zde vymístěna na jedné straně 150 – 300 mm 
od zpevněné hrany silničního tělesa a na druhé straně podle použité technologie.  
 
Může Zadavatel upřesnit z jakého důvodu požaduje videonahrávku v níž musí být dobře 
viditelné pokládka ve vzdálenosti do 30 cm od okraje asfaltového vozovkového souvrství, když 
dle poskytnuté zadávací dokumentace se má jednat o minimální vzdálenost od zpevněné plochy 
silnice a bezvýkopovou pokládku je možné provést ve větší vzdálenosti podle vybrané 
technologie?  
Může Zadavatel upravit tento požadavek a rozvolnit kvalifikační požadavek ve stejné míře jak 
bude probíhat samotná realizace?  
 

2) Zadavatel v projektové dokumentaci D.3.1 Požadavky na konstrukční řešení uvádí požadavek: 
„Spojení HDPE trubek spojkami mimo objekt boxu OKOS se nepřipouští.“ 
V některých úsecích Zadavatel požaduje provést protlaky pod komunikacemi a někdy i 
opakovaně a protáhnout jimi nové HDPE trubky a svazek mikrotrubiček. Technologicky je 
takováto pokládka bez využití spojek velice těžko proveditelná.  
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Může Zadavatel upřesnit tento svůj požadavek, kdy nepřipouští spojkování HDPE trubek mimo 
úložný box OKOS, i když ve výkazu výměr jsou započítány spojky HDPE trubek a mikrotrubiček 
ve větším počtu, než je úložných boxů OKOS?  
 
Může Zadavatel potvrdit, že Dodavatel bude moct naspojkovat HDPE trubky a mikrotrubičky i 
mimo úložné boxy OKOS?  
 

3) Zadavatel ve smlouvě v čl. IV. Odst. 4.1 uvádí požadavek na realizaci:  
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:  

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště  
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 

100 dní od předání a převzetí staveniště  
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 120 dní od uvedení 

celé stavby do užívání dle bodu b).  
přičemž dle čl. IV. odst. 4.4. je Objednatel povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo 
jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.  
Už v tuhle chvíli se dá říct, že lhůta uvedená v bodě b) končí v prosinci a předpoklad realizace 
cca 30 dnů uvedený v Souhrnné technické zprávě je hodně optimistický a za ideálních 
podmínek a součinností.  
 
Může Zadavatel upřesnit, jak bude postupovat, jestliže realizace Díla zasáhne do zimního 
období a nebude Dodavateli umožněno dokončit pokládku HDPE v požadované lhůtě a bude 
nucen dokončení přesunout až do jara následujícího roku?  
 

4) Poskytne Zadavatel dodavatelům geodetické body umístění stávajících úložných boxů OKOS, 
kde budou zakončeny nově pokládané HDPE trubky?  
 

5) Může Zadavatel doplnit zadávací dokumentaci o Stavební povolení nebo obdobné povolení 
stavby tak, aby Uchazeči mohli zde definované požadavky stavebního úřadu zohlednit ve svých 
nabídkách?  
 

S pozdravem 

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:  
(vzhledem k termínu doručení dotazu již zadavatel nebyl povinen na tento dotaz odpovídat) 

ad 1) Zadavatel na svém požadavku trvá. Chce mít jistotu, že uchazeč disponuje technologií 
bezvýkopové pokládky, kterou je možné realizovat v prostoru 15 -30 cm od okraje asfaltového 
souvrství. V této oblasti u silnic v kategorijní šířce, což silnice II/602 v dotčeném úseku téměř v 
celé délce je, nehrozí v budoucnu kolize při beranění sloupků v budoucnu potencionálně 
osazovaných svodidel, která se beraní až do hloubky 1,2 m. V úsecích, kde není možnost s 
ohledem na silniční pozemek umístit kabelovod mimo oblast pro umístění svodidel, je tento 
požadavek na technologii bezvýkopové pokládky nutný. 

Pro upřesnění výkladu řezu uložení kabelovodu uvádíme, že  kabelovod požadujeme uložit NE 
blíže než 150 mm od zpevněné plochy komunikace a NE dále než 500 mm od zpevněné plochy 
komunikace ( 300 mm + 200 mm ). Kde udaných 200 mm je max. šířka „výkopu“ pro ukládání 
kabelovodu různými technologiemi ( frézování, pruhování, protlak atd.). Měřeno od svislých 
krajních rovin kabelovodu. 

ad 2)  V dokumentaci D.3.1 se uvádí: 
Spojení HDPE trubek spojkami mimo objekt boxu OKOS se nepřipouští. Pokud z důvodu 
technologického postupu pokládky či závady kabelovodu bude nutné v trase kabelovod spojovat, 
musí být vždy konzultováno se stavebníkem. Spojení bude uloženo do ochranné trubky AROT a 
utěsněno PUR pěnou a bude geodeticky zaměřeno. 

 
Zadavatel uvádí, že spojení HDPE trubek mimo OKOS se PŘIPOUŠTÍ v situacích, jak je 
uvedeno. Z důvodu technologického postupu pokládky - tedy pro napojení dalšího návinu 
(výrobní délky) a nebo po zatažení HDPE trubek do chráničky protlaku. Z tohoto důvodu jsou ve 
výkazu výměr uvedeny vyšší počty spojek HDPE trubek. 
Současně se připouští spojení, pokud dojde při pokládce kabelovodu k poruše/poškození 
jedné/více HDPE trubek. 
Snahou stavebníka je co nejvíce omezit počet spojení na trase a mít přehled o těchto spojeních. 

. 
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ad 3) Vybraný zhotovitel je při realizaci veřejné zakázky povinen postupovat v souladu s uzavřenou 
smlouvou o dílo a obchodními podmínkami zadavatele.  

V souvislosti s tímto dotazem zadavatel zároveň zjistil, že ve smlouvě o dílo chybně uvedl v odst. 
4.1. c) termín odevzdání kompletní dokladové části. Omylem k počtu dní na odevzdání dokladů 
připočítal počet dní realizace prací dle odst. 4.1. b), čímž navýšil termín odevzdání dokumentace 
o 100 dní. Zadavatel tímto upřesňuje termíny plnění ve smlouvě o dílo takto: 

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: 

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště 

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): 

do 100 dní od předání a převzetí staveniště 

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 20 dní od 
uvedení celé stavby do užívání dle bodu b). 

ad 4) Geodetické body jsou součástí dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele. Zadavatel 
poskytne případnou další součinnost  

ad 5) Kabelovod je dle § 13 písm. k) Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příslušenstvím 
dálnice, silnice a místní komunikace a jako takový nepodléhá vydání žádnému povolení. 

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadavatel zveřejňuje upravené znění těchto dokumentů: 

- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace_VERZE 18.7.2025 

- B1 Kvalifikační dokumentace_VERZE 18.7.2025 

- B2 Návrh smlouvy o dílo_VERZE 18.7.2025 

Zadavatel žádá účastníky, aby pro podání nabídek použili přílohu B2 Návrh smlouvy o dílo_VERZE 

18.7.2025 a přílohu Soupis prací pod názvem Silnice II_602 kabelovod Jihlava-Pelhřimov_úseky, 

zveřejněný jako příloha A2 ve formátu .xlsx, který je součástí zveřejněné zadávací dokumentace ze dne 

8.7.2025. 

Vzhledem k provedeným úpravám zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek o 2 pracovní dny a 
zároveň o 1 pracovní den, o který překročil termín zveřejnění odpovědi na dotaz č. 1. 

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek do 30. 7.2025 do 9:00 hodin. 

 

V Jihlavě dne: viz podpis 
 
 
 
 
 
 

Miluše Kostelecká 
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
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