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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Zájmové území leží v areálu Sociálního centra Kraje Vysočina a částečně na ploše sousedního 
areálu domů s pečovatelskou službou v majetku města Jihlavy. Jedná se o zatravněné plochy. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Jedná se o stavbu krátkého propojovacího chodníku pro pěší a nové oplocení nahrazující 
původní. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Navržené není v rozporu s ÚPD. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Nejsou požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou uvedeny až po jejich vydání. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Vzhledem k jednoduchosti navržené stavby nebyly průzkumy a rozbory prováděny. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k jednoduchosti navržené stavby není řešeno. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území leží mimo aktivní zónu záplavového území a záplavové území Q100. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba negeneruje žádné zvláštní nároky na ochranu okolí nad rámec běžných zvyklostí. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a kácení dřevin nejsou navrhovány, bude provedena pouze demolice rušeného 
oplocení. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Nejsou. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrženy chodník bude tzv. bezbariérový, jedná se o propojení stávajících chodníků ve 
dvou sousedních areálech. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládaný termín zahájení   05/2025 

Předpokládaný termín dokončení  08/2025 

Předpokládaná doba výstavby   3 měsíce 

Stavba nemá podmiňující investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

katastrální území Jihlava [659673] 

parcelní čísla 4361/39, 4370/1, 4370/6, 4370/7 a 4371/19 

Vlastníkem pozemků p.č. 4370/1, 4370/6, 4370/7 a 4371/19 je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 
586 01 Jihlava 

Vlastníkem pozemku p.č. 4361/39 je Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 
586 01 Jihlava 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Nevznikají nová ochranná pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Nová stavby, rekonstrukce oplocení. 

b) účel užívání stavby 

Chodník pro pěší, oplocení pozemku. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Vyjímka se nepožaduje. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou uvedeny až po jejich vydání. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nepožaduje se. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Chodník je navržen v ploše 58m2, oplocení pak v délce 127m. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Není řešeno, dešťová voda nebude jímána. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný termín zahájení   05/2025 

Předpokládaný termín dokončení  08/2025 

Předpokládaná doba výstavby   3 měsíce 

Předpokládá se, že výstavba proběhne v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby se budou pohybovat okolo 500.000 Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není řešeno. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Není řešeno. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není řešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Chodník bude bezbariérový s jednostrannou vodící linií. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání bude ošetřena provozním řádem, který zpracuje uživatel stavby. Bude 
povinností uživatele – provozovatele, aby zajistil dodržování ustanovení o bezpečnosti práce 
obsažené v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Není řešeno. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

D2.013 Chodník a oplocení 

Tady Navrženými zpevněnými plochami a oplocením budou dotčeny pozemky parcela číslo 
4361/39, 4370/1, 4370/6, 4370/7 a 4371/19 k.ú. Jihlava. 

Celkem je nově navrženo 58m2 chodníku z betonové dlažby. Chodník šířky 1,50m bude délky 
37,15m. Oplocení výšky 1,00m je navrženo v délce 35m včetně jednokřídlé branky šířky 1,00m, 
oplocení výšky 2,00m pak v délce 82,00m. Na zájmové ploše bude sejmuta ornice. Stávající 
oplocení z ocelového plechu výšky 2,00m s ocelovými sloupky bude zdemontováno v délce 58m, 
stejně tak bude odstraněno oplocení výšky 2,00m z betonových prefabrikátů s betonovými 
sloupky v délce 65,00m. Vybourané hmoty budou recyklovány či uloženy na řízené skládce.  
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D2.074 Ochrana kabelů VN, NN-EGD 

V místě nově budovaného chodníku se nachází stávající kabelové rozvody vysokého napětí 
(VN) a nízkého napětí (NN), obojí v majetku firmy EGD. Předpokládají se zemní práce do hloubky 
maximálně 30 cm od stávajícího terénu, ale práce budou probíhat v ochranném pásmu těchto 
kabelů. 

Na hranici pozemku bude demontováno stávající plechové oplocení a nainstalováno nové, 
drátěné. Při zemních pracích je třeba postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících 
distribučních kabelů. 

Případná ochrana dle konkrétní situace musí být provedena na základě požadavku 
správce/vlastníka. 

Výčet technických a technologických zařízení 

Není řešeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Není řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Není řešeno. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není řešeno. 

d) ochrana před hlukem 

Není řešeno. 

e) protipovodňová opatření 

Není řešeno. 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod 

Není řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou navrhovány. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Navržený chodník propojí chodníky dvou sousedních areálů. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navržený chodník propojí chodníky dvou sousedních areálů. 

c) doprava v klidu 

Není řešeno. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou navrhovány, jedná se pouze o propojovací krátký chodník pro pěší. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrhovány. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou navrhovány. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby není řešeno. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Kácení zeleně není navrhováno. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází v lokalitě mimo území Natura 2000, ani v blízkosti se nenachází chráněné 
území. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Nebylo prováděno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno 

Nespadá. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou nově navrhována. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Není předmětem řešení. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Zařízení staveniště bude pouze mobilní bez připojení na inž. sítě. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Neřešeno. 

b) odvodnění staveniště 

Neřešeno. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd i přístup z areálu investora. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Vliv bude pouze minimální. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se pouze o demolici rušeného oplocení, není navrhováno odstranění zeleně. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště je plánováno na pozemku p. č. 4371/19 kú Jihlava, ostatní plochy v majetku Kraje 
Vysočina.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Dle zákona č. 541/2020 Sb. ze dne 1.12.2020 a s účinností od 1.1.2021 o odpadech a vyhlášky 
č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů ze dne 12.1.2021 a s účinností od 
27.1.2021. 

17 01 01 Beton – odvoz k recyklaci  25 tun 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemin je uvažovaná vyrovnaná s malým požadavkem na dovoz zeminy pro násyp po 
odstranění základů rušeného oplocení. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana zeleně a půdy  

Ornice bude před zahájením stavebních prací shrnuta v celém rozsahu a uložena na blízké 
deponii. Po dokončení prací bude ornice opětovně rozprostřena a oseta travním semenem. 

Nakládání se zeminou  

Zemina z vykopávek bude použita k navrženým násypům. Každý dopravní prostředek 
opouštějící stavbu bude mechanicky očištěn. 

Ochrana spodních vod a vodotečí  

(zákony a vyhlášky 254/2001 Sb. aj.) Není řešeno. 
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Omezování hlučnosti a otřesy  

NV 217/2016 Sb. budou dodrženy stanovené limity, tj. v chráněném venkovním prostoru 
staveb LAeq =65 dB v době 7.00-21.00 hodin.  

Ochrana ovzduší – (zákon 201/2012Sb. 369/2016 Sb.), navržená výstavba bude mít vliv na 
ovzduší pouze minimální (například při řezání dlažby, či obrubníků). 

Zamezení znečišťování veřejných komunikací – každý výjezd ze stavby bude kontrolován 
osobou odpovědnou za očistu mechanizace. V případě nevhodného počasí nebo výjezd vozidel 
ze stavby. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bude povinností prováděcí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, vyhlášku 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení v jejím platném znění, zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a především NV 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a novelizací.  

V souladu s § 15, odst.1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení může být doručeno v listinné 
nebo elektronické podobě.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna 
a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi 
musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární 
pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízení smí provádět pouze k tomu určený 
přezkoušený elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena 
zábranami. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

Před zahájením prací na staveništi je povinností zadavatele stavby zajistit zpracování plánu 
BOZP na staveništi dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

Činnost a povinnosti koordinátora stavby se řídí § 18 zákona 309/2006 Sb. a prováděcím 
předpisem. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému riziku ohrožení života: (dle NV 
591/2006 Sb.) 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, které by si vyžádaly bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výstavba objektu si nevyžádá dopravně inženýrské opatření. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Při výběru dodavatele stavby bude preferováno použití moderních stavebních mechanismů 

s co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. To se týká zejména nejhlučnějších 

mechanismů: vrtná souprava, rypadlo a nakladač. Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za 

náležitý technický stav stavebních mechanizmů používaných v rámci stavby. 

 Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce (nejkritičtější 

práce z hlediska hluku budou zemní práce prováděné těžkou mechanizací – zemní práce, bourání 

oplocení, budou prováděny v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 hodin a mimo dny pracovního 

klidu.  

 Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) bude vzhledem k podstatně 

nižší hlučnosti probíhat mezi 7:00 a 21:00 hod. 

 Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou 

moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování 

kázně, provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, v brzkých ranních a pozdních večerních 

hodinách apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného 

prodlení. 

 Činnost nejhlučnějších strojů bude omezena na minimum. Motory dopravních prostředků 

budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude maximálně omezen chod hlučných zařízení 

naprázdno.  

 Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány 

nadměrné hladiny hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. 

O školení bude pořízen zápis. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení   05/2025 

Předpokládaný termín dokončení  08/2025 

Předpokládaná doba výstavby   3 měsíce 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťová voda z chodníku nebude jímána, odvodnění chodníku bude na přilehlý zatravněný 

terén. 

 


