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PPPÍÍÍSSSEEEMMMNNNÁÁÁ ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA ZZZAAADDDAAAVVVAAATTTEEELLLEEE OOO PPPRRRŮŮŮBBBĚĚĚHHHUUU
ZZZAAADDDÁÁÁVVVAAACCCÍÍÍHHHOOO ŘŘŘÍÍÍZZZEEENNNÍÍÍ

ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1. Název veřejné zakázky: Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických 
oborů

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 506936
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: Kraj Vysočina
Sídlo: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve výstavbě nového 
lůžkového pavilonu chirurgických oborů (PCHO), rekonstrukce stávajícího pavilonu 
G, jeho propojení s novým objektem, propojení nového lůžkového pavilonu s 
objektem operačních sálů a rekonstrukce objektu operačních sálů v souvislosti 
s vybudováním urgentního příjmu nemocnice a v souvislosti s novým propojením na 
lůžkovou část PCHO.

3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková cena veřejné zakázky činí 412.950.537,- Kč bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY
HODNOCENY, JEJICH POŘADÍ (PŘI PODÁNÍ) A NABÍDKOVÉ CENY

Nabídka č. 5
Obchodní firma: Porr a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 43005560
Nabídková cena: 430 304 580,- Kč bez DPH

Nabídka č. 9 
Obchodní firma: PKS stavby a.s.
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 46980059  
Nabídková cena: 412 950 537,- Kč bez DPH

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH DODAVATELŮ A ODŮVODNĚNÍ 
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JEJICH VYLOUČENÍ

Nabídka č. 1 - Společná nabídka více dodavatelů
Obchodní firma: S-O-D Holding s.r.o.
Sídlo: Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
IČ: 26830272
a
Obchodní firma: ZESS, a.s.
Sídlo: Boršice č. ev. 89, 687 09 Boršice
IČ: 15547906
a
Obchodní firma: VODOHOSPODÁRSKÉ STAVBY – ekologický podnik a.s.
Sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
IČ: 31320082
a
Obchodní firma: SYNER Morava, a.s.
Sídlo: 1.máje 532/5, 767 01 Kroměříž
IČ: 63493675  
Nabídková cena: 356 977 708,- Kč bez DPH
Odůvodnění:
Uchazeč v rámci objasnění kvalifikace předložil následující doklady:
Osvědčení a smlouvu o dílo referenční zakázky (rekonštrukcia a prístavba chirurgického 
pavilónu v ÚVB SNP Ružonberok), která byla rovněž předložena v rámci prokázání 
kvalifikačních předpokladů. Z doložených dokumentů je patrné, že součástí předmětu díla 
byla i realizace rozvodů medicinálních plynů o finančním objemu 18,9 mil. Kč. Z uvedeného 
vyplývá, že referenční zakázku lze využít i k prokázání kvalifikačního předpokladu na rozvod 
medicinálních plynu o objemu min. 4 mil. Kč (uchazeč tuto referenční zakázku pro splnění 
uvedeného kvalifikačního předpokladu v původní žádosti o účast nevyužil). Z nově 
předložených dokladů však vyplývá, že uvedená veřejná zakázka byla provedena v rámci 
sdružení dodavatelů a u prokazovaných kvalifikačních předpokladů (Finanční objem stavby -
679,56 mil. Kč; Finanční objem dodávky systému VZT - 31,51 mil. Kč; Plocha provedeného 
vybudování „čistých prostor“ - 182 m2; Plocha vybudování prostor pro instalaci zařízení se 
zdrojem ionizujícího záření - 114 m2; a nově Finanční objem dodávky rozvodů medicinálních 
plynů - 18,9 mil. Kč) není zadavatel schopen posoudit, zda podíl subdodavatele PURO-
KLIMA a.s. dosahoval minimální úrovně stanovené zadavatelem. V souladu s rozhodnutím 
ÚOHS (č.j. R342/2012/VZ-6278/2013/310/RBu) musí mít zadavatel na jisto postavené, zda 
dodavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace uplatňuje tu část referenční zakázky, kterou 
sám realizoval. Vzhledem výše uvedenému nemůže zadavatel tuto část kvalifikace posoudit 
jako prokázanou.

Nabídka č. 2 - Společná nabídka více dodavatelů
Obchodní firma: HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468  
a
Obchodní firma: Energie – stavební a báňská a.s.
Sídlo: Vašíčkova 3081, 727 04 Kladno
IČ: 45146802
Nabídková cena: 414.192.690,- Kč bez DPH
Odůvodnění:
Technologický rozbor s návazností na rozpočet



                                            

Lazaretní 13, 615 00 Brno
             IČ: 25533843, DIČ: CZ25533843

Je spracovaný formálne v správnej štruktúre. Pod každým čiastkovým stavebným procesom sú 
uvedené číslované rozpočtové položky, ktoré podľa deľby práce do procesu patria. Ceny jednotlivých
prevedených rozpočtových položiek sú zhodné s predloženým rozpočtom. Pri čiastkových stav. 
procesov sú uvedené všetky dáta požadované v ZD.

Technologický rozbor obsahuje čiastkové stavebné procesy kryté detailne priradenými rozpočtovými 
položkami podľa technologickej deľby práce. V technologickom postupu sa však vyskytli veľmi 
závažné chyby: Objekt 2.01 príprava územia by mala byť na začiatku výstavby, pritom tu je navrhnutá 
až v posledných 4 a 2 mesiace pred koncom výstavby. Výber nedostatkov:
Objekty sú označené len číslom, čo zneprehľadňuje výsledné dokumenty.  V objekte D 2.09 Preložky 
a prípojky nn sú uvádzané procesy týkajúce sa hromozvodu, ktoré sa nevyskytujú.  V technologických 
postupoch sú závažné chyby, napr. pri výstavbe Energocentra D 1.04 je plánované vykonávať proces 
klampiari strešné prvky (4807) ešte pred dokončením stropních konštrukcií (3404), proces 5123 
priečky a steny vyplnové i 5187 priečky a podhľady sadrokartonové sú v najskôr možných termínech 
plánované pred dokončením stropních konštrukcií  . Dalej proces stropné podhľady 5284 sú 
plánované v najskôr možných termínech súčasne s dokončením stropnej konštrukcie. U objektu D 
1.06  hlbenie, paženie a odpaženie je robené v tom istom čase, podzemný koridor 1 časť je plánovaná 
doba výstavby len 3 týždne, čo je technologicky nereálne (buranie základov a ostatních konštrukcií je 
plánovaná v tom istom čase ako výstavba nových základov, súčasne by sa mali robiť izolácie proti 
zemnej vlhkosti vodorovné a zvislé a obsypy navrhnuté do jedného týždňa a súčasne čo je 
technologicky nemožné, nosné steny a stropy súčasne v jednom týždni. Základy 42,6 m3, murivo 78,6 
m3 a stropy 84,5 m2 stropu + debnenie, betonáž pri 10 ľudoch je technologicky nemožné (disponibilná 
pracovná fronta, procesy (20115 až 23404 súčasne za týždeň) Vo všetkých častiach preložiek a 
prípojok nn majú uvedený hromozvod.
D 1.06 podzemný koridor: UT 1 a ZTI majú plánovaný v tom istom čase ako 1 časť vlastního 
podzemného koridoru, čo je nemožné. 
Ĺehota výstavby 1. časti objektu D 203 Kanalizácia (250,3 m3 vykopávok, 248 m2 paženia, 68,8 m
potrubia atd. je plánované za dobu 1 týždeň. (210 301-219 980) Podobne 2. časť koridoru (procesy 
241502 až 243 859 detto). Demolícia existujúceho objektu A je podľa požadovanej etapizácie až po 
sprevádzkovaní Energocentra, pričonm tu je plánovaná 2.11.2015., pričom energocentrum končí až 
1.4.2016? (1 etapa, bod 5 )
Objekt D 1.01 PCHO 3. etapa je možno začať vkonávať podľa ZD až po dokončení enrgocentra. Tu je 
plán už 21.12-2015, pričom ukončenie energocentra  je 1.4.2016. Procesy hlbených vykopávok 350 
301 , lôžko základov 350 802, sú plánované v zimnom a vianočnom období 2015-2016 pričom v rámci 
týchto zemných prác sa plánuje zriadenie ľahkého pomocného lešenia 350804 na čas 5 týždňov.
Oproti dobe vykonávania priečok a stien vyplnových (11 týždnov a 8 pracovníkov) je neprimerane 
krátka doba vnútorných povrchov 356306 (3 týždne a 30 ludí) Na ľahké pomocné lešenie majú 
plánovaných 40 pracovníkov.
U objektu D 1.03 (Pavilon G) je plánované vykonávanie stropních podhľadov 445284 o týždeň skôr 
než zahájenie výstavby vlastných stropov 443404 (závažná technologická chyba)
Poznámka: PCHO v 7.etape je možné podla ZP začať až realizácii D 1.03 pavilon G, pričom po ňom 
musí nasledovať demolícia objektu CH,R,TS, Z, odp. stanica O2 a až potom je možné začať 
vykonávať zvyšok PCHO-7 etapa., pričom v návrhu sa plánuje ukončenie D 103 pavilon G 3.2.2017, 
pričom zahájenie PCHO 7. etapa je 17.10.2016. ešte nebude uvolnený priestor existujúcimi objaktami.
Model postupu výstavby neobsahuje dôležité funkčné zostavy, napr. (vákuová stanica, kompresorová 
stanica i časti slaboprúdu , STA, núdzový zvukový systém, EPS, CCTV atď

Soupis vazeb síťového grafu
Formálne v poriadku, všetky požadované údaje sú vypísané
Štruktúra SG je zostavená na základe rozboru priestorovej a technologickej štruktúry objektových
procesov do dielčích stavebných procesov. Sieťový graf zobrazuje nesprávny postup výstavby – viď 
bod 1.

Harmonogram - časový plán
Je spracovaný formálne v správnej štruktúre, všetky požadované údaje vypísané, hlavné väzby riadne
vyznačené. Celková doba výstavby je dodržaná (21 mesiacov)
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Harmonogram vykazuje technologicky a časovo závažné nedostatky uvedené v bode 1, najmä nie je 
dodržaaná etapizácia výstavby požadovná v ZD. Dodržanie mílnikov. Mílniky požadované v ZD 
v bode 8.6.2.3 sú uvedené

Finanční harmonogram prací v měsících
Formálne dodaný.
Uvedené činnosti vychádzajú z bodov 1 a 3. Rozdelenie financií v čase je určené z nesprávneho 
postupu výstavby.

Časoprostorový graf
Formálne v poriadku 
Priestorové úseky sú popísané len číslom objektu čo zneprehľadňuje jeho pochopenie. Chyby z bodu 
1-3 sa preniesli aj do tohto dokumentu.

Závěr – Z dokumentů zabezpečení dodávek a kvality je zřejmé, že dodavatel nedoložil, že 
zakázka bude realizována tak, aby byly vyloučeny případné kolize procesů a že budou 
prováděny potřebné kontroly a zkoušky. Nabídka neobsahuje doklady zpracované v souladu 
s požadavkem zadavatele a byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posuzování a 
hodnocení.

Nabídka č. 3 - Společná nabídka více dodavatelů
Obchodní firma: IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
IČ: 25322257  
a
Obchodní firma: UNISTAV Construction a.s.
Sídlo: Příkop 838/ 6, 602 00 Brno
IČ: 03902447  
Nabídková cena: 405 640 739,- Kč bez DPH
Odůvodnění:
Technologický rozbor s návazností na rozpočet
Rozpčtové položky nie sú agregované do dielčích stavebných procesov podľa technologickej deľby 
práce, ale do skupín stavebných dielov podľa rozpočtárskej metodiky. Chýba súčiniteľ napätia noriem, 
u agregovaných položkách i norma času. Celková prácnosť v Nh je nazvaná normou času, čo 
neodpovedá skutočnosti.
Chýba priradenie rozpočtových položiek k dielčím stavebným procesom (požiadavka ZD , bod. 
8.6.2.1)
U objektov prípojok, preložiek a demolície je agregácia vykonaná iba do objektov.
Sieťový graf obsahuje nie dielčie stavebné procesy, ale skupiny stavebných dielov podľa 
rozpočtárskej metodiky. Nie je viidno vykonávanie jednotlivých funkčných zostáv v príslušných 
technologických etapách, napr. ZTI, ležatá kanalizácia, zvislé rozvody, zariaďovacie predmety a pod.
Chýba kompresorová a vakuovaná stanica medicinálnych plynov ako i funkčné zostavy ( časti 
slaboprúdu , STA, núdzový zvukový systém, EPS, CCTV atď
Realizácia PCHO v 7. etape nie je rozdelená ani do skupín stavebných dielov ani do dieľčích 
stavených procesov.

Harmonogram - časový plán
Je spracovaný formálne v správnej štruktúre. Požadované hodnoty podla odstavcu 8.6.2.3 ZD (merná 
jednotka produktu, objem produktu, cena, norma času) sú uvedené v prílohe. Doba je vyjadrená nie v 
týždňoch ale v dňoch. Najneskôr prípustné začiatky a konce procesov a číselne vyjadrená rezerva sú 
v prílohe.
Nie je dodržaná etapizácia výstavby podľa ZD, napr. dostavba objektu PCHO v 7. etape, v návrhu 
prebieha súčasne s realizáciou úprav na operačných sáloch.
Nedostatky z bodu 1 a 2 sa premietli aj do harmonogramu (nie sú vyznačené dielčie stavebné 
proceesy).
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U objektov demolície, prípojok a preložkách inžinierskych sietí ako aj komunikácii a sadových úprav 
nie sú uvedené ani skupiny stavebných dielov a ani dielčie stavebné proceesy. Celkové rezervy 
vyznačené u týchto objektov sú príliš dlhé, napr. pol. 261 – 24 mesiacov, o ostatných 12-20 mesiacov, 
čo je nesprávne. Podľa predloženého harmonogramu by nebolo možné s týmito nedostatkami stavbu 
riadiť.

Finanční harmonogram prací v měsících
Formálne v poriadku. 
Chýbajú hodnoty za objektové procesy požadované v ZD, napr. u objektov D 1.01

Časoprostorový graf
Formálne je v poriadku 
Do tohto grafu sa premietli chyby z bodu 1-3.

Graf potřeby pracovníků a graf potřeby financí v měsících
Formálne v poriadku.
Návrh počtu pracovníkov vychádza z  neúplného modelu technologického rozboru, hmg a SG.. 
Vzhľadom k požadovanej príliš krátkej doby  výstavby je špičkový počet pracovníkov 256 nereálny z 
hľadiska disponibilného pracovného priestoru. Graf je spracovaný po týždňoch ale nie po mesiacoch 
podľa požiadaviek ZD.

Kontrolní a zkušební plán v návaznosti na technol. rozbor
Predložený dokument nie je spracovaný v nadväznosti na technologický rozbor a harmonogram. 
Formálne obsahuje všetky požadované údaje.
Chýbajú termíny kontrol a počet kontrol v priebehu procesov podľa požiadaviek ZD.

Harmonogram kontrol a zkoušek kvality
Harmonogram kontrol a skúšok je spracovaný v nadväznosti na technologický rozbor a harmonogram 
tabukovou a nie grafickou formou, uvádza iba termín prvej kontroly, nie všetky okamžiky vykonania 
príslušných kontrol na skúšok podľa ZD. 
Nedostatky - viď bod 7

Technická zpráva, s objasněním postupu tvorby modelu průběhu výstavby
Technická správa je vypracovaná na 1 stránku, neobsahuje údaje požadované v ZD.
Chýba popis metódy sieťovej analýzy a predpoklady pre výpočet doby činností

Závěr – Z dokumentů zabezpečení dodávek a kvality je zřejmé, že dodavatel nedoložil, že 
zakázka bude realizována tak, aby byly vyloučeny případné kolize procesů a že budou 
prováděny potřebné kontroly a zkoušky. Nabídka neobsahuje doklady zpracované v souladu 
s požadavkem zadavatele a byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posuzování a 
hodnocení.

Nabídka č. 4
Obchodní firma: PSJ, a.s.
Sídlo: Jiráskova 32, 586 01 Jihlava
IČ: 25337220
Nabídková cena: 482 144 108,- Kč bez DPH
Odůvodnění:
V rámci výše zmíněné veřejné zakázky byl dodavatel vyzván dne 13. 10. 2015 (písemně 
poštou) k objasnění kvalifikace postupem podle § 59 odstavec 4 zákona. Žádost o objasnění 
kvalifikace byla dodavateli doručena dle doručenky dne 14. 10. 2015. Lhůta pro poskytnutí 

vyjasnění byla stanovena v délce 5 pracovních dnů, takže uplynula dne 21. 10. 2015. Ve 
stanovené lhůtě dodavatel požadované objasnění nedoručil, čímž nesplnil povinnost 
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stanovenou v § 59 odstavec 4 zákona. Nesplnění této zákonné povinnosti dodavatelem je 
podle § 60 odstavec 1 zákona důvodem pro vyřazení nabídky a pro vyloučení dodavatele 
z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka č. 6
Obchodní firma: SYNER, s.r.o.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
IČ: 48292516  
Nabídková cena: 414 244 890,- Kč bez DPH
Odůvodnění:
Technologický rozbor s návazností na rozpočet
Je spracovaný v správnej štruktúre. Pod čiastkovými stavebnými procesmi však nie sú uvedené 
číslované rozpočtové položky, ktoré podľa deľby práce do procesu patria.
Technologický rozbor obsahuje čiastkové stavebné procesy nekryté priradenými rozpočtovými 
položkami podľa technol. deľby práce, správne rozdelené do jednotlivých etáp rekonštrukcie. 
Technologický postup je navrhnutý správne. 
Stvebné objekty sú vyznačené iba číslami, čo znepriehľadňuje proces výstavby. Celá dostavba v 7 
etape D 1.01 je pojatá ako jeden proces a nie sú tam evedené dielčie stavebné procesy. D 2.01-až po 
D 2.11 chýba rozbor do dielčích stavebných procesov
Chýbajú niektoré funkčné zostavy, napr. (vákuová stanica, kompresorová stanica i časti slaboprúdu , 
STA, núdzový zvukový systém, EPS, CCTV atď

Harmonogram - časový plán
Celková doba výstavby je dodržaná. V harmonograme chýbajú požadované údaje (merná jednotka 
produktu, objem produktu, cena, norma času, pracnosť a najneskôr prípustné začiatky a konce 
procesov požadovanén v ZD. Objekt D 1.06 je navrhnutý k výstavbe v celku, nie je rozdelený do 2 
častí.  Nedostatky z bodu 1 sa premietli do harmonogramu.
V objekte D 1.01 PCHO 3. etapa : schodište by sa malo stavať v priebehu výstavby zvislých a 
vodorovných konštrukcií pričom je navrhnutá doba 1 týždňa  súčasne so skončením nosných múrov a 
stlpov- (53604 a 53103 53203) Detto ocelová konštrukcia chybne vyznačená -vykonávanie ocelovej 
konsštrukci 53 707. D 2.01, D 2.02 D 2:03, D 2.05 D 2.08 a D 2.09 sú pojaté len ako objektové 
procesy,  je stanovená neprimeraane dlhá doba výstavby ( spracovatel mal rozdeliť realizáciu týchto 
objektov do jednotlivcých etáp).

Finanční harmonogram prací v měsících
Namiesto finančního harmonogramu, ktorý mal byť spracovaný podľa ZD, bod. 8.6.2.4 je predložený
finančný plán, ktorý obsahuje cenu dielčích stavebných procesov pre celú dobu výstavby. Chýba 
členenie do mesiacov a chýbajú objektové procesy.
Uvedené činnosti vychádzajú z bodov 1 a 3.

Časoprostorový graf
Formálne v poriadku, vykreslené pre každú etapu zvlášť. 
Väčšina priestorových úsekov je označená iba číslami, čo zneprehľadnuje čítanie dokumentu a u D 
1.03 sú 4 priestorové úseky z neznámych dôvodov prázdne. Dokument bol vytvorený v nadväznosti 
na spracovaný hmg, tech. rozbor a SG, pozri body 1, 2, 3.

Technická zpráva, s objasněním postupu tvorby modelu průběhu výstavby
Technická správa nebola v dokumentácii predložená.

Závěr – Z dokumentů zabezpečení dodávek a kvality je zřejmé, že dodavatel nedoložil, že 
zakázka bude realizována tak, aby byly vyloučeny případné kolize procesů a že budou 
prováděny potřebné kontroly a zkoušky. Nabídka neobsahuje doklady zpracované v souladu 
s požadavkem zadavatele a byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posuzování a 
hodnocení.

Nabídka č. 7
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Obchodní firma: Zlínstav a.s.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ: 28315669  
Nabídková cena: 422 975 409,- Kč bez DPH
Odůvodnění:
V rámci výše zmíněné veřejné zakázky byl dodavatel vyzván dne 13. 10. 2015 (písemně poštou) 
k objasnění kvalifikace postupem podle § 59 odstavec 4 zákona. Žádost o objasnění kvalifikace byla 

dodavateli doručena dle doručenky dne 14. 10. 2015. Lhůta pro poskytnutí vyjasnění byla stanovena 

v délce 5 pracovních dnů, takže uplynula dne 21. 10. 2015. Ve stanovené lhůtě dodavatel 
požadované objasnění nedoručil, čímž nesplnil povinnost stanovenou v § 59 odstavec 4 zákona. 
Nesplnění této zákonné povinnosti dodavatelem je podle § 60 odstavec 1 zákona důvodem pro 
vyřazení nabídky a pro vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka č. 8 - Společná nabídka více dodavatelů
Obchodní firma: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČ: 31356648  
a
Obchodní firma: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
Sídlo: Velké Albrechtice 256, 742 91 Velké Albrechtice
IČ: 64619036
Nabídková cena: 422 617 977,90 Kč bez DPH
Odůvodnění:
V rámci výše zmíněné veřejné zakázky byl dodavatel vyzván dne 13. 10. 2015 (písemně poštou) 
k objasnění kvalifikace postupem podle § 59 odstavec 4 zákona. Žádost o objasnění kvalifikace byla 

dodavateli doručena dle doručenky dne 16. 10. 2015. Lhůta pro poskytnutí vyjasnění byla stanovena 

v délce 5 pracovních dnů, takže uplynula dne 23. 10. 2015. Ve stanovené lhůtě dodavatel 
požadované objasnění nedoručil, čímž nesplnil povinnost stanovenou v § 59 odstavec 4 zákona. 
Nesplnění této zákonné povinnosti dodavatelem je podle § 60 odstavec 1 zákona důvodem pro 
vyřazení nabídky a pro vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka č. 10 - Společná nabídka více dodavatelů
Obchodní firma: GEOSAN STAVEBNÍ, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 
IČ: 25671464  
a
Obchodní firma: VCES a.s.
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 26746573
Nabídková cena: 434 779 479,21 Kč bez DPH
Odůvodnění:
V rámci výše zmíněné veřejné zakázky byl dodavatel vyzván dne 13. 10. 2015 (písemně poštou) 
k objasnění kvalifikace postupem podle § 59 odstavec 4 zákona. Žádost o objasnění kvalifikace byla 

dodavateli doručena dle doručenky dne 14. 10. 2015 (viz datum s podpisem přebírající osoby). Lhůta 

pro poskytnutí vyjasnění byla stanovena v délce 5 pracovních dnů, takže uplynula dne 21. 10. 2015.
Ve stanovené lhůtě dodavatel požadované objasnění nedoručil, čímž nesplnil povinnost stanovenou 
v § 59 odstavec 4 zákona. Nesplnění této zákonné povinnosti dodavatelem je podle § 60 odstavec 1 
zákona důvodem pro vyřazení nabídky a pro vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka č. 11
Obchodní firma: OHL ŽS, a.s.
Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno
IČ: 46342796  
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Nabídková cena: 408 300 693,- Kč bez DPH
Odůvodnění:
Technologický rozbor s návazností na rozpočet
Chýba priradenie rozpočtových položiek k dielčím stavebným procesom (požiadavka ZD , bod. 
8.6.2.1)
Technologický rozbor obsahuje čiastkové stavebné procesy.
Technologický rozbor je spracovaný neprehľadne (označenie objektov a ich zoskupenie v jednotlivých 
etapách výstavby.
V modeli chýba kompresorová a vakuová stanica medicinálnych plynov, ako aj funkčné zostavy 
slaboprúdu  D 1.01 PCHO a  D 104 Energocentrum. (chýba aj zdroj N2O v budove energocentra.
Objekty demolície nie sú rozdelené do dielčích stavebných procesov, napr. procesy 3240 až 3280, 
objekty prípojok a preložiek nie sú rozdelené do dielčích stavebných procesov, viď 660, 670 , 2000, 
2780, a objekty D 2.03 – kanalizácia.

Soupis vazeb síťového grafu
Formálne v poriadku, všetky požadované údaje sú vypísané
Štruktúra SG je zostavená na základe rozboru priestorovej a technologickej štruktúry objektových 
procesov. Sieťový graf neobsahuje zaradenie vyššie uvedených procesov z bodu 1.

Harmonogram - časový plán
Je spracovaný formálne v správnej štruktúre.
Na objekte D 1.04 EC sa navrhuje realizácia stlpov a pilierov v trvaní jednej časovej jednotky 3 týždne 
pred zahájením nosných múrov a týžden pred ich dokončením, schodište týždeň pred dokončením 
nosných múrov a 2 týždne pred dokončením stropov. Sú to procesy 120, 130 ,160, 170. Ďalej sa 
navrhuje súčasné vykonávania hrubých rozvodov PBŘ, ZTI, vykurovanie, silnoprúd, slaboprúd a 
vzduchotechniky, MR , medic. plyny (meranie, regulácia s ukončením 22.1.2016 s tým, že úprava 
povrchov vnútorných (430)  by mala skončiť v tom istom termíne, čo je technologicky nemožné. Detto 
objekt D 1.01 PCHO.
Objekt D 1.03 Pavilon G môže podľa požadovnej etapizácie zahájený až po ukončení objektu D 1.01 
PCHO v 3. etape, čo v návrhu nie je dodržané (ukončenie PCHO 20.1.2017, zahájenie pavilonu G-E. 
etapy je 12.9.2016.
V 7. etape D 1.01 PPCHO v modeli realizácie nie sú uvedené dielči stavebné procesy týkajúce sa 
základov a nosných konštrukcií.

Časoprostorový graf
Formálne nie je v poriadku 
Nevyznačená priestorová štruktúra (rozdelenie na objekty a úseky). Premietnuté nedostaky z bodu 1 a 
3.

Závěr – Z dokumentů zabezpečení dodávek a kvality je zřejmé, že dodavatel nedoložil, že 
zakázka bude realizována tak, aby byly vyloučeny případné kolize procesů a že budou 
prováděny potřebné kontroly a zkoušky. Nabídka neobsahuje doklady zpracované v souladu 
s požadavkem zadavatele a byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posuzování a 
hodnocení.

Nabídka č. 12
Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Sídlo: Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc-Lazce
IČ: 13642464  
Nabídková cena: 406 701 000,- Kč bez DPH

Odůvodnění:
Technologický rozbor s návazností na rozpočet
Je spracovaný v správnej štruktúre. Pod každým čiastkovým stavebným procesom sú uvedené 
číslované rozpočtové položky, ktoré podľa deľby práce do procesu patria. Ceny jednotlivých 
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prevedených rozpočtových položiek sú zhodné s predloženým rozpočtom. Pri čiastkových stav. 
procesov sú uvedené všetky údaje požadované v ZD. 
Technologický rozbor obsahuje čiastkové stavebné procesy kryté detailne priradenými rozpočtovými 
položkami podľa technologickej deľby práce,.
V modeli realizácie stavby chýba rada objektov a ich častí (rozdelenie D 1.01 PCHO na 3. a 7. etapu, 
demolácia všetkých plánovaných objektov, D 1.06 podzemný koridor, D 2.01-D 2.12 ) V procese 
Ostatní práce 3900 v objekte D 1.04 je uvedená rada rozpočtových položiek, ktoré do 3. technol. 
etapy nepatria, napr. demolácia budov, bolo treba vyznačiť zvláštnym procesom napr. Vnútorné 
ocelové schodište a montáž lešení, v procese 2900 ostatné práce suterén je zaradená rozpočtová 
položka vložky do zvislých dil. škár, ktoré sa vykonávajú až po podlahách v 6-7. technologickej etape.
Na objekte D 1.01 PCHO sú v procese 21900 Ostatné práce zakladanie zaradené položky vložky do 
zvislých dil. škár, utesnenie zvislých a vodorovnbých prestupov a  kombinovaný systém, ktorý tam 
nepatrí. Proces 23900 Ostatné práce sú uvedené položky, ktoré by mali byť samostatné (lôžko pod 
potrubie patriace do 1. techn. etapy, stropné ocel. konštrukcie a montáž-demontáž lešenia. V 
ostatných prácach by mali byť len drobné nevýznamné rozpočtové položky. 

Harmonogram - časový plán
Je spracovaný v správnej štruktúre, dokument je formálne v poriadku, všetky požadované údaje 
vypísané, hlavné väzby riadne vyznačené. Celková doba výstavby je dodržaná (21 mesiacov)
Harmonogram je vypracovaný v relatívnom, nie v kalendárnom tvare, čo je očakávatelné pri jasnom 
stanovení termínu začatia stavby 2.10.2015
Proces 3604 na D 1.04   a 23604 schodište na D 1.01 PCHO je plánovaný 2 týždne pred zahájením 
výstavby stropov (technologicky významná chyba), Harmonogram nezobrazuje model etapizácie 
výstavby požadanej v ZD, napr.  objek D 1.06 je plánovaný realizovať naraz, čo je v rozpore so ZP.
V modele realizácie stavby chýba rada objektov a ich častí (rozdelenie D 1.01 PCHO na 3. a 7. etapu, 
demolácia všetkých plánovaných objektov, D 1.06 podzemný koridor, D 2.01-D 2.12 ) Chýba celkom 
16 objektov podľa rozpočtu, a needodržaná požadovaná etapizácia výstavby v ZD, čo je v STP veľmi 
závažný nedostatok.

Časoprostorový graf
Formálne v pozadku
Priestorové úseky priradené správne. Dokument bol vytvorený v nadväznosti na spracovaný 
harmonogram (hmg), technologický rozbor a sieťový graf (SG), pozri body 1, 2, 3., ktoré sú však 
neúplné-viď bod 1 a 3.

Kontrolní a zkušební plán v návaznosti na technol. rozbor
Predložený dokument je spracovaný v nadväznosti na technologický rozbor a harmonogram. 
Formálne obsahuje všetky požadované údaje.
KZP obsahuje irelevantné kontroly, npr. Proces 3103 stlpy a piliere n D 1.04 EC velín- kontrola 
mostné konštrukcie z predpätého betonu, mostní stavby a požiarna bezpečnosť stavieb a systém 
predpínanie. Detto u procesu 23103 na D1.01 PCHO . KZP nie je úplný, pretože chýbajú v modeli 
výstavby chýba 16 objektov.

Harmonogram kontrol a zkoušek kvality
Predložený dokument je spracovaný v nadväznosti na technologický  rozbor, harmonogram a na 
kontrolný a skúšobný plán. Formálne obsahuje všetky požadované údaje.
viď predchozí bod 

Závěr – Z dokumentů zabezpečení dodávek a kvality je zřejmé, že dodavatel nedoložil, že 
zakázka bude realizována tak, aby byly vyloučeny případné kolize procesů a že budou 
prováděny potřebné kontroly a zkoušky. Nabídka neobsahuje doklady zpracované v souladu 
s požadavkem zadavatele a byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posuzování a 
hodnocení.
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6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA 
UZAVŘENA SMLOUVA

Nabídka č. 9 
Obchodní firma: PKS stavby a.s.
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 46980059  

Údaje z nabídky vítězného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena bez DPH 412 950 537,- Kč

7. SUBDODÁVKY

Dodavatel předpokládá pro plnění veřejné zakázky využití subdodavatelů.

Subdodavatel Předmět subdodávky

Metrostav a.s.
Koželužská 2540/4

Praha 8 18000

Stavební práce, 
vzduchotechnika, 

Vybudování „čistých prostor“, 
dodávka rozvodů

medicinálních plynů, 
vybudování prostor pro 

instalaci zařízení se zdrojem 
ionizujícího záření

8. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky z důvodu nejnižší nabídkové ceny 
vybraného dodavatele. Nabídková cena byla zadavatelem stanovena jako jediné kritérium 
pro výběr nejvhodnější nabídky.
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