



OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP
201	CHODBA + SCHODIŠTĚ	30,90	TERACO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
202	CHODBA	146,00	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED
203	UMÝVÁRNA DÍVKY	62,10	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ PODHLED
204	PŘEDSÍŇ DÍVKY	6,50	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
205	WC DÍVKY	32,30	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
206	POKŮJ VYCHOVATELKY	18,80	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
207	KUCHYŇKA	24,40	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372	
Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek		
<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			mobil:777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz	ČKAIT-1400347 www.stavprojekt.cz
MÍSTO STAVBY	Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou			FORMÁT	2 A4
VOŠ A SPŠ ŽDĚR NAD SÁZAVOU REKONSTRUKCE SZ DOMOVA MLÁDEŽE DÍVKY				DATUM	3/2025
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č.ZAKÁZKY	2/2025
D.1.1. SO1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE					03