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D1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

k projektu: "REVITALOZACE AREALU CM NAMEST NAD

OSLAVOU*“

Dana PD feSi revitalizaci stavajicich objektl CM Namést nad Oslavou.
Jedna se o objekt dilen a administrativni budovu. Hlavnim pfedmétem stavebnich
uprav obou budov je vyména stavajicich nevyhovujicich okennich a dvefnich
otvorll za nové a vyména stfeSni krytiny a provedeni zatepleni objektu KZS za
ucelem uspory energii.
Nosna konstrukce objektl je ve vyhovujicim stavebnétechnickém stavu.

Dotéené objekty se nachazi v arealu CM Namést nad Oslavou, v k.u. Ocmanice.
SO 01 — administrativni budova — nachazi se na p.€. st. 357, k.u. Ocmanice
SO 02 — dilny — nachazi se na p.€. st. 359, k.u. Ocmanice

SO 01 - administrativni budova

Objekt ma 2 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo zcihel plnych palenych.
Pfedpoklad zaloZeni objektu na zakladovych pasech. Objekt je zastfeSen
sedlovou stfesSni konstrukci, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi dfevéné
sbijené vazniky. StfeSni krytina z plechovych Sablon. Venkovni okna a dvefe
plastova, barva hnéda/bila. Venkovni vrata ocelova kce, plechova. Sokl tvori
kamenna obklad, cementova omitka. Venkovni schodisté — ocelovy konstrukce +
teraco naslapy. Kominové zdivo ze Samotovych cihel. Venkovni zabradli ocelové.

Skladba stfedni konstrukce

-stfesni krytina z plechovych Sablon
-latovani

-kontralaté

-pojistna hydroizolace

-dfevény zaklop

-konstrukce stfesnich vazniku

-tepelna izolace z mineralni vaty t.300mm
-parotésna folie

-sadrokarotnovy podhled

Skladba stfedni konstrukce nad pfistfeSkem
-stfesdni krytina z pozinkovaného plechu
-betonova konstrukce

SO 01 — administrativni budova — navrhovany stav

Strfesni krytina — z hlinikového falcovaného plechu, barva svétle Seda.

Komin oplechovan hlinikovym falcovanym plechem tmavé Sedé barvy.

Fasada zateplena KZS z polystyrenu EPS t1.50 nebo 160mm) + silikonova omitka
probarvena, barva lomena bila.

Okna plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila.

Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, barva tmavé Seda.

Dvere — plastové, plné oteviravé, barva bila.

Stavajici ocelvé zabradli na schodisti a opérném zdivu opatfeno natérem, barva
Seda.
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Vrata sekéni — zateplené vysouvaci pod stropni kci, barva Seda.
Vstupni dvefe — vchodové, hlinikové, barva bila

Stavba bude probihat pouze na pozemcich investora. Stavebni prace budou
provadény pouze v dennich hodinach. Stavebni hluk nepfesahne dle nafizeni
vlady ¢€.272/2011 Sb. hodnotu limitd pro ekvivalentni hladinu hluku. Stavba
nebude pfitom mit béhem provadéni zasadné negativni vliv na uroven Zivotniho
prostfedi v okoli stavby.

Odtokové poméry v uzemi se stavbou nezméni, likvidace destovych vod bude
feSena stavajicim zplsobem na pozemku stavby.

Béhem stavby nebudou kladeny zvlastni poZzadavky na demolice a asanace.
Kaceni dfevin neni vyZzadovano, na pozemku se Zzadné nenachazeji.

Technické reseni

Bouraci prace

Soucasti navrzenych stavebnich pracich je provedeni bouracich praci. (viz.
Vykresova ¢ast PD), jako je demontaz stavajici stfesni krytiny a stavajicich okennich
a dvefnich vyplni.

SO 01 — administrativni budova — bouraci prace

Stavaijici plastova okna budou vybourana véetné vnitfnich a venkovnich parapetu.
Stavajici plastové dvefe a plechova vrata vybourany.

Demontovany stavajici VZT mfizky na fasadé.

Na JV strané objektu provedena demontaz stavajiciho ocelového Zebfiku pro vstup
do pudniho prostoru. Zebfik uschovan pro opétovné pouziti.

V pldnim prostoru bude rozebrana stavajici tepelna izolace z mineralni vaty
t1.300mm vCetné veskerych izolaCnich vrstev az na konstrukci parozabrany.
Demontovana stfedni plechova krytina (falcovany plech) na pfistfeSku nad vstupem
v€tné destovych svodl a destového Zlabu.

Demontovana kompletné stavajici plechova stfeSni krytina, vcetné veSkerych
izolaCnich vrstev az na stavajici prkenny zaklop, vcetné destovych svodi a
destového Zlabu.

Bouraci prace - venkovni strana

-na celém objektu bude demontovana celé hromosvodna soustava na stfedni
konstrukci a obvodovém zdivu.

-demontovana kompletné stavajici plechova stfeSni krytina vcCetné veSkerych
izolaCnich vrstev az na stavajici prkenny zaklop. rovnéz rozebrana stfeSni plechova
krytina na pfistfeSku nad vstupem.

-demontovany stavajici stfesni vylezy-2x, zti odvétrani-2x.

-demontovany vesSkeré stiedni Zlaby a svody, veSkeré lemujici, ukoncujici prvky,
okapnicky atd.

-na sv strané objektu musi byt odfiznuta stavajici plechova okapni¢ka mezi
kamennym soklem a omitkou 2.nadzemnim podlazim.

-na jv strané objektu provedena demontaz stavajiciho ocelového Zebfiku pro vstup
do pudniho prostoru zebfik bude uchovan pro dalSi opétovné pouziti.

-v misté vjezdu do garaze v 1.np bude vybourana stavajici asfaltova plocha-viz pd.
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-na celém objektu je poCitdno s demontazemi-1xdochazkovy systém, 2xvzt mfizky
600x600mm, 1xkamera, 1xvzt mfizka 200x250mm, 1xocelovy Zebfik-pFistup do 2.np,
1xpopisné Cislo, 1xalarm, 3xvypinac 1xekvitermni Cidlo atd.

-na venkovni strané musi byt stavajici zabradli odfiznuto (upraveno) z ddvodu
zatepleni.

-projektova dokumentace pocita s celkovym poctem 100 hodin na venkovni
demontaze vzt, elektro

vedeni, zasuvek, vypinacu (pro cely objekt)

celkovy pocet hodin bude fakturovano na zakladé skuteCnosti a odsouhlaseni "tds".

Bouraci prace - uvnitf objektu

-vybourany veskera plastova okna a dvefe v€etné venkovnich a vnitfnich parapetu.
-vybourany stavajici ocelova vrata do garaze.

-podlaha ve stavajici garazi bude ocCisténa, nesoudrzné Casti odstranény.

-projektova dokumentace pocita s celkovym poctem 100 hodin na vnitini demontaze
vzt, elektro vedeni, zasuvek, vypinacl, stropnich svétel v garazi atd. (pro cely
objekt)

Celkovy pocet hodin bude fakturovano na zakladé skute¢nosti a odsouhlaseni "tds".

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skute€¢né probihajici konstrukce a
stavajici

stav stavebnich konstrukci a skute€nost zohlednit pfi vlastnim provadéni. nutno dbat
zvysSené opatrnosti. vesSkeré nové skute€nosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

V blizkosti stavajici okolni zastavby budou bouraci prace provadény se zvySenou
opatrnosti.

Pri bouracich pracich nesmi dojit v mistech styku s okolni pfilehlou stavajici
zastavbou k jejimu poskozeni. Je nutné zohlednit stavajici sousedni objekty,
jejich konstrukéni feSeni a prabéh stavajicich konstrukci, nesmi dojit k jejich
poruseni!!

Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit ohroZeny prostor a zaijistit jej proti
vstupu nepovolanych osob.

PFi demolici bude nutné dbat, aby nebylo okoli ohrozovano prachem.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — ruzna
stavebni sut, odpadni a stavebni dfevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejriznéjSich
izolanich hmot. Pfi odstrafiovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabeld,
pfipadné i plastové nebo kovové trubky.

TFidéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
bezpelné skladce, oddélené budou vykopové materidly a staveni$tni odpad.
Dfevéné konstrukce budou taktéz oddéleny.

POSTUP BOURACICH PRACi A VYMEZENi OHROZENEHO PROSTORU
Pfed zapoc€etim demolice bude provedena prohlidka a odpojeni objektu od vSech
inZenyrskych siti a jejich uzavfeni, ¢i odpojeni.
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Stavenisté bude oploceno stavenistnim plotem s osazenim vystrazné tabulky zakaz
vstupu nepovolanym osobam.

Ochrana pred hlukem a prachem

Demolice objektu bude probihat v éasech stanovené hygienickymi predpisy a
normami. Ochrana proti hluku béhem provadéni vystavby musi byt soucasti
technologického postupu dodavatele zpracovaného pred zahajenim stavby.
Zabranéni prasnosti je nutné resit vhodnym zplisobem tak, aby zadna
nevznikla. Dodavatel musi vyuzit hodné klimatické podminky (napf.po desti),
dale pouzit skrapéni vodou pii demolici nebo nakladani. Pfesny zplsob si
navrhne dodavatel sam a tento postup bude schvalen investorem.

Navrhovany stav

SO 01 - administrativni budova

Zatepleni obvodového zdiva-sokl-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z
polystyrenu XPS 11.160m (lambda 0,035 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou
omitkou v€etné tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena.

Zakladaci profil osazen na vyskové urovni +3.525m pro polystyren EPS 180mm.
Zakladaci profil pro XPS 160mm 20-40mm nad stavajici asfaltovou plochou
(PT=UT).

Zatepleni osténi u okennich otvorud, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren
EPS 20-40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn
2.0mm, hlazena..

nadprazi u vSech otvoru feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorka!!

Zatepleni vnitfniho zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu
EPS t1.100m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné
tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

ZaloZeni zatepleni provedeno na stavajici podlaze v garazi.

Barva - bila - nutno upresnit na zakladé formou vzork(!!

Zatepleni stropni konstrukce-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu
eps t1.100m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné
tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

barva - bila - nutno upresnit na zakladé formou vzork(!!

1.nadzemni podlazi

V mistech socialniho zazemi je pocCitdno po vyméné oken s novym keramickym
obkladem v mistech parapeti a osténi-1.np. nutno upfesnit pfi realizaci-dle
stavajiciho stavu.
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Ocisténa stavajici podlaha v garazi bude vyspravena ve slozeni:adhezivni mustek+
vyrovnavaci stérka (se skelnymi viakny-pramérna vyska 30mm)+epoxidovy natér.
nutno upresnit s investorem a dodavatelem.

Nové osazena VZT mfizka 200x250mm (nerez), stavajici potrubi prostaveno.

Nové osazeny venkovni mfizky (zaluzie) v ¢etné ramu pro vzt 600x600mm (nerez)
stavajici potrubi prostaveno. nutno upfesnit s investorem a dodavatelem.

V celém prostoru garaze bude kompletné provedena vymalba

2.nadzemni podlazi
Stavajici upravené (odfiznuté) ocelové zabradli bude ocisténo, opatfeno
2xzakladnim natérem+2xvrchnim natérem. barva-Seda. Opatfeno.

Stavajici demontovany ocelovy vylez do pudniho prostoru bude opétovné pouzit
(pfikotven) do stavajiciho zdiva pfes zatepleni. kotevni prvky prostaveny. ocelovy
vylez bude oc€istén, opatfen 2xzakladnim natérem+2xvrchnim natérem. barva-Seda.

V mistech socialniho zazemi je pocCitdno po vyméné oken s novym keramickym
obkladem v mistech parapetd a osténi-2.np. nutno upfesnit pfi realizaci-dle
stavajiciho stavu.

Projektova dokumentace pocitd s vyspravenim stavajiciho sadrokartonového
podhledu

(trhlinky po stavebnich pracich v pladnim prostoru)+kompletni vymalba. Nutno
upfesnit pfi realizaci-dle stavajiciho stavu.

Ocelové zabradli v=1000mm, svisle ¢lenéné, kotveno do osténi, konstrukce nerez.
Celkovy pocet 2ks

Pudorys stfechy

Stavajici demontovany ocelovy vylez do puUdniho prostoru bude opétovné
pouzit(pfikotven) do stavajiciho zdiva pres zatepleni. kotevni prvky prostaveny.
ocelovy vylez bude ocistén, opatfen 2xzakladnim natérem+2xvrchnim natérem.
barva-Seda.

-stfedni plast ukon€en okapni¢kou u okapové hrany
-na stfesSnim plasti budou pouzity veskeré ukoncovaci profily, listy atd.

-projektova dokumentace pocita s 5 zachytnymi body na stfeSnim plasti z ddvodu
bezpec€nosti. nutno upfesnit s dodavatelem.

Skladba stfedni konstrukce nad objektem

-hlinikova stfedni krytina, ktera svym vzhledem pfipomina falcovanou stfesni krytinu
tedy krytinu s dvoijitou stojatou drazkou. tloustka plechu 0.6 mm

-vicevrstva polypropylenova félie s nakasirovanou strukturovanou rohozi z
polypropylenovych vladken. plosna hmotnost folie 150 g.m-2, celkova plosna
hmotnost

500 g.m-2. ekvivalentni difuzni tloustka 0,02 m.

ohebnost za nizkych teplot -20 °c. odolnost proti pronikani vody w1.

-bednéni z prken profilu .22 (24) x 100 mm

-dfevéné kontralaté 60x60mm-+vétrana vzduchova mezera
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-doplikova hydroizolaéni vrstva, tfivrstva folie lehkého typu s horni polymerovou
vrstvou-kontaktni

Skladba stfedni konstrukce nad pfistfeSkem

navrhovana skladba

-falcovany plech, poplastovany (véetné veskerych ukoncovacich profili oblozeni stén
atd.

-vicevrstva polypropylenova félie s nakaSirovanou strukturovanou rohozi z
polypropylenovych vilaken. plosna hmotnost félie 150 g.m-2, celkova plosna
hmotnost 500 g.m-2. ekvivalentni difuzni tloustka 0,02 m. ohebnost za nizkych teplot

Stfesni krytina — z hlinikového falcovaného plechu, barva svétle Seda.

Komin oplechovan hlinikovym falcovanym plechem tmavé Sedé barvy.

Fasada zateplena KZS z polystyrenu EPS t1.50 nebo 160mm) + silikonova omitka
probarvena, barva lomena bila.

Okna plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila.

Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, barva tmavé Seda.

Dvere — plastové, plné oteviravé, barva bila.

Stavajici ocelvé zabradli na schodisti a opérném zdivu opatfeno natérem, barva
Seda.

Vrata sekéni — zateplené vysouvaci pod stropni kci, barva Seda.

Vstupni dvefe — vchodové, hlinikové, barva bila

-veSkeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel s
ohledem na skute¢né probihajici konstrukce pFfesny postup praci je nutné
koordinovat pfi vlastnim provadéni.

-projektova dokumentace pocita s veSkerymi ukonCovacimi profily, jako jsou vnitfni
vnéjsi apu listy, rohové profily, ukonCovaci obkladové nerez profily, atd.

-pfesna poloha prostupl musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na skute¢né
probihajici stavajici konstrukce. nutno upfesnit s dodavatelem pfi realizaci!!
-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich vnitfnich a venkovnich
omitek v

stavajicich osténi a nadprazi z divodu vymény oken.

-projektova dokumentace pocita s vnitfni vymalbou v mistech osténi, nadprazi a
parapetd.

-projektova dokumentace pocita s ocisténim stavajici fasady tlakovou vodou.
-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek na
objektu v rozsahu 20% z celkové plochy. kone¢na plocha bude fakturovana na
zakladé skuteCnosti a odsouhlaseni "tds".

-projektova dokumentace pocita v misté vybouranych prvk( se zapravenim omitek!!
-zaloZeni zatepleni bude provedeno pomoci zakladaciho profilu profilu 20-40mm
nad stavajici asfaltové plochy. nutno upfesnit pfi realizaci.

-na celém objektu bude nova hromosvodna soustava na stfeSni konstrukci a
obvodovém zdivu.

Nové provedeny destové svody a Zlaby.
Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skute€¢né probihajici konstrukce a

stavajici
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stav stavebnich konstrukci a skutec¢nost zohlednit pfi vlastnim provadéni. Nutno dbat
zvysené opatrnosti. Vedkeré nové skutecnosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

Zatepelni KZS

PFi provadéni je nutno dodrzet ,Zavazny technologicky postup montaze KZS.
Rovinnost podkladu pro ETICS — pfipustna tolerance £+10mm. VétSi nerovnosti je
nutno srovnat jadrovou vapenocementovou omitkou, nesoudrzna mista odstranit,
pripadné nerovnosti nad ramec tolerance vyrovnat. Povrchy spraSujicich podkladu je
nutno mechanicky odstranit. Takto vyspravené podklady se pfi poZadavku zpevnéni
povrchu celoplo$né napusti penetracnim natérem IEH, nebo NL dle PN 72 2435.
Praskaijici a odlupujici ¢asti omitky odstranit, podklad vyspravit a oSetfit.Pfed
zapocetim zateplovacich praci je nutno demontovat pravétrniky, oplechovani
parapetl a bleskosvodu atd. Je nutno zabezpedit jejich instalaci ihned po dokon&eni
obkladu.

Pfed pfesnou specifikaci lepiciho materialu bude provedena zkouska soudrznosti
lepeného materialu a zaroven zkouska soudrznosti podkladu. Po vyhodnoceni bude
proveden pfesny navrh lepeného kotveni. Pro sekundarni mechanické kotveni budou
pouzity talifové hmozdinky. Se zateplenim soklu neni pocitano, pouze bude nové
opatfen natérem. U spodniho okraje budou pouzity patni lisSty v€etné vSech doplika.
Jako stérkova hmota na izolantu bude pouzit suchy stérkovy tmel - Sedy. Vyztuzena
armovana mezivrstva se provadi na prebrouseny povrch izolantu. Vyztuzena
armovana mezivrstva se vytvofi ploSnym zatlaenim vyztuzné tkaniny, pfipadné
vyztuzené tkaniny znaroznich armovacich profild kombi. Tkanina se uzavie
zahlazenim prebytk( tmele. Takovy to postup probiha v ramci jedné operace a je
nutné zajistit polohu armovaci tkaniny v jedné tfetiné z vnéjSi strany armované
vrstvy a soucasné minimalni tlouStku vyztuzené armované mezivrstvy nejméné
3mm.Na nékterych mistech obkladu se provadi armovani dvakrat s pouzitim dvou
vyztuznych tkanin — pfekryti v ploSe, napojeni fims, Sambran a jinych nahrad
Stukatérské vyzdoby, rohy otvort na styku osténi a nadprazi, ukonceni obkladu na
kraji §titd, atik. Bude pouzita tkanina perlinkova VT 1 a penetra¢ni lak EH.Pro plochy,
které budou v kontaktu slidmi a kde hrozi nebezpeli prorazeni, bude pouzito
systému s vySSi odolnosti proti prorazeni. Toho se dosahne dvojim pouzitim
vyztuzné vrstvy. Jako omitka vnéjSich ploch byla zvolena omitka v odstinech dle
jednotlivych vykresa.

Vypiné otvoru

Vyplné otvord venkovni

Stavajici okenni a dvefni vyplné budou vyménény za nové plastové. Zaskleni
upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV.

Barva bila (upfesni investor pfi realizaci).

Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle
tabulek PSV, barva bila.

Stavajici vrata vyménéna za nova sekéni zeteplené, vysouvaci pod strop.kci.
Barva Seda.
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VyplIné otvord vnitini: - stavajici dfevéné.

TECHNICKE PODMINKY DODAVKY VYPLNI OTVORU
Certifikat autorizované osoby o zajisténi shody vyrobku s technickymi poZadavky
podle nafizeni viady 178/97SB. V platném znéni, v€etné specifikace sloZzek vyrobku.
ProhlaSeni o shodé v souladu se zakonem 22/97Sb. V platném znéni.Certifikat
jakosti CSN EN ISO 9001:2001

Konstrukce klempirské

Veskeré klempifské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610, svody a
Zlaby, oplechovani parapett z poplastovaného plechu.

Vétrani
Zajisténo pfirozenym zplsobem to znamena okny v dané mistnosti.

Odvétrani stfechy bude provedeno v systému stfechy, dodavatelska firma ruci za
dodrzeni technologickych postupl pfi vystavbé.

Hromosvod

Na objektu bude zfizena v souladu s CSN 34 13 90 ochrana pfed bleskem —
hfebenova hromosvodova soustava. Po sedlech a hiebenech stfechy bude veden
jimaci vodi¢ FeZn ¢ 8 mm. Jimaci soustava bude pfipojena na anténni stoZar. Nad
komin a na konci hfebend budou vzty€eny volné konce do vysky 0,6m. Jimaci
soustava bude pfipojena k zemnici soustavé svody se zkuSebnimi svorkami.

Poznamka :

VSechny zmény konstrukci a povrchovych dprav musi byt konzultovany
s projektantem.

V projektu nejsou zahrnuty poZzadavky na stavebni Upravy — interiér. Tyto pfipadné
pozadavky nutno konzultovat s projektantem.

VSechny vyrobky pouZité na stavbé musi mit patficné certifikaty. Betonové smési
pouZivané na nosné konstrukce musi mit atesty a zkousky dle CSN.

Dodavajici firma ruci za dodrZovani technologickych postupt doporu¢enymi vyrobci
jednotlivych hmot a systém( a CSN.
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