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D1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

k projektu: "REVITALIZACE AREALU CM NAMEST NAD

OSLAVOU*“

Dana PD feSi revitalizaci stavajicich objektl CM Namést nad Oslavou.
Jedna se o objekt dilen a administrativni budovu. Hlavnim pfedmétem stavebnich
uprav obou budov je vyména stavajicich nevyhovujicich okennich a dvefnich
otvorll za nové a vyména stfeSni krytiny a provedeni zatepleni objektu KZS za
ucelem uspory energii.
Nosna konstrukce objektl je ve vyhovujicim stavebnétechnickém stavu.

Dotéené objekty se nachazi v arealu CM Namést nad Oslavou, v k.u. Ocmanice.
SO 01 — administrativni budova — nachazi se na p.€. st. 357, k.u. Ocmanice
SO 02 — dilny — nachazi se na p.€. st. 359, k.u. Ocmanice

SO 02 — dilny — navrhovany stav

Nové navrzena krytina zPVC folie Sedé barvy. Fasada zateplena KZS
z polystyrenu EPS 11.50 nebo 160mm) + silikonova omitka probarvena, barva
svétle Seda.

Okna plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila.

Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, barva tmavé Seda.

Vrata sekéni — Seda barva.

Vrata rolovaci — lamelova, zateplena, rolovaci do venkovniho boxu. Barva Seda.
SO 02 — dilny

Objekt ma 1 nadzemni podlazi a je pravdépodobné zaloZzen na zakladovych
patkach a pasech z betonu. Stavajici zdivo tvofi Zelezobetonova konstrukce +
porobetonové panely. Objekt je zastfeden plochou stfedni konstrukci, ukonéenou
atikami. Stfesni krytina asfaltové pasy se vsypem. Venkovni omitka — bfizolitova
omitka, svétle Seda. Venkovni okna — ocelova (barva Seda). Venkovna vrata —
ocelova +polykarbonat. Venkovni ocelovy Zebfik. Sokl — cementova Skrabana
omitka.

Skladba stfesni konstrukce

-asfaltovy pas se vsypem

-dodate€ené zatepleni z polystyrenu tI.160mm — pfedpoklad
-asfaltovy pas

-cementovy potér s rabicovym pletivem

-polsid

-polystyren

-stfesni ZB panely tl.150mm

-ZB vaznik
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Technické reseni

Bouraci prace

Soucasti navrzenych stavebnich pracich je provedeni bouracich praci. (viz.
Vykresova ¢ast PD), jako je demontaz stavajici stfesni krytiny a stavajicich okennich
a dvefnich vyplni.

SO 02 - dilny

Stavaijici ocelova okna budou vybourana v€etné vnitfnich a venkovnich parapetu.
Stavajici plechova vrata vybourana, ocelové zarubné ponechany.

Na JZ strané demontaz stavajiciho ocelového vylezu na stfechu. Vylez uchovan pro
opétovné pouZiti.

Stavajici VZT potrubi demontovano, uchovano pro opétovné pouZiti.

Stavajici ocelovy pfistifeSek se zastfeSenim z trapézového plechu bude demontovan.

Demontovana kompletné stavajici stfedni krytina se vsypem vcéetné veSkerych
izolaénich vrstev (polystyren tl.160mm-+asfaltové Zivicné pasy) az na stavajici
betonovy podklad. tento podklad musi byt ocistén. zivicna krytina se vsypem
odstranéna i z vnitfni strany atik.

Bouraci prace - venkovni strana

-na celém objektu bude demontovana celé hromosvodna soustava na stfedni
konstrukci a

obvodovém zdivu.

-demontovana kompletné stavajici asfaltova stfedni krytina se vsypem vcetné
veskerych

izolanich vrstev (polystyren tl.160mm-+asfaltové Zivicné pasy) az na stavajici
betonovy

podklad. tento podklad musi byt ocistén. Zivicna krytina se vsypem odstranéna i z
vnitini

strany atik.

-demontovany vesSkeré stiedni Zlaby a svody, veSkeré lemujici, ukoncujici prvky,
okapnicky atd.

-na jz strané objektu provedena demontaz stavajiciho ocelového vylezu pro vstup na
stfechu

vylez bude uchovan pro dalSi opétovné pouZiti.

-najz strané objektu bude demontovano vzt potrubi 350x350mm, potrubi bude
uchovano pro

dal8i opétovné pouZiti.

-na sv strané objektu bude demontovan stavajici ocelovy pfistfedek se zastfeSenim z
trapézového plechu bude demontovan. nutno upfesnit pfi realizaci.

-na celém objektu je pocitano s demontazemi-4xlampy vo, 4xvypina¢, 3xplastové
tabulky.

-projektova dokumentace pocita s celkovym poétem 50 hodin na venkovni
demontaze vzt, elektro

vedeni, zasuvek, vypinacu (pro cely objekt)

celkovy pocet hodin bude fakturovano na zakladé skutecnosti a odsouhlaseni "tds".
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Bouraci prace - uvnitf objektu
-vybourany vesSkera ocelova okna v€etné venkovnich a vnitfnich parapetu.
-vybourany stavajici ocelova vrata. celkem 3k

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skute€¢né probihajici konstrukce a
stavajici

stav stavebnich konstrukci a skute€nost zohlednit pfi vlastnim provadéni. nutno dbat
zvysSené opatrnosti. vesSkeré nové skute€nosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skutené probihajici konstrukce a
stavajici stav stavebnich konstrukci. Nutno dbat zvySené opatrnosti.
Veskeré nové skuteCnosti je nutné konzultovat s projektantem a investorem!!:

V blizkosti stavajici okolni zastavby budou bouraci prace provadény se zvySenou
opatrnosti.

Pfri bouracich pracich nesmi dojit v mistech styku s okolni pfilehlou stavajici
zastavbou k jejimu poskozeni. Je nutné zohlednit stavajici sousedni objekty,
jejich konstrukéni feSeni a prabéh stavajicich konstrukci, nesmi dojit k jejich
poruseni!!

Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit ohroZeny prostor a zaijistit jej proti
vstupu nepovolanych osob.

PFi demolici bude nutné dbat, aby nebylo okoli ohrozovano prachem.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — ruzna
stavebni sut, odpadni a stavebni dfevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejriznéjSich
izolanich hmot. Pfi odstrafovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabel(,
pfipadné i plastové nebo kovové trubky.

TFidéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
bezpelné skladce, oddélené budou vykopové materidly a staveni$tni odpad.
Dfevéné konstrukce budou taktéz oddéleny.

POSTUP BOURACICH PRACI A VYMEZENi OHROZENEHO PROSTORU

Pfed zapoc€etim demolice bude provedena prohlidka a odpojeni objektu od vSech
inZenyrskych siti a jejich uzavfeni, ¢i odpojeni.

Stavenisté bude oploceno stavenistnim plotem s osazenim vystrazné tabulky zakaz
vstupu nepovolanym osobam.

Ochrana pred hlukem a prachem

Demolice objektu bude probihat v éasech stanovené hygienickymi predpisy a
normami. Ochrana proti hluku béhem provadéni vystavby musi byt soucasti
technologického postupu dodavatele zpracovaného pred zahajenim stavby.
Zabranéni prasnosti je nutné resit vhodnym zplisobem tak, aby zadna
nevznikla. Dodavatel musi vyuzit hodné klimatické podminky (napf.po desti),
dale pouzit skrapéni vodou pii demolici nebo nakladani. Pfesny zpUsob si
navrhne dodavatel sam a tento postup bude schvalen investorem.
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Navrhovany stav

SO 02 - dilny

Zatepleni obvodového zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu eps
t.160m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a
tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena zakladaci profil osazen na vySkové urovni
+0.600m. zatepleni osténi u okennich otvorli, kontaktnim zateplovacim systémem,
polystyren eps 20-40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn
2.0mm, hlazena.. nadprazi u vSech otvoru feSeno rohovym pvc profilem s okapnic¢kou!!
barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

Zatepleni obvodového zdiva (Cela)-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu
eps t1.50m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a
tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena. zakladaci profil osazen na vyskové urovni
+0.600m.

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

1.nadzemni podlazi

Stavajici demontovany ocelovy vylez na stfechu bude opétovné pouzit (pfikotven) do
stavajiciho zdiva pfes zatepleni. kotevni prvky prostaveny. ocelovy vylez bude ocistén,
opatien 2xzakladnim natérem+2xvrchnim natérem. barva-Seda.

Stavajici demontované vzt potrubi 350x350mm bude opétovné pouzito (pfikotveno) do
stavajiciho zdiva pfes zatepleni. kotevni prvky prostaveny. potrubi bude ocisténo opatfeno
2xzakladnim natérem+2xvrchnim natérem. barva-Seda.

Stavajici venkovni rozvadéc¢ bude oplechovan. velikost 1200x500mm z poplastovaného
plechu. barva - Seda.

Projektova dokumentace pocita v jednom poli se sek&nimi vraty. tato vrata budou umisténa
na vnitfnim lici zdiva. stavajici betonova podlaha vybourana t.150mm, vsazen ocelovy hrana
ukon&ena ocelovym profilem | 100/100x6, kotvit do konstrukci podlahy - pozink

nutno upfesnit pfi realiizaci.

Nové provedena ocelova konstrukce pro kotveni sek&nich vrat. osazeny 2xocelové profily
jakl 100x100x6mm, vyska 4.20m. pfikotveny do stavajiciho zdiva. ocelové profily opatieny
natérem 2xzakladnim+2xvrchnim. nutno upfesnit pfi realizaci.

Pldorys stfechy

Navrhovana skladba stfeSni konstrukce

NAVRHOVANA SKLADBA

-félie z pvc-p ur€ena k mechanickému kotveni tl.1.5mm

-netkana textilie ze sklenénych vlaken o plosné hmotnosti 120 g.m-2. t1.3.0mm

-polystyren eps 100s, lambda 0,037 w/mk, t1.240mm - ve dvou vrstvach

-samolepici pas z sbs modifikovaného asfaltu, na povrchu s hlinikovou félii kasirovanou
sklenénou mfizkou. odolnost proti stékani 100 °c. ohebnost za nizkych teplot -20 °c. faktor
difuzniho odpor 4 500 000 (450 000). vyhifevnost <10,5 mj.m-2.

-asfaltova penetraéni emulze bez obsahu rozpoustédel. obsah asfaltu >48%. spotfeba cca
0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.

SO —dilny — navrhovany stav

Nové navrzena krytina z PVC folie Sedé barvy. Fasada zateplena KZS z polystyrenu EPS
t1.50 nebo 160mm) + silikonova omitka probarvena, barva svétle Seda.

Okna plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila.
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Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, barva tmavé Seda.
Vrata sekéni — Seda barva.
Vrata rolovaci — lamelova, zateplena, rolovaci do venkovniho boxu. Barva Seda.

-veSkeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel s ohledem
na skute¢né probihajici konstrukce pfesny postup praci je nutné koordinovat pfi vlastnim
provadéni.

-projektova dokumentace pocita s veSkerymi ukonCovacimi profily, jako jsou vnitfni vnéjsi
apu listy, rohové profily, ukon&ovaci obkladové nerez profily, atd.

-pfesna poloha prostupl musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na skutecné probihajici
stavajici konstrukce. nutno upfesnit s dodavatelem pfi realizaci!!

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich vnitfnich a venkovnich omitek v
stavajicich osténi a nadprazi z ddvodu vymény oken.

-projektova dokumentace pocita s vnitfni vymalbou v mistech osténi, nadprazi a parapetu.
-projektova dokumentace pocita s o€isténim stavajici fasady tlakovou vodou.

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek na objektu v
rozsahu 20% z celkové plochy. kone¢na plocha bude fakturovan na zakladé skute¢nosti a
odsouhlaseni "tds".

-projektova dokumentace pocita v misté vybouranych prvka se zapravenim omitek!!
-zalozeni zatepleni bude provedeno pomoci zakladaciho profilu profilu 20-40mm nad
stavajici asfaltové plochy. nutno upfesnit pfi realizaci.

-na celém objektu bude nova hromosvodna soustava na stfedni konstrukci a obvodovém
zdivu.

VeSkeré prace je nutné provadét s ohledem na skute€né probihajici konstrukce a stavajici
stav stavebnich konstrukci a skute&nost zohlednit pfi vlastnim provadéni. Nutno dbat
zvysSené opatrnosti. Veskeré nové skuteénosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

Zatepelni KZS

PFi provadéni je nutno dodrzet ,Zavazny technologicky postup montaze KZS.
Rovinnost podkladu pro ETICS — pfipustna tolerance £+10mm. VétSi nerovnosti je
nutno srovnat jadrovou vapenocementovou omitkou, nesoudrzna mista odstranit,
pripadné nerovnosti nad ramec tolerance vyrovnat. Povrchy spraSujicich podkladu je
nutno mechanicky odstranit. Takto vyspravené podklady se pfi poZadavku zpevnéni
povrchu celoplo$né napusti penetracnim natérem IEH, nebo NL dle PN 72 2435.
Praskaijici a odlupujici ¢asti omitky odstranit, podklad vyspravit a oSetfit.Pfed
zapocetim zateplovacich praci je nutno demontovat pravétrniky, oplechovani
parapetl a bleskosvodu atd. Je nutno zabezpedit jejich instalaci ihned po dokon&eni
obkladu.

Pfed pfesnou specifikaci lepiciho materialu bude provedena zkouska soudrznosti
lepeného materialu a zaroven zkouska soudrznosti podkladu. Po vyhodnoceni bude
proveden pfesny navrh lepeného kotveni. Pro sekundarni mechanické kotveni budou
pouzity talifové hmozdinky. Se zateplenim soklu neni pocitano, pouze bude nové
opatfen natérem. U spodniho okraje budou pouzity patni lisSty v€etné vSech doplika.
Jako stérkova hmota na izolantu bude pouzit suchy stérkovy tmel - Sedy. VyztuZzena
armovana mezivrstva se provadi na pfebrouSeny povrch izolantu. Vyztuzena
armovana mezivrstva se vytvofi ploSnym zatlaenim vyztuzné tkaniny, pfipadné
vyztuzené tkaniny znaroznich armovacich profild kombi. Tkanina se uzavie
zahlazenim prebytk( tmele. Takovy to postup probiha v ramci jedné operace a je
nutné zajistit polohu armovaci tkaniny v jedné tfetiné z vnéjSi strany armované
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vrstvy a soucasné minimalni tlouStku vyztuzené armované mezivrstvy nejméné
3mm.Na nékterych mistech obkladu se provadi armovani dvakrat s pouzitim dvou
vyztuznych tkanin — pfekryti v ploSe, napojeni fims, Sambran a jinych nahrad
Stukatérské vyzdoby, rohy otvort na styku osténi a nadprazi, ukonceni obkladu na
kraji §titd, atik. Bude pouzita tkanina perlinkova VT 1 a penetraéni lak EH.Pro plochy,
které budou v kontaktu slidmi a kde hrozi nebezpeli prorazeni, bude pouzito
systému s vySSi odolnosti proti prorazeni. Toho se dosahne dvojim pouzitim
vyztuzné vrstvy. Jako omitka vnéjSich ploch byla zvolena omitka v odstinech dle
jednotlivych vykresa.

Vypiné otvoru

VypIné otvord venkovni

Stavajici okenni a dvefni vyplné budou vyménény za nové plastové. Zaskleni
upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV.

Barva bila (upfesni investor pfi realizaci).

Vrata sekéni — vrata opatfena dvefmi (venkovni, zateplen= vysouvaci pod stropni
konstrukciu). Upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV. Barva Seda.

Vrata rolovaci — lamelova, zateplena, rolovaci do venkovniho boxu (plechovyu.
Upfesni dodavatel dle tabulek PSV, barva Seda.

TECHNICKE PODMINKY DODAVKY VYPLNI OTVORU
Certifikat autorizované osoby o zajisténi shody vyrobku s technickymi poZadavky
podle nafizeni viady 178/97SB. V platném znéni, v€etné specifikace sloZzek vyrobku.
ProhlaSeni o shodé v souladu se zakonem 22/97Sb. V platném znéni.Certifikat
jakosti CSN EN ISO 9001:2001

Konstrukce klempirské

Veskeré klempifské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610, svody a
Zlaby, oplechovani parapett z poplastovaného plechu.

Vétrani
Zajisténo pfirozenym zplsobem to znamena okny v dané mistnosti.

Odvétrani stfechy bude provedeno v systému stfechy, dodavatelska firma ruci za
dodrzeni technologickych postupl pfi vystavbé.

Hromosvod

Na objektu bude zfizena v souladu s CSN 34 13 90 ochrana pfed bleskem —
hfebenova hromosvodova soustava. Po sedlech a hiebenech stfechy bude veden
jimaci vodi¢ FeZn ¢ 8 mm. Jimaci soustava bude pfipojena na anténni stoZar. Nad
komin a na konci hfebend budou vzty€eny volné konce do vysky 0,6m. Jimaci
soustava bude pfipojena k zemnici soustavé svody se zkuSebnimi svorkami.

Poznamka :

VSechny zmény konstrukci a povrchovych dprav musi byt konzultovany
s projektantem.

V projektu nejsou zahrnuty pozZzadavky na stavebni Upravy — interiér. Tyto pfipadné
pozadavky nutno konzultovat s projektantem.
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VSechny vyrobky pouzité na stavbé musi mit patficne certifikaty. Betonové smeési
pouzivané na nosné konstrukce musi mit atesty a zkousky dle CSN.

Dodavajici firma ruci za dodrZovani technologickych postupt doporu¢enymi vyrobci
jednotlivych hmot a systém( a CSN.
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