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1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   II/152 Slavětice – obchvat 
Název objektu:   SO 101 Přeložka silnice II/152 
Místo stavby:   Kraj Vysočina 
Katastrální území:  Slavětice, Skryje nad Jihlavou, Lipňany u Skryjí 
Předmět dokumentace:  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:    Kraj Vysočina 
Adresa:    Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ:    70890749 
DIČ:    CZ70890749 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant objektu:  HBH Projekt spol. s r.o. 
Adresa:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Telefon:   +420 549 123 411 
Fax:    +420 549 123 456 
E-mail:    hbh@hbh.cz 
IČ:    449 61 944 
DIČ:    CZ449 61 944 

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu 
Název:    Kraj Vysočina / Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Trasa přeložky silnice II/152 byla vypracována v návaznosti na závěry studie „Podklady pro aktualizaci ZÚR krajů a 
ÚP obcí dotčených transportem NTK v souvislosti s výstavbou NJZ v lokalitě Dukovany“ (05/2016, 
METROPROJEKT) a splňuje požadavky Technického popisu s vymezením obecných parametrů dopravní trasy 
umožňující budoucí přepravu NTK (METROPROJEKT). 
Trasa přeložky silnice II/152 je navržena v souladu s technickým řešením zpracovaným v DUR (vypracoval HBH 
Projekt spol. s r.o., 02/2019) a s vydaným pravomocným územním rozhodnutím. 
Objekt řeší přeložku silnice II/152 do trasy obchvatu obce Slavětice. Obchvat je navržen jižně od obce. 

2.2 Popis technického a konstrukčního řešení 

2.2.1 Směrové řešení a příčný sklon 
Na začátku stavba začíná v křižovatce se silnicí II/399 na stávající silnici II/152 v přímé a pokračuje po tělese 
stávající II/152 v levotočivém oblouku s R=300m. Ze stávající silnice odbočuje obchvat pravotočivým obloukem o 
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R=550m, pokračuje v přímé v souběhu s korytem občasné vodoteče. Přes údolí přechází levotočivým obloukem 
R=550m, poté následuje přímá a přes pravotočivý oblouk o R=950m se trasa na konci úseku napojí na stávající 
stav. Délka přeložky je 3195m. 
Příčný sklon na začátku úseku navazuje na stávající střechovitý sklon 2,5%, v levotočivém oblouku R=300m je 
navržen jednostranný sklon 3,5%, v pravotočivém a levotočivém oblouku R=550m je navržen jednostranný sklon 
3,0%, na konci úseku je v pravotočivém oblouku R=950m navržen jednostranný sklon 2,5%, který se na konci 
úseku překlopí do střechovitého sklonu 2,5%. V přímé je navržen základní střechovitý sklon 2,5%.  
Směrové řešení je vykresleno v příloze č. 2 – SITUACE, směrový výpočet je doložen v příloze této zprávy. 

2.2.2 Výškové řešení 
Niveleta obchvatu postupně klesá ve směru k údolí ve sklonu 3,00%, 0.85% a 2,00%, údolí překračuje na mostě se 
stoupající niveletou 2,76%. Dále stoupá 0,85% a 4,10%. Na stávající silnici se připojí sklonem -0,50%. 
Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky vypuklými (vrcholové) o poloměru 1200m, 20000m a 5500m, 
vydutými (údolnicové) oblouky o poloměru 7500m, 7500m a 5000m. 
Výškové řešení v místě křížení s šesti liniemi nadzemního vedení VVN bylo v DUR posouzeno výpočtem.  
Výškové řešení je vykresleno v příloze č. 3 – PODÉLNÝ PROFIL, výpočet nivelety je doložen v příloze této zprávy. 

2.2.3 Šířkové řešení 
Silnice II/152 je navržena v kategorii S 9.5/90 dle ČSN 73 6101. 
jízdní pruhy        2 x 3,50 m = 7,00 m 
zpevněná krajnice    2 x 0,75 m = 1,50 m 
nezpevněná krajnice sloupek/svodidlo  2 x 0,50 m = 1,00 m 
celkem volná šířka                 9,50 m 
U křižovatky se silnicí III/15247 (SO 121) a s místní komunikací (SO 122) je na silnici II/152 navržen odbočovací 
pruh pro odbočení vlevo. Šířka odbočovacího pruhu je 3,25m. Celková délka odbočovacího pruhu u křižovatky se 
silnicí III/15247 je 255m, u křižovatky s místní komunikací je celková délka odbočovacího pruhu 245m. Odbočovací 
pruh je navržen dle ČSN 73 6102/Z1. 
Nezpevněná krajnice je v úsecích se svodidlem rozšířena na šířku 1,50m. V km 1,439 – 1,779 vlevo je nezpevněná 
krajnice rozšířena na šířku 1,80m pro zajištění rozhledu pro zastavení dle ČSN 73 6101. 
Šířkové uspořádání je vykresleno v příloze č. 4 – VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. 

2.2.4 Bezpečnostní zařízení 
Bezpečnostní zařízení – záchytná a vodicí:  
Jednostranné svodidlo s úrovní zadržení min. N2 (dle TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích) je navrženo na 
násypu vyšším jak 3m.  
Svodidlo je navrženo vpravo v km 1,500 - 1,585 v délce 87m a v km 1,780 – 1,815 v délce 36m a vlevo v km 1,460 
– 1,585 v délce 125m a v km 1,780 – 1,815 v délce 36m.   
Navíc je na základě požadavku na zvýšenou ochranu stožáru VVN č. 211 navrženo vpravo v km 2,649 - 2,770 
v délce 128m svodidlo s úrovní zadržení H2. 
Směrové sloupky výšky 0,8m od vozovky budou osazeny v nezpevněné části krajnice na hranici volné šířky 
vstřícně, po vzájemné vzdálenosti 50m v přímé, po 40m ve směrovém oblouku R=950m, po 30m ve směrovém 
oblouku R=550m a po 20m ve směrovém oblouku R=300m. Na svodidla budou osazeny ve stanovených 
vzdálenostech odrazky.  
V místě hospodářských sjezdů na polní cestu (SO 151) v km 1,36 a na polní cestu (SO 153) v km 2,33 budou 
umístěny směrové sloupky červené barvy (Z11g). Sloupky budou umístěny na obou stranách sjezdu v nezpevněné 
krajnici na hranici volné šířky. 
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2.2.5 Zemní těleso a zemní práce 
Popis geotechnických podmínek – podrobný geotechnický průzkum, viz Dokladová část – příl. č. 5.1.  
Příprava staveniště – v rámci SO 021: provede se před zahájením zemních prací. 
- odstranění mimolesní zeleně (keřů, stromů) 
- odhumusování ploch ZPF – dle pedologického průzkumu, odstranění drnu 
- odstranění zpevněných ploch, dopravních značek, propustků apod. 
Zářezové a násypové těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 a v souladu se závěry předběžného geotechnického 
průzkumu. Hrana zářezů a pata násypů je zaoblena na délku tečny 2,00m. 
Dno příkopu je navrženo min. 0,20 m pod vyústěním pláně. 
Tvar a konstrukce zemního tělesa: viz příloha č. 04 – VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a č. 05 – CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ 
ŘEZY.  
Násypy: 
Maximální výška násypu je cca 9,80m. Předpokládá se využití zemin ze zářezů. Zeminy ze zářezů jsou dle ČSN 73 
6133 většinou podmínečně vhodné pro použití do násypu, materiál násypového tělesa je uvažován jako směsný 
výzisk z okolních zářezů charakteru zemin tř. F4 CS.  
Míra zhutnění pro těleso násypu: nejmenší hodnotu udává ČSN 73 6133, Tabulka 10a. Pro podloží násypu je 
vyžadována nejmenší míra zhutnění 92% PS, pro těleso násypu z písčitých zemin nejmenší míra zhutnění 95% PS a 
ze štěrkovitých zemin 97% PS. 
Sklony násypů jsou navržené dle ČSN 73 6133.  
Aktivní zóna v násypu: 
Aktivní zónu na tělese násypu do hloubky 0,50m pod plání vozovky je navrženo nasypat z hrubozrnného 
materiálu. Nejmenší míru zhutnění udává ČSN 73 6133, Tabulka 10a. Na pláni je požadovaná minimální míra 
zhutnění 100% PS.    
Sanační opatření v násypu: 
Dle posouzení zemního tělesa na možnost přepravy soupravy nadrozměrného nákladu ČEZ byla navržena tato 
opatření: 
Vypočtené stupně stability vyhověly po aplikaci geomříží a za předpokladu použitých geotechnických modelů ve 
všech řešených stavech. Vypočtený stupeň bezpečnosti byl následně vždy větší než požadavek normy ČSN 73 6133 
(min F=1,3 pro násypy). Bez vyztužení geomřížemi bylo dosaženo nevyhovujícího stupně stability F = 0,92 < 1,3. 
Navržené vyztužení násypu a jeho podloží je nutné zejména z hlediska II. MS pro omezení horizontálních 
deformací násypu a jeho podloží.  
Je navržena monolitická HDPE geomříž, Td (dlouhodobá návrhová pevnost) min. 32 kN/m, pevnost při 5% 
protažení min. 39 kN/m dle EN ISO 10319 (20°C) např. Tenax Flexa3 – 1. vrstva pod aktivní zńou (AZ), 2. vrstva 
0,5m pod AZ a 3. vrstva 1,5m pod AZ a dále na bázi a při povrchu sanačnědrenážního polštáře. Pro omezení 
nárůstu pórových tlaků přímo v tělese násypu je nutno v cca jeho polovině umístit drenážní vrstvu tl. 0,5 m. 
Hodnotu sedání lze z velké části eliminovat konsolidačním přísypem výšky cca 4 m, který tak odpovídá váze 
odpovídající ČEZ břemenu, který bude působit po dobu 3 měsíců. Násyp a zde zejména jeho podloží bude tímto 
opatřením předkonsolidováno a následná deformace od ČEZ břemene již bude minimální. 
Zářezy: 
Maximální hloubka zářezu je cca 4m. Zářezy budou hloubeny v zeminách a zvětralých horninách I. třídy 
těžitelnosti.  
Aktivní zóna v zářezu: 
Aktivní zónu v zářezu je navrženo upravit do hloubky 500mm. Nejmenší míru zhutnění udává ČSN 72 1006, 
Tabulka 4 a 5. Na povrchu aktivní zóny (zemní pláni) se dále kontroluje modul přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu Edef,2.    
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Příčný sklon povrchu pláně vozovky bude min. 3,0 % střechovitý, v oblouku jednostranný dle sklonu vozovky. 
Pro požadovaný materiál do AZ – „velmi vhodný“ – se předpokládá modul přetvárnosti Edef,2 =120 Mpa. 
Sanační opatření v zářezu: 
Dle posouzení zemního tělesa na možnost přepravy soupravy nadrozměrného nákladu ČEZ byla navržena tato 
opatření: 
Pokud bude báze zářezu v zeminách či hlinitých eluviích, bude nutno tyto materiály v podloží vozovky nahradit 
hrubozrnným materiálem do hloubky nejméně 500 mm (dle IGP zeminy trasy jsou převážně nevhodné pro použití 
v AZ) a AZ vyztužit výše uvedenou geomříží - 2 vrstvy: 1. - pod AZ, 2. - 0,5m pod AZ. 
Dosypání zemní krajnice se zhutněním – provede se dle TKP staveb PK, KAPITOLA 4-Zemní práce, odstavec „4.3.12 
Nezpevněná krajnice a dělící pás“. Pro výstavbu nezpevněné krajnice musí být použita zemina alespoň 
podmínečně vhodná nebo lepší dle ČSN 73 6133 a v souladu s VL1. Zhutnění zeminy v celé mocnosti je stejné jako 
pro aktivní zónu. 
Nezpevněná krajnice se provede, v souladu s VL1, snížená o 3-4cm vůči zpevněné krajnici.    
Dosypání terénu v rovině – pro úpravy terénu do potřebné výšky, např. podél zemních těles, je možno použít i 
zeminu nevhodnou.   
Ohumusování – na ochranu proti erozi se provede ohumusování tl. 0,15m a osetí bezprostředně po svahování 
zářezů. Ornice se doveze z deponie. Na vhodných místech se provedou vegetační výsadby (SO 801).  
Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací: 
 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací 
podle ČSN 72 1006. 
TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (06/2015) 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010) 
TP 94 – Úprava zemin (1.11.2013) 
Vl 2 – Silniční těleso 
Celková bilance zemin vykazuje přebytek zeminy z výkopu. Je způsobena vedením trasy v úseku křížení s vedeními 
VVN a dle nové ČSN 73 6101 se zvětšeným minimálním poloměrem vypuklého výškového oblouku pro vn = 90 
km/h. 
Celková bilance stavby viz B8.4. 

2.2.6 Vegetační úpravy 
Zatravnění a vegetační výsadby jsou řešeny v SO 801. 

2.2.7 Chráničky 
Trasa obchvatu SO 101  je v kolizi s plánovaným Rezervním Napájením Vlastní Spotřeby NJZ – kabelové podzemní 
vedení. Pro každý blok NJZ budou 2 vedení RNVS 110kV. Jedno vedení tvoří: 
 3 ks chráničky ø200 silnostěnná PE (pro jednotlivé kabely 110 kV) 
 1 ks chráničky ø200 silnostěnná PE (rezerva v případě poruchy kabelu 110 kV) 
 1 ks chránička ø110 Koruhard – pro uzemnění kabelu 110 kV 
 1 ks chránička ø160 Koruhard – pro optiku 
Chráničky musí být pod komunikací obetonovány dle požadavků normy. Způsob obetonování se bude odvíjet od 
požadované nosnosti komunikace. Podchod pod komunikací předpokládáme ve staničení 2,6 až 2,8 km. 
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3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci 

3.1 Projektová dokumentace a vydaná rozhodnutí 
 „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (vypracoval HBH Projekt spol. 

s r.o., 02/2019) 

 Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí – Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Vysočina, Odbor 
územního plánování a stavebního řádu, pod č.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo právní moci dne 
7.7.2020.  

 Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů, vydáno 
Krajským úřadem Vysočina dne 18.10.2019 pod č.j. KUJI 81703/2019 a nabylo právní moci dne 6.11.2019 

3.2 Průzkumy 

3.2.1 Podrobný geotechnický průzkum včetně HG průzkumu 
Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava. 
Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry: 
• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku 

náhrady stanovuje ČSN 73 6133.  
• Zemina z vrtu S11 nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro podloží násypu přechodové oblasti mostu (IBI min. 

5%) 
• Geotechnické charakteristiky podloží základů budoucího mostu jsou rozdílné na západní straně údolí 

(nestlačitelné podloží je hluboko) a na východní straně údolí (nestlačitelné podloží je těsně pod povrchem).  
• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí 

potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).  
• Maximální sklony svahů zářezů jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.  
• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na 

výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací 
práce.  

Podrobný geotechnický průzkum je součástí přílohy Dokladová část – příl. č. 5.1.   

3.2.2 Pedologický průzkum 
Pedologický průzkum byl vypracován v říjnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sáňkou, Brno. 
Účelem průzkumu bylo zhodnocení a klasifikace půdních podmínek na pozemcích půdního fondu a návrh 
mocnosti skrývky humusového a níže uloženého zúrodnění schopného horizontu, včetně zpracování bilance 
zemin.  
Na předmětné lokalitě se v daných klimatických podmínkách vyvinuly půdy typu hnědozem, v subtypu modální a 
oglejená a půdy typu kambizem v subtypu modální. V krátké nivě říčky Olešná se nacházejí půdy typu glej v 
subtypu modální. Údolní niva je z východní strany ohraničena strmým svahem antropogenního původu, který 
vznikl návozem skládkového materiálu. Tento krátký úsek je z hlediska taxonomie charakterizován jako 
antropozem. Navazující orná půda je alespoň z části touto skládkou ovlivněna (pravděpodobná je rekultivace ZPF). 
Půdy jsou obecně hluboké až středně hluboké, s humusovým horizontem mocnosti do 30 (35) cm. Ten přechází 
rychle do horizontů s nižší zásobou organické hmoty, tvořených většinou rozpadem matečné horniny a jejími 
svahovinami (u kambizemí). 
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V místech napojení plánované trasy na stávající komunikaci je původní půdní pokryv narušen a v bezprostřední 
blízkosti komunikace je možno identifikovat půdní typ antropozem. 
Humusový horizont 
U kvalitních hnědozemních půd překračuje navrhovaná mocnost skrývky humusového horizontu mírně mocnost 
proorávané vrstvy a dosahuje 35 cm. Na většině trasy je navrhovaná mocnost skrývky humusového horizontu 30 
cm, totožná s mocností ornice. V menších okrscích kambizemních půd s vyšší skeletovitostí je navrhováno ke 
skrývce 25 cm. 
Níže uložený, zúrodnění schopný horizont 
V úseku, kde je tento horizont identifikován v přijatelné kvalitě, je jeho skrývka navrhována v mocnosti 15 cm. 
Tento horizont je ke skrývce navrhován nezávazně tam, kde byl pod humusovým horizontem (resp. ornicí) zjištěn 
postupný úbytek obsahu organické hmoty – výrazněji identifikovatelný přechodný horizont mezi humusovým a 
podpovrchovým horizontem. 
Skrývku je možno provést v závislosti na potřebě materiálu k rekultivačním účelům a ohumusování svahů a násypů 
komunikace. 
V případech použití jako rekultivační vrstvy pro rekultivaci pozemků pro nezemědělské účely, jako rekultivace 
skládek, parkové plochy, golfová hřiště apod. se doporučuje mocnost vrstvy pro ozelenění 20-30cm, podle účelu a 
způsobu následné biologické rekultivace. 
V případech použití materiálu na ohumusování tělesa komunikace se doporučuje vrstva minimálně 10-15cm pro 
travní porosty a 20-30cm pro keřovou vegetaci. 
Pedologický průzkum je součástí přílohy Dokladová část – příl. č. 5.2.   

3.2.3 Aktualizace dendrologického průzkumu 
Dendrologický průzkum byl proveden v listopadu 2018. Do průzkumu byly zaneseny stromy a keře na plochách 
trvalého a dočasného záboru a jejich blízkém okolí. Jedná se o dřeviny rostoucí mimo les.  
V rámci stavby II/152 Slavětice – obchvat bylo zaevidováno 174 stromů a 600 m2 keřů mimolesní zeleně. V rámci 
stavby bude káceno 101 stromů a 472 m2 keřů. Je nutné, aby v době kácení byl v terénu již vyznačen obvod 
stavby, aby bylo kácení omezeno na minimum. 
Aktualizace dendrologického průzkumu je součástí přílohy Souvisící dokumentace – část 2 – Podklady a průzkumy 
– příl. 2.1.   

3.2.4 Aktualizace hlukové studie 
Hluková studie byla vypracována v roce 2019. Bylo provedeno vyhodnocení hlukové zátěže v okolí stavby pro 
výhledové intenzity dopravy pro rok 2045.   
Z výpočtů vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněných venkovních prostorech v okolí 
posuzované stavby budou dodrženy hygienické limity hluku podle Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, bez nutnosti výstavby protihlukových 
opatření (stěn).   
Aktualizace hlukové studie je součástí přílohy Souvisící dokumentace – část 2 – Podklady a průzkumy – příl. 2.2.   

3.2.5 Biologický průzkum, migrační studie 
Biologický průzkum 
Tento biologický průzkum byl zpracován jako podklad k projektové dokumentaci s cílem zjistit, popsat a 
vyhodnotit výskyt rostlin a živočichů v území dotčeném realizací záměru „II/152 Slavětice – obchvat“, 
se zaměřením na zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Cílem průzkumu bylo také 
popsat a zhodnotit potenciál dotčených přírodních lokalit, stanovení vlivů výstavby na předmětné území a 
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navržení ochranných opatření k jejich minimalizaci. Výsledky sloužily jako podklad pro optimalizaci technického 
řešení stavby v rámci zpracování DÚR a DSP. 
V dotčeném území byl během průzkumů zjištěn výskyt 2 zvláště chráněných druhů rostlin, pro které bylo nutné 
vyřídit výjimku ze základních podmínek ochrany ve smyslu ustanovení §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny (ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin podle § 49 odst. 1 
zákona, zařazených dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., příloha II). Jedná se o silně ohrožený křivatec český a ohroženou 
sněženku podsněžník. 
Z hlediska fauny byl v dotčeném území doložen výskyt celkem 25 druhů zvláště chráněných živočichů (viz tabulku 
6). Výjimku ze základních podmínek ochrany ve smyslu ustanovení §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, bylo nutné vyřídit pro následujících 23 zvláště chráněných druhů (nebo rodů) živočichů: čmeláci rodu 
Bombus, mravenci rodu Formica, kudlanka nábožná, majka obecná, zlatohlávek tmavý, skokan štíhlý, skokani rodu 
Pelophylax, ještěrka obecná, dudek chocholatý, holub doupňák, koroptev polní, moták pochop, ťuhýk obecný, 
žluva hajní, veverka obecná, vydra říční, netopýr dlouhouchý/ušatý, netopýr hvízdavý, netopýr parkový, netopýr 
rezavý, netopýr večerní, netopýr vodní. 
Pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin byly identifikovány vlivy a navržena opatření pro jejich 
minimalizaci či eliminaci. V rámci probíhající inženýrské činnosti již byla vyřízena výjimka ze základních podmínek 
ochrany dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., povolující některé zakázané činnosti ve vztahu k výše uvedeným zvláště 
chráněným druhům (rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina 18.10.2019; č.j. KUJI 81703/2019). 
Podmínky pro projektovou přípravu a výstavbu, stanovené v tomto rozhodnutí, jsou uvedeny v kapitole 4, 
společně s analýzou jejich plnění v projektové dokumentaci.  
Migrační studie 
Migrační studie měla za úkol ověřit v dotčeném území druhy aktivně migrujících živočichů a jejich migrační trasy, 
stanovit míru dotčení území realizací záměru a navrhnout opatření, která minimalizují zjištěné negativní vlivy. Byla 
zpracována pro tyto kategorie živočichů: A: velcí savci, B: ostatní kopytníci, C: savci střední velikosti, D: 
obojživelníci, plazi a drobní savci, E: ryby a vodní živočichové, F: ptáci a netopýři, G: společenstva rostlin, 
bezobratlých živočichů a drobných obratlovců. 
Na základě výsledků migrační studie lze konstatovat, že při dodržení navržených opatření zůstane dotčené území 
dostatečně prostupné pro všechny zjištěné kategorie živočichů a bude minimalizován negativní dopad realizace a 
provozu na dotčené populace živočichů. 
Opatření pro realizaci stavby 
 v místě křížení provizorních a staveništních komunikací s vodními toky je nutné zachovat prostupnost migrační 

trasy obojživelníků podél vodoteče – pomocí minimálně jednoho propustku pro mokrou migrační cestu tokem 
a dvěma výše umístěnými propustky pro suchou migrační cestu podél břehů.  

 je použit jeden propustek níže umístěný pro mokrou migrační cestu tokem a převedení průtoku. Obvykle se 
používá jeden nebo několik trubních betonových propustků vedle sebe o průměru 100 cm. 

 pro zajištění suché migrační cesty je používají dva propustky umístěné u hrany břehů o průměru 30 – 50 cm 
ocelové nebo betonové, jejichž dno je nutné vyplnit zeminou o min vrstvě 5 cm. 

 propustky je vhodné kombinovat s dočasnými bariérami navádějící obojživelníky k propustkům. 
Opatření pro projektovou přípravu 
 Prostor pod mostem přes Olešnou je nutné ponechat neupravený, hlinitý (nahrubo urovnaná zemina). 
 Vhodným způsobem bránit vjezdu zemědělské techniky a jiných vozidel do prostoru pod mostem určeného 

pro migrace (např. většími kameny). 
 V podmostí mostu je vhodné doplnění hromad kamenů pro zlepšení jejich migračních možností. Tyto 

hromady je možné vytvořit ve formě pásů podél krajních opěr nebo pilířů mostu. Velikost kamenů musí být 
zvolena tak, aby nedošlo k jejich odplavení při povodňových průtocích. 

Opatření pro provoz obchvatu 
 V km 0,9 – 1,5 umístit podél komunikace oboustranně pachové ohradníky.  
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 V tomto úseku je vyšší pravděpodobnost migrací a komunikace vede pouze na nízkém násypu.  Přítomností 
pachových ohradníků dojde k zvýšení ostražitosti zvěře, která pak bude komunikaci přebíhat rychleji a nebude 
se v blízkosti komunikace zdržovat. Tím lze snížit riziko střetů.  

 Pachové ohradníky je nutné udržovat po dobu jednoho roku od uvedení komunikace do provozu. Po této 
době lze předpokládat, že dojde k zvyknutí zvěře na novou trasu komunikace a tím snížení jejich rizika střetů 
s vozidly. 

Biologický průzkum a migrační studie jsou součástí přílohy Souvisící dokumentace – část 2 – Podklady a průzkumy 
– příl. 2.3.   

3.2.6 Diagnostický průzkum 
Úsek 1 - z měření únosnosti vyplývá, že konstrukce vozovky je vzhledem k dopravnímu zatížení dostatečně 
únosná, ale únosnost je po délce úseku proměnlivá. Levý jízdní pruh (po směru staničení – od Hrotovic do 
Slavětic), má nižší únosnost až do podkladních vrstev ve srovnání s pravým jízdním pruhem. Toto je s největší 
pravděpodobností způsobeno trhlinami v krytu vozovky a nefungujícím povrchovým odvodněním komunikace. 
Při výstavbě odpojení plánovaného obchvatu lze doporučit: 
- výměnu minimálně do hloubky 180 mm asfaltových krytových vrstev v celém úseku, 
- ošetření případných trhlin dle TP 115 (zalití modifikovanou zálivkovou hmotou), 
- pokládku nového asfaltového souvrství dle projektu v min. tl. 180 mm. 
Úsek 2 - z měření únosnosti vyplývá, že konstrukce vozovky je vzhledem k dopravnímu zatížení dostatečně 

únosná. Při výstavbě napojení plánovaného obchvatu lze doporučit: 
- výměnu minimálně do hloubky 150 mm asfaltových krytových vrstev v celém úseku, 
- ošetření případných trhlin dle TP 115 (zalití modifikovanou zálivkovou hmotou), 
- pokládku nového asfaltového souvrství dle projektu v min. tl. 150 mm. 

3.2.7 Posouzení křížení VVN s obchvatem 
Na základě požadavku ČEZ, a.s. bylo provedeno posouzení křížení přeložky silnice II/152 do trasy obchvatu se 
stávajícími vedeními VVN v majetku E-ON Distribuce, a.s a ČEPS, a.s. Výpočtem bylo ověřeno, že u všech křížení je 
dodržena požadovaná podjezdná výška (DÚR – Souvisící dokumentace – př.č. 9). 

3.3 Geodetické podklady 
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. 
Sázavou.  
Jedná se o zaměření stávající silnice v extravilánu obce Slavětice a o zaměření výšek terénu v otevřené krajině, 
polní cesty zpevněné i nezpevněné, terénní významné lomy, osamocené stromy, příhradové stožáry / sloupy VN a 
VVN a přilehlé plochy. 

4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním 
objektům stavby 

Na začátku stavby obchvatu bude provedena příprava území (SO 021). Stavba obchvatu se napojí na obou koncích 
na stávající silnici II/152. Ta se v úseku průtahu obcí od křižovatky se silnící III/152 47 po napojení na obchvat v km 
2,52 (SO 122) přeřadí do místních komunikací. Silnice III/152 47 se prodlouží až do napojení na II/152 v km 0,76 
(SO 121).  
Trasa obchvatu překračuje údolí s polní cestou, která se přeloží v rámci SO 154, mostem (SO 201). 
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Na obchvatu jsou navrženy přejezdy polních cest – napojení na stávající cestu (SO 151), další křižující polní cesty 
se přeloží (SO 153 a SO 154). Na připojení obce (SO 122) se napojí přeložka účelové komunikace do rozvodny (SO 
123).  
V době výstavby připojení obchvatu na stávající stav bude silniční provoz veden po provizorních vozovkách (SO 
171 a SO 172). 
Na svazích silničního tělesa se provede zatravnění a vegetační úpravy (SO 801). 
Trasa obchvatu kříží: 
- Vodovod … ochrání se (SO 341) 
- Meliorace … upraví se (SO 381) 
- Vedení VVN … u vedení v km 2,453 bude vyměněn 1 stožár (SO 401) 
- Vedení VVN … u vedení v km 2,510 bude vložen nový stožár (SO 402) 
- Vedení VN … přeloží se – posun sloupu (SO 411) 
- Sdělovací kabel … stranová přeložka (SO 451) 
- Plynovod … ochrání se (SO 511) 
- Koryto občasné vodoteče … stranová přeložka (SO 321) 

5 Návrh zpevněných ploch včetně případných 
výpočtů 

Návrhová úroveň porušení D1, TDZ III, podloží PIII. 
Konstrukce vozovky 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný ACO 11S  40mm        ČSN EN 13108-1 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný                          ACL 22S             60mm       ČSN EN 13108-1 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22S             60mm       ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze  PI-E      ČSN 73 6129 
v množství 0,60 kg/m2 zbytkového pojiva  
s posypem HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m2                           
Štěrkodrť ŠDA  0/32       200mm      ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť                                                                           ŠDA  0/63  min. 200mm       ČSN 73 6126-1 
Celkem                   min.  560mm 
POZNÁMKY: 
Mezi vrstvami z asfaltových modifikovaných směsí se provede spojovací postřik z modifikované kationaktivní 
asfaltové emulze PS-CP (ČSN 73 6129).    

6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana PK 

V rámci vodohospodářského řešení je nutno respektovat stávající srážkoodtokové poměry lokality. Při odvodnění 
komunikace je nutno zabránit kumulovanému odtoku vod z komunikace a využít možností ke zpomalení odtoku z 
území s využitím přirozené retence vod a vsakování. Jelikož je vsakovací schopnost půdy v oblasti velmi omezená 
(zpravidla jílové podloží), je snaha srážkovou vodu v lokalitě alespoň pozdržet a zpomalit tak povrchový odtok do 
údolnic a do vodotečí. I při omezené vsakovací schopnosti zemin je určitá část srážkových vod schopna vsaku. 
Zbývající část vod bude akumulována ve vytvořených drenážních vrstvách a odváděna drenáží, čímž se zpomalí a 
sníží odtok srážkových vod z území. 
Srážkové vody dopadající na povrch komunikace budou odtékat ve směru spádu vozovky ke krajnici a následně 
přes zatravněné násypové nebo příkopové svahy do příkopů nebo do okolního terénu. 
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Jsou navrženy štěrkové retenčně vsakovací příkopy (RVP). V RVP dojde k retenci a k částečnému vsaku srážkových 
vod z komunikace. V úsecích, kde je silnice vedena nad přilehlým terénem, jsou navrženy příkopy, které mají pod 
dnem vsakovací drén s trubkou. V úsecích, kde je sklon příkopu > než 3%, je dno příkopu zpevněno betonovou 
tvárnicí. 
Vsakovací příkop z úseku před mostem bude sveden do souběžného koryta občasné vodoteče. Z úseku za mostem 
budou vsakovací příkopy zaústěny skluzem ve svahu do potoka. 
Součástí stavby bude rekonstrukce stávajícího propustku na začátku úseku, dále jsou navrženy propustky pro 
převedení vody z pravostranného příkopu do koryta občasné vodoteče, za mostem je navržen propustek pro 
převedení vody z levostranného příkopu vpravo, aby se do potoka zaústila voda v jednom místě. Skluz na svahu se 
provede z kamenné rovnaniny. 
Levostranná část komunikace: 
LRVP – levostranný retenčně vsakovací příkop vedený ve směru staničení  
Km 0,000 – 0,560 
LRVP je veden ve spádu od staničení km 0,000 ke staničení 0,560. Drenážní potrubí bude vyvedeno za propustky 
v km 0,265 a 0,410. V km 0,560 bude drenážní potrubí navazovat na další úsek.  
Km 0,560 – 0,680 
V tomto úseku bude komunikace odvodněna žlabovkou v zářezovém příkopu v podélném sklonu ve směru 
staničení. 
Km 0,680 – 0,970 
LRVP je veden ve spádu od staničení km 0,680 ke staničení 0,970. Drenážní potrubí bude vyvedeno do koryta 
stávající souběžné vodoteče. 
Km 0,970 – 1,360 
Srážková voda bude povrchově stékat do koryta stávající souběžné vodoteče. 
Km 1,360 – 1,560 
LRVP je veden ve spádu ve směru staničení. Drenážní potrubí bude vyvedeno do koryta přeložky vodoteče. 
Km 1,770 – 1,860 
V tomto úseku bude komunikace odvodněna LRVP. Podélný spád je veden proti staničení.  
Km 1,860 – 2,190 
V úseku km 1,860 – 2,130 bude komunikace odvodněna žlabovkou v zářezovém příkopu v podélném sklonu proti 
směru staničení. Na tento úsek bude navazovat LRVP.   
Km 2,190 – 2,850 
V tomto úseku bude komunikace odvodněna LRVP. Podélný spád odtoku je veden proti staničení. Na tento úsek 
bude navazovat úsek se žlabovkou. Drenáž bude vyvedena za propustkem v km 2,24 
Km 2,850 - KÚ 
V úseku km 2,850 – 3,050 bude komunikace odvodněna žlabovkou v zářezovém příkopu v podélném sklonu ve 
směru staničení. Na tento úsek bude navazovat LRVP.  Drenáž bude vyvedena v KÚ. 
Pravostranná část komunikace: 
PRVP – pravostranný retenčně vsakovací příkop vedený ve směru staničení: 
Km 0,000 – 0,510 
V tomto úseku budou srážkové vody z komunikace odtékat povrchově po terénu směrem od komunikace. 
Km 0,510 – 0,570 
V tomto úseku bude komunikace odvodněna PRVP v podélném sklonu ve směru staničení. 
Km 0,570 – 1,600 
Na úsek se žlabovkou navazuje PRVP a ten je veden ve spádu od staničení km 0,650 ke staničení km 1,60. 
Drenážní potrubí bude vyvedeno do koryta stávající souběžné vodoteče. V km 0,94, km 1,32, km 1,56 bude 
pravostranný příkop odlehčen trubními propustky do levostranného. 
Km 1,770 – 2,170 
V tomto úseku bude komunikace odvodněna PRVP. Podélný spád je veden proti staničení. Na úsek navazuje úsek 
se žlabovkou a krátký úsek PRVP. 
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Km 2,030 – 2,870 
V tomto úseku bude komunikace odvodněna PRVP. Podélný spád odtoku je veden proti staničení. Na tento úsek 
bude navazovat úsek se žlabovkou. Drenáž bude vyvedena za propustkem v km 2,24 
Km 2,870 - KÚ 
V úseku km 2,870 – 3,050 bude komunikace odvodněna žlabovkou v zářezovém příkopu v podélném sklonu ve 
směru staničení. Na tento úsek bude navazovat PRVP.  Drenáž bude vyvedena v KÚ. 

7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, 
světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Svislé a vodorovné dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích, Vyhlášky č. 294/2015 a je zpracováno v příloze č. 7 – PEVNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 
ZNAČENÍ.   

8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případně údržbu 

8.1 Postup výstavby 
Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – ZÁSADY ORGANIZACE 
VÝSTAVBY. 
Prvotně budou provedeny práce v rámci SO 021 a přeložky inženýrských sítí.    

8.2 Křížení a souběh inženýrských sítí 
km 0,000 – km 0,620 vlevo   souběh sdělovací vedení CETIN – přeloží se (SO 451) 
km 0,020 – km 0,120 vlevo   přeložka sdělovacího vedení CETIN SO 451 
km 1,004     stávající vedení VTL – ochrání se (SO 511) 
km 1,100     stávající vodovod Rouchovany – ochrání se (SO 341)  
km 1,617     přeložka meliorací SO 381 
km 2,210     přeložka meliorací SO 381 
km 2,432     nadzemní vedení VVN 110 kV - E.ON – upraví se (SO 401) 
km 2,510     nadzemní vedení VVN 110 kV - E.ON – upraví se (SO 402) 
km 2,553     nadzemní vedení VVN 400 kV - ČEPS 
km 2,597     nadzemní vedení VVN 400 kV - ČEPS  
km 2,650     nadzemní vedení VVN 400 kV - ČEPS 
km 2,696     nadzemní vedení VVN 400 kV - ČEPS 
km 3,112     nadzemní vedení VVN 400 kV - ČEPS 
km 3,145     nadzemní vedení VN E.ON – přeloží se (SO 411) 
km 3,190     nadzemní vedení VVN 400 kV - ČEPS 
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8.3 Ochranná pásma 
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí u příslušných 
správců a vyznačení polohy předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění stavebních 
prací.  
PI stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

Stávající ochranná pásma 
Pozemní komunikace 
Ochranná pásma pro pozemní komunikace dle zák. č.13/1997 Sb. „Zákona o pozemních komunikacích“, jsou 
stanoveny následovně: 
Silnice II. a III. třídy:   15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu 
Vodohospodářské objekty 
Ochranná a bezpečnostní pásma vodovodů a kanalizací stanoví Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 
Ochrannými pásmy se pro účely tohoto zákona rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a 
kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně:  1,5 m 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 :  2,5 m 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok o DN nad 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným terénem, se tyto vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
Vodní toky: 6 m od břehové hrany (pro nutnou údržbu), 15 m od břehové hrany situování pevných staveb 
Elektro a sdělovací objekty 
Podle zákona č. 458/2000 Sb. platí, že ochranná pásma u elektrických vedení jsou stanovena svislými rovinami po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení.  
Venkovní vedení VVN do 400 kV:  25 m od krajního vodiče (vedení postavené před 1.1.1995) 
Venkovní vedení VVN do 220 kV:  20 m od krajního vodiče (vedení postavené před 1.1.1995) 
Venkovní vedení VVN do 110 kV:  15 m od krajního vodiče (vedení postavené před 1.1.1995) 
Venkovní vedení VN do 35 kV:   10 m od krajního vodiče (vedení postavené před 1.1.1995) 
Kabelové vedení všeho druhu:   1 m od krajních kabelů na obě strany 
Trafostanice: 20 m všemi směry 
Stavba obchvatu se bude nacházet v blízkosti stávající JE Dukovany a v blízkosti jejích rozvojových ploch. 
Plynovody 
VTL plynovod  4 m od líce potrubí na obě strany 

9 Vazba na případné technologické vybavení 
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení. 

10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o 
statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

Výpočty (směrové a výškové vedení) a posouzení vozovky jsou přiloženy v příloze této zprávy.  
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11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 
 
 
Brno, září 2020         Vypracoval: Ing. Jiří Boháč 
 
 
Přílohy: ROADPAC – směrový a výškový výpočet 

 Posouzení vozovky programem LAYEPS 
 



 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  HBH Projekt spol. s r.o.                                                  Kabátníkova 5, 602 00 Brno            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12

                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC                        
   
 Projekt:SLAVETIC    II/152 Slavětice - obchvat                                                  
 Trasa:  101.V12     101                                                                         

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OT       .000000  637264.666 1166857.098 322.53664        .000        .000        .000
  0 tečna    215.382        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TP       .215382  637062.639 1166931.762 322.53664        .000        .000        .000
  1 klotoida  80.000  637062.639 1166931.762 322.53664     154.919  637012.566 1166950.267  53.383  26.712  -8.48826

  3 PK       .295382  636986.502 1166956.114 314.04838    -300.000  636920.837 1166663.389
  1 kružnice  23.832        .000        .000    .00000        .000  636974.869 1166958.724  11.922   -.237  -5.05739

  4 KP       .319215  636963.065 1166960.402 308.99099    -300.000  636920.837 1166663.389
  1 klotoida  80.000  636883.238 1166964.584 300.50272    -154.919  636936.619 1166964.162  26.712  53.383  -8.48826

  5 PT       .399215  636883.238 1166964.584 300.50273        .000        .000        .000
  0 tečna    174.608        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  6 TP       .573822  636708.636 1166965.963 300.50273        .000        .000        .000
  2 klotoida 120.000  636708.636 1166965.963 300.50272     256.905  636628.588 1166966.595  80.050  40.045   6.94494

  7 PK       .693822  636588.816 1166971.269 307.44767     550.000  636653.013 1167517.509
  2 kružnice 269.463        .000        .000    .00000        .000  636452.264 1166987.317 137.493  16.925  31.19006

  8 KP       .963285  636339.326 1167065.735 338.63773     550.000  636653.013 1167517.509
  2 klotoida 120.000  636246.040 1167141.117 345.58267    -256.905  636306.432 1167088.574  40.045  80.050   6.94494

  9 PT      1.083285  636246.040 1167141.117 345.58267        .000        .000        .000
  0 tečna    235.910        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 10 TP      1.319195  636068.062 1167295.964 345.58267        .000        .000        .000
  3 klotoida 120.000  636068.062 1167295.964 345.58267     256.905  636007.670 1167348.507  80.050  40.045  -6.94494

 11 PK      1.439195  635974.777 1167371.347 338.63773    -550.000  635661.090 1166919.572
  3 kružnice 339.541        .000        .000    .00000        .000  635830.721 1167471.371 175.376 -27.284 -39.30157

 12 KP      1.778736  635655.355 1167469.542 299.33616    -550.000  635661.090 1166919.572
  3 klotoida 120.000  635535.833 1167459.580 292.39121    -256.905  635615.311 1167469.125  40.045  80.050  -6.94494

 13 PT      1.898736  635535.833 1167459.580 292.39122        .000        .000        .000
  0 tečna    315.755        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 14 TP      2.214491  635222.330 1167421.931 292.39122        .000        .000        .000
  4 klotoida 160.000  635222.330 1167421.931 292.39121     389.872  635116.385 1167409.208 106.706  53.369   5.36101

 15 PK      2.374491  635063.049 1167407.324 297.75222     950.000  635029.514 1168356.732
  4 kružnice 614.879        .000        .000    .00000        .000  634744.606 1167396.076 318.642  52.014  41.20462

 16 KP      2.989370  634483.786 1167579.120 338.95684     950.000  635029.514 1168356.732
  4 klotoida 160.000  634358.223 1167678.205 344.31785    -389.872  634440.101 1167609.778  53.369 106.706   5.36101

 17 PT      3.149370  634358.223 1167678.205 344.31785        .000        .000        .000
  0 tečna     45.096        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 18 TO      3.194466  634323.619 1167707.123 344.31785        .000        .000        .000
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       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě

       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    396.885    0          .000       .000     .000
                                                                              -3.000    200.296    119.663
         2       .200296    390.876    2      7500.000     80.633     .433
                                                                               -.850    563.389    413.750
         3       .763685    386.088    2     12000.000     69.006     .198
                                                                              -2.000    682.512    435.183
         4      1.446197    372.438    2      7500.000    178.323    2.120
                                                                               2.755    399.991     31.141
         5      1.846188    383.459    2     20000.000    190.527     .908
                                                                                .850    503.974    232.192
         6      2.350162    387.743    2      5000.000     81.255     .660
                                                                               4.100    400.365    192.557
         7      2.750527    404.159    2      5500.000    126.552    1.456
                                                                               -.502    443.939    317.387
         8      3.194466    401.932    0          .000       .000     .000



          Posouzení vozovky :      152                                     

          Uroveň porušení    D1                     počet kol             2
          Návrhové období    25
          delta z          1.09     C1 =   .50      poloměr otisku    120.3
          delta k          1.40     C2 =  1.00      intenzita           .55
          TNVo             557.     C3 =   .50      vzdálenost kol    344.0
          TNVc         3171891.     C4 =  1.00

          Vrstvy :   čís.   materiál     tl.    spolupůs.  poměrné porušení

                      1     ACO S        40.       .000          .0000
                      2     ACL S        60.       .000          .0001
                      3     ACP S        60.       .000          .2370
                      4     SD          200.       .000          .0000
                      5     SD          200.       .000          .0000

                            celkem      560.           min. tl.      0.

          Podloží  : modul střední    50.    poměrné porušení    .2424
                     modul jarní      50.

                     index mrazu     440.
                     režim difusní
                     nebezpečně namrzavé
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