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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   II/152 Slavětice – obchvat 
Název objektu:   SO 123 - Přeložka účelové komunikace v km 0,05 MK 
Místo stavby:   Kraj Vysočina 
Katastrální území:  Slavětice 
Předmět dokumentace:  Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:    Kraj Vysočina 
Adresa:    Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ:    70890749 
DIČ:    CZ70890749 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant objektu:  HBH Projekt spol. s r.o. 
Adresa:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Telefon:   +420 549 123 411 
Fax:    +420 549 123 456 
E-mail:    hbh@hbh.cz 
IČ:    449 61 944 
DIČ:    CZ449 61 944 

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu 
Název:    ČEZ, a.s. 

2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Projektová dokumentace řeší přeložku stávající účelové komunikace do rozvodny. Oproti studii „Podklady pro 
aktualizaci ZÚR krajů a ÚP obcí dotčených transportem NTK v souvislosti s výstavbou NJZ v lokalitě Dukovany“ 
(05/2016, METROPROJEKT) není navrženo připojení na II/152, ale na místní komunikaci, která propojí obchvat s obcí 
z východní strany. 
Návrh je zpracován v souladu s podklady, který obdržel projektant od ČEZ, a.s. a od dopravce transformátorů do 
rozvodny. 
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2.2 Popis technického a konstrukčního řešení 

2.2.1 Směrové řešení 
Osa je navržena v přímých úsecích a v obloucích o poloměru R=50m. Délka přeložky je 247m. 
Směrové řešení je vykresleno v příloze č. 2 – SITUACE, směrový výpočet je doložen v příloze této zprávy. 

2.2.2 Výškové řešení 
Niveleta kopíruje stávající terén a je navržena ve stoupání se sklonem 2,50% (napojení na MK), 3,78% a 1,18%. Lomy 
nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky vypuklým (vrcholový) a vydutým (údolnicový) o poloměru 1500m. 
Výškové řešení je vykresleno v příloze č. 3 – PODÉLNÝ PROFIL, výpočet nivelety je doložen v příloze této zprávy. 

2.2.3 Příčné uspořádání 
Účelová komunikace je navržena v kategorii MO2k 6,5/30: 
jízdní pruhy    2 x 2,75 m = 5,50 m 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m 
celkem 6,50 m 
Šířkové uspořádání je vykresleno v příloze č. 4 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ. 

2.2.4 Zemní těleso a zemní práce 
ÚK je umístěna na terén. Zemní těleso bude ohumusováno, oseto a na vhodných místech se provedou vegetační 
výsadby (SO 801). 
Popis geotechnických podmínek – podrobný geotechnický průzkum, viz Dokladová část – příl. č. 5.1.  
Příprava staveniště – v rámci SO 021: provede se před zahájením zemních prací. 
- odstranění mimolesní zeleně (keřů, stromů) 
- odhumusování ploch ZPF – dle pedologického průzkumu, odstranění drnu 
- odstranění zpevněných ploch, dopravních značek, propustků a pod.  
Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací: 
 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací 
podle ČSN 72 1006. 
TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (06/2015) 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010) 
TP 94 – Úprava zemin (1.11.2013) 
Vl 2 – Silniční těleso 
Zeminy v podloží vozovky jsou podmínečně vhodné do aktivní zóny vozovky. Je navržena úprava nebo výměna 
podloží v hl. min 0,50m.  
Tvar a konstrukce zemního tělesa: viz příloha č. 04 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ a č. 05 – CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ 
ŘEZY.  

2.2.5 Chráničky 
SO 123 je v kolizi s plánovaným Rezervním Napájením Vlastní Spotřeby NJZ  – kabelové podzemní vedení. Pro každý 
blok NJZ budou 2 vedení RNVS 110kV. Jedno vedení tvoří: 
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 3 ks chráničky ø200 silnostěnná PE (pro jednotlivé kabely 110 kV) 
 1 ks chráničky ø200 silnostěnná PE (rezerva v případě poruchy kabelu 110 kV) 
 1 ks chránička ø110 Koruhard – pro uzemnění kabelu 110 kV 
 1 ks chránička ø160 Koruhard – pro optiku 
Chráničky musí být pod komunikací obetonovány dle požadavků normy. Způsob obetonování se bude odvíjet od 
požadované nosnosti komunikace. Podchod pod komunikací předpokládáme ve staničení 2,6 až 2,8 km. 

2.2.6 Zatravnění 
Zatravnění svahů nového silničního tělesa a přilehlých ploch bude provedeno ihned po jeho vybudování a 
ohumusování. Zatravnění v rovině bude provedeno ručním, výsevem nebo pomocí zakladače, svahy budou osety 
metodou hydroosevu. Pro výsev bude použita duhově bohatá travobylinná směs se zastoupením dvouděložných 
bylin vhodným pro motýly. 
Pro výsev lze použít např. kombinaci těchto směsí trav a bylin: 

 Základní směs 
 

česky  latinsky 
% podíl ve 

směsi 
Trávy bojínek hlíznatý Phleum bertolonii 7 
 jílek mnohokvětý westerwoldský Lolium multiflorum var. westerwoldicum 25 
 kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla 17,5 
 lipnice luční Poa pratensis 17,5 
 psineček obecný Agrostis capillaris 3 
 celkem  70,00 
    
Leguminózy čičorka pestrá Securigera varia 0,90 
 štírovník růžkatý Lotus corniculatus 5,10 
 tolice dětelová Medicago falcata 5,10 
 úročník bolhoj Anthyllis vulneraria 7,00 
 vičenec ligrus Onobrychis viciifolia 11,90 
 celkem  30,00 

Výsevek: 4 g/m2 

 Rozšiřující směs – Mezofytikum 

  česky  latinsky % podíl ve směsi 
Byliny  čekanka obecná Cichorium intybus 10,00 

 dobromysl obecná Origanum vulgare 2,00 

 jitrocel prostřední Plantago media 6,00 

 kopretina irkutská Leucanthemum ircutianum 10,00 

 mrkev obecná Daucus carota 10,00 

 řebříček obecný Achillea millefolium 5,00 

 šťovík kyselý Rumex acetosa 5,00 

 celkem  100,00 

Výsevek: 0,47 g/m2 
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Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto prací. Zhotovitel 
předloží použitou metodu výsevu, složení travní směsi a technologický předpis hydroosevu (vyčíslí množství 
komponentů jak pro náplň jedné cisterny, tak celek) ke schválení stavebnímu dozoru a projektantovi v dostatečném 
předstihu před zahájením prací.  
V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x (1x v rámci založení trávníku, 3x v rámci ošetřování vegetačních 
ploch). Zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby 
trávník při předávání splňoval parametry dle TKP13 – Vegetační úpravy.  

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY 
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. Sázavou.  
PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Projektant při zahájení projekčních prací oslovil všechny vlastníky nebo správce inženýrských sítí působících 
v předmětném území. Podklady od správců zapracoval do souboru stávajících inženýrských sítí. Sítě jsou vykresleny 
v příloze 1.2 v Podkladech pro DUR, kde jsou rovněž doloženy vyjádření vlastníků a správců.  
PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM VČETNĚ HG PRŮZKUMU 
Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava. 
Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry: 
• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku 

náhrady stanovuje ČSN 73 6133.  
• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí 

potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).  
• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na 

výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací práce.  
Podrobný geotechnický průzkum je součástí přílohy Dokladová část – příl. č. 5.1.   
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 
Pedologický průzkum byl vypracován v říjnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sáňkou, Brno. 
Účelem průzkumu bylo zhodnocení a klasifikace půdních podmínek na pozemcích půdního fondu a návrh mocnosti 
skrývky humusového a níže uloženého zúrodnění schopného horizontu, včetně zpracování bilance zemin.  
Pedologický průzkum je součástí přílohy Dokladová část – příl. č. 5.2.   
AKTUALIZACE DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
Dendrologický průzkum byl proveden v listopadu 2018. Do průzkumu byly zaneseny stromy a keře na plochách 
trvalého a dočasného záboru a jejich blízkém okolí. Jedná se o dřeviny rostoucí mimo les.  
V rámci stavby II/152 Slavětice – obchvat bylo zaevidováno 174 stromů a 600 m2 keřů mimolesní zeleně. V rámci 
stavby bude káceno 101 stromů a 472 m2 keřů. Je nutné, aby v době kácení byl v terénu již vyznačen obvod stavby, 
aby bylo kácení omezeno na minimum. 
Aktualizace dendrologického průzkumu je součástí přílohy Souvisící dokumentace – část 2 – Podklady a průzkumy – 
příl. 2.1.   
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4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním 
objektům stavby 

Na začátku stavby obchvatu bude provedena příprava území (SO 021). Přeložka SO 123 je napojena na SO 101. 

5 Návrh zpevněných ploch včetně případných 
výpočtů 

Návrhová úroveň porušení D1, TDZ IV, podloží PIII. 
Konstrukce vozovky 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11S  40mm        ČSN EN 13108-1 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+             60mm       ČSN EN 13108-1 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+             50mm       ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze  PI-C      ČSN 73 6129 
v množství 0,60 kg/m2 zbytkového pojiva  
s posypem HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m2                           
Štěrkodrť ŠDA  0/32       150mm      ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť                                                                           ŠDA  0/63  min.  150mm      ČSN 73 6126-1 
Celkem                    min.  460mm 
POZNÁMKY: 
Mezi vrstvami z asfaltových směsí se provede spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C (ČSN 73 
6129).   
Požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na zemní pláni min. 45MPa, na vrstvě z ŠDA min. 70MPa. 
Nezpevněná krajnice – povrch bude zpevněn štěrkodrtí frakce 0/32 tř. B v tl. 150mm. Povrch krajnice bude 
proveden ve sklonu 8% a snížen 30mm pod hranu vozovky.  

6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana PK 

Srážkové vody dopadající na povrch cesty budou odtékat do oboustranných příkopů, které se zaústí do příkopu MK 
(SO 122). 

7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, 
světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Svislé a vodorovné dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
a Vyhlášky č. 294/2015.  
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8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případně údržbu 

Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – ZÁSADY ORGANIZACE 
VÝSTAVBY. 
Prvotně budou provedeny práce v rámci SO 021 a přeložka meliorací SO 381.    

9 Vazba na případné technologické vybavení 
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení. 

10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o 
statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

Výpočty (směrové a výškové vedení) jsou přiloženy v příloze této zprávy. 

11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 
 
Brno, září 2020        Vypracoval: Ing. Jiří Boháč 
 
 
 
Přílohy:   
ROADPAC-směrový a výškový výpočet 



 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  HBH Projekt spol. s r.o.                                                  Kabátníkova 5, 602 00 Brno            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12

                                           SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC                        
 Projekt:5507                                                                                    
 Trasa:  1232.V12                                                                                

 Systém úhlů: grady           

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OT       .000000  634924.690 1167351.530 283.18335        .000        .000        .000
  0 tečna     23.819        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TK       .023819  634901.697 1167345.311 283.18334      50.000  634888.642 1167393.577
  1 kružnice  40.129        .000        .000    .00000        .000  634881.217 1167339.772  21.215   4.315  51.09329

  3 KP       .063948  634863.003 1167350.651 334.27663      50.000  634888.642 1167393.577
  1 klotoida    .000  634863.003 1167350.651 334.27669       -.071  634863.003 1167350.651    .000    .000    .00006

  4 PT       .063948  634863.003 1167350.651 334.27669        .000        .000        .000
  0 tečna     93.153        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  5 TP       .157101  634783.029 1167398.418 334.27669        .000        .000        .000
  2 klotoida    .000  634783.029 1167398.418 334.27669        .071  634783.030 1167398.418    .000    .000   -.00007

  6 PK       .157101  634783.029 1167398.418 334.27662     -50.000  634757.391 1167355.492
  2 kružnice  76.209        .000        .000    .00000        .000  634742.059 1167422.889  47.722 -19.119 -97.03279

  7 KT       .233310  634715.706 1167383.103 237.24384        .000        .000        .000
  0 tečna     13.809        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  8 TO       .247119  634708.080 1167371.590 237.24384        .000        .000        .000

  



 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  HBH Projekt spol. s r.o.                                                  Kabátníkova 5, 602 00 Brno            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP31

                                              NIVELETA ZADANÁ TEČNAMI                          

 Trasa:  1232.V31                                                                                

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě

       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    396.854    0          .000       .000     .000
                                                                               2.500      3.650      3.650
         2       .003650    396.945    9          .000       .000     .000
                                                                               2.500     13.605      3.970
         3       .017255    397.285    3      1500.000      9.635     .031
                                                                               3.785    189.712    160.558
         4       .206967    404.465    3      1500.000     19.520     .127
                                                                               1.182     40.152     20.632
         5       .247119    404.940    0          .000       .000     .000

 


