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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   II/152 Slavětice – obchvat 
Název objektu:   SO 171 - Provizorní komunikace v km 0.55                                                                                  
Místo stavby:   Kraj Vysočina 
Katastrální území:  Slavětice 
Předmět dokumentace:  Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:    Kraj Vysočina 
Adresa:    Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ:    70890749 
DIČ:    CZ70890749 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant objektu:  HBH Projekt spol. s r.o. 
Adresa:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Telefon:   +420 549 123 411 
Fax:    +420 549 123 456 
E-mail:    hbh@hbh.cz 
IČ:    449 61 944 
DIČ:    CZ449 61 944 

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu 
Název:    zhotovitel 

2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

Aby bylo možno napojit nově navržený obchvat na stávající silnici II/152 je vpravo od SO 101 v km 0.40 – 0.70 
navržena jednopruhová provizorní komunikace.    
Směrové řešení: 
Osa provizorní komunikace je navržena z přímých úseků a prostým kružnicových oblouků. Odpojuje se ze stávající 
silnice II/152 a připojuje na nově navržený obchvat (SO 101). Nejmenší poloměr směrového oblouku je 110m. 
Délka provizorní komunikace je 307m.   
Směrové řešení je vykresleno v příloze č. 2 – SITUACE, směrový výpočet je doložen v příloze této zprávy. 
Výškové řešení: 
Niveleta provizorní komunikace se odpojuje z hrany zpevnění stávající sil. II/152 v klesání 3.50%. Poté pokračuje 
mírně nad terénem až do místa napojení k SO 101. K nové komunikaci se napojuje v klesání 3.40%.  
Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky. Nejmenší vydutý je R=1000m a nejmenší vypuklý R=1300m. 
Výškové řešení je vykresleno v příloze č. 3 – PODÉLNÝ PROFIL, niveleta je doložena v příloze této zprávy. 
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Příčné uspořádání: 
Komunikace je navržena jako jednopruhová s volnou šířkou 4,00m. 
jízdní pruhy    1 x 3,50 m = 3,50 m 
nezpevněná krajnice 2 x 0,25 m = 0,50 m 
celkem volná šířka 4,00 m 
Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2.50%. Ve směrových obloucích je příčný sklon převrácen na -2.5%. 
Ve směrových obloucích je vozovka jízdního pruhu rozšířena dle ČSN 73 6101. 
Nezpevněná krajnice bude zpevněna ŠD 0/32 v tl. 100mm. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu 8% od 
vozovky. 
Šířkové uspořádání je vykresleno v příloze č. 4 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ. 
Zemní těleso: 
Popis geotechnických podmínek – podrobný geotechnický průzkum, viz Dokladová část – příl. č. 5.1.  
Příprava staveniště – v rámci SO 021: provede se před zahájením zemních prací. 
- odstranění mimolesní zeleně (keřů, stromů) 
- odhumusování ploch ZPF – dle pedologického průzkumu, odstranění drnu. 
- odstranění zpevněných ploch, dopravních značek, propustků a pod. 
Svahy silničního tělesa nebudou ohumusovány. 
Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací: 
 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací 
podle ČSN 72 1006. 
TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (06/2015) 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
TP 94 – Úprava zemin (1.11.2013) 
Vl 2 – Silniční těleso 

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY 
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. 
Sázavou.  
PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Projektant při zahájení projekčních prací oslovil všechny vlastníky nebo správce inženýrských sítí působících 
v předmětném území. Podklady od správců zapracoval do souboru stávajících inženýrských sítí. Sítě jsou 
vykresleny v příloze 1.2 v Podkladech pro DUR, kde jsou rovněž doloženy vyjádření vlastníků a správců.  
PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM VČETNĚ HG PRŮZKUMU 
Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava. 
Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry: 
• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku 

náhrady stanovuje ČSN 73 6133.  
• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí 

potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).  
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• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na 
výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací 
práce.  

Podrobný geotechnický průzkum je součástí přílohy Dokladová část – příl. č. 5.1.   
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 
Pedologický průzkum byl vypracován v říjnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sáňkou, Brno. 
Účelem průzkumu bylo zhodnocení a klasifikace půdních podmínek na pozemcích půdního fondu a návrh 
mocnosti skrývky humusového a níže uloženého zúrodnění schopného horizontu, včetně zpracování bilance 
zemin.  
Pedologický průzkum je součástí přílohy Dokladová část – příl. č. 5.2.   
AKTUALIZACE DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
Dendrologický průzkum byl proveden v listopadu 2018. Do průzkumu byly zaneseny stromy a keře na plochách 
trvalého a dočasného záboru a jejich blízkém okolí. Jedná se o dřeviny rostoucí mimo les.  
V rámci stavby II/152 Slavětice – obchvat bylo zaevidováno 170 stromů a 520 m2 keřů mimolesní zeleně. V rámci 
stavby bude káceno 97 stromů a 392 m2 keřů. Je nutné, aby v době kácení byl v terénu již vyznačen obvod stavby, 
aby bylo kácení omezeno na minimum. 
Aktualizace dendrologického průzkumu je součástí přílohy Souvisící dokumentace – část 2 – Podklady a průzkumy 
– příl. 2.1.   

4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním 
objektům stavby 

Provizorní komunikace se odpojuje ze stávající silnice II/152 a připojuje na nově navržený obchvat (SO 101). 

5 Návrh zpevněných ploch včetně případných 
výpočtů 

Konstrukce vozovky:  
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik z emulze zbytk. množství PS-C    ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 
asfaltu 0,35 kg/m2   
R-mat   RS 0/32 A 50mm   TP 208, ČSN EN 13108-8 
Postřik infiltrační z kation. asf. emulze PI-C    ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 
zbytk. množství pojiva 0,60 kg/m2 
Štěrkodrť 0/32 G/E  ŠDB      min. 200 mm     ČSN 73 6126-1  
(lze nahradit RS ŠD 0/32)          TP 208 
Celkem                                                                 min. 300 mm 
Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45 MPa. Požadovaná míra zhutnění na 
vrstvě ŠD je 80 MPa. 
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6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana PK 

Odvodnění je řešeno pomocí vhodné kombinace podélného a příčného sklonu po celém průběhu trasy. V místě 
napojeni na SO 101 je komunikace vedena v mírném zářezu. Voda z vozovky je tak odvedena do příkopu podél SO 
101.  K převedení příkopu pod provizorní komunikací je v km 0.265 navržen dočasný propustek DN 600. 

7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, 
světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Je navrženo vodorovné a svislé dopravní značení, návrh je vykreslený v příloze č. 6 - SITUACE DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ. 

8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případně údržbu 

Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – ZÁSADY ORGANIZACE 
VÝSTAVBY. 
Prvotně budou provedeny práce v rámci SO 021 a přeložka meliorací SO 381.    
Po konci využívání provizorní komunikace bude provedena demolice zhotovitelem stavby. Materiál z obrusné 
vrstvy bude zpracován zhotovitelem. Nekontaminovaný materiál z nestmelené vrstvy konstrukce vozovky a 
materiál z tělesa náspu bude využit na drobné terénní úpravy.  
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí u příslušných 
správců a vyznačení polohy předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění stavebních 
prací.  
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

9 Vazba na případné technologické vybavení 
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení. 

10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o 
statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

Výpočty (směrové a výškové vedení) jsou přiloženy v příloze této zprávy. 
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11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, září 2020        Vypracoval: Ing. Jiří Boháč 
 
 
 
Přílohy: ROADPAC – směrový a výškový výpočet 
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  HBH Projekt spol. s r.o.                                                  Kabátníkova 5, 602 00 Brno            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12

                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC                        

   Projekt:5507                                                                                    
 Trasa:  1711.V12                                                                                

 Systém úhlů: grady           

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OK       .000000  636881.813 1166964.594 300.53685     110.000  636882.741 1167074.590
  1 kružnice  37.957        .000        .000    .00000        .000  636862.645 1166964.756  19.169   1.658  21.96720

  2 KP       .037957  636844.661 1166971.391 322.50405     110.000  636882.741 1167074.590
  1 klotoida    .008  636844.654 1166971.394 322.50627       -.918  636844.659 1166971.392    .003    .005    .00221

  3 PT       .037964  636844.654 1166971.394 322.50626        .000        .000        .000
  0 tečna     11.760        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TK       .049724  636833.621 1166975.465 322.50627    -110.000  636795.538 1166872.268
  2 kružnice  37.548        .000        .000    .00000        .000  636815.835 1166982.029  18.959  -1.622 -21.73089

  5 KT       .087272  636796.878 1166982.260 300.77538        .000        .000        .000
  0 tečna    129.975        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  6 TP       .217247  636666.913 1166983.843 300.77538        .000        .000        .000
  3 klotoida    .013  636666.913 1166983.843 300.77538       1.195  636666.904 1166983.843    .009    .004   -.00376

  7 PK       .217260  636666.900 1166983.843 300.77162    -110.000  636665.567 1166873.851
  3 kružnice  33.857        .000        .000    .00000        .000  636649.838 1166984.050  17.064  -1.316 -19.59480

  8 KT       .251117  636633.514 1166979.078 281.17682        .000        .000        .000
  0 tečna      9.097        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  9 TK       .260215  636624.812 1166976.427 281.17682     110.000  636592.760 1167081.654
  4 kružnice  47.642        .000        .000    .00000        .000  636601.662 1166969.376  24.200   2.631  27.57229

 10 KO       .307856  636577.690 1166972.691 308.74911     110.000        .000        .000



 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  HBH Projekt spol. s r.o.                                                  Kabátníkova 5, 602 00 Brno            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP31

                                              NIVELETA ZADANÁ TEČNAMI                          

 
 Trasa:  171.V31                                                                            

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě

       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    389.108    0          .000       .000     .000
                                                                               -.536     26.121     26.121
         2       .026121    388.968    9          .000       .000     .000
                                                                              -3.500     36.422     14.422
         3       .062543    387.693    3      1000.000     22.000     .242
                                                                                .900     59.051     20.051
         4       .121594    388.225    3      2000.000     17.000     .072
                                                                               2.600     61.201      5.201
         5       .182795    389.816    3      1300.000     39.000     .585
                                                                              -3.400     90.175     51.175
         6       .272970    386.750    9          .000       .000     .000
                                                                               -.482     34.886     34.886
         7       .307856    386.582    0          .000       .000     .000

 


