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1 Identifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbe

Ndzev stavby: 11/152 Slavétice - obchvat

Ndzev objektu: SO 341 Ochrana vodovodu DN 200 Lt vkm 1.10

Misto stavby: kraj Vysocina

Katastrdini uzemi: Slavétice

Predmét dokumentace: Dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti (DUR)

Vlastnik / sprdvce objektu: obec Rouchovany

1.2 Udaje o objednateli stavby

Ndzev: Kraj Vysocina

Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC: 70890749

DIC: CZ70890749

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.

Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno

Telefon: +420549 123 411

Fax: +420 549 123 456

E-mail: hbh@hbh.cz

IC: 449 61 944

DIC: CZ449 61 944
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2 Strucny technicky popis se zduvodnénim
navrzeného reseni

2.1 Obsah

01 Technicka zprava
02 Situace

03 Podélny profil
04 UloZeni potrubi

2.2 Uvod

Silnice 11/152 cca v km 1,1 kfiZi stavajici vodovodni fad LT DN200, PN10. V misté kfizeni komunikace s vodovodem
bude potrubi vodovodu uloZzeno do chranicky.

2.3 Strucny popis SO341

Stdvajici vodovodni fad LT DN200, PN10 kfizi budouci komunikaci. V misté kfizeni komunikace s vodovodem bude
potrubi vodovodu uloZeno do chranicky.

Celkova délka chranicky je cca 26m. Predpokladané kryti stavajiciho vodovodu je kolem 1,4 m, pred realizaci
nutno oveéfit kopanou sondou. Pfelozka bude vyskové umisténa v Urovni stavajiciho vodovodu. Nové potrubi bude
v chraniéce vystfedéné pomoci kluznych objimek, konce chrani¢ky budou uzavieny manzetami. Na novém potrubi
bude provedena tlakovd zkouska dle CSN 755911 a dale proplach a desinfekce potrubi. Bude provedena zkouska
vodivosti identifikaéniho vodice. Novy Usek potrubi bude uloZzen do chranicky, stdvajici usek bude odstranén a
potrubi v chrani¢ce bude premisténo do trasy stavajiciho vodovodu. Nasledné bude provedeno propojeni na
stadvajici vodovod, stavajici potrubi bude odstranéno v délce cca 28 m.

Prelozka bude doplnéna identifikacnim vodi¢em a vodovodni identifikacni folii. Spoje v chrani¢ce a vlomech
budou provedeny jako hrdlové zamkové. Konce chranicky a lomy budou v terénu vyznaceny identifikacnimi
sloupky.

Trasa prelozky bude zamérena geodetem.

Vodovod TVL DN200, PN10 cca28m
Chrénicka PE-HD SDR11, D400/36,3 cca26m
Rusené potrubi LT DN200 cca28m

Potrubi bude z tvarné litiny LT s vnitfni polyuretanovou vystelkou a se vnéjsi ochranou Zn v mnozstvi 200 g/m?2.
Spoje v chréniéce a lomech budou provedeny jako hrdlové, v namahanych mistech a ohybech zabezpecené
zamkovym spojem. V mistech napojeni na stavajici fad budou v pfipadé potfeby opérné bloky (zavisi na
skute¢ném vedeni st. potrubi). V misté napojeni nového potrubi na stavajici budou osazeny spojky WAGA.
Spoje mezi stavajicim a novym potrubim budou feseny rozméroveé i technicky odpovidajicimi tvarovkami.
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Chranicka je navrzena PE-HD DN400. Potrubi bude v chranic¢ce uloZzeno v kluznych distanénich objimkach, pficemz
na zacatku a na konci kazdé chranicky budou osazeny dva distancni krouzky vedle sebe a zbytek krouzk( bude
rovnomérné rozdélen po délce potrubi. Chranicky budou na zac¢atku a na konci opatfeny ochrannymi manzetami.
Rozestup distancnich krouzkl pro DN40O bude 1,5 m.

2.4 Zemni prace

Zemni prace je nutno koordinovat s vykopovymi pracemi pro stavbu 11/152.

Zemni prace budou provedeny v souladu s TKP 4. Vykopy se predpokladaji v zeminach tézitelnosti I., zattidéni
podle CSN 736133.

UloZeni potrubi

Potrubi bude ulozeno v kolmé ryze na loze z jemnozrnného nesoudrzného materialu frakce 0-8 mm, tl. 0,10 m.
Obsyp potrubi bude z nesoudrzného materialu frakce 0-22 mm do Urovné 0,3 m nad potrubi, obsyp bude hutnén
po vrstvach ru¢né nebo lehkou zhutfiovaci technikou. Na horni plose obsypu bude umisténa vystrazna folie. Tézké
strojni hutnéni je od Urovné 0,3 m nad vrcholem potrubi. Nad potrubim bude umistén signalizaéni vodi¢ CYY 6

mm?Z.

Zasyp
Zasyp bude proveden dle TKP3. Ve volném terénu bude zdsyp proveden zeminou z vykopu hutnénou po vrstvach

na 92 % PS. V komunikaci bude zasyp SP hutnénym po vrstvach na 95 % PS, v aktivni zéné komunikace na 100 %
PS. Mira zhutnéni v komunikaci musi byt déle v souladu s CSN 721006.

Stavebni ryha

Sitka stavebni ryhy bude dle CSN EN 1610. Stavebni ryha musi byt po dobu vystavby bezpeéné odvodnéna (TKP3).
PFi nutnosti odvést vodu z vykopu bude ve dné umisténa pracovni drenaz flex. PVC DN100, ktera bude umisténa
pod loZe potrubi a obsypana drenaznim stérkem frakce 16/32 v mocnosti 50 az 200 mm. Po dobu vystavby bude
drenazni voda Cerpana, po ukonceni vystavby bude drendz ponechana v zemi jako nefunkéni.

2.5 Tlakové zkousky

Uvedeni do provozu musi predchazet:

= yyciSténi potrubi, proplach

= provedeni tlakové zkousky s kladnym vysledkem dle CSN 755911

= provedeni desinfekce potrubi s kladnym vysledkem

= provedeni zkousky vodivosti signalizacniho vodice s kladnym vysledkem
= prevzeti provozovatelem

= zaméreni skutecného stavu potrubi opravnénym geodetem

Tlakova zkouska bude provedena samostatné na prelozkach pred zahozem potrubi a pred prepojenim, ke zkousce
bude pfizvan zastupce provozovatele.
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2.6 Vytyceni

Souradnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: Balt p. v.

Vytyceni je soucasti Geodetického koordinacniho vykresu.

VytyCeni bude provedeno z pevnych bod( primarni vytyCovaci sité stavby a doplnénych bodd sekundarni
vytyCovaci sité, nachazejicich se vdaném tUzemi. Soufadnicovy systém SJTSK, vyskovy systém Bpv.

Pfesnost vytyceni a presnosti provadéni budou provadény s souladu s platnymi CSN a TKP.
Zakladni pozadavky na presnost vytycéeni se Fidi:

CSN 730420-2/2002 Piesnost vytycovani staveb

CSN 730212-4/2002 Geometrickd pFesnost ve vystavbé — kontrola pFesnosti, ¢ast 4: liniové
stavebni objekty.

Pfedepsand min. vzdalenost a vy$kové odchylky u soub&inych vedeni se ¥idi CSN 73 6005.

Vytyceni jednotlivych bod(i osy toku je uréeno v souradnicich JTSK. Vytyéeni stavajicich podzemnich inzenyrskych
siti bude provedeno pred zahajenim stavby za ucasti spravci jednotlivych zafizeni, pfipadné ovéreno kopanymi
sondami pfimo na stavenisti.

Mohou se vyskytovat IS, které se nepodafilo zjistit. Pfipadné kolize je nutno fesit pfimo na stavbé.

2.7 Souvisejici objekty

S0101 Prelozka silnice 11/152
S0153 Prelozka polni cesty vkm 2,29
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3 Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu, véetné
jejich uziti v dokumentaci

3.1 Projektova dokumentace a vydana rozhodnuti

e ,I1I/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,02/2019)

e Na stavbu bylo vyddno ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti“, které vydal Krajsky Gfad Vysocina, Odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne
7.7.2020.

e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjisténych zvlasté chranénych druhi Zivocich(, vydano
Krajskym Gfadem Vysocdina dne 18.10.2019 pod €.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

3.2 Priizkumy

3.2.1 Podrobny geotechnicky prtizkum véetné HG prazkumu

Podrobny GT prizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Z podrobného geotechnického prizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e Zeminy trasy obchvatu jsou podminecné vhodné a nevhodné pro pouziti v aktivni zéné vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Zemina z vrtu S11 nesplfiuje pozadavek CSN 73 6133 pro podloZi ndsypu prechodové oblasti mostu (IBI min.
5%)

e  Geotechnické charakteristiky podloZi zaklad(l budouciho mostu jsou rozdilné na zapadni strané udoli
(nestlacitelné podlozi je hluboko) a na vychodni strané udoli (nestlacitelné podlozZi je tésné pod povrchem).

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilitd mostu na zapadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).

e Maximalni sklony svahl zarez( jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.

e Vétsina zemin trasy, zarez( a vykopU pro pilife mostu, je tézitelnd béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (mdlo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba pouZit kladiva, pripadné trhaci
prace.

Podrobny geotechnicky priizkum je soucasti pfilohy Dokladovd cdst — pril. C. 5.1.

3.3 Geodetické podklady

Geodetické zaméreni stavby bylo provedeno v fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zdar n.
Sdzavou.

Jedna se o zaméfeni stavajici silnice v extravilanu obce Slavétice a o zaméreni vysek terénu v oteviené krajing,
polni cesty zpevnéné i nezpevnéné, terénni vyznamné lomy, osamocené stromy, pfihradové stozary / sloupy VN a
VVN a pfilehlé plochy.
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4 Zvlastni podminky a pozadavky na postup

Y 4 &4 V 4 Y 4 4

vystavby, pripadné udrzby

4.1 KFizeni stavajicich inzenyrskych siti
Vedeni dotcenych inZenyrskych siti je patrné z ptiloh ¢.2 — Situace a ¢.3 — Podélny profil.
Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti dle pfislusnych norem, zakon(, vyhlasek,
ptipadné pozadavkd spravc(.
Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel ovéreni polohy inZenyrskych siti a jejich pfipojek u pfislusnych
spravcl a vyznaceni polohy siti preda v digitalni a grafické podobé objednateli, ktery toto vyznaceni zachova po
celou dobu provadéni stavebnich praci.
Veskera stavebni ¢innost, kterd bude provadéna v ochrannych pasmech, se fidi prisluSnymi zdkony a predpisy a
mUze byt provadéna pouze se souhlasem spravce zafizeni, ke kterému ochranné pasmo pfislusi.

4.2 Postup vystavby

Pfed zahdjenim vykopovych praci budou spravci siti fyzicky vytyCeny vSechny inZenyrské sité. Realizace bude
provadéna po dohodé se sprdvcem a vlastnikem vodovodu. Pfipadné srazkové a podzemni vody budou z vykopu
odvadény. Na novém potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 755911 a dale proplach a desinfekce
potrubi. Bude provedena zkouska vodivosti identifikacniho vodie. Ndsledné bude provedeno prepojeni
vodovodniho fadu. Ruseny Usek vodovodu v délce cca 28 m bude odstranén.

Technologicky postup vystavby bude schvélen spravcem sité.

4.3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe¢nostnich a hygienickych ptedpis@ platnych v dobé
provadeéni stavby, podrobné viz pfiloha ,,A” Prlvodni zprava, ,,B“ Souhrnné feseni stavby, ,,H” Plan BOZP.

4.4 Podminky ochrany zivotniho prostredi

Sohledem na ochranu ZP musi stavebni prace probihat maximalné $etrné, v souladu s platnymi normami,
predpisy a vyhlaskami. Musi byt dodrZzen docasny i trvaly zdbor stavby a stavenistni doprava musi probihat pouze
po vyznacenych pfistupovych cestach. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy ani vodoteci ropnymi a jinymi produkty.
PFi vyjizdéni stavenistni dopravy na komunikacni sit musi byt vozidla ocisténa. Nakladani s odpady bude feseno
plvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢. 106/2005 Sb. a navazujicimi provadécimi predpisy. Po uvedeni do
provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostredi.

5 Projednani a pripominky

Projekt byl predloZen investorovi a majetkovému sprévci ve stupni DSP, koncept. Pripominky budou zapracovany.

V Bratislavé, zari 2020 Vypracoval: Hlavacova
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