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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   II/152 Slavětice - obchvat 

Název objektu:   SO 341 Ochrana vodovodu DN 200 Lt v km 1.10 
Místo stavby:   kraj Vysočina 
Katastrální území:  Slavětice 

Předmět dokumentace:  Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 

Vlastník / správce objektu: obec Rouchovany 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:    Kraj Vysočina 
Adresa:    Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ:    70890749 
DIČ:    CZ70890749 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant objektu:  HBH Projekt spol. s r.o. 
Adresa:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Telefon:   +420 549 123 411 
Fax:    +420 549 123 456 
E-mail:    hbh@hbh.cz 
IČ:    449 61 944 
DIČ:    CZ449 61 944 
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2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Obsah 
 

01 Technická zpráva 

02 Situace 

03 Podélný profil  

04 Uložení potrubí 

 

2.2 Úvod 
 

Silnice II/152 cca v km 1,1 kříží stávající vodovodní řad LT DN200, PN10. V místě křížení komunikace s vodovodem 
bude potrubí vodovodu uloženo do chráničky. 

 

2.3 Stručný popis SO341 
 

Stávající vodovodní řad LT DN200, PN10 kříží budoucí komunikaci. V místě křížení komunikace s vodovodem bude 
potrubí vodovodu uloženo do chráničky. 

Celková délka chráničky je cca 26m.  Předpokládané krytí stávajícího vodovodu je kolem 1,4 m, před realizací 
nutno ověřit kopanou sondou. Přeložka bude výškově umístěna v úrovni stávajícího vodovodu. Nové potrubí bude 
v chráničce vystředěné pomocí kluzných objímek, konce chráničky budou uzavřeny manžetami. Na novém potrubí 
bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911 a dále proplach a desinfekce potrubí. Bude provedena zkouška 
vodivosti identifikačního vodiče. Nový úsek potrubí bude uložen do chráničky, stávající úsek bude odstraněn a 
potrubí v chráničce bude přemístěno do trasy stávajícího vodovodu. Následně bude provedeno propojení na 
stávající vodovod, stávající potrubí bude odstraněno v délce cca 28 m. 

Přeložka bude doplněna identifikačním vodičem a vodovodní identifikační folií. Spoje v chráničce a v lomech 
budou provedeny jako hrdlové zámkové. Konce chráničky a lomy budou v terénu vyznačeny identifikačními 
sloupky. 

Trasa přeložky bude zaměřena geodetem. 

 

Vodovod TVL DN200, PN10    cca 28 m 

Chránička PE-HD SDR11, D400/36,3   cca 26 m 

Rušené potrubí LT DN200    cca 28 m 

 

Potrubí bude z tvárné litiny LT s vnitřní polyuretanovou výstelkou a se vnější ochranou Zn v množství 200 g/m2. 
Spoje v chráničce a lomech budou provedeny jako hrdlové, v namáhaných místech a ohybech zabezpečené 
zámkovým spojem. V místech napojení na stávající řad budou v případě potřeby opěrné bloky (závisí na 
skutečném vedení st. potrubí). V místě napojení nového potrubí na stávající budou osazeny spojky WAGA. 
Spoje mezi stávajícím a novým potrubím budou řešeny rozměrově i technicky odpovídajícími tvarovkami. 
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Chránička je navržena PE-HD DN400. Potrubí bude v chráničce uloženo v kluzných distančních objímkách, přičemž 
na začátku a na konci každé chráničky budou osazeny dva distanční kroužky vedle sebe a zbytek kroužků bude 
rovnoměrně rozdělen po délce potrubí. Chráničky budou na začátku a na konci opatřeny ochrannými manžetami. 
Rozestup distančních kroužků pro DN400 bude 1,5 m. 

 

2.4 Zemní práce 
Zemní práce je nutno koordinovat s výkopovými pracemi pro stavbu II/152.  

 

Zemní práce budou provedeny v souladu s TKP 4. Výkopy se předpokládají v zeminách těžitelnosti I., zatřídění 
podle ČSN 736133. 

 

Uložení potrubí 

Potrubí bude uloženo v kolmé rýze na lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu frakce 0-8 mm, tl. 0,10 m. 
Obsyp potrubí bude z nesoudržného materiálu frakce 0-22 mm do úrovně 0,3 m nad potrubí, obsyp bude hutněn 
po vrstvách ručně nebo lehkou zhutňovací technikou. Na horní ploše obsypu bude umístěna výstražná folie. Těžké 
strojní hutnění je od úrovně 0,3 m nad vrcholem potrubí. Nad potrubím bude umístěn signalizační vodič CYY 6 
mm2.  

 

Zásyp 

Zásyp bude proveden dle TKP3. Ve volném terénu bude zásyp proveden zeminou z výkopu hutněnou po vrstvách 
na 92 % PS. V komunikaci bude zásyp ŠP hutněným po vrstvách na 95 % PS, v aktivní zóně komunikace na 100 % 
PS. Míra zhutnění v komunikaci musí být dále v souladu s ČSN 721006. 

 

Stavební rýha 

Šířka stavební rýhy bude dle ČSN EN 1610. Stavební rýha musí být po dobu výstavby bezpečně odvodněna (TKP3). 
Při nutnosti odvést vodu z výkopu bude ve dně umístěna pracovní drenáž flex. PVC DN100, která bude umístěna 
pod lože potrubí a obsypána drenážním štěrkem frakce 16/32 v mocnosti 50 až 200 mm. Po dobu výstavby bude 
drenážní voda čerpána, po ukončení výstavby bude drenáž ponechána v zemi jako nefunkční. 

 

2.5 Tlakové zkoušky 
Uvedení do provozu musí předcházet: 

▪ vyčištění potrubí, proplach 
▪ provedení tlakové zkoušky s kladným výsledkem dle ČSN 755911 
▪ provedení desinfekce potrubí s kladným výsledkem 
▪ provedení zkoušky vodivosti signalizačního vodiče s kladným výsledkem 
▪ převzetí provozovatelem 
▪ zaměření skutečného stavu potrubí oprávněným geodetem 

Tlaková zkouška bude provedena samostatně na přeložkách před záhozem potrubí a před přepojením, ke zkoušce 
bude přizván zástupce provozovatele. 
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2.6 Vytyčení 
Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém : Balt p. v. 

 

Vytyčení je součástí Geodetického koordinačního výkresu.  

 

Vytyčení bude provedeno z pevných bodů primární vytyčovací sítě stavby a doplněných bodů sekundární 
vytyčovací sítě, nacházejících se v daném území. Souřadnicový systém SJTSK, výškový systém Bpv. 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny s souladu s platnými ČSN a TKP. 

Základní požadavky na přesnost vytyčení se řídí: 

ČSN 730420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN 730212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4: liniové 

stavební objekty. 

Předepsaná min. vzdálenost a výškové odchylky u souběžných vedení se řídí ČSN 73 6005. 

Vytyčení jednotlivých bodů osy toku je určeno v souřadnicích JTSK. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských 
sítí bude provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými 
sondami přímo na staveništi. 

Mohou se vyskytovat IS, které se nepodařilo zjistit. Případné kolize je nutno řešit přímo na stavbě. 

 

2.7 Související objekty 
SO101 Přeložka silnice II/152 

SO153 Přeložka polní cesty v km 2,29 
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3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci 

3.1 Projektová dokumentace a vydaná rozhodnutí 
• „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (vypracoval HBH Projekt spol. 

s r.o., 02/2019) 

• Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí – Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Vysočina, Odbor 
územního plánování a stavebního řádu, pod č.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo právní moci dne 
7.7.2020.  

• Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů, vydáno 
Krajským úřadem Vysočina dne 18.10.2019 pod č.j. KUJI 81703/2019 a nabylo právní moci dne 6.11.2019 

3.2 Průzkumy 

3.2.1 Podrobný geotechnický průzkum včetně HG průzkumu 
Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava. 

Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry: 

• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku 
náhrady stanovuje ČSN 73 6133.  

• Zemina z vrtu S11 nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro podloží násypu přechodové oblasti mostu (IBI min. 
5%) 

• Geotechnické charakteristiky podloží základů budoucího mostu jsou rozdílné na západní straně údolí 
(nestlačitelné podloží je hluboko) a na východní straně údolí (nestlačitelné podloží je těsně pod povrchem).  

• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí 
potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).  

• Maximální sklony svahů zářezů jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.  
• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na 

výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací 
práce.  

Podrobný geotechnický průzkum je součástí přílohy Dokladová část – příl. č. 5.1.   

 

3.3 Geodetické podklady 
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. 
Sázavou.  

Jedná se o zaměření stávající silnice v extravilánu obce Slavětice a o zaměření výšek terénu v otevřené krajině, 
polní cesty zpevněné i nezpevněné, terénní významné lomy, osamocené stromy, příhradové stožáry / sloupy VN a 
VVN a přilehlé plochy. 
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4 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případné údržby 

4.1 Křížení stávajících inženýrských sítí 
Vedení dotčených inženýrských sítí je patrné z příloh č.2 – Situace a č.3 – Podélný profil. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel ověření polohy inženýrských sítí a jejich přípojek u příslušných 
správců a vyznačení polohy sítí předá v digitální a grafické podobě objednateli, který toto vyznačení zachová po 
celou dobu provádění stavebních prací. 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se řídí příslušnými zákony a předpisy a 
může být prováděna pouze se souhlasem správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo přísluší. 

 

4.2 Postup výstavby  
Před zahájením výkopových prací budou správci sítí fyzicky vytyčeny všechny inženýrské sítě. Realizace bude 
prováděna po dohodě se správcem a vlastníkem vodovodu. Případné srážkové a podzemní vody budou z výkopu 
odváděny. Na novém potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911 a dále proplach a desinfekce 
potrubí. Bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče.  Následně bude provedeno přepojení 
vodovodního řadu.  Rušený úsek vodovodu v délce cca 28 m bude odstraněn. 

Technologický postup výstavby bude schválen správcem sítě.  

 

4.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby, podrobně viz příloha „A“ Průvodní zpráva, „B“ Souhrnné řešení stavby, „H“ Plán BOZP. 

 

4.4 Podmínky ochrany životního prostředí 
S ohledem na ochranu ŽP musí stavební práce probíhat maximálně šetrně, v souladu s platnými normami, 
předpisy a vyhláškami. Musí být dodržen dočasný i trvalý zábor stavby a staveništní doprava musí probíhat pouze 
po vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. 
Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna. Nakládání s odpady bude řešeno 
původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy. Po uvedení do 
provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí.  

 

5 Projednání a připomínky 
Projekt byl předložen investorovi a majetkovému správci ve stupni DSP, koncept.  Připomínky budou zapracovány. 

 

 

V Bratislavě, září 2020        Vypracoval: Hlaváčová 


