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1 Identifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbe

Ndzev stavby: 11/152 Slavétice - obchvat

Ndzev objektu: SO 381 Uprava melioraci

Misto stavby: kraj Vysocina

KatastrdIni uzemi: Slavétice

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

Vlastnik / sprdvce objektu: Vlastnici pozemkii

1.2 Udaje o objednateli stavby

Ndzev: Kraj Vysocina

Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC: 70890749

DIC: CZ70890749

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.

Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno

Telefon: +420549 123 411

Fax: +420 549 123 456

E-mail: hbh@hbh.cz

IC: 449 61 944

DIC: CZ449 61 944
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2 Strucny technicky popis se zduvodnénim
navrzeného reseni

2.1 Obsah

01 Technicka zprava

02.1  Situace —Stoka A, Al

02.2  Situace —Stoka A, Al

02.3  Situace — Stoka B

03.1  Podélny profil — stoka A, Al
03.2  Podélny profil — stoka B

04 UloZeni potrubi

05 Typové vykresy

06 Revizni Sachta

2.2 Uvod

Zajmové Uzemi je dle dostupnych podkladi odvodnéno plosnou trubni drenazi. Pribéh drendzniho potrubi je v
situaci zanesen pouze orientacné. O stavajici melioracni siti nejsou k dispozici Zadné blizsi podklady.

2.3 Technické reSeni

V rdmci technického feseni je nutno uvaZovat s vyskytem stavajici melioracni sité. Jelikoz se stavba v meliorované
oblasti vyskytuje predevsim v nasypu, budou pfi realizaci komunikace zohlednény pouze stavbou pfimo dotéené
meliorace.

V situaci jsou zakresleny nové zachytné drény DN200, kterymi budou podchyceny pfipadné dotcené stavajici
sbérné a svodné drény. Zachytné drény budou dle moZnosti vedeny pfiblizné v hloubce 1 - 1,20 m. UloZeni
zachytnych drén(l je navrZieno tak, aby bylo moZzno podchytit vody ze stavajicich sbérnych a svodnych drén(
nejednotné vyskové urovné.

Stoka, A, A1“

Trasa stoky ,,A” je vedena podél pravé strané komunikace ve stani¢eni 0,280 00 — 1,720 00 a je zausténa vyustnim
objektem VO do potoka Olesna. Stoka ,,Al1“ je vedena pod navrhovanym mostnim objektem SO201 a je zausténa
do stoky ,A“ v drendini $achté A/SD2. Kde potrubi podchdazejici SO 151 - vétev 1 vkm cca 1,360 je potrubi
navrzeno jako plnosténné DN300.

Perforované potrubi DN200 — Stoka A 1437,84 m
Perforované potrubi DN200 — Stoka Al 53,07 m
PInosténné potrubi DN300 - Stoka A 14,50 m
DrendZzni Sachta kontrolni betonova DN80O 17 ks
Kontrolni Sachta betonova DN1000 2 ks
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Stoka ,B“

Trasa stoky ,,B“ zacind na pravé strané komunikace ve stanic¢eni 2,220 00. Pfekfizuje navrhovanou komunikaci
S0101 a pokracuje po levé strané komunikace do staniceni 2,340 00. Kde potrubi podchdzejici SO 101 a SO153 je
potrubi navrieno jako plnosténné DN300.

Perforované potrubi DN200 — Stoka B 144,36 m

PInosténné potrubi DN300 - Stoka B 47,11 m

Drenaizni Sachta kontrolni betonovd DN800 3 ks

Kontrolni Sachta betonova DN1000 4 ks

2.4 Trubni materaly a ulozeni potrubi

Potrubi zachytnych dréni je navrieno plastové perforované DN200 a bude uloZeno pfiblizné v hloubce 1,20 m
tak, aby bylo mozno napoijit vody ze stavajicich sbérnych a svodnych drén. Usek v délce 14,53 m podchazejici
vétev 1 - cesty SO151 bude plnosténné.

NavrZeny jsou dva pFicné profily zachytnych drén( :

A/ UloZeni drendzniho potrubi zachytného drénu pro neptiznivé spaddové poméry

PFi nepfiznivych spadovych pomérech mize nastat, Ze stavajici sbérné a svodné drény budou vyskové umistény
pod Urovni zachytnych drénd. Kolem zachytného drénu je proto navrien vétsi podsyp sahajici az na
predpokladanou hloubkovou Uroven stavajicich drénl. Dochazi tak k vytvoreni drendzni vrstvy odvadéjici vody ze
stavajicich drénli smérem k vyusténi do melioraénich kanall nebo vodoteci. Pfi vétSim nastoupani vody v této
drenazni vrstvé dojde kjejimu odtoku potrubim zachytného drénu. Aby nedoslo k zaneseni drendini vrstvy
¢asticemi z okolni zeminy, bude tato drendzni vrstva uloZena ve filtracni geotextilii.

B/ UloZeni drendzniho potrubi zachytného drénu pro pfiznivé spadové poméry

PFi pfiznivych spadovych pomérech lze pfedpokladat, Ze stavajici sbérné a svodné drény budou vyskové umistény
nad nebo v Urovni zachytnych drénd. Stavajici drény budou pak pfimo napojeny na potrubi zachytnych drénd.
Kolem zachytného drénu je navrZen drendzini obsyp. Aby nedoslo k zaneseni drendzni vrstvy ¢asticemi z okolni
zeminy, bude tato drenazni vrstva uloZena ve filtracni geotextilii.

Pro zachytné drény bude pouZzito perforované plastové flexibilni drendzni potrubi min DN100.

2.5 Objekty na drenazich

Ve vzdalenostech cca 80 — 100 m jsou na trasdch zachytnych drénd umistény revizni drenazni Sachty.

e Drenazni Sachty — v trase drenazniho potrubi budou vybudovany drenaini Sachty. Jsou navrZeny jako
prefabrikované s prefabrikovanym dnem, nadzemni betonové vnitiniho profilu DN 800 vytaZené cca
0,50 m nad terén. Sachty budou zakryté betonovymi monolitickymi deskami (nedoporucuji se ptilené
betonové desky, které Ize snadno zcizit nebo vhodit do Sachet). Dno v Sachté bude oproti
prfitokovému i odtokovému potrubi zahloubené, vytvofi se kalovy prostor. Poloha Sachet bude
z dlivodu budouciho obdélavani pozemkd vyznacena ochrannym tycovym znakem.
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e revizni Sachty — na potrubi DN 300 budou poufZity Sachty z betonovych prefabrikatd véetné
prefabrikovanych Sachtovych den. Spoje mezi jednotlivymi Sachtovymi dily budou feseny jako
vodotésné, bude pouzito pryzové elastomerové tésnéni dodavané vyrobcem dle €S EN 681-1. Sachty
budou vybaveny stupadly dle CSN 75 61 01, jejichZ vzajemna vzdalenost nepfesahne hodnotu 250-300
mm.

e poklopy reviznich 3achet (dle CSN EN 124): — poklopy mimo trasu v rozsahu A15+D400: (t¥ida zatiZzeni
dle konkrétniho umisténi), litinové s betonovou vyplni nebo celo-litinové B125 event. s pantem nebo
jen lehké betonové nebo nekovové poklopy, pokud jsou Sachty vytazeny 0,50 m nad terén, staci
poklopy nekovové tridy A, poklopy v pfikrych svazich (napf. nasypy): litinové poklopy
opatreny nerozebiratelnym pantem proti zcizeni, s aretaci pfi inspekéni poloze nebo lehké nekovové
(staci zde poklopy tfidy A).

e drenazni nebo revizni Sachty, které nejsou umisténé v soubéhu s hlavni trasou, nebo jinym silni¢nim
objektem, budou ochranény betonovou skruzi DN 1500, h=1000 mm. SkruZ bude vyplnéna Stérkodrti
frakce 0-16.

2.6 Zemni prace

Zemni prace je nutno koordinovat s vykopovymi pracemi souvisejicich objektd.

Zemni prace budou provedeny v souladu s TKP 4. Vykopy se predpoklddaji v zeminach tézitelnosti I., zatfidéni
podle CSN 736133.

Plastové drenazni potrubi

Bude uloZeno na stérkopiskovém lozi fr. 16-32, tl. 10 cm a obsypdno hutnénym stérkopiskem nebo drcenym
kamenivem frakce 16-32. Drenazni potrubi mimo komunikace bude ukladano v ryze se Sikmymi sténami (3:1) Sirky
ve dné 0,50 m. Pfed zacatkem hloubeni ryhy bude mimo trvaly zabor skryta ornice v Sifce 6,0 m a uloZena na
okraji pracovniho pasu. Vykopek bude pouzit na zpétny zasyp, prebytecnd zemina bude odvezena dle pokynu
zhotovitele. Materidl pro obsyp se rovhomérné rozprostie po obou stranach trouby po vrstvach 10cm —15cm a
zhutiiuje se soumérné po obou stranach trouby na miru zhutnéni min. 92 % PS. Vrstvy obsypu nad troubou se smi
zhutnovat jen po stranach trouby.

Sbérné drény budou napojeny do navrzeného melioracniho odvodnéni pres Stérkovy obsyp.

Plastové plnosténné potrubi
UloZeni potrubi

PInosténné potrubi bude uloZzeno v kolmé ryze na loze z jemnozrnného nesoudriného materialu frakce 0-8 mm, tl.
0,10 m. Obsyp potrubi bude z nesoudrzného materialu frakce 0-22 mm do uUrovné 0,3 m nad potrubi, obsyp bude
hutnén po vrstvach ru¢né nebo lehkou zhutnovaci technikou. Na horni ploSe obsypu bude umisténa vystrazna
folie. Tézké strojni hutnéni je od drovné 0,3 m nad vrcholem potrubi. Nad potrubim bude umistén signalizacni
vodi¢ CYY 6 mm?.

Stavebni ryha

Sitka stavebni ryhy bude dle €SN EN 1610. Stavebni ryha musi byt po dobu vystavby bezpeéné odvodnéna (TKP3).
PFi nutnosti odvést vodu z vykopu bude ve dné umisténa pracovni drenaz flex. PVC DN100, kterd bude umisténa
pod loZe potrubi a obsypana drenaznim $térkem frakce 16/32 v mocnosti 50 az 200 mm. Po dobu vystavby bude
drenazni voda ¢erpana, po ukonceni vystavby bude drendz ponechana v zemi jako nefunkéni.
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Zasyp
Zasyp bude proveden dle TKP3. Ve volném terénu bude zasyp proveden zeminou z vykopu hutnénou po vrstvach

na 92 % PS. V komunikaci bude zasyp SP hutnénym po vrstvach na 95 % PS, v aktivni zéné komunikace na 100 %
PS. Mira zhutnéni v komunikaci musi byt déle v souladu s CSN 721006.

Prebytecny vykopek a nevhodny material bude odvezen na skladku podle dispozic objednatele. Pvodni potrubi
zavlahového fadu bude podle potfeby vyjmuto, popripadé zafoukdno popilko-cementovou smési. Vyjmuté
potrubi bude likvidovano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.7 Vytyceni

Souradnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: Balt p. v.

Vytyceni je soucasti Geodetického koordinacniho vykresu.

Vytyceni bude provedeno z pevnych bodd primarni vytyCovaci sité stavby a doplnénych bodl sekundarni
vytyCovaci sité, nachazejicich se vdaném Gzemi. Soutradnicovy systém SIJTSK, vyskovy systém Bpv.

Pfesnost vytyceni a presnosti provadéni budou provadény s souladu s platnymi CSN a TKP.

Zakladni pozadavky na presnost vytyceni se fidi:

CSN 730420-2/2002 Piesnost vyty€ovani staveb

CSN 730212-4/2002 Geometrickd presnost ve vystavbé — kontrola presnosti, ¢ast 4: liniové

stavebni objekty.

Pfedepsanda min. vzdalenost a vy$kové odchylky u soub&znych vedeni se Fidi CSN 73 6005.

Vytyceni jednotlivych bodl osy toku je urcéeno v souradnicich JTSK. VytyCeni stavajicich podzemnich inzenyrskych
siti bude provedeno pred zahdjenim stavby za Ucasti spravcd jednotlivych zafizeni, pfipadné ovéfeno kopanymi
sondami pfimo na stavenisti.

Mohou se vyskytovat IS, které se nepodafilo zjistit. Pfipadné kolize je nutno fesit pfimo na stavbé.

2.8 Souvisejici objekty

S0101 Prelozka silnice 11/152

S0171 Provizorni komunikace v km 0.55

S0O511 Ochrana VTL plynovodu v km 1,00

S0341 Ochrana vodovodu DN 200 Lt v km 1.10

S0151 Uprava polni cesty v km 1,36

S0154 PreloZzka polni cesty vkm 1,60

S0201 Most na silnici 1I/152 pfes udoli s potokem Olesna
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3 Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu, véetné
jejich uziti v dokumentaci

3.1 Projektova dokumentace a vydana rozhodnuti

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,02/2019)

e Na stavbu bylo vyddno ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti“, které vydal Krajsky Gfad Vysocina, Odbor
tuzemniho planovani a stavebniho fadu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne
7.7.2020.

e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjisténych zvlasté chranénych druhi Zivocich(, vydano
Krajskym Gfadem Vysocdina dne 18.10.2019 pod €.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

3.2 Priizkumy

3.2.1 Podrobny geotechnicky prtizkum véetné HG prazkumu

Podrobny GT prizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Z podrobného geotechnického prizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e Zeminy trasy obchvatu jsou podminecné vhodné a nevhodné pro pouziti v aktivni zéné vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Zemina z vrtu S11 nesplfiuje pozadavek CSN 73 6133 pro podloZi ndsypu prechodové oblasti mostu (IBI min.
5%)

e  Geotechnické charakteristiky podloZi zaklad(l budouciho mostu jsou rozdilné na zapadni strané udoli
(nestlacitelné podlozi je hluboko) a na vychodni strané udoli (nestlacitelné podlozZi je tésné pod povrchem).

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilitd mostu na zapadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).

e Maximalni sklony svahl zarez( jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.

e Vétsina zemin trasy, zarez(l a vykopU pro pilife mostu, je tézitelnd béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (mdlo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba pouZit kladiva, pripadné trhaci
prace.

Podrobny geotechnicky priizkum je soucasti pfilohy Dokladova cdst — pril. ¢. 5.1.

3.3 Geodetické podklady

Geodetické zaméreni stavby bylo provedeno v fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zdar n.
Sdzavou.

Jedna se o zaméfeni stavajici silnice v extravilanu obce Slavétice a o zaméreni vysek terénu v oteviené krajing,
polni cesty zpevnéné i nezpevnéné, terénni vyznamné lomy, osamocené stromy, pfihradové stozary / sloupy VN a
VVN a pfilehlé plochy.
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4 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzby

4.1 KFizeni stavajicich inzenyrskych siti

Vedeni dotéenych inZenyrskych siti je patrné z pfiloh ¢.2 — Situace a ¢.3 — Podélny profil.

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti dle prislusnych norem, zdkond, vyhlasek,
pripadné poZadavku spravcl.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel ovéfeni polohy inZenyrskych siti a jejich pfipojek u pfislusnych
spravcl a vyznaceni polohy siti preda v digitalni a grafické podobé objednateli, ktery toto vyznaceni zachova po
celou dobu provadéni stavebnich praci.

Veskera stavebni ¢innost, kterd bude provadéna v ochrannych pasmech, se fidi prislusnymi zdkony a predpisy a
mUze byt provadéna pouze se souhlasem spravce zafizeni, ke kterému ochranné pasmo pfislusi.

4.2 Postup vystavby

Pfed zahajenim vykopovych praci budou sprévci siti fyzicky vytyceny vsechny inZenyrské sité. Dle moZnosti bude
pred realizaci nalezena stavajici drendzni sit. Pfipadné srazkové a podzemni vody budou z vykopu gravitacné
odvadény.

4.3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

PFi provadeéni praci na stavenistich je tfeba dodrZovat prdvni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpist platnych v dobé
provadéni stavby, podrobné viz priloha ,,A” Prlivodni zprava, ,,B“ Souhrnné feseni stavby, ,H” Plan BOZP.

4.4 Podminky ochrany Zivotniho prostredi

S ohledem na ochranu ZP musi stavebni prace probihat maximalné $etrn&, v souladu s platnymi normami,
predpisy a vyhlaskami. Musi byt dodrZen docasny i trvaly zabor stavby a staveniStni doprava musi probihat pouze
po vyznacenych pfistupovych cestach. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy ani vodoteci ropnymi a jinymi produkty.
PFi vyjizdéni stavenistni dopravy na komunikacni sit musi byt vozidla ocisténa. Nakladani s odpady bude rfeseno
puvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 106/2005 Sh. a navazujicimi provadécimi predpisy. Po uvedeni do
provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostredi.

5 Projednani a pripominky

Projekt byl pfedloZen investorovi a majetkovému sprdvci ve stupni DSP, koncept. Pfipominky budou zapracovany.

V Bratislavé, zari 2020 Vypracoval: Hlavacova

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 9



