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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:      II/152 Slavětice ‐ obchvat 

Název objektu:      SO 822 Rekultivace ploch rušených komunikací 

Místo stavby:      kraj Vysočina 
Katastrální území:    Slavětice 

Předmět dokumentace:   Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 

Vlastník / správce objektu:  vlastníci pozemků 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:        Kraj Vysočina 
Adresa:       Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ:        70890749 
DIČ:        CZ70890749 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant objektu:    HBH Projekt spol. s r.o. 
Adresa:       Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Telefon:      +420 549 123 411 
Fax:        +420 549 123 456 
E‐mail:        hbh@hbh.cz 
IČ:        449 61 944 
DIČ:        CZ449 61 944 
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2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
V rámci objektu SO 822 budou rekultivovány části komunikace II/152, které se stanou po stavbě nefunkční. Jedná 
se o celkovou plochu 5 342 m2. Jedná se o: 

Lokalita č.1 – stávající silnice II/152 v km 0,612 – 0,800 – 1 863 m2 

Lokalita č.2 – stávající silnice II/152 v km 2,513 – 2,730 – 3 479 m2  

 

2.2 Popis technického a konstrukčního řešení 
Součástí objektu je vybourání a odvoz konstrukčních vrstev původní komunikace, dále terénní úpravy (odtěžení 
nebo zarovnání zemního tělesa), rozprostření ornice v tl. min. okolních pozemků a biologická rekultivace. Plocha 
bude navázána na sousední pozemky a bude moci být využívána ve stejném režimu hospodaření.  

 

2.2.1 Technická rekultivace 

Lokalita č.1 – stávající silnice II/152 v km 0,612 – 0,800 

Na  rekultivované  části  silnice  II/152  bude  na  ploše  916  m2  odstraněna  asfaltová  vozovka  včetně  podkladních 
vrstev v  tloušťce 0,50 m (0,15 m stmelených asfaltových vrstev, 0,35 m nestmelených vrstev), na ploše 285 m2 
odstraněny  štěrkové  krajnice  a  nezpevněný  sjezd  (tloušťka  0,10  m)  a  bude  sejmut  drn  (tloušťka  0,15  m)  na 
přilehlých nezpevněných svazích. Na rekultivované ploše bude odtěžena přebytečná zemina, zasypány nerovnosti 
a  celá  plocha  bude  urovnána  a  vysvahována  v návaznosti  na  okolní  terén. Následně  bude  na  plochu  navezena 
ornice v tloušťce 0,30 m.  

 

Na  konec  technické  rekultivace  bude  provedeno  hloubkové  kypření,  aby  došlo  ke  spojení  půdních  horizontů  a 
zlepšila se schopnost půdy přijímat vláhu. Území bude připraveno pro následnou úpravu. 

 

Celková plocha:       1 863 m2  
Asfaltové vrstvy:            138 m3  
Nestmelené podkladní vrstvy:         321 m3  
Štěrkové krajnice a nezpevněný sjezd:       29 m3   
Výkop:                                       398 m3 

Násyp:              30 m3 
Skrytý drn:            100 m3 

Potřeba ornice:            570 m3 

 

Lokalita č.2 – stávající silnice II/152 v km 2,513 – 2,730 

Na  rekultivované  části  silnice  II/152 bude na ploše 1 564 m2 odstraněna asfaltová vozovka včetně podkladních 
vrstev v  tloušťce 0,50 m (0,15 m stmelených asfaltových vrstev, 0,35 m nestmelených vrstev), na ploše 700 m2 
odstraněny štěrkové krajnice (tloušťka 0,10 m) a bude sejmut drn (tloušťka 0,15 m) na přilehlých nezpevněných 
svazích. Dále budou odstraněny betonové panely na komunikaci vedoucí k rozvodně Slavětice a betonový trubní 
propustek pod ní. Na rekultivované ploše bude odtěžena přebytečná zemina, zasypány nerovnosti a celá plocha 
bude urovnána a vysvahována v návaznosti na okolní terén. Následně bude na plochu navezena ornice v tloušťce 
0,15 m. 
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Na  konec  technické  rekultivace  bude  provedeno  hloubkové  kypření,  aby  došlo  ke  spojení  půdních  horizontů  a 
zlepšila se schopnost půdy přijímat vláhu. Území bude připraveno pro následnou úpravu. 

 

Celková plocha:     3 479 m2  
Asfaltové vrstvy:       235 m3  
Betonové panely:       222 m2 

Nestmelené podkladní vrstvy:     625 m3 

Štěrkové krajnice:         70 m3 

Odstranění trubního propustku:  12,5 m  
Výkop:                                 1 000 m3 

Násyp:          640 m 

Skrytý drn:         149 m3 

Potřeba ornice:       525 m3 

 

2.2.2 Biologická rekultivace 

Lokalita č.1 – stávající silnice II/152 v km 0,612 – 0,800 

Rekultivovanou plochu lze napojit na sousední pozemky, které jsou zemědělsky využívány. Na této ploše bude po 
rozprostření  ornice  provedena  rekultivace  2‐letým  osevním  postupem.  Ihned  po  dokončení  technické  části 
rekultivace  bude  provedena  biologická  rekultivace,  aby  nedošlo  k zaplevelení  pozemku.  Během  dvouletého 
biologického  cyklu  dojde  ke  zlepšení  úrodnosti  půdy  zvýšením  podílu  humusu  a  zlepšením  biologické  činnosti. 
Úrodnost pozemku po dokončení rekultivace bude srovnatelná s úrodností pozemku, s nímž bude rekultivovaná 
plocha spojena. 

 

Postup: 

1. rok  ‐ podzim: 

‐ zaorání chlévského hnoje v dávce 40 t/ha 

  ‐ jaro: 

‐ kypření rotačním kypřičem 

‐ hnojení průmyslovými hnojivy 

‐ setí luskoobilné směsky 

‐ sečení a rozřezání luskoobilné směsky 

‐ zaorání zelené hmoty 

‐ podzimní hluboká orba 

 

2.  rok  ‐  postup  agrotechnických  prací  bude  stejný, místo  hnojení  chlévským  hnojem  bude  provedeno  vápnění 
v dávce 3 t/ha 

 

Biologická rekultivace bude ukončena hlubokou orbou a pozemek bude předán k užívání v kultuře role. 

 

Použitá hnojiva a osiva: 

‐ chlévský hnůj                  40 t/ha/rok 

‐ Mletý vápenec                  3 t/ha/rok 

‐ Ledek amonný s vápencem  LAV   ‐ 27 % N      200 kg/ha/rok 
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‐ Superfosfát        ‐ 18% P2O5       600 kg/ha/rok 

‐ Draselná sůl  60%      ‐ 60 % K2O      280 kg/ha/rok 

 

Osiva luskoobilné směsky: 

‐ oves                  170 kg/ha/rok 

‐ peluška                  60 kg/ha/rok 

 

 

Lokalita č.2 – stávající silnice II/152 v km 2,513 – 2,730 

Tato  rekultivovaná  plocha  má  nevhodný  tvar  pro  budoucí  zemědělské  využití,  a  proto  bude  zatravněna.  Po 
rozprostření humózních vrstev bude provedeno chemické ošetření pozemku proti šíření plevelů a následně bude 
založen  porost.  Zatravnění  v rovině  bude  provedeno  ručním  výsevem  nebo  pomocí  zakladače.  Pro  výsev  bude 
použita duhově bohatá travobylinná směs se zastoupením dvouděložných bylin vhodným pro motýly. 

 

Pro výsev lze použít např. kombinaci těchto směsí trav a bylin: 

 Základní směs 

 
česky   latinsky 

% podíl ve 

směsi

Trávy  bojínek hlíznatý  Phleum bertolonii  7

  jílek mnohokvětý westerwoldský  Lolium multiflorum var. westerwoldicum  25

  kostřava drsnolistá  Festuca trachyphylla  17,5

  lipnice luční  Poa pratensis  17,5

  psineček obecný  Agrostis capillaris  3

  celkem  70,00

     
Leguminózy  čičorka pestrá  Securigera varia  0,90

  štírovník růžkatý  Lotus corniculatus  5,10

  tolice dětelová  Medicago falcata  5,10

  úročník bolhoj  Anthyllis vulneraria  7,00

  vičenec ligrus  Onobrychis viciifolia  11,90

  celkem  30,00

Výsevek: 4 g/m2 

 Rozšiřující směs – Mezofytikum 

   česky   latinsky  % podíl ve směsi 

Byliny   čekanka obecná  Cichorium intybus  10,00 

  dobromysl obecná  Origanum vulgare  2,00 

  jitrocel prostřední  Plantago media  6,00 

  kopretina irkutská  Leucanthemum ircutianum  10,00 

  mrkev obecná  Daucus carota  10,00 

  řebříček obecný  Achillea millefolium  5,00 

  šťovík kyselý  Rumex acetosa  5,00 

  celkem    100,00 
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Výsevek: 0,47 g/m2 

 

3 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případně údržbu 

3.1 Postup výstavby 
Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – ZÁSADY ORGANIZACE 
VÝSTAVBY. 

Technická  rekultivace  bude  probíhat  bezprostředně  po  ukončení  souvisejícího  úseku  komunikace  a  opuštění 
plochy dočasného záboru, biologická rekultivace bude následovat v dalších 2 letech. 

3.2 Křížení a souběh inženýrských sítí 
Poloha stávajících inženýrských sítí je zakreslena v příloze č. 02 SITUACE. 
 
Trasa obchvatu kříží: 

‐ Vodovod … ochrání se (SO 341) 
‐ Meliorace … upraví se (SO 381) 
‐ Vedení VVN … u vedení v km 2,453 bude vyměněn 1 stožár (SO 401) 
‐ Vedení VVN … u vedení v km 2,510 bude vložen nový stožár (SO 402) 
‐ Vedení VN … přeloží se – posun sloupu (SO 411) 
‐ Sdělovací kabel … stranová přeložka (SO 451) 
‐ Plynovod … ochrání se (SO 511) 
‐ Koryto občasné vodoteče … stranová přeložka (SO 321) 

 

3.3 Ochranná pásma 
Před  zahájením  stavebních  prací  zajistí  zhotovitel  vytyčení  všech  podzemních  inženýrských  sítí  u  příslušných 
správců a vyznačení polohy předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění stavebních 
prací.  

Při  stavbě  je  nutno  respektovat  ochranná  pásma  inženýrských  sítí  dle  příslušných  norem,  zákonů,  vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

 

4 Vazba na případné technologické vybavení 
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení. 
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5 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

 

 

Brno, srpen 2020              Vypracovala: Ing. Michaela Rybová 
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