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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   II/152 Slavětice - obchvat 

Název objektu:   SO 021 Příprava území 
Místo stavby:   kraj Vysočina 
Katastrální území:  Slavětice 
Předmět dokumentace:  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
Vlastník / správce objektu: Kraj Vysočina, vlastníci pozemků 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:    Kraj Vysočina 
Adresa:    Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ:    70890749 
DIČ:    CZ70890749 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant objektu:  HBH Projekt spol. s r.o. 
Adresa:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Telefon:   +420 549 123 411 
Fax:    +420 549 123 456 
E-mail:    hbh@hbh.cz 
IČ:    449 61 944 
DIČ:    CZ449 61 944 

2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Před zahájením stavby II/152 Slavětice - obchvat je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. Jedná se o 
skrývku ornice, odstranění stávajících vozovek včetně podkladních vrstev (v koncových úsecích pouze frézování 
asfaltových vrstev) a odstranění drnu, odstranění polních cest a sjezdů, odstranění dřevin, odstranění příkopových 
tvárnic, demontáž dopravního značení, směrových sloupků a další přípravné práce.  

2.2 Technický popis 
 Skrývka kulturních vrstev půdy 

Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena na pozemcích charakterizovaných jako zemědělský půdní fond 
(ZPF) na ploše trvalého a dočasného záboru. Skrývka ornice je navržena v mocnosti 0,25m - 0,35m podle 
pedologického průzkumu. V některých úsecích je navržena skrývka podornice v mocnosti 0,15. Materiál 
humusového horizontu je na zájmových pozemcích pro dané podmínky relativně dobré kvality, zejména v úsecích 
hnědozemních půd. Textura je převážně hlinitá, u kambizemí se sníženým podílem eolického materiálu přechází 
do písčitohlinité, místy i hlinitopísčité. U níže uložených horizontů v úsecích přijatelné kvality je možno skrývku 
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provést v závislosti na potřebě materiálu k rekultivačním účelům a ohumusování svahů a násypů 
komunikace.   
V rámci trvalého záboru bude z plochy 69 830m2 sejmuto 21 230 m3 ornice a 2 640 m3podornice. V rámci 
dočasného záboru bude z plochy 23 850m2 sejmuto 7 000 m3 ornice a 490 m3 podornice. Celkem bude sejmuto  
31 360 m3 ornice a podornice. 
Sejmuté kulturní vrstvy z trvalého záboru budou použity na ohumusování svahů silničního tělesa, souvisejících 
objektů a přilehlých ploch. Ohumusování bude provedeno v tloušťce 0,15 m.  
Ornice určená na ohumusování svahů silničního tělesa, souvisejících objektů a přilehlých ploch a rekultivace 
dočasného záboru bude po sejmutí uložena na deponiích v místě stavby. Deponie budou umístěny v dočasném 
záboru. Ornice na ní bude skládkována v maximální výšce 2,50 m. Aby se zabránilo zaplevelení a znehodnocení 
ornice, povrch deponie bude zatravněn a trávník následně ošetřován (kosením, příp. chemickým postřikem). Po 
odvezení ornice z ploch deponií se zde ponechá mocnost ornice srovnatelná s okolním terénem (SO 821).  
Přebytek ornice bude použit na rekultivaci vytipovaných pozemků v blízkosti stavby. Na vytipovaných pozemcích 
bude rozprostřena ornice a bude využita ke zlepšení půdního profilu. 
Rozprostření ornice po vybraných pozemcích je vhodné provést před podzimní orbou (podmítkou), aby došlo k 
promísení s původním substrátem.  
Na pozemcích charakterizovaných jako ostatní (12 650 m2) bude provedena skrývka drnu v tloušťce 0,15 m  
(1 900 m3) a urovnání terénu. Odstraněný drn se uloží na skládku v obvodu staveniště (do 1 km) a využije na 
výškové úpravy terénu (mimo násypová tělesa komunikací). Počítá se s ulehlostí drnu 60 %. 

 Kácení mimolesní zeleně 
Při přípravě území bude nutno kácet stávající mimolesní zeleň. Zeleň bude odstraňována na plochách trvalého a 
dočasného záboru.  
Dřeviny budou káceny v době vegetačního klidu. Smýcené křoviny musí být odstraněny s kořeny mohou být 
drceny, příp. štěpkovány.  
Kácení stromů se provede ručními nebo motorovými pilami za dodržení podmínek pro zajištění bezpečnosti práce 
při těžbě dříví. Stromy menších průměrů kmene je možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i 
s pařezy.  
Při kácení dřevin je nutno v maximální možné míře se snažit o zachování stávajících porostů. Stromy ohrožené 
stavební činností budou chráněny dle ČSN 83 9061 (2006) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pokud bude nezbytně nutné ořezat některé větve, 
pak jedině za spolupráce odborné firmy k tomuto účelu určené a oprávněné, která zásahy provede tak, aby 
nedošlo k narušení habitu dřeviny či jejímu poškození, jež by mělo za následek úhyn. 
Po skácení je nutno odstranit také pařezy. Větve stromů budou spáleny nebo naštěpkovány, pařezy budou 
štěpkovány a odvezeny na skládku. Využití kmenů je ponecháno na rozhodnutí objednatele stavby.  
 
V rámci výše uvedené stavby bude káceno 101 ks stromů a 472 m2 křovin (viz tabulky). 

Katastrální území 
Stromy 

průměru 
do 30 cm 

Stromy 
průměru 
31–50 cm 

Stromy 
průměru  51 

- 90 cm 

Stromy 
průměru 

nad 90 cm 
Celkem 

Slavětice 78 15 6 2 101 

Lipňany u Skryjí 0 0 0 0 0 

Celkem 78 15 6 2 101 
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Katastrální území Keře (m2) 

Slavětice 472 

Lipňany u Skryjí 0 

Celkem 472 

 Odstranění lesního porostu a hrabanky 
U lesního pozemku na začátku úseku vlevo je nutné na ploše trvalého záboru odstranit lesní porosty a hrabanku. 
Počet kusů stromů je počítán na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800-1 zemní práce. 
Průměrný počet stromů je 850 kusů na 1 ha.  Na ploše lesního pozemku 0,150 ha bude ke kácení určeno 128 
stromů. Uvedený počet stromů se může od skutečnosti lišit v závislosti na hustotě lesního porostu. 
Po skácení je nutno odstranit také pařezy, které budou štěpkovány a odvezeny na skládku. Kmeny a větve jsou 
majetkem vlastníků lesa. Pokud při výstavbě dojde k mechanickému poškození okolních stromů, musí být 
provedeno jejich ošetření ochranným nátěrem.  
Po vykácení stromů a odstranění pařezů bude skryta lesní hrabanka o mocnosti 0,15 m. na ploše 1 220 m2 bude 
skryto 190 m3 hrabanky. Lesní hrabanka bude deponována na skládkách odděleně od ornice a bude použita na 
výškové úpravy terénu.  

 Odstranění stávajících vozovek  
V rámci tohoto objektu budou v trvalém záboru odstraněny živičné vozovky včetně podkladních vrstev (silnice 
II/152, silnice III/152 47, napojení místní komunikace, účelová komunikace, polní cesta v km 1,36). Frézování 
živičných vrstev a odstranění podkladních vrstev je navrženo v těchto mocnostech: 
 

Typ komunikace Mocnost stmelených 
vrstev (m) 

Mocnost 
nestmelených vrstev 

(m) 
komunikace II. a III. třídy,  

0,15 0,35 
místní komunikace, účelová komunikace 
polní cesta 0,10 0,30 

Stávající vozovky budou odstraněny na ploše 9 670 m2. Bude odstraněno 1 440 m3 stmelených a 3 370 m3 
nestmelených vrstev vozovky. V místech napojení přeložek na stávající vozovky bude provedeno pouze 
odfrézování a podkladní vrstvy se snímat nebudou (plocha 260m2).  
Rozebrané stmelené vrstvy vozovky budou po odfrézování nabídnuty správci komunikace a odvezeny přímo na 
recyklaci dle určení správce komunikace nebo budou odvezeny na skládku. Nestmelené podkladní vrstvy mohou 
být dle kvality použity do násypů nebo krajnic nových komunikací. 
Odstranění vozovek v rámci dočasného záboru je součástí SO 822. 

2.2.5 Odstranění nezpevněných cest  
V rámci tohoto objektu budou v prostoru trvalého záboru odstraněny nezpevněné polní cesty. Odstranění 
nezpevněných cest bude provedeno v tloušťce 0,15 m.  
V obvodu stavby bude na ploše 1 310 m2 odstraněno 200 m3 materiálu z nezpevněných polních cest. Odstraněná 
vrstva bude použita na výškové úpravy terénu (mimo násypová tělesa komunikací). 

2.2.6 Odstranění ostatních objektů 
V rámci přípravy území bude odstraněno: 
- 60 m trubních propustků včetně šachet a dlažby z lomového kamene pod silnicí II/152 (3 ks), zpevněnou polní 
cestou a účelovou komunikací 
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- 80 m trubních propustků pod sjezdy 
- 110 m příkopových tvárnic 
- 6 ks dopravních značek 
- 40 ks směrových sloupků 
Odstraněný materiál bude nabídnut správci komunikace k dalšímu využití nebo se odveze na příslušnou řízenou 
skládku dle kategorie odpadu. 

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY  
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. 
Sázavou.  
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 
Pedologický průzkum byl vypracován v říjnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sáňkou, Brno. 
Účelem průzkumu bylo zhodnocení a klasifikace půdních podmínek na pozemcích půdního fondu a návrh 
mocnosti skrývky humusového a níže uloženého zúrodnění schopného horizontu, včetně zpracování bilance 
zemin.  
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 
Dendrologický průzkum byl proveden v listopadu 2018. Do průzkumu byly zaneseny stromy a keře na plochách 
trvalého a dočasného záboru a jejich blízkém okolí. Jedná se o dřeviny rostoucí mimo les.  

4 Vztahy k ostatním objektům stavby 
Související objekty 
SO 821 - Rekultivace ploch dočasného záboru 
SO 822 - Rekultivace ploch rušených komunikací 
Křížení a souběh inženýrských sítí  
Všechny stávající inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny. Při stavbě je nutno respektovat ochranná 
pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.  

5 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případně údržbu 

Objekt SO 001 bude prováděn okamžitě po zahájení. 
Plocha přípravy území stavby bude vymezena hranicí trvalého záboru a dočasného záboru, kterou je nutno vytyčit 
v terénu. 
 
 
Brno, září 2020       Vypracovala:  Ing. Petra Hlaváčková 
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