Cislo zakazky: 2018/0573

11/152 Slavétice — obchvat

Projektovd dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

Technicka zprava
SO 123 - Prelozka ucéelové komunikace v km 0,05 MK

Objednatel

KrajVysocina

Kraj Vysocina

Zpracovatel

i JHEI

HBH Projekt spol. s r.o.

Z&fi 2020



11/152 Slavétice — obchvat Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

Technicka zprava SO 123 - Prelozka ucelové komunikace v km 0,05 MK

Obsah

1  1dentifikaCni Udaje ...cccceeiiieeiiiiiiiiicrrcrr e se e s s e n e sen e e s s e nnse s 3
1.1 U] O STAVDE ...ttt ettt ee et e et et et e et ettt ee et ee e e e et et et e it s et et e st et et e e een et et eae et erenans 3
1.2 Udaje 0 0DJEdNateli SLAVDY .....c.eiveeeieieeceeee ettt ettt ettt a et e ettt ettt et sttt et aeee e e enans 3
1.3 Udaje 0 zpracovateli JOKUMENTACE .........cucuieeeeeeeeeeeeeeetee ettt ettt ettt et et s e e e s eeeaereesesseese s enenas 3
1.4 Udaje 0 VIastnikOVi/SPIraVET ODJEKLU ........c.cuiiveeeeieeeeeeeeeee ettt ettt es et aeeses s eee s et eee e e seseeseenenenas 3

2 Strucny technicky popis se zdUvodnénim navrzeného FeSeni ........ccceeereeeeeeennneeceennn. 3
2.1 ZdUVOANENT NAVIZENEN0 FESENT ...vei ittt et e et ee e e e eta e e e e ettt e e e e ettaeeeseteeeeeasraaeesesseeaenes 3
2.2 Popis technick€ho a koNSTrUKCNTNO FESENI ......oicuiiiii ettt ettt e e e e e e e ae e e e ennaaeean 4

2.2.1 SIMBIOVE FESBNI ..uviiiieiiee e ettt e e ettt e et e e ettt e e e e eteeeesaatteeeesttaeeesabaeeeeassaaeesansaeeeaasseaessasaeeesnnseeaesanes 4
2.2.2 VYSKOVE FOSBNI ..ttt ettt e e ettt e e et e e e e etb e e e e e abeeeesaaaaeeeeasaaeeeaaseeeeesssseeeasseeaesnssaanan 4
2.2.3 o TS VT o oY T F- 1 TSR 4
2.2.4 ZEMNI TElESO @ ZEMNT PrACE ... iieeeeeeiiee ettt et e e e ettt e e et e e e eet b e e e eeebaeeeeebaeaeeetsaeeeeansbeaeesssseeesanseeeeannes 4
2.2.5 (01 1 = a1 ol QY USSP 4
2.2.6 F & A AV 1= o RSP UPRNt 5

3 Vyhodnoceni priizkumt a podkladu, véetné jejich uziti vdokumentaci.................... 6

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektliim stavby.........cccceeerreeeeennencccceennnns 7

5 Navrh zpevnénych ploch véetné pripadnych VypoCtl........cceeeeeeeecceieeerreeeeennnnnncceeeenns 7

6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana PK ................... 7

7 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zafizeni pro

provozni informace a dopravni telematiku ..........ccoeeuiiieiiiiiiiiiiinccrccrr e 7

8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu..................... 8

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni........c.cccceiieeriirieiiiieeiiiiecciieccnreeccneneee. 8

10 Prehled provedenych vypoctiu a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich

(o [0 1T s P AT T o]V =Y 1V TP -
11 Reseni pristupu a uZivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace........................... 8

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 2



11/152 Slavétice — obchvat Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

Technicka zprava SO 123 - Prelozka ucelové komunikace v km 0,05 MK
1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbeée
Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat
Ndzev objektu: SO 123 - Prelozka ucelové komunikace v km 0,05 MK
Misto stavby: Kraj Vysocina
Katastralini uzemi: Slavétice
Predmét dokumentace: Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (DUR)
1.2 Udaje o objednateli stavby
Ndzev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IC: 70890749
DIC: CZ70890749
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IC: 449 61 944
DIC: CZ449 61 944
1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Ndzev: CEZ, a.s.
v V4 ° V 4 [ (o] v ’
2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

2.1 Zduvodnéni navrzeného reseni

Projektova dokumentace resi preloZzku stavajici ucelové komunikace do rozvodny. Oproti studii ,Podklady pro
aktualizaci ZUR kraj@i a UP obci dotéenych transportem NTK v souvislosti s vystavbou NJZ v lokalité Dukovany”
(05/2016, METROPROJEKT) neni navrzeno pfipojeni nall/152, ale na mistni komunikaci, ktera propoji obchvat s obci
z vychodni strany.

Navrh je zpracovan v souladu s podklady, ktery obdrzel projektant od CEZ, a.s. a od dopravce transformator( do
rozvodny.
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2.2 Popis technického a konstrukcniho reseni

2.2.1 Smeéroveé reseni

Osa je navrzena v pfimych Usecich a v obloucich o poloméru R=50m. Délka prelozky je 247m.

Smérové feSeni je vykresleno v ptiloze €. 2 — SITUACE, smérovy vypocet je doloZen v pfiloze této zpravy.

2.2.2 Vyskové resSeni

Niveleta kopiruje stavajici terén a je navrzena ve stoupani se sklonem 2,50% (napojeni na MK), 3,78% a 1,18%. Lomy
nivelety jsou zaobleny vySkovymi oblouky vypuklym (vrcholovy) a vydutym (Udolnicovy) o poloméru 1500m.

Vy$kové Fedeni je vykresleno v pfiloze ¢. 3 — PODELNY PROFIL, vypocet nivelety je doloZen v pfiloze této zpravy.

2.2.3 Pficné usporadani

Ucelovéd komunikace je navriena v kategorii MO2k 6,5/30:

jizdni pruhy 2x2,75m=5,50m

nezpevnénd krajnice  2x0,50m=1,00m

celkem 6,50 m

Sitkové usporadani je vykresleno v piiloze ¢. 4 — VZOROVY PRICNY REZ.

2.2.4 Zemni téleso a zemni prace

UK je umisténa na terén. Zemni téleso bude ohumusovano, oseto a na vhodnych mistech se provedou vegetaéni
vysadby (SO 801).

Popis geotechnickych podminek — podrobny geotechnicky prizkum, viz Dokladovd &dst — pfil. ¢. 5.1.
Pfiprava stavenisté — v ramci SO 021: provede se pred zahajenim zemnich praci.

- odstranéni mimolesni zelené (kefu, stromuQ)
- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu
- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustkl a pod.

Navrh zemniho télesa a provadéni zemnich praci:

- je nutné zajistit v souladu s nize uvedenymi TKP, CSN, TP, VL a dbat dlisledné provadéni kontroly zemnich praci
podle CSN 72 1006.

TKP — Technické kvantitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, 4. Zemni prace

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (06/2015)

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (02/2010)

TP 94 — Uprava zemin (1.11.2013)

VI 2 —Silni¢ni téleso

Zeminy v podloZi vozovky jsou podminecné vhodné do aktivni zény vozovky. Je navrZzena Uprava nebo vyména
podloZi v hl. min 0,50m.

Tvar a konstrukce zemniho télesa: viz p¥iloha €. 04 — VZOROVY PRICNY REZ a €. 05 — CHARAKTERISTICKE PRICNE
REZY.

2.2.5 Chranicky

SO 123 je v kolizi s pldanovanym Rezervnim Napajenim Vlastni Spotieby NJZ — kabelové podzemni vedeni. Pro kazdy
blok NJZ budou 2 vedeni RNVS 110kV. Jedno vedeni tvofi:
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= 3 ks chranicky ¢200 silnosténna PE (pro jednotlivé kabely 110 kV)

= 1 ks chranicky ¢200 silnosténna PE (rezerva v pfipadé poruchy kabelu 110 kV)
= 1 ks chranic¢ka 110 Koruhard — pro uzemnéni kabelu 110 kV

= 1 ks chranicka $160 Koruhard — pro optiku

Chrani¢ky musi byt pod komunikaci obetonovany dle pozadavkd normy. Zplsob obetonovani se bude odvijet od
pozadované nosnosti komunikace. Podchod pod komunikaci predpokladame ve staniceni 2,6 az 2,8 km.

2.2.6 Zatravnéni

Zatravnéni svahU nového silniéniho télesa a prilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho vybudovani a
ohumusovani. Zatravnéni v roviné bude provedeno ru¢nim, vysevem nebo pomoci zakladace, svahy budou osety
metodou hydroosevu. Pro vysev bude pouZita duhové bohatd travobylinnd smés se zastoupenim dvoudéloznych

bylin vhodnym pro motyly.

Pro vysev lze pouzit napf. kombinaci téchto smési trav a bylin:

e Zdkladni smés

Cesky latinsky % podil :/e

smési

Travy bojinek hliznaty Phleum bertolonii 7
jilek mnohokvéty westerwoldsky | Lolium multiflorum var. westerwoldicum 25

kosttava drsnolista Festuca trachyphylla 17,5

lipnice lu¢ni Poa pratensis 17,5

psinecek obecny Agrostis capillaris 3

celkem 70,00

Leguminozy | Ci¢orka pestra Securigera varia 0,90
Stirovnik rGzkaty Lotus corniculatus 5,10

tolice dételova Medicago falcata 5,10

urocnik bolhoj Anthyllis vulneraria 7,00

vi¢enec ligrus Onobrychis viciifolia 11,90

celkem 30,00

Vysevek: 4 g/m?

e Rozsirujici smés — Mezofytikum

Cesky latinsky % podil ve smési
Byliny cekanka obecna Cichorium intybus 10,00
dobromysl obecna Origanum vulgare 2,00
jitrocel prostredni Plantago media 6,00
kopretina irkutska Leucanthemum ircutianum 10,00
mrkev obecna Daucus carota 10,00
febricek obecny Achillea millefolium 5,00
$tovik kysely Rumex acetosa 5,00
celkem 100,00

Vysevek: 0,47 g/m?
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Travnik mlze zakladat pouze odborna organizace, kterd ma platné opravnéni k provadéni téchto praci. Zhotovitel
predloZi pouZitou metodu vysevu, sloZeni travni smési a technologicky predpis hydroosevu (vycisli mnozZstvi
komponent( jak pro napln jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni stavebnimu dozoru a projektantovi v dostatecném
predstihu pred zahajenim praci.

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 4x (1x v rdmci zaloZeni travniku, 3x v ramci oSetfovani vegetacnich
ploch). Zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem na skladku, pripadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby
travnik pri predavani splioval parametry dle TKP13 — Vegetacni Upravy.

3 Vyhodnoceni priuzkumi a podkladl, vcetné
jejich uziti v dokumentaci

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY
Geodetické zamé&feni stavby bylo provedeno v Fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zdar n. Sdzavou.
PRUZKUM INZENYRSKYCH SITi

Projektant pfi zahajeni projekénich praci oslovil vSechny vlastniky nebo spravce inZenyrskych siti plsobicich
v predmétném Uzemi. Podklady od spravcu zapracoval do souboru stavajicich inZenyrskych siti. Sité jsou vykresleny
v priloze 1.2 v Podkladech pro DUR, kde jsou rovnéz dolozeny vyjadreni vlastnik( a spravcu.

PODROBNY GEOTECHNICKY PRUZKUM VCETNE HG PRUZKUMU
Podrobny GT prlizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Z podrobného geotechnického priizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e Zeminy trasy obchvatu jsou podminecné vhodné a nevhodné pro pouZiti v aktivni zéné vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilifli mostu na zdpadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).

e Vétsina zemin trasy, zarez(l a vykopl pro pilife mostu, je tézitelnd béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (madlo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba pouzit kladiva, pfipadné trhaci prace.

Podrobny geotechnicky prizkum je soucasti pfilohy Dokladovd cdst — pfil. . 5.1.

PEDOLOGICKY PRUZKUM

Pedologicky prazkum byl vypracovan v fijnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sarikou, Brno.

Ucelem priizkumu bylo zhodnoceni a klasifikace ptidnich podminek na pozemcich pddniho fondu a navrh mocnosti
skryvky humusového a nize ulozeného zirodnéni schopného horizontu, véetné zpracovani bilance zemin.

Pedologicky prizkum je soucasti prilohy Dokladovd Cdst — pfil. ¢. 5.2.
AKTUALIZACE DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU

Dendrologicky prazkum byl proveden v listopadu 2018. Do prizkumu byly zaneseny stromy a kefe na plochach
trvalého a do¢asného zaboru a jejich blizkém okoli. Jednd se o dfeviny rostouci mimo les.

V ramci stavby 11/152 Slavétice — obchvat bylo zaevidovano 174 stromd a 600 m2 kef( mimolesni zelené. V ramci
stavby bude kaceno 101 stromU a 472 m2 kefU. Je nutné, aby v dobé kaceni byl v terénu jiz vyznacen obvod stavby,
aby bylo kdceni omezeno na minimum.

Aktualizace dendrologického prizkumu je soucasti prilohy Souvisici dokumentace — ¢dst 2 — Podklady a prizkumy —
pril. 2.1.
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4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektum stavby

Na zacatku stavby obchvatu bude provedena pfiprava tizemi (SO 021). Pfelozka SO 123 je napojena na SO 101.

5 Navrh zpevnénych ploch vcetné pripadnych
vypoctl

Navrhova uroven poruseni D1, TDZ IV, podlozi PIII.

Konstrukce vozovky

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 40mm CSN EN 13108-1
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60mm CSN EN 13108-1
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50mm CSN EN 13108-1
Infiltracni posttik z kationaktivni asf. emulze PI-C CSN 73 6129

v mnozstvi 0,60 kg/m? zbytkového pojiva
s posypem HDK fr. 2/4 v mnoizstvi 3 kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 150mm  CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDa 0/63 min. 150mm €SN 73 6126-1
Celkem min. 460mm

POZNAMKY:

Mezi vrstvami z asfaltovych smési se provede spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze PS-C (CSN 73
6129).

Pozadovana mira zhutnéni dle TP 170 na zemni plani min. 45MPa, na vrstvé z SDa min. 70MPa.

Nezpevnéna krajnice — povrch bude zpevnén $térkodrti frakce 0/32 tf. B v tl. 150mm. Povrch krajnice bude
proveden ve sklonu 8% a snizen 30mm pod hranu vozovky.

6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

Srazkové vody dopadajici na povrch cesty budou odtékat do oboustrannych prikopQ, které se zausti do prikopu MK
(SO 122).

7 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni,
svételnych signalli, zatizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Svislé a vodorovné dopravni znaceni je navrZeno dle TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
a Vyhlasky ¢. 294/2015.
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8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v &asti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — ZASADY ORGANIZACE
VYSTAVBY.

Prvotné budou provedeny prace v ramci SO 021 a prelozka melioraci SO 381.

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt nefesi vazbu na technologické vybaveni.

10 Prehled provedenych vypoctl a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarezu

Vypocty (smérové a vyskové vedeni) jsou pfiloZzeny v pfiloze této zpravy.

11 Reseni pfistupu a uZivani vefejné pristupnych
komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachazi v nezastavéném Uzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uZivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Brno, zati 2020 Vypracoval: Ing. Jifi Bohac

Prilohy:
ROADPAC-smérovy a vyskovy vypocet
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HBH Projekt spol. s r.o.
PROGRAMOVY SYSTEM R O AD P A C - program RP12

SMEROVY VYPOCET DO KRUZNIC
Projekt:5507
Trasa: 1232.V12
Systém uhld: grady

Udaje o hlavnich bodech smérového vedeni trasy

CB IND STA YH XH sigmah R YS Xs
cv TP DIF YP XP sigp A YT XT
10T .000000 634924.690 1167351.530 283.18335 .000 .000

0 telna 23.819 .000 .000 .00000 .000 .000

2 TK .023819 634901.697 1167345.311 283.18334 50.000 634888.642 1167393.
1 kruznice 40.129 .000 .000 .00000 .000 634881.217 1167339.
3 KP .063948 634863.003 1167350.651 334.27663 50.000 634888.642 1167393.
1 klotoida .000 634863.003 1167350.651 334.27669 -.071 634863.003 1167350.
4 PT .063948 634863.003 1167350.651 334.27669 .000 .000

0 tecna 93.153 .000 .000 .00000 .000 .000

5 TP .157101 634783.029 1167398.418 334.27669 .000 .000

2 klotoida .000 634783.029 1167398.418 334.27669 .071 634783.030 1167398.
6 PK .157101 634783.029 1167398.418 334.27662 -50.000 634757.391 1167355.
2 kruznice 76.209 .000 .000 .00000 .000 634742.059 1167422.
7 KT .233310 634715.706 1167383.103 237.24384 .000 .000

0 tecna 13.809 .000 .000 .00000 .000 .000

8 TO .247119 634708.080 1167371.590 237.24384 .000 .000
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PROGRAMOVY SYSTEM R O AD P A C - program RP31

NIVELETA ZADANA TECNAMI

Trasa: 1232.V31

PROTOKOL O NIVELETE

¢islo staniceni vySka  typ polomér teéna vzepéti spad délka meziprima
vrch. vrcholu vrcholu  obl. m m m % m m

1 . 000000 396.854 (2] .000 .000 .000
2.500 3.650 3.650

2 .003650 396.945 9 .000 .000 .000
2.500 13.605 3.970

3 .017255 397.285 3 1500.000 9.635 .031

3.785 189.712 160.558
4 .206967 404.465 3 1500.000 19.520 .127

1.182 40.152 20.632
5 .247119 404.940 [ .000 .000 .000



