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Technicka zprava SO 172 - Provizorni komunikace v km 2.9
1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbeée
Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat
Ndzev objektu: SO 172 - Provizorni komunikace v km 2.9
Misto stavby: Kraj Vysocina
Katastrdlini uzemi: Slavétice, Skryje nad Jihlavou
Predmét dokumentace: Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (DUR)
1.2 Udaje o objednateli stavby
Ndzev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IC: 70890749
DIC: CZ70890749
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. sr.o.
Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IC: 449 61 944
DIC: Cz449 61 944
1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Ndzev: zhotovitel
v V 4 [ V 4 [ o v V 4
2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

Aby bylo moZno napojit nové navrzeny obchvat na stavajici silnici 11/152 je vlevo od SO 101 vkm 2.70 — KU
navrzena jednopruhova provizorni komunikace.

Smérové feseni:
Osa provizorni komunikace je navrzena z pfimych usek( a prostym kruznicovych obloukd. Odpojuje i pfipojuje se
ze stavajici silnice 11/152. Nejmensi polomér smérového oblouku je 250m. Délka provizorni komunikace je 609m.

Smérové feSeni je vykresleno v ptiloze €. 2 — SITUACE, smérovy vypocet je doloZen v pfiloze této zpravy.

Vyskové reseni:

Niveleta provizorni komunikace se odpojuje z hrany zpevnéni stavajici sil. 11/152 v stoupani 3.50%. Poté pokracuje
mirné nad terénem aZ do mista napojeni k 11/152. K stavajici komunikaci se napojuje v stoupani 0.50%.

Lomy nivelety jsou zaobleny vyskovymi oblouky. Nejmensi vyduty je R=3000m a nejmensi vypukly R=1000m.
Vy$kové Feseni je vykresleno v piiloze ¢. 3 — PODELNY PROFIL, niveleta je doloZena v pfiloze této zpravy.
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Pfiéné usporadani:

Komunikace je navrzena jako jednopruhova s volnou Sifkou 4,00m.

jizdni pruhy 1x3,50m=3,50m
nezpevnéna krajnice 2x0,25m=0,50m
celkem voln3 sirka 4,00 m

PFi¢ny sklon vozovky je navrien jednostranny 2.50%.

Nezpevnéna krajnice bude zpevnéna SD 0/32 v tl. 100mm. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu 8% od
vozovky.

Sitkové usporadani je vykresleno v piiloze ¢. 4 — VZOROVY PRICNY REZ.

Zemni téleso:

Popis geotechnickych podminek — podrobny geotechnicky prizkum, viz Dokladovd cdst — pril. ¢. 5.1.
Pfiprava stavenisté — v ramci SO 021: provede se ptred zahajenim zemnich praci.

- odstranéni mimolesni zelené (kerd, stromu)
- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu.

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustkl a pod.
Svahy silni¢niho télesa nebudou ohumusovany.
Navrh zemniho télesa a provadéni zemnich praci:

- je nutné zajistit v souladu s nize uvedenymi TKP, CSN, TP, VL a dbat dlisledné provadéni kontroly zemnich praci
podle CSN 72 1006.

TKP — Technické kvantitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, 4. Zemni prace

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (06/2015)

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

TP 94 — Uprava zemin (1.11.2013)

VI 2 = Silni¢ni téleso

3 Vyhodnoceni pruzkumi a podkladi, véetné
jejich uziti v dokumentaci

GEODETICKE ZAMERENi STAVBY

Geodetické zaméfeni stavby bylo provedeno v fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zdar n.
Sdzavou.

PRUZKUM INZENYRSKYCH SiTi

Projektant pfi zahajeni projekénich praci oslovil vSechny vlastniky nebo spravce inZenyrskych siti plsobicich
v pfedmétném UGzemi. Podklady od spravcl zapracoval do souboru stavajicich inZenyrskych siti. Sité jsou
vykresleny v pfiloze 1.2 v Podkladech pro DUR, kde jsou rovnéz doloZeny vyjadreni vlastnik(l a spravc.

PODROBNY GEOTECHNICKY PRUZKUM VCETNE HG PRUZKUMU
Podrobny GT prlzkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Z podrobného geotechnického priizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e Zeminy trasy obchvatu jsou podminecné vhodné a nevhodné pro pouZiti v aktivni zéné vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilifii mostu na zdpadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 4
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e Vétsina zemin trasy, zarez(l a vykopl pro pilife mostu, je tézitelnd béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (malo zvétraly amfibolit, granulit) bude treba pouzit kladiva, pfipadné trhaci
prace.

Podrobny geotechnicky prizkum je soucasti prilohy Dokladova cdst — pfil. C. 5.1.

PEDOLOGICKY PRUZKUM

Pedologicky prlizkum byl vypracovan v fijnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sarkou, Brno.

Ucelem priizkumu bylo zhodnoceni a klasifikace pGdnich podminek na pozemcich pddniho fondu a névrh
mocnosti skryvky humusového a nize uloZzeného zurodnéni schopného horizontu, véetné zpracovani bilance
zemin.

Pedologicky prizkum je soucasti prilohy Dokladovd Cdst — pfil. ¢. 5.2.

AKTUALIZACE DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU

Dendrologicky prazkum byl proveden v listopadu 2018. Do prizkumu byly zaneseny stromy a kefe na plochach
trvalého a do¢asného zaboru a jejich blizkém okoli. Jednd se o dfeviny rostouci mimo les.

V réamci stavby 11/152 Slavétice — obchvat bylo zaevidovano 170 stromtd a 520 m2 kefl mimolesni zelené. V rdmci
stavby bude kaceno 97 stromi a 392 m2 ker(. Je nutné, aby v dobé kaceni byl v terénu jiz vyznacen obvod stavby,
aby bylo kaceni omezeno na minimum.

Aktualizace dendrologického prizkumu je soucasti pfilohy Souvisici dokumentace — ¢dst 2 — Podklady a prizkumy

—pril. 2.1.

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektum stavby

Provizorni komunikace se odpojuje i pfipojuje k stavajici silnici 11/152.

v 4 4 4 A\ 4 4 &4 Y 4
5 Navrh zpevnénych ploch vcetne pripadnych
4 A4 o

vypoctu
Konstrukce vozovky:
Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik z emulze zbytk. mnozstvi PS-C CSN EN 13808, CSN 73 6129
asfaltu 0,35 kg/m2
R-mat RS0/32A 50mm TP 208, CSN EN 13108-8
Postrik infiltra¢ni z kation. asf. emulze PI-C CSN EN 13808, €SN 73 6129
zbytk. mnozZstvi pojiva 0,60 kg/m?2
Stérkodrt 0/32 G/E SDg  min. 200 mm CSN 73 6126-1
(Ize nahradit RS SD 0/32) TP 208
Celkem min. 300 mm

Navrh predpokladd dosazeni modulu pretvarnosti na zemni plani Eger2 = 45 MPa. PoZzadovana mira zhutnéni na
vrstvé SD je 80 MPa.
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6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

Odvodnéni je reseno pomoci vhodné kombinace podélného a pficného sklonu po celém priibéhu trasy.

7 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni,
svételnych signalli, zatizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Je navrZeno vodorovné a svislé dopravni znaéeni, navrh je vykresleny v pfiloze & 6 — SITUACE DOPRAVNIHO
ZNACENI.

8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v &asti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — ZASADY ORGANIZACE
VYSTAVBY.
Prvotné budou provedeny prace v ramci SO 021 a prelozka melioraci SO 381.

Po konci vyuZivani provizorni komunikace bude provedena demolice zhotovitelem stavby. Materiadl z obrusné
vrstvy bude zpracovan zhotovitelem. Nekontaminovany material z nestmelené vrstvy konstrukce vozovky a
material z télesa naspu bude vyuZit na drobné terénni Upravy.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyCeni vSech podzemnich inZenyrskych siti u pfislusnych
spravcl a vyznadeni polohy pfeda dodavateli, ktery toto vyznaceni zachovéa po celou dobu provadéni stavebnich
praci.

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti dle pfislusnych norem, zdkond, vyhlasek,
pripadné poZadavkd spravcl.

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt nefesi vazbu na technologické vybaveni.

10 Prehled provedenych vypoctil a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prirezi

Vypocty (smérové a vyskové vedeni) jsou pfiloZzeny v pfiloze této zpravy.
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11 Reseni pfistupu a uZivani vefejné pristupnych
komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachdzi v nezastavéném Uzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uZivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Brno, zari 2020 Vypracoval: Ing. Jifi Bohac

Pfilohy: ROADPAC — smérovy a vySkovy vypocet
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Kabatnikova 5, 602 00 Brno

PROGRAMOVY SYSTEM R O A D P A C - program

SMEROVY VYPOCET DO KRUZNIC

Udaje o hlavnich bodech smérového vedeni trasy

STA
DIF

.000000
15.717

.015717
25.525

.041242
122.549

.163790
164.071

.327861
181.950

.509811
42.616

.552427
37.950

.590377
19.517

.609894

YH
YP

634740.
.000

634725.
.000

634701.
.000

634590.
.000

634452,
.000

634313.
.000

634283.
.000

634258.
.000

634244,

113

229

518

081

017

158

133

751

954

XH
XP

1167429.
.000

1167434.
.000

1167443.
.000

1167494.
.000

1167582.
.000

1167699.
.000

1167729.
.000

1167759.
.000

1167772.

102

151

569

561

253

829

999

080

848

320

320.

327.

327.

344.

344.

355.

355.

344.

sigmah
sigp

.82022
.00000

82022
.00000

32002
.00000

32002
.00000

72846
.00000

72846
.00000

58046
.00000

58046
.00000

28531

.000
.000

250.

000

.000

.000
.000

600.

000

.000

.000
.000

250.

000

.000

.000
.000

-11e.

000

.000

-11e.

000

YS
YT

634805.
634713.

634839.
634515.

634474.
634296.

634174.
634252.

.000
.000

540
133

.000
.000

736
016

.000
.000

707
857

.000
.000

458
465

.000

RP12

XS
XT

1167670.
1167438.

1168040.
1167528.

1167890.
1167713.

1167688.
1167766.

.000
.000

900
255

.000
.000

155
9209

.000
.000

621
632

.000
.000

407
578

.000

T1

.000

12.773

.000

82.550

.000

21.360

.000

9.784

T2(VZP) alfat

.000 .00000

.326  6.49980

.000 .00000

5.652 17.40844

.000 .00000

.911 10.85200

.000 .00000

-.434 -11.29515
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PROGRAMOVY SYSTEM R O AD P A C - program RP31

NIVELETA ZADANA TECNAMI

Trasa: 172_V2.V31

PROTOKOL O NIVELETE

¢islo staniceni vySka  typ polomér teéna vzepéti spad délka meziprima
vrch. vrcholu vrcholu  obl. m m m % m m

1 . 000000 403.909 (2] .000 .000 .000
2.586 6.650 6.650

2 .006650 404 .081 9 .000 .000 .000
3.500 61.444 47.694

3 .068094 406.232 3 1000.000 13.750 .095
.750 185.380 134.130

4 .253474 407.622 3 2000.000 37.500 .352
-3.000 158.462 94.712

5 .411936 402.868 3 3000.000 26.250 .115
-1.250 120.027 50.027

6 .531962 401.368 3 5000.000 43.750 .191
.500 46.856 3.106

7 .578818 401.602 9 .000 .000 .000
-.119 31.075 31.075

8 .609893 401.565 () .000 .000 .000



